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HOD
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Huta
Deręgowska 05-20-2-09-100   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,63 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-54    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,17 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,30 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-75    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,65 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-78    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,65 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-83    -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-90    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Katy 05-20-2-10-28    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Katy 05-20-2-10-29    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,35 -  22 WPOD-BN

Katy 05-20-2-10-29    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,80 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-114   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,32 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-114   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,16 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-118   -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,94 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-118   -p   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,93 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-125   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,33 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-125   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,04 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-136   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,74 -  22 WPOD-BN

Pysznica 05-20-2-11-142   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,89 -  22 WPOD-BN

POZ IB

Katy 05-20-2-10-29    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 12,71   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,21   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 38,38   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,51   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00 17,36   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,17   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 49,53   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,18   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-32    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00 15,41   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,48   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-32    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00 45,09   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,92   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 16,62   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 46,26   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 49,63   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 10,86   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 14,33   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 40,03   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 45,1   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,98   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 6,14   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,5   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 17,67   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,74   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00 23,91   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 32,85   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-118   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00 76,32   2 CWD-D
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Pysznica 05-20-2-11-118   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,17   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00 17,57   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,15   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00 59,35   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,49   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 14,79   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,22   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 43,82   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,66   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-136   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  669,00 23,62   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,84   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  669,00 86,03   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,28   2 CWD-D

IIB

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-78    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,62   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-78    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,06   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 30,8   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 11,95   2 CWD-D

IIIB

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  214,00 11,09   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,42   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 26,05   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,44   2 CWD-D

IVD

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  359,00 18,09   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 39,09   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 62,06   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,43   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  213,00 10,25   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,62   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 25,74   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,13   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 54,13   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 18,77   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-83    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  428,00 24,12   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-83    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 39,86   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-83    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00 68,93   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-83    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,13   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  433,00 20,52   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00 62,95   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-112   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00 27,25   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 37,6   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-112   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00 82,34   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,37   2 CWD-D
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Pysznica 05-20-2-11-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  742,00 29,84   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,69   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  742,00 83,22   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,58   2 CWD-D

IVDU

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-54    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  64,00 2,9   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-54    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 6,95   2 CWD-D

POZ-P

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 372 GODZ PILA

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Katy 05-20-2-10-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. 1 H  10,00 - 382 GODZ MC8

Katy 05-20-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Katy 05-20-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  200,00 - 372 GODZ PILA

Katy 05-20-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Pysznica 05-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Pysznica 05-20-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Pysznica 05-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 370 GODZ RH8

PR

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 107,28   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 27,79   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 203,39   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 122,73   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 67,48   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 25,5   2 CWD-D

PTP

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  840,00 397,88   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  840,00 124,84   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  665,00 493,27   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  665,00 123,91   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00 294,95   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00 85,01   2 CWD-D

PTW

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,88   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,23   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,63   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,81   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,59   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,37   2 CWD-D

TPN

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 41,49   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 9,62   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  215,00 13,89   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 31,35   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 36,85   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5,04   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  180,00 10,8   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,38   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 30,31   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D
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Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  830,00 435,47   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  830,00 151,15   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  120,00 8,96   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 16,91   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,52   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,75   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  78,00 5,96   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,79   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 12,48   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,62   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  20,00 1,43   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,66   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 2,72   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,39   2 CWD-D

TPP

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-195   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  160,00 10,22   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-195   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 21,04   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  135,00 13,63   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 22,57   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  130,00 13,34   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,13   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  120,00 7,26   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 15,66   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-58    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 14,89   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,11   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-58    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 6,49   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-58    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,23   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  211,00 14,4   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,1   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 33,47   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,94   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  85,00 5,27   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 11,12   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  98,00 6,08   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 14,41   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 7,82   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 15,99   2 CWD-D
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Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  205,00 10,99   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 32,49   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-79    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  180,00 9,83   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-79    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 22,36   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  200,00 11,88   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 38,47   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 30,5   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,84   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00 26,45   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,03   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00 53,12   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 20,49   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 34,45   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 1,49   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 2,75   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 17,46   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 35,8   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 7,43   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-34    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 13,41   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 12,91   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 25,57   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 16,27   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,84   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 24,55   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 6,55   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,91   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,54   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,93   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 9,98   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,27   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,95   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-45    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 22,27   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,17   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-45    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 35   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 11,86   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,44   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 19,02   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-48    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 31,26   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,84   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-48    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 43,67   2 CWD-D
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Katy 05-20-2-10-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,12   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 56,04   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 12,6   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 37,45   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 13,08   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 59,27   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,69   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00 0,33   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,21   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00 1,44   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 3,87   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,61   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 7,16   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,75   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,03   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-130   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,98   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 17,33   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 23,75   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 39,71   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,82   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 9,09   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 35,13   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 20,31   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,71   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 7,69   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,42   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 17,83   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,31   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 18,98   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,8   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 10,42   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,02   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 20,53   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,78   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 12,91   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,33   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,8   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,47   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 54,69   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 18,02   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 82,42   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 23,14   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 38,22   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,29   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,1   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,65   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 17,77   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

TWP Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  84,00 11,28   2 CWD-D
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Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,6   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 17,38   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 6,18   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-200   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,21   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,78   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,76   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 120,39   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 25,87   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-91    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 97,47   2 CWD-D

Huta
Deręgowska 05-20-2-09-91    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,52   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-110   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 157,68   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 36,62   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 118,33   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,86   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 23,91   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,36   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 32,39   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,95   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,81   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,64   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,86   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 17,44   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,7   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 26,68   2 CWD-D

Katy 05-20-2-10-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,69   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,64   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,1   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 6,34   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,59   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 9,43   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,48   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 15,68   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,48   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,45   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,72   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 22,25   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,89   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,57   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,47   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,66   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,16   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,12   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,87   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8   2 CWD-D
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Pysznica 05-20-2-11-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,39   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 61,52   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,26   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 67,75   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,48   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 10,89   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,97   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 18,22   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 9,66   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 17,68   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,42   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,95   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,64   2 CWD-D

Pysznica 05-20-2-11-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,83   2 CWD-D
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