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Charzewice 05-20-1-03-114   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,22 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-114   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,05 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-126   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,39 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-126   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,76 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-126   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,73 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-98    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,33 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-98    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,24 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-115   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,44 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-115   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,62 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-115   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,95 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-117   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,49 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-117   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,83 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-118   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,74 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-118   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,39 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-118   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-120   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,51 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-154   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,23 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-85    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,56 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-63    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,83 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-64    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,19 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-64    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,52 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-64    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,16 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-65    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,88 -  22 WPOD-BN

Żupawa 05-20-1-07-66    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,84 -  22 WPOD-BN

POZ IB

Charzewice 05-20-1-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  798,00 362,98   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  798,00 148,58   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00 19,94   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 59,92   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00 51,9   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,97   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 8,45   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,67   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 21,02   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-126   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,19   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00 208,92   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00 102,86   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 38,01   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 19,02   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 40,4   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 19,05   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 87,52   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 35,14   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00 163,82   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00 72,01   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  593,00 217,63   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  593,00 96,83   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  677,00 237,82   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  677,00 117,54   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00 154,4   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00 71,42   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00 71,49   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00 28,65   2 CWD-D
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Zaosie 05-20-1-05-120   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00 189,16   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-120   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00 88,76   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  836,00 26,74   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 161,64   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  836,00 97,32   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 35,85   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 9,37   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 33,36   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 22,19   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,56   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 13,25   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 19,17   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 29,07   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,94   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00 21,69   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,46   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00 50,84   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,9   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  585,00 26,08   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 61,77   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00 68,72   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,51   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-65    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 12,98   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,82   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 34,82   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,18   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  676,00 34,17   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 101,89   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  676,00 89,62   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 22,55   2 CWD-D

IIIC
Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00 187,04   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00 83,69   2 CWD-D

IVD
Zaosie 05-20-1-05-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 145,38   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 52,07   2 CWD-D

POZ-P

Charzewice 05-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 380 GODZ MH8

Charzewice 05-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Charzewice 05-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Zaosie 05-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Zaosie 05-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Zaosie 05-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 - 380 GODZ MH8

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 - 372 GODZ PILA

Żupawa 05-20-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

PR

Charzewice 05-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 235,99   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 76,52   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 172,84   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 51,57   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 97,22   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 27,32   2 CWD-D

PTP

Charzewice 05-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 105,00 945,88   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 105,00 317,68   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00 495,01   2 CWD-D
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PTP

Zaosie 05-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00 109,73   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 368,86   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 116,45   2 CWD-D

PTW

Charzewice 05-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 102,96   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,89   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 53,84   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,27   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 148,12   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 38,64   2 CWD-D

TPP

Charzewice 05-20-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00 222,54   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00 67,51   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 107,00 718,71   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 107,00 287,84   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 33,56   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,48   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 57,23   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,28   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 59,34   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 118,98   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00 37,7   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,72   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00 80,33   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,47   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,52   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,65   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 132,28   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 29,87   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 45,12   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 14,09   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00 171,25   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00 59,26   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,9   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,84   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 26,61   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 86,28   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 51,84   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,09   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 39,83   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,86   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 85,19   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 21,67   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 43,34   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,73   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 41,16   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,26   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 47,17   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,38   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 55,59   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,84   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 34,3   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,31   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,26   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-7     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,73   2 CWD-D
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Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 16,64   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 26,66   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,41   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,12   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,11   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 22,53   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,14   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 35,74   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,73   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 66,26   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,89   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,41   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,46   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,01   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,5   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 2,01   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,67   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,44   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,91   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 62,1   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 17,55   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 11,54   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,75   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,71   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,82   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,1   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,34   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,51   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,38   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 68,85   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,91   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 17,06   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 66,58   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 39,47   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,01   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 11,28   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 46,4   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,91   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-40    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,87   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,06   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,99   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 6,9   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,57   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 8,67   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 24,38   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 15,17   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-41    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,9   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 55,95   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,49   2 CWD-D
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Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 11,29   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,32   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20,36   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,67   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,04   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,78   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,3   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 54,07   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-52    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,49   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 38,5   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 50,27   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 71,53   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,32   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 23,03   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 91,81   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 37,76   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,46   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,56   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,33   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 14,27   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,14   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 14,53   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,31   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,21   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,19   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 6,54   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,18   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 10,96   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,39   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 31,83   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 38,21   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 52,44   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,83   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,41   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,37   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,72   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 33,12   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 51,22   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 61,26   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,31   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 85,21   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 19,35   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,56   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,32   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,67   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,23   2 CWD-D

TWP Charzewice 05-20-1-03-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 6,04   2 CWD-D
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Charzewice 05-20-1-03-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,38   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,69   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,17   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,6   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,63   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 21,22   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 15,91   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,25   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,67   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  503,00 66,12   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,04   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  503,00 96,9   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,79   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,25   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,52   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 50,8   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,6   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,4   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,64   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 37,11   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 82,17   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 54,8   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,59   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-83    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 29,95   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 86,49   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-83    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 59,64   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 18,82   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,55   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,26   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,41   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,63   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 31,34   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 87,12   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 49,08   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-403   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,68   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 24,58   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 38,77   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 35,62   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,77   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 86,1   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 29,19   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 54,69   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 74,98   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 117,91   2 CWD-D

Żupawa 05-20-1-07-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 16,03   2 CWD-D
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