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Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,31 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,55 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,41 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,72 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-235   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,58 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-406   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,60 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-406   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,21 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-179   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,88 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-180   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,88 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-193   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,05 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-204   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,32 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-204   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,69 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-217   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-217   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,80 -  22 WPOD-BN

POZ

IB

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 4,98   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,51   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 16,45   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,35   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 16,97   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,51   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 64,99   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,68   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  561,00 18,19   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,41   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  561,00 65,66   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  876,00 40,2   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,4   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  876,00 118,94   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,1   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00 29,63   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 69,22   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00 113,26   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,05   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  503,00 20,42   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,23   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  503,00 73,8   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,22   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00 16,48   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,34   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 63,34   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,71   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00 22,59   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,88   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00 76,67   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-204   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   2 CWD-D

IIB

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  956,00 35,66   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,3   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  956,00 94,24   2 CWD-D
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Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,08   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-235   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 229,00 49,16   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,4   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-235   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 229,00 135,39   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  429,00 20,47   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,56   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00 58,33   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 7,58   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,71   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 25,34   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06   2 CWD-D

POZ-P

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 372 GODZ PILA

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

PR

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 129,22   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 40,07   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 112,17   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 34,45   2 CWD-D

PTP

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 144,25   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 46,54   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00 591,8   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00 186,29   2 CWD-D

PTW

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,08   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,56   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 90,88   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,05   2 CWD-D

TPP

Ciemny Kąt 05-20-1-02-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 31,9   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,13   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 64,16   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,55   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 13,8   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 25,49   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 21,21   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,57   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 37,29   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,78   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 18,25   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,26   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-228   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,63   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-228   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,75   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-228   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,97   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-228   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,84   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-230   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 47,13   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-230   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 12,61   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 26,74   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,48   2 CWD-D
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Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,23   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,83   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 23,63   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,65   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,09   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,53   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,6   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-244   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-246   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 11,07   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-246   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 17,72   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 35,93   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,72   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 33,97   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,37   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 53,73   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,33   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,43   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,26   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,5   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 10,51   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,18   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 23,06   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 42,99   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,04   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 72,53   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 10,8   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 54,93   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 15,61   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 6,8   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,29   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,26   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,37   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 36,14   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,53   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 51,22   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,41   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 13,31   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,45   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 20,6   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,72   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 15,76   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,38   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,3   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,66   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00 58,24   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-218   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 87,65   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  890,00 66,7   2 CWD-D
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Zapolednik 05-20-1-06-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 35,42   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  890,00 140,74   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,7   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-275   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 15,73   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-275   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,97   2 CWD-D

TWP

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 19,16   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,01   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 27,07   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 28,16   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,43   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 43,55   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,78   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 12,17   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,94   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 17,14   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 14,62   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,44   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 20,62   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,66   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 9,81   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-232   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 14,39   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 24,56   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,71   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 35,42   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31   2 CWD-D
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