
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET XI
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czynn.
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Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,77 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-210   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,78 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,09 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,50 -  22 WPOD-BN

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,70 -  22 WPOD-BN

Charzewice 05-20-1-03-143   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,42 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-145   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,58 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-158   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,88 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-159   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,99 -  22 WPOD-BN

Zaosie 05-20-1-05-174   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,23 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-189   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-189   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,74 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-189   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,08 -  22 WPOD-BN

Zapolednik 05-20-1-06-222   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,06 -  22 WPOD-BN

POZ IB

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  649,00 22,1   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,7   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  649,00 67,35   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,01   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-210   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  905,00 31,59   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,71   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-210   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00 86,68   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,92   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00 26,4   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,68   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00 84,09   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 6,87   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-233   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 22,25   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  916,00 33,64   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,76   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  916,00 97,4   2 CWD-D

Ciemny Kąt 05-20-1-02-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  925,00 33,81   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,55   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  925,00 112,44   2 CWD-D

Charzewice 05-20-1-03-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,03   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  965,00 29,19   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 64,33   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  965,00 120,46   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,13   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  733,00 27,17   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 76,3   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  733,00 78,75   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,05   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-159   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 20,64   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 63,12   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 62,63   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,76   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 099,00 33,54   2 CWD-D
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Zaosie 05-20-1-05-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 122,62   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 099,00 108,79   2 CWD-D

Zaosie 05-20-1-05-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 23,07   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  671,00 22,56   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,32   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  671,00 92,06   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 3,1   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 20,04   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,48   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 74,47   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,7   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00 12,24   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,19   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00 43,36   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-189   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,86   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-222   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  531,00 20,94   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,86   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-222   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 68,27   2 CWD-D

Zapolednik 05-20-1-06-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D
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