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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIALU NA CZESCI

W zamoéwieniu: Budowa chodnikéw na terenie Miasta Betchatowa Zamawiajacy nie
dokonuje podziatu zamoéwienia na czesci. Tym samym zamawiajacy nie dopuszcza sktadania
ofert czesciowych, o ktorych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziatu:

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi a potrzeba skoordynowania dziatan
réznych wykonawcéw realizujacych poszczegélne czesci zamdwienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia. Niedokonanie podziatu zamowienia na czesci
nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie mozliwosci ubiegania sie o zamowienie
mniejszym podmiotom, w szczegolnosci matym i srednim przedsiebiorstwom.

Ponadto zamowienie jest dofinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Wszystkie chodniki w ramach programu dofinansowane
sq w ramach jednej umowy o dofinansowanie i nie ma mozliwosci zrealizowania wytacznie
czesci zakresu.

Dzielenie zamowienia na czesci mogtoby doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej Zamawiajacy nie
wytonitby Wykonawcéow dla wszystkich czesci, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
niewywiazania sie z umowy o dofinansowanie i utraty dofinansowania dla catosci projektu.
Ze wzgleddw technicznych i organizacyjnych jak i rozliczeniowych w ramach dofinansowania
mamy do czynienia z jednym wykonawca, co pozwala Zamawiajacemu tatwiej koordynowac

proces realizacji umowy i przede wszystkim rozliczenia.



