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1. Inwestor.

GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd

2. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

aktualna mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

normy oraz wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych,
uzgodnienia branzowe,

wizja w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwigzanie i uporzgdkowanie spraw
zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drég projektowanych w zakresie branzy drogowej na osiedlu
Piaski w Ujezdzie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowanymi urzgdzeniami kanalizacji deszczowej
do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci grawitacyjny kanalizacji deszczowej Dn300. Cato$é
przedmiotowej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

3.2.1. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) zajmowang powierzchnie podano sumarycznie dla
catego przedsiewziecia.

Obiekt Powierzchnia
rura De200 (szer. rury x dtugosé) 0,20m x 16,5 m 3,3 m?

rura Di 300 (szer. rury x dtugosé) 0,34m x 185,5m 63,1 m?

studnie kanalizacyjne Dn 1000 (l.szt. x M x D%/4) 6szt. x 3,14 x 1,20%/4 53 m2
studnie kanalizacyjne Dn 500 (l.szt. x M x D%/4) 6szt. x 3,14 x 0,60%/4 1,7 m?
Calkowita powierzchnia inwestycji 73,4 m?

3.2.2. Podstawowe parametry charakteryzujace wielko$¢ obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwigzanie i uporzgdkowanie spraw
zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drég projektowanych w zakresie branzy drogowej na osiedlu
Piaski w Ujezdzie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowanymi urzgdzeniami kanalizacji deszczowej
do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci grawitacyjny kanalizacji deszczowej Dn300. Catos¢
przedmiotowej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej, pierwszy na dziatlce 2223/12 od studni
oznaczonej symbolem D1.4 do studni D1.4.2, drugi na dziatce 2391/19 od studni oznaczonej symbolem
D1.9 do studni D1.9.4.

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany branzy instalacyjnej budowy kanalizaciji
deszczowej.
W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegdlnionych ponize;:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych

z PP (polipropylenu) o s$rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach @

338/295 mm, SN8 i tgcznej dlugosci: 185,5m
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o

wymiarach: @200x5,9 mm i fgcznej dugosci: 16,5m
e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.9.1, D1.9.2, 6 szt.
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D1.9.3, D1.94, D1.4.1,, D1.4.2 o $rednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z
bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z wypetnieniem betonowym na zwezce
betonowej i pierscieniach dystansowych

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako W1.9.1, W1.9.2, W1.9.3,
W1.9.4, Wp1.4.1, Wp1.4.2 o Srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI.
C35/45, zamknieta wpustem ulicznym zeliwnym z rusztem uchylnym 6 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspétczynnik kategorii obiektu
(k) — 8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu (w ) — 1,0.

3.2.3. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ramach branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na
zmiane zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe, studnie rewizyjne, studnie z wpustem ulicznym, po
wykonaniu i odbiorze bedg zasypane, a teren przywrocony do stanu poprzedniej uzytecznosci.
Pozostang widoczne tylko wtazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne. Zniszczone, w trakcie budowy
nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrécone do stanu
poprzedniej uzytecznosci.

Po zakonczeniu robét budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobéw
oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawce rezimow technologicznych, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania niniejszej inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na potrzeby budowy branzy
instalacyjne;j.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Trasa kanalizacji deszczowe;j.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej na planie
zagospodarowania terenu. Nawierzchnie istniejgcg, srednice, spadki oraz rzedne kanatéw pokazano na
profilach podtuznych oraz planie zagospodarowania terenu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wigczona do
projektowanej wedlug odrebnego opracowania sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang w
odrebnym opracowaniu studnie oznaczong symbolem D1.4. Trasa sieci kanalizacji deszczowej
przebiegaé bedzie po dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy na ktérych w czesci branzy drogowej
projektowana jest droga. Studnie oznaczone symbolem D1.4.1, D1.4.2 potozone bedg w poboczu
projektowanej drogi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do projektowanej wedtug odrebnego
opracowania sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang w odrebnym opracowaniu studnie
oznaczong symbolem D1.9. Studnia D1.9.1, D1.9.2, D1.9.3, D1.9.4 potozone bedg w poboczu
projektowanej drogi.

4.2. Opis istniejagcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposéb wykorzystania
terenu.

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Jedynie w miejscach wigczen do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce

uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna oraz sie¢ energetyczna

podziemna.

Lp. | Dziatka | Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci.

Wydzielony pas drogowy — teren czesciowo zagospodarowany, w

1. 2391/1 | pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowa i energetyczna,

2. 2391/19 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
Wydzielony pas drogowy — teren czesciowo zagospodarowany, w

3. 2223/11 | pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i
energetyczna,

4. 2223/12 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
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4.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbidrke oraz odtworzenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ wg. projektu architektoniczno — budowlanego
oraz projektu wykonawczego branzy drogowe;.

4.4. Prace ziemne i odwodnienie wykopow.

4.41. Prace ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig kanalizaciji
deszczowej nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne
(wykonaé¢ wykopy kontrolne) w obecnosci wtascicieli sieci. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomié projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. W przypadku
zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywaé bezwzglednie
systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Wykopy pod posadowienie kanalizacji deszczowej wykonywac jako waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy korzystnych warunkach
gruntowych i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie umocnienie azurowe $cian.
Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do wartosci zageszczenia s
uzaleznionego od potozenia warstwy w profilu, i tak:

e dla warstwy 0,0 + 0,2 p.p.t. - 1s=21,00

e dlawarstwy 0,2 + 1,5 p.p.t. - 1s=0,97

e dla warstwy 1,5 + do spagu zasypki wykopu - 1s=0,95.

Zasypke nalezy wykona¢ do rzednej wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowanej
nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszcza sie réznice od rzednych projektowych, jezeli bedg one
uzasadnione réznicami rzednych terenu, bezposrednio sgsiadujgcymi z obszarem prowadzonych prac.
Badanie zageszczenia gruntu zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbiér dokona¢ zgodnie z
uzgodnieniami z uzytkownikiem i zarzgdcg pasa drogowego.

W pasie drogowym dokona¢ 100% wymiany gruntu w pasie prowadzonych robot ziemnych. Dla kanatow
poza pasem drogowym dopuszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym. Urobek nalezy odwiezé
bezposrednio na sktadowisko state lub posrednio, poprzez sktadowisko tymczasowe. W tym celu
wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce tymczasowego sktadowania ziemi z wykopdw.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo zespotéw drzew mogg byé wykonywane w sposdéb nie
szkodzgcy drzewom. W przypadku uszkodzenia drzew powiadomi¢ niezwtocznie o tym wiasciwy organ.
W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialno$¢ za ten fakt ponosi wykonawca robdét.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

4.4.2. Posadowienie kanatéw.

Kanaty deszczowe ukfada¢ na podsypce piaskowej gr.20cm. Podtgczenia De200 do studni z wpustem
ulicznym uktada¢ na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w czesci
graficznej na profilu podiuznym kanatéw deszczowych. Zageszczenie podsypki 1s=0,97. Obsypke i
zasypke nalezy wykona¢ piaskiem, grubos¢ 30cm ponad wierzch kanatéw, doktadnie zageszczajgc.
Stopien zageszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

4.4.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wczes$niej przygotowanym podtozu o przekroju:

e Beton C12/15, grubosci 15cm

e Piasek, grubosci okoto 15cm
Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Zageszczenie podsypki 1s=0,97.
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4.4.4. Odwodnienie wykopoéw.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych ponizej rzednej wykopu pod posadowienie kanalizacji
deszczowej nie przewiduje sie odwadniania wykopow w wyniku naptywu wod gruntowych. Jednak z
uwagi na sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej, moze zajS¢ koniecznos¢ lokalnego
odwodnienia wykopu. Dlatego na te okoliczno$¢ przyjeto w czesci kosztowej niniejszego opracowania
100 godzin pompownia. Rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru w dzienniku
pompowania.

Zasieg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objety inwestycja.

4.5. Proby szczelnosci.

4.51. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej.

Prébe szczelnosci kanatéw deszczowych wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ do l-ego stopnia
czystosci a nastepnie zagruntowac farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowac 2 x farbg epoksydowg
antykorozyjna.

4.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanego kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej catosci sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej kamerg wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy, w stanie zakrytym.
Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przegladu kamerg TV sie¢ musi byé wyczyszczona
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

5. Rozwiagzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych.

5.1. Wiaczenia do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wilgczona do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang wg. odrebnego opracowania studnie
oznaczong symbolem D1.4.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do projektowanej sieci kanalizaciji
deszczowej poprzez projektowang wg. odrebnego opracowani studnie oznaczong symbolem D1.9.

Wigczenie nalezy wykonaé poprzez zamontowane na etapie prefabrykacji studni przejscia szczelne.
Nalezy zamowié¢ studnie z odpowiednio wyprofilowana kineta.

5.2. Kanaly grawitacyjne kanalizacji deszczowej.

Podtgczenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciezki) o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ
ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Nie dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanaly deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych,
taczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonanych
zgodnie z normg PN — EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub réwnowaznych.

Kanaty deszczowe uktadaé zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie Prace ziemne i odwodnienie
wykopow i rysunkami zamieszczonymi w czesci graficznej.
Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanatéw deszczowych pokazano na planie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych, znajdujgcych sie w czesci graficznej.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemig.
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5.3. Studnie rewizyjne.

Wymagane minimalne $rednice studni - 1,00 m,
Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornoéci F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki, z zabudowang
kinetg betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych
oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi kro¢cami przytgczeniowymi. Wysokos¢ kinety w
stosunku do $rednicy rury:
- 1/1 —dla $rednic do 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.
d. Elementy zakonczenia studni:

- Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwodci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za
pomocg uszczelki.

- Zwienczenia studni - wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadka
wygtuszajgcg zamontowang do pokrywy wiazu, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane
zgodnie z normg PN- EN 124:2000

e. Do regulacji wysokosci osadzenia wilazéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

f. Do regulacji urzgdzen kanalizacyjnych stosowa¢ zaprawy szybkowigzace np. Hevolit — Fix 3K,
Ombran SVG, Topolit Fix

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykaciji.

h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Lokalizacja studni zgodnie z zataczong mapa syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500.

Zestawienie studni przedstawia tabela znajdujgca sie ponize;.

oo

Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé okre$lone w odrebnych przepisach wymagania dotyczgce:
e bezpieczenstwa konstrukgciji,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e warunkéw BHP oraz ochrony srodowiska

Warunki montazu powinny byé zgodne z nastepujgcymi normami :

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
Schematy studni rewizyjnych kanalizacyjnych wraz z szczegétowymi danymi technicznymi przedstawiono
na rysunku, ktéry znajduje sie w czesci graficznej projektu wykonawczego.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWE)J
Rzedna Rzedna
Rzedna Rzedna dna witaczenia
terenu terenu studni kanatu < . Wiaczenia kanatéw | Srednica | Wysokos¢
ist ' kinety) | gt6 srednica b h tudni | studni
ist. proj. (kinety) | gtéwnego kanatu ocznyc studni studni
Rt Rp Rd Rw gtéwnego | Rzedna | Srednica Rp-Rd
L.p. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m
D1.9 199,65 199,68 197,28 197,38 300 - -
1 D1.9.1 199,55 199,55 197,44 197,44 300 198,24 200 1000 2,11
2 D1.9.2 199,46 199,46 197,57 197,57 300 197,97 200 1000 1,89
3 D1.9.3 199,05 199,05 197,7 197,7 300 197,70 200 1200 1,35
4 D1.9.4 199 199 197,79 197,79 300 197,79 200 1000 1,21
D1.4 198,49 198,65 196,76 196,76 300 - -
5 D1.4.1 198,2 198,2 196,87 196,87 300 196,97 200 1000 1,33
6 D1.4.2 198 198 196,99 196,99 300 196,99 200 1000 1,01
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5.4. Studnia z wpustem kanalizacji deszczowe;.

Studnie z wpustem ulicznym wykonac¢ jako studnie betonowe Dn500 sktadajgce sie z prefabrykowanej
podstawy oraz kregéw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe elementy studni z wpustem
ulicznym wykonac¢ z betonu szczelnego klasy C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Studnie zwiericzy¢
wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ ciezki. Studnie z wpustem ulicznym
wyposazy¢ w osadnik o wysokos$ci hmin=0,5m.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemie kanalizacji

grawitacyjne;.
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ZESTAWIENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WRAZ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI DANYMI WtACZENIA

Studnia z wpustem ulicznym

Odcinek wigczeniowy

Studnia na kanale

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Wysokos¢ ) Rzedna Rzedna
wylotu terenist | teren proj osadnik studni Dtugosc Spadek Srednica wiaczenia dna
Rw Rt Rp Rd Rp-Rw L i De Rw Rd
L.p. Symbol mn.p.m. | mnp.m. | mnp.m. | m.n.p.m. m m % mm Symbol mn.p.m. | mn.p.m.
1 Wp1.9.1 198,31 199,54 199,51 197,81 1,20 2,0 3,50 200 D1.9.1 198,24 197,44
2 Wp1l.9.2 198,05 199,45 199,25 197,55 1,20 2,0 4,00 200 D1.9.2 197,97 197,57
3 Wp1.9.3 197,80 199,04 199,00 197,30 1,20 2,0 5,00 200 D1.9.3 197,70 197,70
4 Wp1l.9.4 198,08 198,96 199,08 197,58 1,00 5,0 5,80 200 D1.9.4 197,79 197,79
5 Wp1.4.1 197,02 198,18 198,22 196,52 1,20 2,0 2,50 200 D1.4.1 196,97 196,87
6 Wp1l.4.2 197,02 197,90 197,92 196,52 0,90 3,5 0,86 200 D1.4.2 196,99 196,99
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5.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem
deszczowym nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne
(wykonaé¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizen lub skrzyzowan z istniejgcych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy sie
zastosowa¢ do warunkéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania..

6. Zalozenia przyjete do obliczen kanalizacji deszczowej oraz podstawowe wyniki
tych obliczen.

llos¢ wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z odwodnienia zlewni objetej niniejszym

opracowaniem obliczono korzystajgc z formut i wzoréw zawartych w normach oraz literaturze

inzynierskiej. Wymiarowanie kanatéw wykonano korzystajgc z nomograméw, wzoréw zawartych w

normach oraz literaturze inzynierskiej oraz programéw komputerowych, inzynierskich.

6.1. Zatozenia przyjete do obliczeh kanalizacji deszczowe;j.

llos¢ wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia projektowanych cigagéow jezdnych i
pieszych obliczono przyjmujgc nastepujgce zatozenia:

Czas trwania deszczu

. - tm= 15 min
miarodajnego
Wspdtezynnik sptywu Wd= 0,80 dla pasa drogowego
Prawdopodoblenstw(cj) opadu p= 100 %
eszczu
- . . I*ha/s
Natezenie deszczu miarodajnego gmax= 101,18
Wspétczynnik opdznienia d= 1/(VF) dlan=6

6.2. Podstawowe wyniki obliczen.
Obliczenie przeptywu maksymalnego ze zlewni:

Powierzchnia

Powierzchnia zredukowana
F [ha] Fz [ha] Wspéiczynnik Przeptyw
D Suma D Suma | opoéznienia | Qmax [I/s]

KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni D1.4

0,0557 0,0557 0,0446 0,0446 1,0 4,51
KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni D1.9

0,0844 0,0844 0,0675 0,0675 1,0 6,83
Przeplyw catkowity
Qmax 11,34 Ils

7. Wytyczne realizacji inwestycji.

7.1.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysowane przez
uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i
profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawg
zblizen i prowadzenia robo6t ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.

9
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Wykonawca powinien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot:

e zapozna¢ sie z trescig oryginatdbw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem PZUDP oraz
zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji,

e zapozna¢ sie ze wskazanymi normami,

e zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
prac,

e wykonawca robét powinien zgda¢ od witasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i
potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi,

e wykonywanie robodt, w obrebie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnien i dokumentacja,
bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkéw awarii urzgdzen.

7.1.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
Na zapleczu przewiduje sie :

e usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych,

e skiadowanie materiatéw budowlanych oraz rur,

e baze sprzetu podstawowego.

7.1.3. Wytyczne realizacji robot.

e realizacje obiektu rozpoczg¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy sieci kanalizacyjnej i wykonaniu
przekopdéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu,

e wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz BHP,

e przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ witascicieli istniejgcego w pasie roboét
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow,

e prace w poblizu w/w obiektow nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach,

e w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty - w
tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce skladowania mas ziemnych do 15 km od
miejsca urobku,

e zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem.

7.2. Warunki BHP.

Podczas wykonywania robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego
nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r., Nr 118, poz. 1263 z p6zn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7.3. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zwrdci sie do Zarzadcy Drogi w celu uzyskania zgody na
przeprowadzenie robét w pasie drogowym, a nastepnie, po uzyskaniu zezwolenia, oznakuje plac budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotowej inwestycji oraz warunkami
podanymi w zezwoleniu.

10
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8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

8.1. llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych.

8.1.1. llo$¢ wod opadowych.
Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dokonano w punkcie Podstawowe wyniki obliczen.

8.1.2. Jakosé¢ i spos6b odprowadzania wéd opadowych.

Odprowadzenie wbéd opadowych i roztopowych ze zlewni planowanej inwestycji odbywac sie bedzie za
pomoca projektowanych wg odrebnego opracowania sieci kanalizacyjnych i istniejacych sieci kanalizacji
deszczowe.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie budowy kanatdéw szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi sie tylko w fazie realizacji inwestycji.
Wptyw ten powodowany bedzie przez:
e zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujgcych na budowie,
e zwiekszong ilos¢ pytdw, zwigzang z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatow
sypkich oraz ruchem pojazdéw na terenie budowy,
Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla procesu budowy i wystepujg tylko w trakcie prowadzenia robot.
Ponadto sg one krotkotrwate i zakonczg sie z chwilg ukonczenia robét budowlanych.

8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych. Z chwilg utozenia
przewodow kanalizacyjnych oraz posadowienia studni kanalizacyjnych, ktére same w sobie nie bedag
zrodtami powstawania odpaddéw, pozostanie niewykorzystana czes$¢ gruntu, ktora stanowi nadmiar w
postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien by¢ wykorzystany gospodarczo (proces R10 lub
R11 wg zatacznika nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. - Dz. U. 2013.21 z p6zn. zm.) w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowac ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym
ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarza¢ innych zagrozeh.

Odpady powstate w trakcie wykonywania wykopow nie zawierajg skfadnikéw powodujgcych, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi z zatgcznika nr 4, nie posiadajg wtasnosci powodujgcych, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi okreslonych w zatgczniku nr 3 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2013r. - Dz. U. 2013.21 z pdzn. zm.). Grunt wydobyty z wykopow sktadowany bedzie w bezpos$redniej
strefie robdt (na odkiad lub tez wyznaczonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora placu —
tymczasowej rezerwie), a nastepnie powtdérnie zuzyty do zasypki wykopu pod warunkiem spetnienia
wymogow w tym zakresie. Pozostaty nadmiar z wykopdw nalezy do niwelacji lokalnych zagtebien terenu
na terenie miejscowosci, po uzyskaniu zgody Inwestora oraz uzyskaniu stosownych zezwolen na
zagospodarowanie tego gruntu, lub tez wykorzysta¢ w inny sposdb wskazany przez Inwestora.
Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie bedzie stanowit zrédta emisji odpadéw. Catos¢
Sciekéw opadowych doptywajgcych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje
koniecznosci gospodarki skratkami. Cze$¢ odpaddw stanowi¢ bedg odpady powstajgce w wyniku awarii i
napraw oraz robot konserwacyjnych urzgdzeh sieci kanalizacji deszczowej, m.in.: szlamy z kolektorow.
Powyzsze odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma, tzn.
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Odpady niebezpieczne wymienione w ustawie oraz powstate na etapie realizacji rob6t, m.in.: gruz
betonowy, resztki ze skrawania i ciecia rurociggéw, materiaty izolacyjne, szlam i osad z czyszczenia
studni, niesegregowane odpady komunalne, asfalt, nalezy tymczasowo sktadowa¢ z zachowaniem ich
segregacji w sposob zabezpieczajgcy sktadowisko przed przenikaniem oraz wymywaniem przez wody
opadowe odciekow do wéd i gleby, a nastepnie postepowac z nimi w sposoéb wyszczegdlniony w ustawie
o odpadach.
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8.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy rowniez liczy¢ sie z krétkotrwatym wystepowaniem w
rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70 + 75 dB(A). Po zakonczeniu budowy
poziom hatasu powréci do stanu obecnego.
W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej zrédtem hatasu bedzie pracujgcy
na budowie sprzet:

e do robét ziemnych, drogowych — koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

e do robdt nawierzchniowych — samochody samowytadowcze, zageszczarki ptytowe, walec,

e do robét instalacyjnych — koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

e do prac transportowych — samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sprzet budowlany musi spetnia¢ wymogi aktualnych aktéw prawnych
dotyczacych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszczen.
Z analizy materiatow projektowych wynika, iz zaréwno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploataciji
inwestycji wykorzystywane bedg urzgdzenia pobierajgce moc z sieci elektrycznej o napieciu 220/380 V.
Przy tego rodzaju sieci nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola elektromagnetycznego emitujgcego
promieniowanie niejonizujgce o natezeniu stwarzajgcym zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, a tym
bardziej dla srodowiska.

8.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie rewizyjne, odwodnienie liniowe) zaprojektowano z
materiatéw do produkcji ktoérych stosuje sie najnowoczesniejsze technologie. Dlatego przewidywany do
zabudowy system kanalizacyjny, pod warunkiem prawidtowego montazu poszczegolnych elementdw,
gwarantuje catkowitg szczelnos¢ projektowanych kanatéw. Dla elementéw betonowych
prefabrykowanych (elementy studni rewizyjnych, odwodnienia liniowego) nie jest wymagana dodatkowa
izolacja powierzchni betonowych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanej inwestycji na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

9. Uwagi koncowe

e wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem w porozumieniu z Projektantem

e prace ziemne przy wykopach otwartych wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne
-- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania”.

e istniejgcy zielen niskg oraz drzewostan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e sposéb wykonywania robét budowlanych oraz zastosowane materialy majg by¢ zgodne z
zatgczonymi uzgodnieniami, a w szczegdlnosci z protokotem Narady Koordynacyjnej
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Czes¢ graficzna

Rysunek 1 — Profil podtuzny kanatu deszczowego D1.9-D1.9.4, skala 1:100/500
Rysunek 2 — Profil podtuzny kanatu deszczowego D1.4-D1.4.2, skala 1:100/500

13



Kanat deszczowy D1.9-D1.9.4
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UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanych
kanatéw deszczowych z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych jest brak infromacji w
instytucjach branzowych.

2.Przed przystapieniem do robét, w miejscach
skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie
zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce
uzbrojenia podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne). W
przypadku kolizji z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomic¢
projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania.

proj. kd300
Rwy=197,28

3. Ulozenie kanatéow nalezy wykona¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem
technicznym.
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Inwestor i adres.

Gmina Ujazd

ul. Stawigcicka 19

47-143 Ujazd
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - WARUNKI BHP
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow, montazem sieci winny byé przeprowadzane z zachowaniem
aktualnie obowigzujacych w trakcie wykonawstwa robdt norm i przepisow dotyczacych BHP.

1. Podstawa prawna.
Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych
w ramach:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). art. 20 ust. 1 pkt 1b
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacyjng, ktorej catkowita dtugo$¢ nie przekracza
1 km.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.
W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegélnionych ponizej:

e  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych z PP
(polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach @ 338/295 mm, SN8 i facznej

dtugosci: 185,5m
e  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o wymiarach:
@200x5,9 mm i tacznej diugosci: 16,5m

. studnia wiazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.9.1, D1.9.2, D1.9.3, D1.9.4,
D1.4.1.,D1.4.2 o srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem
z wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach dystansowych 6 szt.
e  studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako W1.9.1, W1.9.2, W1.9.3, W1.9.4, Wp1.4.1,
Wp1.4.2 o $rednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknigta wpustem
ulicznym Zeliwnym z rusztem uchylnym 6 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspotczynnik kategorii obiektu (k) -
8,0; wspdtczynnik wielkosci obiektu (w ) - 1,0.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.
Nie dotyczy

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nastepujace elementy:

sie¢ komunikacyjna:

Istniejgce drogi

sie¢ wodociggowa:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa. Na terenie moga znajdowac sie sieci wodociggowe i przytacza
wody, nie zinwentaryzowane na mapach, poniewaz na etapie wykonawstwa mogty nie zostaC powykonawczo
pomierzone, szczegolnie dotyczy to przytaczy.

sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do
celow projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowac sie kanaty nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

sie¢ gazowa:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ gazowa. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do celow
projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie mogq znajdowaé sie kanaty nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

sie¢ energetyczna:
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Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ energetyczna. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do celow
projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie mogg znajdowaé sie sieci nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

Nie przewiduje sie zmian infrastruktury.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
oraz wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Na podstawie sporzadzonej dokumentaciji technicznej w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401) ustalono rodzaje zagrozeni mogacych wystapi¢ na obiekcie w trakcie realizacji rob6t budowlanych

i wstepne zalecenia BHP majace na celu ich zabezpieczenie.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Z analizy technologii robot przedstawionej w przedmiarach wynika, ze na obiekcie zakres planowanych robét
przekracza 500 osobodni dlatego kierownik budowy zgodnie z art. 21a p1 ustawy Prawo budowlane powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t. Jednoczesnie inwestor w tym przypadku jest
obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy zgodnie z art. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
$ciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw i zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, oraz ich wiasciwej wentylacji;

5) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

6) sktadowisk materiatow i wyrobow.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na terenie budowy moze by¢ konieczne wykonanie instalaciji rozdziatu energii elektrycznej, dlatego powinny byé one
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb i powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikdw energii.
Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia oraz przewody te zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Natomiast maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogta by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataci.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z
wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb. Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych,
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kierowcy i innych maszyn o napedzie silnikowym musza posiada¢ wymagane kwalifikacje. Zwraca si¢ uwage, iz
dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.
Zblocza jednokrazkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na state z maszyng lub innymi
urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane probie obcigzenia co najmniej raz w roku. Przewody pracujgce
pod ciSnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowana do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie uszkodzonych przewoddw Ilub
przewodow 0 nieznanej wytrzymato$ci jest zabronione. Przy robotach dzwigowych haki do przemieszczania
tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mieC
wyraznie zaznaczong no$no$¢ maksymalna. Jezeli przy przemieszczaniu fadunkow zachodzi mozliwos¢ wysuniecia
sie zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Ocena stopnia
zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem
kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzacych do
zawieszania fadunku na haku, w szczegdInosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajq swobodne
wtozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogaq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczna odlegtosé wykonywania robdt, o ktorych mowa wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Prowadzenie robét ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gteboko$ci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac ich obudowe (zabezpieczenie) wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch
$rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych w
gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg
oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gteboko$ci ponize;
1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Pomieszczenia zamkniete takie jak zbiorniki, studnie i kanaty powinny bycz wyposazone w wentylacje grawitacyjna,
lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna. Urzadzenia elekiryczne stosowane w tych pomieszczeniach,
powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem. Stanowiska pracy
na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtaSciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejSciem 0sob
postronnych. Osoby powinny mie¢ zapewniona szybkg droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwo$C uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robét kanalizacyjnych i
wodociggowych, w oparciu 0 obowigzujace przepisy; USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i tak w mysl:
Art. 237. (Szkolenie z zakresu bhp).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku
pracy, ktdre zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o
prace.

Pracodawca jest obowigzany zaznajamia¢ pracownikdw z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegdtowe instrukcje i
wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowigzany
potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sig z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku budowy instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
rob6t budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikéw.

f) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi ze wskazaniem 0sdb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujq
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
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elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takZze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Majacz powyzsze na uwadze
przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania robot w okresie wykonawstwa Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg techniczng w zakresie robot wykonywanych przez tych pracownikéw. Wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP.
Pracujace na budowie maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) obstugiwane przez przeszkolone osoby i posiadajace stosowne uprawnienia

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

3) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wi/w okresli Kierownik Budowy na etapie sporzadzania szczegétowego planu BIOZ.



