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1 WSTEP
11 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

1.1.1 Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej zwigzanych
z przebudowg drog na osiedlu Piaski w Ujezdzie.

1.1.2 Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét elekirycznych
polegajacych na rozbudowie wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

1.1.3  Zakres rohot objetych EST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robot objetych ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczeg6inych asortymentdw robét elektrycznych.

montaz stupdw odwietlenia ulicznego,

montaz kompletnych opraw o$wietlenia ulicznego,

budowa linii kablowej 0,4 kV wydzielonej sieci owietlenia ulicznego,

pomiary i badania linii kablowej nN oraz instalacji elektrycznej.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

.1 Prace towarzyszace:
dopuszczenie przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikéw wykonawcy do kablowe;j sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

* N DN

2.2 Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem 0séb nie uczestniczacych w procesie budowlanym wraz z jego p6zniejszym
demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumy$inym spowodowaniem szkdd podczas robot budowlanych wraz z jego
demontazem,

° wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia rob6t podstawowych, ktére nie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu,

o ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami przed przypadkowym wtargnigciem,

. zabezpieczenie wykopbéw poprzez potozenie ktadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Ujazd. Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki nr 2391/1, 2391/19,

2223/11, 2223/12 obreb Ujazd 0087, jednostka ewidencyjna — 161106_4 Ujazd.

2.4 Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane zostang rdwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie winien
natychmiast zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto
by to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru

koricowego robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory
oraz podejmie wszelkie inne srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osob trzecich.
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2.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej lub prywatnej.
Zniszczenie wtasno$ci 0sdb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewtasciwego prowadzenia robdt lub braku koniecznych dziatar ze
strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtadciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.9 Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokdt
budowy.

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne niezbedne na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej dtugosci rowu kablowego. W miejscach, gdzie piesi muszg przej$é
przez réw kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci.

2.13 Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy musza spetnia¢ odpowiednie wymogi okreslone
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakorczenia i odbioru koincowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczag¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktéry przekaze Inspektorowi Nadzoru
i przediozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego u w/w zarzadcy drog.

2.15 Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot 45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
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elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Kategoria rob6t 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)
. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawca, i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

) Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

w

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Materiaty.

3.1.1  Wymagane materialy.
e  kable, przewody:
YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm?,
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?,
e  stupy oswietleniowe:
jednoelementowe, wykonane z aluminium wysoko$¢ 6 m
zabezpieczone przed wptywami atmosfery przez anodowanie, powtoka nie mnigjsza niz 20 um
barwione interferencyjnie, kolor C-0 (naturalny)
podstawa zabezpieczona elastomerem do wysoko$ci 350 mm
mozliwo$¢ uzyskania gwaranciji do 20 lat
e  oprawy oSwietleniowe:
obudowa wykonana z aluminium zabezpieczona przed oddziatywaniem zewnetrznym poprzez anodowanie, powtoka nie
mniejsza niz 20 um
stopien ochrony 1P66
strumien $wietiny 3080 Im
temperatura pracy -30 CO+ 35 CO
Zrodto Swiatta diody LED CREE XT-E lub réwnowazne, temperatura barwy Swiatta 4000K
zasilacz z interfejsem 1-10 V umozliwiajacym sterowanie natezeniem o$wietlenia oprawy oraz jej monitoring i kontrole
w ogdlno$wiatowym standardzie LonWorks

3.1.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow réwnowaznych z zawartymi
w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materiatdw zamiennych wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowg. Zamieniany materiat nie moze mie¢ gorszych parametrdw technicznych, estetycznych i wygladu od projektowanych.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiatu nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen
elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

3.3 Warunki dostawy.
Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci, nalezy dostarcza¢ wraz ze
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$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu u kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty
i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4 Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.41 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietionych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

41 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywania robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robdt.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jako$ci, i wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
5.1 Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami EST, projektem organizacji rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2 Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz
dotyczacych akceptacji wypetiania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okre$lonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3 Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjq zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przyjetej techniki montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnoéci:
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. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,
° Prawo Budowlane,
. Obowiazujace przepisy i normy.

6.3.1 Wymagania szczegétowe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania,
kable uktada¢ w rurach ochronnych. Korce rur zabezpieczy¢ typowymi dtawicami kablowymi. Przed zasypaniem utozone odcinki kabla
nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzowac geodezyjne.

6.3.2 Wymagania szczegétowe montazu opraw oswietleniowych.
Przy zabudowie opraw o$wietleniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranny montaz oprawy by zapewni¢ podany
przez producenta stopien ochrony IP.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw, robot oraz urzadzen w sposdb zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu
badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg odpowiednio dobranych
przyrzadow pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.41 Wymagania ogoéine zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw do prac

wykonywanych w warunkach szczegdinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych, zwtaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczeg6lnie duze zagroZenie zwigzane

z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowa¢ szczegdine zasady organizacii

pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych oséb musi posiada¢
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona
w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz obcych
cze$ci metalowych, ktdre moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowa¢ osobisty
sprzet ochronny, podjaé Srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan
tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci wykonywania
badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
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b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,

c) oceni¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwo$é popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspdtczynnikdéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodéw,
c) stan koricdwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian
w potaczeniach przez rozitaczanie i przytaczanie koncow przewoddw;

9) przy pomiarach nalezy zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg stanowi¢
zagrozenie nawet po wytaczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosowaé
odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos$¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadno$ci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowa¢ przyrzady pomiarowe o klasie doktadno$ci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru projektu protokoly z wynikami badai w terminie okreslonym
w programie jakosci. Wyniki badan beda, przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okre$lonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napigcia na instalacje elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokdt z badan rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiaréw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierag:
1) dane ogdIne o obiekcie badarn;
2) informacje o wykonujacych pomiary;
) dane o rodzaju badan;
) dane o0 metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacii;
) date wykonania badan;
) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998
r., Nr 135, poz. 882).

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
e  Polskg Norma lub,
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi EST.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

3
4
5
6
7
8
9
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7.7  Dokumenty budowy.

7.7.1  Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:
Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementdw robdt,
Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbiordw robét,
Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
Dane dotyczace jakosci materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je przeprowadzi,
Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

7.7.2 Ksiazka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

7.1.3 Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, wyniki
badat Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t czesciowych i koricowych.

7.7.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3. nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

71.1.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

8.1 Ogoblne zasady przedmiaru robét.

8.1.1  Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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8.1.2 Tabele przedmiaru roboét.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru
nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2 Obmiar roboét.

8.21 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i EST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robé6t lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
i przedstawione na pismie.

8.2.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
EST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.

8.2.2.1 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuije caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.24 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbioréw rohét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czeSciowemu,

Odbiorowi koricowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2 Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV
bedacej wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A., pracownik wtasciwej komorki terenowej). Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST
i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze kocowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich
badan, protokotéw pomiardw, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci na uzyte materialy.
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9.4 Odbidr koricowy.

9.41 Zasady odbioru korncowego roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa
i EST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i EST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru koicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn, zgodnie z EST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw odbiorowych zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

o protokoty z przeszkolenia 0séb, ktére bedq uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbioér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbioér przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbidr koicowy rob6t”.

9.6 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1 Ustalenia ogéine.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych beda obejmowac:

o  Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Wartod¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
o Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogdlnych zawartych w EST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.6.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
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e  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

o  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

o  Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowan,
Koszt likwidacji oznakowar obejmuije:

e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okre$lajace te wymagania.

10.1.1 Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych zawarte sg

w ustawach:

1)  Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.
718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych

powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

e niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczng,

e bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwlaszcza przepisow prawa budowlanego.

Szczegbtowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w rozporzadzeniach,

poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza;

5) Rozporzadzenie MGPIiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych
(Dz.U.z1995r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnos$nie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzes$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okre$lajace m.in. warunki przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2 NORMY.

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogoinych
charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwo - Dobér
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych — Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Dobér
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Obcigzalnosci pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drdg. Cze$¢ 1: Wybdr klas oéwietlenia.

PN-E-02032:1976 O$wietlenie droég publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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