

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/ZP/46/3/22

Data
Gryfice 27.12.2022 r.

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na: „**Informatyzację czterech szpitali województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”**”

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp (DZ. U. 2022 poz. 1710) dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Modyfikuje warunek udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, by w zakresie postawionego w SWZ Rozdział 5 pkt 1 ppkt 2, lit. d) część II lit. a) SWZ wymogu posiadania doświadczenia warunek brzmiał:

W zakresie doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że:

a) okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda, w ramach których Wykonawca dostarczył i wdrożył szpitalny system informatyczny(HIS), w zakres których wchodziły również:

- jedno zamówienie obejmujące dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury serwerowo-macierzowej,
- dwa zamówienia obejmujące dostawę i wdrożenie systemu e-Uслуг.

Modyfikuje warunek udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, by w zakresie postawionego w SWZ Rozdział 5 pkt 1 ppkt 2, lit. d) część III lit. a) SWZ wymogu doświadczenia warunek brzmiał:

W zakresie doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda, w ramach których Wykonawca dostarczył i wdrożył szpitalny system informatyczny (HIS), w zakres których wchodziły również:

- jedno zamówienie obejmujące dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury serwerowo-macierzowej,
- dwa zamówienia obejmujące dostawę i wdrożenie systemu e-Uслуг.

Modyfikuje warunek udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, by w zakresie postawionego w SWZ Rozdział 5 pkt 1 ppkt 2, lit. d) część I oraz część III lit. a) SWZ wymogu w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek brzmiał:

Dla części I:

a) minimum 1 kierownikiem/koordynatorem zespołu posiadającym: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie Prince Foundation lub równoważne, czyli PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 pn.: „PoCOVIDOWE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej w SPZZOZ w Gryficach” Finansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) na poziomie D lub certyfikat CJPM (Certified Junior Project Manager), CAPM (Certified Associate in Project Management) oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych na stanowisku kierownika wdrożenia, potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 700 000 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) łącznie, w tym co najmniej jednym projekcie polegającym na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu e-usług i co najmniej jednym projekcie polegającym na wdrożeniu szpitalnego systemu informatycznego (HIS lub RIS)

Dla części III:

a) minimum 1 kierownikiem/koordynatorem zespołu posiadającym: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie Prince Foundation lub równoważne, czyli certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) na poziomie D lub certyfikat CJPM (Certified Junior Project Manager), CAPM (Certified Associate in Project Management) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych na stanowisku kierownika wdrożenia, potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu w co najmniej 3 zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każde, w tym co najmniej jednym projekcie polegającym na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu e-usług i co najmniej dwóch projektach polegających na wdrożeniu szpitalnego systemu informatycznego (HIS)

Modyfikuje w § 10 ust. 1 zdanie 2 wzoru umowy (odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszelkich utworów objętych Umową lub powstałych w wyniku realizacji Umowy lub jest w inny sposób upoważniony do dysponowania tymi utworami. Jeżeli elementem Systemu miałyby być jakiegokolwiek utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca albo oświadcza, że jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania Umowy oraz że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez licencjodawcę utworów jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udzielane przez licencjodawcę licencje, albo w przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia licencji osobom trzecim na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania Umowy, to Wykonawca zobowiązuje się działać jako pełnomocnik zawierając

w imieniu Zamawiającego umowy licencji z producentem oprogramowania lub zapewnić Zamawiającemu uprawnienia do korzystania oprogramowania na innej podstawie prawnej, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, nie później niż w terminie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Koszt licencji bez względu na sposób ich pozyskania został uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Modyfikuje § 12 ust. 7 wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV), oraz § 12 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V) i nadaje mu następujące brzmienie:

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty dostawy Oprogramowania, instalacji

i konfiguracji Systemu, wykonanie testów, wykonanie kompletnej dokumentacji, koszty podróży, instruktaży stanowiskowych udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz wartość przekazywanych

Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich wskazanych w Umowie polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

Modyfikuje § 3 ust. 9 wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III) i nadaje mu następujące brzmienie:

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpią zmiany w przepisach prawa mające zastosowanie do jakichkolwiek elementów przedmiotu Umowy, w tym do Oprogramowania lub Infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 Umowy dostosować element(y) przedmiotu Umowy do nowych przepisów prawa. Jednakże, jeżeli przepisy inicjujące zmiany zostaną opublikowane na mniej niż 2 miesiące przed terminem odbioru umowy, to zmiany takie będą implementowane w okresie gwarancji, o której mowa w §11 Umowy, chyba, że vacatio legis zmienianych przepisów wymagać będzie, krótszego niż 2 miesięcznego okresu dostosowania.

Modyfikuje § 3 ust. 9 wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V) i nadaje mu następujące brzmienie:

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpią zmiany w przepisach prawa mające zastosowanie do jakichkolwiek elementów przedmiotu Umowy, w tym do Oprogramowania lub Infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 Umowy dostosować element(y) przedmiotu Umowy do nowych przepisów prawa. Jednakże, jeżeli przepisy inicjujące zmiany zostaną opublikowane na mniej niż 2 miesiące przed terminem odbioru umowy, to zmiany takie będą implementowane w okresie gwarancji, o której mowa w §11 Umowy, chyba, że vacatio legis zmienianych przepisów wymagać będzie, krótszego niż 2 miesięcznego okresu dostosowania. Przez dostosowanie wdrażanego systemu oprogramowania Zamawiający rozumie zapewnienie usług rozwojowych rozumianych jako pula godzin rozwojowych do dyspozycji Zamawiającego na modyfikacje, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania SWZ. Zamawiający przez jedną godzinę rozwojową rozumie czas w ilości 1h (60 min) jakie Wykonawca przeznaczą na wdrożenie zgłoszonej przez Zamawiającego modyfikacji realizując m.in. takie usługi jak: analiza wymagań, prace programistyczne, wdrożenie.

Modyfikuje § 11 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy (Odpowiednio w Załączniku Nr 4 do SWZ dla Części I, Załączniku nr 2 do SWZ dla Części II, Załączniku nr 3 do SWZ dla Części III, Załączniku nr 4 do SWZ dla Części IV) poprzez nadanie następującego brzmienia:

Wskazane wyżej okresy gwarancji i sprawowania nadzoru autorskiego liczone będą: 1) na dostarczoną w ramach Umowy Infrastrukturę (produkty Etapu nr 2) od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Etapu nr 2 bez Wad

Modyfikuje Rozdz. 4 ust. 1 SWZ oraz nadaje stosownym zapisom w dokumentacji zamówienia następującego brzmienia (Odpowiednio: zapisy SWZ oraz Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV):

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2023 r.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace przewidziane do realizacji Umowy maksymalnie w następujących terminach:
 - 1) Etap nr 1- 30 dni od daty zawarcia Umowy,
 - 2) Etap nr 2 - 60 dni od daty zawarcia Umowy,
 - 3) Etap nr 3 – do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2023 r.
3. Rozpoczęcie prac Etapu nr 2 – 3 może nastąpić po odbiorze Etapu nr 1.

4. Etap nr 4 – Wariant opcjonalny - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o tym fakcie w terminie do 31.05.2023 r. Zamówienie objęte opcją Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie wskazanym w ust. 1.

Zamawiający dodaje w § 8 wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V), ust.6 w brzmieniu:

Strony dopuszczają późniejszą modyfikację zaakceptowanej przez Zamawiającego DAP, o ile na etapie realizacji dalszych Etapów okaże się to niezbędne lub uzasadnione, a zmiany nie będą wykraczać poza zakres zamówienia określony w Umowie. Modyfikacja DAP wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Strony Umowy. Zmieniona w wyniku modyfikacji DAP zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wskazanej w ust. 4 z tym, że nie wymaga przedstawienia prezentacji, o której mowa w ust. 4.

Zamawiający usuwa § 3 ust. 6 ze wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V).

Zamawiający usuwa § 12 ust. 15 ze wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV) oraz usuwa § 12 ust. 12 wzoru umowy w Załączniku nr 4 do SWZ dla Części V.

Zamawiający usuwa § 15 ust. 6 pkt 4 oraz § 16 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy (Odpowiednio: Załącznik Nr 4 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 2 do SWZ dla Części II, Załącznik nr 3 do SWZ dla Części III, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części IV, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części V.

Zamawiający usuwa również pkt. 8 Rozdziału 3 SWZ.

W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przesuwa termin składania ofert z dnia 04.01.2023r. na dzień 10.01.2023 r. Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający dokonał stosownej zmiany ogłoszenia, publikując jej treść na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

**DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtysiński**