Przedmiar rob6t do szacowania oferty

Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej dla pomieszczenia akceleratora w Beskidzkim Centrum Onkologii
Rodzaj robot: Instalacja elektryczna

Lokalizacja: Beskidzkie Centrum Onkologii — Szpital Miejski im . Jana Pawta Il w Belsku- Biatej ul. Wyzwolenia
18, 43-300 Bielsko-Biata



Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Instalacja elektryczna

Szafy i zasilanie — ST 06.01

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf,
pulpitéw, tablic przekaz.-nikowych i
nastawczych o masie do 100kg — szafa
przekazni-kowo zaciskowa RBJ

1

szt

szt

Razem

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej ( taczny przekréj zyt Cu-
24/A1-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania — Kabel YKYzo 5x2,5 mm2

50,0

50,0

Razem

50,0

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej ( taczny przekrdj zyt Cu-
12/A1/20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania — Kabel YKYzo 3x2,5 mm2

120,0

120,0

Razem

120,0

Uktadanie kabli o masie do 1,5 kg/m w
kotytach i kanatach
elektroinstalacyjnych

Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2

35

35,0

Razem

35,000

Zarobienie na sucho korica kabla 5-
zytowego o przekroju zyt do 25mm?2 na
napiecie do 1 kV o izoalacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

2%2

szt

szt

4,000

Razem

4,000

Obwody gniazd wtykowych — ST 06.01

Wykucie bruzd dla przewodéw
wtykowych w cegle

Poz.12

25,00

Razem

25,00

Zaprawienie bruzd o szer. Do 50mm




Poz. 6

m 25,00
Razem 25,00
8. Zaprawienie bruzd — reczne m3
przygotowanie zaprawy cementowo
wapiennej
Poz. 7*0,05*0,05 m3 0,06
Razem 0,06
9. Mechaniczne wykonanie slepych szt
otworow w cegle o gt. Do 8 cmii $r. Do
10 mm
1 szt 1
Razem 1
10. Osadzenie w podtozu kotkow szt
plastykowych rozporowych w
gotowych $lepych otworach
1
szt 1
Razem 1
11. Przewody kabelkowe o tgcznym m
przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania — YDYzo 3x2,5 mm2
80,00+380
m 460,0
Razem 460,0
12. Przewody kabelkowe o fgcznym m
przekroju zyt do 7,5 mm2 p.t. w
gotowych bruzdach w betonie —YDYzo
3x2,5 mm?2
25,0
m 25,0
Razem 25,0
13. Przygotowanie podfoza pod osprzet szt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej — wykonanie
Slepych otworéw w podtozu bet.
9+4
szt 13,00
Razem 13,00
14. Puszki instalacyjne podtynkowe szt
pojedyncze o $r. do 60 mm
9
szt 9
Razem 9
15. Puszki instalacyjne podtynkowe szt




podwdjne o $r. do 60 mm

2
szt 2
Razem 2
16. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze szt
stykiem ochronnym podtynkowe 2 -
biegunowe przelotowe podwdjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm?2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t
9+4
szt 13,00
Razem 13,00
17. Uszczelnienie przejsé masa szt
ognioodporng CP636
6 szt 6
Razem 6
18. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa | szt
sztucznego o 4 wylotach przykrecane
30 szt 30,000
Razem 30,000
19. Montaz przycisku awaryjnego EMO szt
Spamel
Przycisk awaryjny EMO Spamel
4 szt 4,000
Razem 4,000
20. Kanat instalacyjny z PCW DLP 50x150 m
mm — podfoze inne niz betonowe
5*2 m 10,000
Razem 10,000
21. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego | szt
— puszka osprzetowa do kanatéw
instalacyjnych
Uchwyt 2 M do kanatu — kat. 010952
26+8 szt 34,000
Razem 34,000
22. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze szt

stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe pojedyncze M45 2 M 2P+Z
16A 250V kat.077133

Klucz do gniazda M45 2 M 2P+Z 16A
250V kat. 050299




26

szt 26,000
Razem 26,000
23. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze szt
stykiem ochronnym podtynkowe 2
biegunowe pojedyncze M45 2 xRJ45
8 szt 8,000
Razem 8,000
24, Montaz zestawu lamp sygnalizacyjnych | kpl
— modutowa wieza $wietlna ZLS typu
LME
Lampka LU-7-E R-Y-G
Uchwyt LU-7-M2
Woysiegnik SZ-050L
4 kpl 4,000
Razem 4,000
1.3. Obwody oswietleniowe — ST 06,01
25. Wykucie bruzd dla przewoddéw m
wtynkowych w cegle
Poz. 29+poz. 30 m 20,00
Razem 20,00
26. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
Poz. 25 m 20,00
Razem 20,00
27. Zaprawianie bruzd —reczne m3
przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
Poz. 26*0,05*0,05 m3 0,05
Razem 0,05
28. Przewody kabelkowe o tgcznym m
przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania YDYzo 3x1,5 mm2
180,0+440 m 620,0
Razem 620,0
29. Przewody kabelkowe o tgcznym m

przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe — YDY 2x1,5 mm2




15,0 m 15,0
Razem 15,0
30. Przewody kabelkowe o tacz. przekroju | m
zyt do 7,50 mm2 uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe — YDYzo 3x1,5 mm2
5,0 m 5,0
Razem 5,0
31. Przygotowanie podtoza pod osprzet szt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej — wykonanie
Slepych otworéw w podtozu ceglanym
6 szt 6
Razem 6
32. Puszki instalacyjne podtynkowe szt
pojedyncze o $r. do 60 mm
6 szt 6
Razem 6
33. taczniki jednobiegunowe podtynkowe | szt
W puszcze instalacyjnej
5 szt 5
Razem 5
34. taczniki Swiecznikowe podt. w puszce szt
instalacyjnej
1 szt 1
Razem 1
35. Oprawy oswietleniowe w sufitach kpl
podwieszanych — oprawa tyou oprawa
PURE 3 LED o mocy 34 W
15 kpl 15
Razem 15
36. Oprawy oswietleniowe w sufitach kpl
podwieszanych i oprawa typu
Downlight 35W Sciemniana
5 kpl 5
Razem 5
37. Oprawy oswietleniowe w sufitach kpl

podwieszanych — oprawa typu Canos
LED 830 22w




3 kpl 3
Razem 3
38. Oprawy oswietleniowe przykrecane — kpl
oprawa typu LED Plato 830 24W
2 kpl 2
Razem 2
39. Oprawy oswietleniowe przykrecane — kpl
zwykte — oprawa typu LED Plato 830 24
w
2 kpl 2
Razem 2
40. Oprawy oswietleniowe w sufitach Kpl
podw.- oprawa typu MONITOR LED
4x1W 1 h z piktogramem kierunkowym
3 Kpl 3
Razem 3
41. Oprawy oswietleniowe w sufitach Kpl
podw. —oprawa typu MONITOR LED
4x1W 2 h
5 kpl 5
Razem 5
42. Montaz kaset sygnalizacyjnych—-z 1 Szt
lampka
2 Szt 2
Razem 2
43. Montaz kaset sygnalizacyjnych —z 2 Szt
lampkami
2 Szt 2
Razem 2
44, Montaz kaset sygnalizacyjnych -z 3 Szt
lampkami
4 Szt 4
Razem 4
45, Dostawa opraw oswietleniowych LED Kpl
Poz.35+poz. 36+poz. 38+poz. 39+poz.
40 kpl 27,00
Razem 27,00
46. Kompletowanie opraw Szt




Swietlowkowych do 120 W

27 Szt 27,000
Razem 27,000
47. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt
bezposrednio na stanowisku roboczym
27 punkt 27
Razem 27
1.4. Pomiary elektryczne
48. Sprawdzenie i pomiar 1 — fazowego Pomiar
obwodu elektrycznego niskiego
napiecia
22+54+32 Pomiar 108,00
Razem 108,00
49. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3 - Odc.
zytowy
6 Odc. 6
Razem 6
50. Pomiar rezystancji izolacji instalacji Pomiar
elektrycznej — obwdd 1 fazowy
(pomiar 1wszy)
1 Pomiar 1
Razem 1
51. Pomiar rezystancji izolacji instalacji Pomiar
elektrycznej — obwdd 1 fazowy (kazdy
nastepny)
107 pomiar 107
Razem 107
52. Sprawdzenie samoczynnego Préb.
wytgczania zasilania (1 préba)
1 Prob. 1
Razem 1
53. Sprawdzenie samoczynnego Préb.
wytgczania zasilania (nastepna préba)
96 Préb. 96
Razem 96
54. Badanie i pomiary instalacji Szt
uziemiajacej (1 pomiar)
1 Szt 1
Razem 1
55. Pierwszy pomiar skutecznosci Pomiar




zerowania

Pomiar

Razem

56.

Nastepny pomiar skutecznosci
zerowania

238

Pomiar

Pomiar

238

Razem

238

1.5.

Demontaz instalacji elektrycznej — ST
06.01

57.

Demontaz ints. Elektrycznej : 1.
Demontaz opraw oswietleniowych 2.
Demontaz wytgcznikow i gniazd 4.
Demontaz kabli zasilajgcych

5. demontaz przewoddéw wtynkowych i
puszek

70

r-g

r-g

70

Razem

70

1.6.

Inne

Podtaczenie szafki sterujgcej INSTECH

58.

Podfaczenie szafki sterujgcej INSTECH

SZT

SZT

1,000

Razem

1,000

Przewody LgY

59.

Przewody kabelkowe o facznym
przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w
listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750 V 25
mm?2

150

150,000

Razem

150,000

60.

Przewody kabelkowe o facz. przekroju
2yt do 30 mm2 uktadane w listwach i
kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd Cu HO7V-K/Lg-450/750V 16
mm?2

120

120,000

Razem

120,000

61.

Montaz koncéwek kablowych przez
zaciskanie — przekréj zyt do 25 mm?2

5%2

Szt

Szt

10,000

Razem

10,000




62. Montaz koricdwek kablowych przez Szt
zaciskanie — przekréj zyt do 16 mm?2
16*2 Szt 32,000
Razem 32,000
Trasy kablowe
63. Rury winididurowe karbowane m
(gietkie) o $r. do 26 mm uktadane p.t.
w gotowych bruzdach w betonie
150 m 150,000
Razem 150,000
64. Osadzenie w podtozu kotkow Szt
metalowych kotwigcych M10 w $cianie
Kotki faszynowe fi 4-6 cm. Dt . 100 -120
cm
40%*2 Szt 80,000
Razem 80,000
65. Konstrukcje wsporcze przykrecane o Szt
masie do 5 kg — 2 mocowania
konstrukcje wsporcze
20 Szt 20,000
Razem 20,000
66. Konstrukcje wsporcze przykrecane o Szt
masie do 5 kg - 2 mocowania
konstrukcje wsporcze
20 Szt 20,000
Razem 20,000
67. Korytka o szer. Do 100 mm m
przykrecane do gotowych otwordéw
korytka BAKS KCJ-100H50-1mm
20 m 20,000
Razem 20,000
68. Korytka o szer. do 100 mm m
przykrecane do gotowych otworéw
korytka BAKS KCJ-200H50-1mm
20 m 20,000
Razem 20,000
69. Listwy elektroinstalacyjne z m

PWC(nascienne, przypodtogowe i
scienne) przykrecane do cegty




15 m 15,000
Razem 15,000
70. Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie | m
10 m 10,000
Razem 10,000
71. Rury winidurowe karbowane (gietkie) m
o ér. do 36 mm uktadane w gotowych
bruzdach w betonie
10 m 10,000
Razem 10,000
Instalacja odgromowa
72. Iglice typu I0-2. Montowane na dachu. | Kpl
Maszt odgromowy h-2m na podstawie
betonowe;j
3 Kpl 3,000
Razem 3,000
73. Przewody instalacji odgromowej m
nienaprezane poziome mocowane na
wspornikach klejonych
Prety stalowe ocynkowane fi-8mm
15 m 15,000
Razem 15,000
74. Ztacza krzyzowe w instalacji Szt
odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych pofaczenie pret — pret
Zacisk uniwersalny czterowylotowy
drut-drut jednosrubowy
3 Szt 3,000
Razem 3,000
75. Badania i pomiary instalacji Szt
piorunochronnej (1 pomiar)
1 Szt 1,000
Razem 1,000
76. Badania i pomiary instalacji Szt
piorunochronnej (kazdy nastepny
pomiar)
2 Szt 2,000
Razem 2,000




Naped i sterownia drzwi “D"””

77. Przebijanie otwordow $r. 60 mm o dt. Otw.
Do 2 % beton
1 Otw. 1,000
Razem 1,000
78. Prace zwigzane z instalacjg napedu i Otw.
sterownia drzwi
1 Otw. 1,000
Razem 1,000
Instalacja okablowania strukturalnego
Osprzet
79. Przygotowanie podtoza pod osprzet Szt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej — wykonanie
otwordéw w podtozu betonowym
6 Szt 6,000
Razem 6,000
80. Puszki instalacyjne pojedyncze o $r.do | Szt 6,000
60 mm
6 Szt
Razem 6,000
81. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze Szt
stykiem ochronnym podtynkowe
2xRJ45
Gniazdo komputerowe typu pt 2 RJ-45
ekranowe kat.5-6
6 Szt 6,000
Razem 6,000
82. Rury winidurowe o $r. do 20 mm m
uktadane n.t. na betonie
40 m 40,000
Razem 40,000
83. Przewody kabelkowe o facznym m
przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Przewdd (skretka) FTP 4x2x0,5 PVC
kat.6
660 m 660,000
Razem 660,000
84. Montaz przewodu krosowego df. 2 m Szt
12 Szt 12,000
Razem 12,000
85. Wykonanie pomiardow toréow Pomiar




transmisyjnych — pierwsza linia

1 Pomiar 1,000
Razem 1,000
86. Wykonanie pomiaréow torow Pomiar
transmisyjnych — kazda nastepna linia
5 Pomiar 5,000
Razem 5,000




