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STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,70 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,46 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,22 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,54 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 116 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,86 116 CP-W

CW STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 112 CW-W

H-POZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,32  14 ROZDR-PP

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,72  14 ROZDR-PP

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

ODN-IIP

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,60  95 SADZ WIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,60  51 WYK-TAL40

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,33 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,33 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,33  95 SADZ WIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  13,33  51 WYK-TAL40

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,33 103 DOW-SADZ

PBD-GLEB STRZESZEWO 15-09-2-02-203   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  21,92  69 WYK-PASCP

PIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,82 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,51 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-209   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,09 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,27 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,53 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-216   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA
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STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,40 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,43 107 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,86 109 KOSZ UC

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,57 108 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

POPR

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00  96 SADZ POP

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,00  56 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,48 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,10 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,50 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,72 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,40 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,08 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,10 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,68 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,10 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,25 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,10 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  14,16 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  17,70 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,19 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,94 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,81 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,07 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,62 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,10 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,30 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,50 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,22 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,40 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM
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STRZESZEWO 15-09-2-02-216   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,52 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-216   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,62 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,46 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,30 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,43 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,15 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,51 117 ZAB-REPEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,70 119 ZAB-UPAK

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,06 119 ZAB-UPAK

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,26 119 ZAB-UPAK

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,82 119 ZAB-UPAK

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,08 119 ZAB-UPAK

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INFO

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 165 DOZ DOG

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

POZ

CP-P
STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IB
STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

IIAU
STRZESZEWO 15-09-2-02-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  677,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  677,00   2 CWD-D

IIB

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

IIIA
STRZESZEWO 15-09-2-02-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00   2 CWD-D

IIIB

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  970,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  970,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  544,00   2 CWD-D
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POZ

IIIB STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  544,00   2 CWD-D

IIIBU
STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 145,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 145,00   2 CWD-D

PM STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  31,00 385 GODZ PILA

PR
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

PTP
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

PTW
STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

TPP

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-207   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-207   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

TWP

STRZESZEWO 15-09-2-02-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UTRZ UT-TURYST STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23
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UTRZ
UT-TURYST STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23
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