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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa ul. Zielonej w Bełżycach
1 Roboty przygotowawcze i remontowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -
ul. Zielona
obmiar  = 0,160 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

117*0,955=111,735 r-g/km * 21,66 zł/r-g
r-g 17,878 2 420,18

0
387,23

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,104 m3/km * 172,87 zł/m3
m3 0,017 17,978 2,88

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

7,5 m-g/km * 74,74 zł/m-g
m-g 1,200 560,550 89,69

Razem koszty bezpośrednie: 479,80 387,23 2,88 89,69
Razem z narzutami:  882,71 714,37 2,88 165,46
Cena jednostkowa: 5 516,94 4 464,813 18,000 1 034,125

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 479,80 387,23 2,88 89,69

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 317,15 257,51 59,64

RAZEM 796,95 644,74 2,88 149,33

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 85,76 69,63 16,13

RAZEM 882,71 714,37 2,88 165,46

OGÓŁEM 882,71

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt dwa i 71/100 zł
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm - ul. Zielona
obmiar  = 23,300 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,115 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 2,680 2,491 58,04

-- S --
2* Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0,115 m-g/m * 59,07 zł/m-g
m-g 2,680 6,793 158,28

Razem koszty bezpośrednie: 216,32 58,04 158,28
Razem z narzutami:  399,08 107,08 292,00
Cena jednostkowa: 17,13 4,596 0,000 12,532

3
d.2

KNR AT-03
0102

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km - ul. Zielona
Krotność = 2,25
obmiar  = 926,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,04*2,25=0,09 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 83,340 1,949 1 805,14

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 10-15 t

0,035*2,25=0,07875 m-g/m2 * 102,11 zł/m-g
m-g 72,923 8,041 7 446,12

3* Frezarka drogowa WIRTGEN W 500(1)
0,012*2,25=0,027 m-g/m2 * 282,21 zł/m-g

m-g 25,002 7,620 7 055,81

Razem koszty bezpośrednie: 16 307,07 1 805,14 14 501,93
Razem z narzutami:  30 083,61 3 330,16 26 753,45
Cena jednostkowa: 32,49 3,596 0,000 28,891

4
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 171,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0795 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 13,595 1,722 294,46

Razem koszty bezpośrednie: 294,46 294,46
Razem z narzutami:  543,23 543,23
Cena jednostkowa: 3,18 3,177 0,000 0,000

5
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 284,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2319 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 65,976 5,023 1 429,03

Razem koszty bezpośrednie: 1 429,03 1 429,03
Razem z narzutami:  2 636,30 2 636,30
Cena jednostkowa: 9,27 9,266 0,000 0,000

6
d.2

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników i zjazdów z kostki bru-
kowej betonowej gr. 8  cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar  = 729,850 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2079 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 151,736 4,503 3 286,60

Razem koszty bezpośrednie: 3 286,60 3 286,60
Razem z narzutami:  6 063,19 6 063,19
Cena jednostkowa: 8,31 8,307 0,000 0,000
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm - chodniki i
zjazdy
obmiar  = 729,850 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2132 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 155,604 4,618 3 370,38

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0079 m-g/m2 * 121,88 zł/m-g
m-g 5,766 0,963 702,74

3* Zrywarka przyczepna
0,0079 m-g/m2 * 8,92 zł/m-g

m-g 5,766 0,070 51,43

Razem koszty bezpośrednie: 4 124,55 3 370,38 754,17
Razem z narzutami:  7 609,04 6 217,74 1 391,30
Cena jednostkowa: 10,43 8,519 0,000 1,906

8
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km
obmiar  = 75,295 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 13,327 18,291 1 377,23

Razem koszty bezpośrednie: 1 377,23 1 377,23
Razem z narzutami:  2 540,74 2 540,74
Cena jednostkowa: 33,74 0,000 0,000 33,744

9
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9
obmiar  = 75,295 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037*9=0,333 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 25,073 34,412 2 591,07

Razem koszty bezpośrednie: 2 591,07 2 591,07
Razem z narzutami:  4 780,06 4 780,06
Cena jednostkowa: 63,48 0,000 0,000 63,484

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 29 626,33 10 243,65 19 382,68

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 19 701,51 6 812,03 12 889,48

RAZEM 49 327,84 17 055,68 32 272,16

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 327,40 1 842,01 3 485,39

RAZEM 54 655,24 18 897,69 35 757,55

OGÓŁEM 54 655,24

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć i 24/100 zł
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty ziemne
10

d.3
KNR 2-01
0211-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
obmiar  = 10,787 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,038 r-g/m3 * 21,66 zł/r-g
r-g 0,410 0,823 8,88

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0431 m-g/m3 * 116,81 zł/m-g
m-g 0,465 5,035 54,31

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0274 m-g/m3 * 101,84 zł/m-g

m-g 0,296 2,790 30,10

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1645 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g

m-g 1,774 16,999 183,37

Razem koszty bezpośrednie: 276,66 8,88 267,78
Razem z narzutami:  510,39 16,39 494,00
Cena jednostkowa: 47,32 1,519 0,000 45,796

11
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 9 km
Krotność = 18
obmiar  = 10,787 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0152*18=0,2736 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 2,951 28,274 304,99

Razem koszty bezpośrednie: 304,99 304,99
Razem z narzutami:  562,65 562,65
Cena jednostkowa: 52,16 0,000 0,000 52,160

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 581,65 8,88 572,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 386,80 5,91 380,89

RAZEM 968,45 14,79 953,66

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 104,60 1,60 103,00

RAZEM 1 073,05 16,39 1 056,66

OGÓŁEM 1 073,05

Słownie:   jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy i 05/100 zł

- 5 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Nawierzchnia
12

d.4
KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro-
gowych nieulepszonych - ul. Zielona
obmiar  = 926,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,016 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 14,816 0,347 320,91

-- M --
2* Woda

0,008 m3/m2 * 4,81 zł/m3
m3 7,408 0,038 35,63

-- S --
3* Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0,0054 m-g/m2 * 30,82 zł/m-g
m-g 5,000 0,166 154,11

4* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0054 m-g/m2 * 57,45 zł/m-g

m-g 5,000 0,310 287,27

Razem koszty bezpośrednie: 797,92 320,91 35,63 441,38
Razem z narzutami:  1 441,93 592,03 35,63 814,27
Cena jednostkowa: 1,56 0,639 0,038 0,879

13
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ul.
Zielona
obmiar  = 1 852,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0076 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 14,075 0,165 304,87

-- M --
2* Asfalt drogowy

0,51 kg/m2 * 2,33 zł/kg
kg 944,520 1,188 2 200,73

3* Olej (paliwo technologiczne)
0,018 kg/m2 * 5,93 zł/kg

kg 33,336 0,107 197,68

4* Materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 2398,41 zł

% 0,200 0,0026 4,80

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną

pompą 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 19,16 zł/m-g

m-g 22,594 0,234 432,91

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0122 m-g/m2 * 57,45 zł/m-g

m-g 22,594 0,701 1 298,05

Razem koszty bezpośrednie: 4 439,04 304,87 2 403,21 1 730,96
Razem z narzutami:  6 158,95 562,43 2 403,21 3 193,31
Cena jednostkowa: 3,33 0,304 1,298 1,724

14
d.4

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
mieszanką mineralno-asfaltową - warstwa wy-
rónawcza - ul. Zielona
obmiar  = 144,500 t

t

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

18,07 r-g/t * 21,66 zł/r-g
r-g 2 611,115 391,396 56 556,75

-- M --
2* Asfalt drogowy

40 kg/t * 2,33 zł/kg
kg 5 780,000 93,200 13 467,40

3* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
wyrównawczej
1,03 t/t * 254,25 zł/t

t 148,835 261,878 37 841,30

-- S --
4* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną

pompą 250-500 dm3
1,35 m-g/t * 19,16 zł/m-g

m-g 195,075 25,866 3 737,64

5* Walec statyczny samojezdny 10 t
1,35 m-g/t * 92,71 zł/m-g

m-g 195,075 125,159 18 085,40

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
1,35 m-g/t * 57,45 zł/m-g

m-g 195,075 77,558 11 207,06

Razem koszty bezpośrednie: 140 895,55 56 556,75 51 308,70 33 030,10
Razem z narzutami:  216 580,31 104 337,02 51 308,70 60 934,59
Cena jednostkowa: 1 498,83 722,056 355,078 421,693

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858



Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.4

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Zielona
obmiar  = 926,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,018 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 16,668 0,390 361,03

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

wiążącej
0,125 t/m2 * 254,25 zł/t

t 115,750 31,781 29 429,44

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych

0,003 m-g/m2 * 311,36 zł/m-g
m-g 2,778 0,934 864,96

4* Walec wibrac.samojezd.9t (1)
0,006 m-g/m2 * 93,66 zł/m-g

m-g 5,556 0,562 520,37

5* Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0,003 m-g/m2 * 107,57 zł/m-g

m-g 2,778 0,323 298,83

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0,003 m-g/m2 * 50,27 zł/m-g

m-g 2,778 0,151 139,65

Razem koszty bezpośrednie: 31 614,28 361,03 29 429,44 1 823,81
Razem z narzutami:  33 460,07 666,03 29 429,44 3 364,60
Cena jednostkowa: 36,13 0,719 31,781 3,633

16
d.4

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Zielona
obmiar  = 926,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,012 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 11,112 0,260 240,69

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

ścieralnej
0,102 t/m2 * 290,14 zł/t

t 94,452 29,594 27 404,30

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych

0,002 m-g/m2 * 311,36 zł/m-g
m-g 1,852 0,623 576,64

4* Walec wibrac.samojezd.9t (1)
0,004 m-g/m2 * 93,66 zł/m-g

m-g 3,704 0,375 346,92

5* Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0,002 m-g/m2 * 107,57 zł/m-g

m-g 1,852 0,215 199,22

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0,002 m-g/m2 * 50,27 zł/m-g

m-g 1,852 0,101 93,10

Razem koszty bezpośrednie: 28 860,87 240,69 27 404,30 1 215,88
Razem z narzutami:  30 091,41 444,03 27 404,30 2 243,08
Cena jednostkowa: 32,50 0,480 29,594 2,422

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 206 607,66 57 784,25 110 581,28 38 242,13

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 63 857,55 38 426,53 25 431,02

RAZEM 270 465,21 96 210,78 110 581,28 63 673,15

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 17 267,46 10 390,76 6 876,70

RAZEM 287 732,67 106 601,54 110 581,28 70 549,85

OGÓŁEM 287 732,67

Słownie:   dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa i 67/100 zł

- 7 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Przebudowa chodnika
17

d.5
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 661,850 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0376 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 24,886 0,814 539,02

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2 * 126,59 zł/m-g
m-g 2,316 0,443 293,24

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2 * 76,90 zł/m-g

m-g 5,692 0,661 437,71

Razem koszty bezpośrednie: 1 269,97 539,02 730,95
Razem z narzutami:  2 342,87 994,40 1 348,47
Cena jednostkowa: 3,54 1,502 0,000 2,037

18
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 661,850 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0333 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 22,040 0,721 477,38

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2 * 79,18 zł/t
t 210,601 25,195 16 675,36

3* Woda
0,015 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 9,928 0,072 47,75

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 16723,11 zł

% 0,500 0,126 83,62

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2 * 105,69 zł/m-g
m-g 1,787 0,285 188,87

6* Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g

m-g 25,614 3,588 2 374,64

Razem koszty bezpośrednie: 19 847,62 477,38 16 806,73 2 563,51
Razem z narzutami:  22 416,62 880,68 16 806,73 4 729,21
Cena jednostkowa: 33,87 1,331 25,394 7,145

19
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej -  czerwona na chodnikach
obmiar  = 650,650 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 847,927 28,227 18 366,10

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa

1,025 m2/m2 * 42,74 zł/m2
m2 666,916 43,809 28 504,00

3* Piasek
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 53,223 3,834 2 494,57

4* Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 7,613 5,503 3 580,59

5* Woda
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 17,568 0,130 84,50

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 34663,66 zł

% 0,500 0,266 173,32

-- S --
7* Wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 84,585 0,831 540,49

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 16,266 0,398 258,80

Razem koszty bezpośrednie: 54 002,37 18 366,10 34 836,98 799,29
Razem z narzutami:  70 193,68 33 882,15 34 836,98 1 474,55
Cena jednostkowa: 107,88 52,074 53,542 2,266

- 8 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.5

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płytki integracyjnej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara
na przejsciach dla pieszych
obmiar  = 11,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 14,596 28,227 316,15

-- M --
2* Płytka integracyjna 8 cm, szara

1,025 m2/m2 * 46,68 zł/m2
m2 11,480 47,847 535,89

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 0,916 3,834 42,94

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 0,131 5,503 61,63

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 0,302 0,130 1,45

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 641,91 zł

% 0,500 0,287 3,21

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 1,456 0,831 9,30

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 0,280 0,398 4,45

Razem koszty bezpośrednie: 975,02 316,15 645,12 13,75
Razem z narzutami:  1 253,72 583,24 645,12 25,36
Cena jednostkowa: 111,94 52,075 57,600 2,264

PODSUMOWANIE

Przebudowa chodnika
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76 094,98 19 698,65 52 288,83 4 107,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 15 831,09 13 099,60 2 731,49

RAZEM 91 926,07 32 798,25 52 288,83 6 838,99

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 280,82 3 542,21 738,61

RAZEM 96 206,89 36 340,46 52 288,83 7 577,60

OGÓŁEM 96 206,89

Słownie:   dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześć i 89/100 zł

- 9 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Przebudowa zjazdów
21

d.6
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 30 cm
Krotność = 1,5
obmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0376*1,5=0,0564 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 3,835 1,222 83,07

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035*1,5=0,00525 m-g/m2 * 126,59 zł/m-g
m-g 0,357 0,665 45,19

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*1,5=0,0129 m-g/m2 * 76,90 zł/m-g

m-g 0,877 0,992 67,46

Razem koszty bezpośrednie: 195,72 83,07 112,65
Razem z narzutami:  361,07 153,25 207,82
Cena jednostkowa: 5,31 2,254 0,000 3,056

22
d.6

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15
cm - na zjazdach
obmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,1807 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 12,288 3,914 266,15

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2 * 470,35 zł/t
t 1,376 9,520 647,35

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2 * 1030,00 zł/m3

m3 0,034 0,515 35,02

4* Woda z rurociągów
0,0304 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 2,067 0,146 9,94

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 692,31 zł

% 0,500 0,051 3,46

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0,0036 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g
m-g 0,245 0,334 22,70

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0,0226 m-g/m2 * 55,23 zł/m-g

m-g 1,537 1,248 84,88

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0,0226 m-g/m2 * 51,82 zł/m-g

m-g 1,537 1,171 79,64

9* Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm
0,0226 m-g/m2 * 7,36 zł/m-g

m-g 1,537 0,166 11,31

Razem koszty bezpośrednie: 1 160,45 266,15 695,77 198,53
Razem z narzutami:  1 553,02 491,00 695,77 366,25
Cena jednostkowa: 22,84 7,221 10,232 5,386

23
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0333 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 2,264 0,721 49,05

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2 * 79,18 zł/t
t 21,638 25,195 1 713,27

3* Woda
0,015 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 1,020 0,072 4,91

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1718,18 zł

% 0,500 0,126 8,59

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2 * 105,69 zł/m-g
m-g 0,184 0,285 19,40

6* Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g

m-g 2,632 3,588 243,98

Razem koszty bezpośrednie: 2 039,20 49,05 1 726,77 263,38
Razem z narzutami:  2 303,15 90,49 1 726,77 485,89
Cena jednostkowa: 33,87 1,331 25,394 7,145

- 10 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - szara na zjazdach
obmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 88,618 28,227 1 919,46

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1,025 m2/m2 * 39,14 zł/m2
m2 69,700 40,119 2 728,06

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 0,796 5,503 374,21

4* Piasek uziar.0-4mm
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 5,562 3,834 260,71

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 1,836 0,130 8,83

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 3371,81 zł

% 0,500 0,248 16,86

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 8,840 0,831 56,49

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 1,700 0,398 27,05

Razem koszty bezpośrednie: 5 391,67 1 919,46 3 388,67 83,54
Razem z narzutami:  7 083,84 3 541,06 3 388,67 154,11
Cena jednostkowa: 104,17 52,074 49,833 2,266

PODSUMOWANIE

Przebudowa zjazdów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 787,04 2 317,73 5 811,21 658,10

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 1 978,93 1 541,29 437,64

RAZEM 10 765,97 3 859,02 5 811,21 1 095,74

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 535,11 416,77 118,34

RAZEM 11 301,08 4 275,79 5 811,21 1 214,08

OGÓŁEM 11 301,08

Słownie:   jedenaście tysięcy trzysta jeden i 08/100 zł

- 11 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Organizacja ruchu
25

d.7
KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-
kauczukową
obmiar  = 141,280 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,105 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 14,834 2,274 321,31

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 55,523 12,486 1 763,97

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 17,801 1,764 249,22

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 2013,19 zł

% 0,500 0,071 10,07

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0232 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 3,278 1,502 212,20

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0232 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 3,278 1,734 244,97

Razem koszty bezpośrednie: 2 801,74 321,31 2 023,26 457,17
Razem z narzutami:  3 459,42 592,76 2 023,26 843,40
Cena jednostkowa: 24,49 4,196 14,321 5,970

26
d.7

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową
obmiar  = 11,490 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,189 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 2,172 4,094 47,04

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 4,516 12,486 143,46

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 1,448 1,764 20,27

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 163,73 zł

% 0,500 0,071 0,82

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0464 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 0,533 3,004 34,52

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0464 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 0,533 3,468 39,85

Razem koszty bezpośrednie: 285,96 47,04 164,55 74,37
Razem z narzutami:  388,53 86,78 164,55 137,20
Cena jednostkowa: 33,82 7,553 14,321 11,941

27
d.7

KNR 2-31
0706-07
analogia

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na
jezdni farbą chlorokauczukową
obmiar  = 9,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,735 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 7,166 15,920 155,22

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,525 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 5,119 16,679 162,62

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,0735 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 0,717 1,029 10,03

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 172,65 zł

% 0,500 0,089 0,86

Razem koszty bezpośrednie: 328,73 155,22 173,51
Razem z narzutami:  459,86 286,35 173,51
Cena jednostkowa: 47,17 29,369 17,796 0,000

- 12 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.7

KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych farbą chloro-
kauczukową
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,126 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 3,780 2,729 81,87

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 11,790 12,486 374,57

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 3,780 1,764 52,92

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 427,49 zł

% 0,500 0,071 2,14

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0309 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 0,927 2,000 60,01

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0309 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 0,927 2,309 69,28

Razem koszty bezpośrednie: 640,79 81,87 429,63 129,29
Razem z narzutami:  819,18 151,03 429,63 238,52
Cena jednostkowa: 27,31 5,034 14,321 7,951

29
d.7

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,7528 r-g/szt. * 21,66 zł/r-g
r-g 5,270 16,306 114,14

-- M --
2* słupki z rur stalowych

19,63 kg/szt. * 16,54 zł/kg
kg 137,410 324,680 2 272,76

3* gruz
0,045 m3/szt. * 51,67 zł/m3

m3 0,315 2,325 16,28

4* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt. * 4,81 zł/m3

m3 0,035 0,024 0,17

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 2289,21 zł

% 0,500 1,635 11,45

Razem koszty bezpośrednie: 2 414,80 114,14 2 300,66
Razem z narzutami:  2 511,22 210,56 2 300,66
Cena jednostkowa: 358,75 30,080 328,666 0,000

30
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,0981 r-g/szt. * 21,66 zł/r-g
r-g 7,687 23,785 166,49

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt. * 265,48 zł/szt.
szt. 7,000 265,480 1 858,36

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1858,36 zł

% 0,500 1,327 9,29

Razem koszty bezpośrednie: 2 034,14 166,49 1 867,65
Razem z narzutami:  2 174,80 307,15 1 867,65
Cena jednostkowa: 310,69 43,879 266,807 0,000

- 13 -
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Bełżyce - ul. Zielona PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 506,16 886,07 6 959,26 660,83

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 1 028,69 589,24 439,45

RAZEM 9 534,85 1 475,31 6 959,26 1 100,28

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 278,16 159,33 118,83

RAZEM 9 813,01 1 634,64 6 959,26 1 219,11

OGÓŁEM 9 813,01

Słownie:   dziewięć tysięcy osiemset trzynaście i 01/100 zł

- 14 -
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Elementy ulic
31

d.8
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki, obrzeża, ścieki i ławy
betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV
obmiar  = 493,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,1489 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 73,408 3,225 1 590,01

Razem koszty bezpośrednie: 1 590,01 1 590,01
Razem z narzutami:  2 933,29 2 933,29
Cena jednostkowa: 5,95 5,950 0,000 0,000

32
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z
oporem
obmiar  = 25,045 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9,02 r-g/m3 * 21,66 zł/r-g
r-g 225,906 195,373 4 893,12

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3 * 754,58 zł/m3
m3 1,002 30,183 755,94

3* Piasek uziar.0-4mm
0,27 m3/m3 * 46,87 zł/m3

m3 6,762 12,655 316,94

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3 * 4,81 zł/m3

m3 11,771 2,261 56,62

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4) * 1129,5 zł

% 0,500 0,225 5,65

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3 * 238,18 zł/m3

m3 26,047 247,707 6 203,83

Razem koszty bezpośrednie: 12 232,10 4 893,12 7 338,98
Razem z narzutami:  16 365,90 9 026,92 7 338,98
Cena jednostkowa: 653,46 360,428 293,032 0,000

33
d.8

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 171,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2404 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 41,108 5,207 890,41

-- M --
2* Obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca: JAD)

1,02 m/m * 12,92 zł/m
m 174,420 13,178 2 253,51

3* Piasek
0,006 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 1,026 0,281 48,09

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 2301,6 zł

% 0,500 0,067 11,51

Razem koszty bezpośrednie: 3 203,52 890,41 2 313,11
Razem z narzutami:  3 955,75 1 642,64 2 313,11
Cena jednostkowa: 23,13 9,606 13,527 0,000
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16,00 - krawężnik obniżony "0" na przejsciach
dla pieszych
233,00 - kraweżnik zwykły
obmiar  = 249,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,429 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 106,821 9,292 2 313,74

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm

1,02 m/m * 24,23 zł/m
m 253,980 24,715 6 153,94

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0127 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 3,162 0,595 148,22

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039 t/m * 470,35 zł/t

t 0,971 1,834 456,76

5* Woda z rurociągów
0,0042 m3/m * 4,81 zł/m3

m3 1,046 0,020 5,03

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 6763,95 zł

% 0,500 0,136 33,82

Razem koszty bezpośrednie: 9 111,51 2 313,74 6 797,77
Razem z narzutami:  11 066,21 4 268,44 6 797,77
Cena jednostkowa: 44,44 17,142 27,300 0,000

35
d.8

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
na zjazdach
obmiar  = 35,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,3255 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 11,555 7,050 250,29

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 100x22x15 cm

1,02 m/m * 19,30 zł/m
m 36,210 19,686 698,85

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0111 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 0,394 0,520 18,47

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m * 470,35 zł/t

t 0,114 1,505 53,43

5* Woda z rurociągów
0,0041 m3/m * 4,81 zł/m3

m3 0,146 0,020 0,70

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 771,45 zł

% 0,500 0,109 3,86

Razem koszty bezpośrednie: 1 025,60 250,29 775,31
Razem z narzutami:  1 237,05 461,74 775,31
Cena jednostkowa: 34,85 13,007 21,840 0,000

36
d.8

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o wymia-
rach 30x10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 37,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,4347 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 16,301 9,416 353,09

-- M --
2* prefabrykaty ściekowe 50x30x10 cm

2,06 szt./m * 21,19 zł/szt.
szt. 77,250 43,651 1 636,93

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0123 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 0,461 0,577 21,62

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0051 t/m * 470,35 zł/t

t 0,191 2,399 89,95

5* Woda z rurociągów
0,008 m3/m * 4,81 zł/m3

m3 0,300 0,038 1,44

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1749,94 zł

% 0,500 0,233 8,75

Razem koszty bezpośrednie: 2 111,78 353,09 1 758,69
Razem z narzutami:  2 410,07 651,38 1 758,69
Cena jednostkowa: 64,27 17,370 46,898 0,000
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Bełżyce - ul. Zielona PODSUMOWANIE

Elementy ulic
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 29 274,52 10 290,66 18 983,86

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 6 843,29 6 843,29

RAZEM 36 117,81 17 133,95 18 983,86

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 850,47 1 850,47

RAZEM 37 968,28 18 984,42 18 983,86

OGÓŁEM 37 968,28

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 28/100 zł
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Bełżyce - ul. Zielona

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Roboty inne
37

d.9 kalk. własna
Regulacja pionowa włazów kanałowych w tym:
- demontaż włazu żeliwnego ciężkiego,
- demontaż płyty pokrywowej żelbetowej,
- obcięcie komina studni (do 0,50 m) lub uzu-
pełnieniu kręgów (do 0,50 m),
- montaż płyty pokrywowej (nowej),
- montaż kwadratowej płyty żelbetowej prefa-
brykowanej,
- montaż włazu żeliwnego (nowy) na zaprawie
szybkowiążącej.
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  7 350,00
Cena jednostkowa: 1 050,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty inne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 7 350,00 7 350,00

OGÓŁEM 7 350,00

Słownie:   siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 359 958,14 101 617,12 194 627,32 63 713,70

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 109 945,01 67 575,40 42 369,61

RAZEM 469 903,15 169 192,52 194 627,32 106 083,31

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 29 729,78 18 272,78 11 457,00

RAZEM 506 982,93 7 350,00 187 465,30 194 627,32 117 540,31

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 116 606,07 1 690,50 43 117,02 44 764,28 27 034,27

RAZEM 623 589,00 9 040,50 230 582,32 239 391,60 144 574,58

OGÓŁEM 623 589,00

Słownie:   sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć i 00/100 zł
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