
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa drogi gminnej nr 107022L - ul. Małej w Bełżycach
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - ul.
Mała
obmiar  = 0.090 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

117*0.955=111.735r-g/km * 21.66zł/r-g
r-g 10.056 2420.180 217.82

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0.104m3/km * 172.87zł/m3
m3 0.009 17.978 1.62

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

7.5m-g/km * 74.74zł/m-g
m-g 0.675 560.550 50.45

Razem koszty bezpośrednie: 269.89 217.82 1.62 50.45
Razem z narzutami:  496.52 401.83 1.62 93.07
Cena jednostkowa: 5516.89 4464.797 17.978 1034.114

PODSUMOWANIE

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 269.89 217.82 1.62 50.45

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 178.39 144.84 33.55

RAZEM 448.28 362.66 1.62 84.00

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 48.24 39.17 9.07

RAZEM 496.52 401.83 1.62 93.07

OGÓŁEM 496.52

Słownie:   czterysta dziewięćdziesiąt sześć i 52/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2 II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
2

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm - ul. Mała:
L = 7,15 + 4,75 = 11,90 m
obmiar  = 11.900 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.115r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 1.369 2.491 29.64

-- S --
2* Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m * 59.07zł/m-g
m-g 1.369 6.793 80.84

Razem koszty bezpośrednie: 110.48 29.64 80.84
Razem z narzutami:  203.85 54.71 149.14
Cena jednostkowa: 17.13 4.596 0.000 12.531

3
d.2

KNR AT-03
0102

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km - ul. Mała
Krotność = 2.25
obmiar  = 852.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.04*2.25=0.09r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 76.680 1.949 1660.89

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 10-15 t

0.035*2.25=0.07875m-g/m2 * 102.11zł/m-g
m-g 67.095 8.041 6851.07

3* Frezarka drogowa WIRTGEN W 500(1)
0.012*2.25=0.027m-g/m2 * 282.21zł/m-g

m-g 23.004 7.620 6491.96

Razem koszty bezpośrednie: 15003.92 1660.89 13343.03
Razem z narzutami:  27681.48 3063.54 24617.94
Cena jednostkowa: 32.49 3.595 0.000 28.892

4
d.2

kalkulacja
własna

Rozebranie włazów kanalizacji deszczowej
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1.00r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 4.000 21.660 86.64

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min'

1.18m-g/szt. * 103.54zł/m-g
m-g 4.720 122.177 488.71

Razem koszty bezpośrednie: 575.35 86.64 488.71
Razem z narzutami:  1061.40 159.84 901.56
Cena jednostkowa: 265.35 39.959 0.000 225.395

5
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 235.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.2319r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 54.497 5.023 1180.39

Razem koszty bezpośrednie: 1180.39 1180.39
Razem z narzutami:  2178.45 2178.45
Cena jednostkowa: 9.27 9.266 0.000 0.000

6
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu:
235 x (0,15 x 0,30 + 0,10 x 0,20) = 15,28 m3
obmiar  = 15.280 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

2.48r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 37.894 53.717 820.79

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.18m-g/m3 * 103.54zł/m-g
m-g 18.030 122.177 1866.87

Razem koszty bezpośrednie: 2687.66 820.79 1866.87
Razem z narzutami:  4958.21 1514.20 3444.01
Cena jednostkowa: 324.49 99.098 0.000 225.395

7
d.2

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej gr. 8  cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 292.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.2079r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 60.707 4.503 1314.91

Razem koszty bezpośrednie: 1314.91 1314.91
Razem z narzutami:  2426.52 2426.52
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Cena jednostkowa: 8.31 8.307 0.000 0.000
8

d.2
KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm
obmiar  = 292.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.2132r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 62.254 4.618 1348.43

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2 * 121.88zł/m-g
m-g 2.307 0.963 281.15

3* Zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2 * 8.92zł/m-g

m-g 2.307 0.070 20.58

Razem koszty bezpośrednie: 1650.16 1348.43 301.73
Razem z narzutami:  3045.56 2488.67 556.89
Cena jednostkowa: 10.43 8.519 0.000 1.906

9
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km:
- materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej:
852 x 0,09 = 76,68 m3
- krawężniki betonowe: 235 x 0,15 x 0,30 = 10,
58 m3
- ławy betonowe pod krawężnikami: 15,28 m3
- podbudowa z kruszywa: 292 x 0,15 = 43,80
m3
Razem: 76,68 + 10,58 + 15,28 + 43,80 = 146,34
m3
obmiar  = 146.340 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177m-g/m3 * 103.34zł/m-g
m-g 25.902 18.291 2676.73

Razem koszty bezpośrednie: 2676.73 2676.73
Razem z narzutami:  4937.51 4937.51
Cena jednostkowa: 33.74 0.000 0.000 33.744

10
d.2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość do 1 km:
- kostka brukowa betonowa : 292 x 0,08 = 23,36
m3
obmiar  = 23.360 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.7r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 16.352 15.162 354.18

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.325m-g/m3 * 103.34zł/m-g
m-g 7.592 33.586 784.56

Razem koszty bezpośrednie: 1138.74 354.18 784.56
Razem z narzutami:  2100.76 653.39 1447.37
Cena jednostkowa: 89.93 27.971 0.000 61.960

11
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km: 
146,34 + 23,36 = 169,70 m3
Krotność = 9
obmiar  = 169.700 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*9=0.333m-g/m3 * 103.34zł/m-g
m-g 56.510 34.412 5839.75

Razem koszty bezpośrednie: 5839.75 5839.75
Razem z narzutami:  10772.56 10772.56
Cena jednostkowa: 63.48 0.000 0.000 63.484
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UL. MAŁA PODSUMOWANIE

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32178.09 6795.87 25382.22

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 21400.93 4521.22 16879.71

RAZEM 53579.02 11317.09 42261.93

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5787.28 1222.23 4565.05

RAZEM 59366.30 12539.32 46826.98

OGÓŁEM 59366.30

Słownie:   pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć i 30/100 zł
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3 III. ELEMENTY ULIC.
12

d.3
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki, obrzeża, ścieki i ławy be-
tonowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.III-
IV:
L = 89 + 8 + 60 + 40 = 197,00
obmiar  = 197.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.1489r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 29.333 3.225 635.36

Razem koszty bezpośrednie: 635.36 635.36
Razem z narzutami:  1172.15 1172.15
Cena jednostkowa: 5.95 5.950 0.000 0.000

13
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z opo-
rem:
89 x 0,08 m3 / mb = 7,12 m3
obmiar  = 7.120 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9.02r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 64.222 195.373 1391.06

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 754.58zł/m3
m3 0.285 30.183 214.90

3* Piasek uziar.0-4mm
0.27m3/m3 * 46.87zł/m3

m3 1.922 12.655 90.10

4* Woda z rurociągów
0.47m3/m3 * 4.81zł/m3

m3 3.346 2.261 16.10

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.225 1.61

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1.04m3/m3 * 238.18zł/m3

m3 7.405 247.707 1763.68

Razem koszty bezpośrednie: 3477.45 1391.06 2086.39
Razem z narzutami:  4652.64 2566.25 2086.39
Cena jednostkowa: 653.46 360.428 293.031 0.000

14
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 89.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.429r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 38.181 9.292 827.00

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm

1.02m/m * 24.23zł/m
m 90.780 24.715 2199.60

3* Piasek uziar.0-4mm
0.0127m3/m * 46.87zł/m3

m3 1.130 0.595 52.98

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 470.35zł/t

t 0.347 1.834 163.26

5* Woda z rurociągów
0.0042m3/m * 4.81zł/m3

m3 0.374 0.020 1.80

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.136 12.09

Razem koszty bezpośrednie: 3256.73 827.00 2429.73
Razem z narzutami:  3955.16 1525.43 2429.73
Cena jednostkowa: 44.44 17.142 27.300 0.000

15
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z opo-
rem:
8,00 x 0,08 m3 / mb = 0,64 m3
obmiar  = 0.640 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9.02r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 5.773 195.373 125.04

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 754.58zł/m3
m3 0.026 30.183 19.32

3* Piasek uziar.0-4mm
0.27m3/m3 * 46.87zł/m3

m3 0.173 12.655 8.10

4* Woda z rurociągów
0.47m3/m3 * 4.81zł/m3

m3 0.301 2.261 1.45

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.226 0.14

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1.04m3/m3 * 238.18zł/m3

m3 0.666 247.707 158.53

Razem koszty bezpośrednie: 312.58 125.04 187.54
Razem z narzutami:  418.21 230.67 187.54
Cena jednostkowa: 653.46 360.428 293.032 0.000
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16
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- krawężnik obniżony "0 cm" - na przejsciach dla
pieszych
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.429r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 3.432 9.292 74.34

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm

1.02m/m * 24.23zł/m
m 8.160 24.715 197.72

3* Piasek uziar.0-4mm
0.0127m3/m * 46.87zł/m3

m3 0.102 0.595 4.76

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 470.35zł/t

t 0.031 1.834 14.67

5* Woda z rurociągów
0.0042m3/m * 4.81zł/m3

m3 0.034 0.020 0.16

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.136 1.09

Razem koszty bezpośrednie: 292.74 74.34 218.40
Razem z narzutami:  355.52 137.12 218.40
Cena jednostkowa: 44.44 17.142 27.300 0.000

17
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z opo-
rem (krawężniki obnizone do 4 cm wysokości):
60,00 x 0,07 m3 / mb = 4,20 m3
obmiar  = 4.200 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9.02r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 37.884 195.373 820.57

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 754.58zł/m3
m3 0.168 30.183 126.77

3* Piasek uziar.0-4mm
0.27m3/m3 * 46.87zł/m3

m3 1.134 12.655 53.15

4* Woda z rurociągów
0.47m3/m3 * 4.81zł/m3

m3 1.974 2.261 9.49

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.225 0.95

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1.04m3/m3 * 238.18zł/m3

m3 4.368 247.707 1040.37

Razem koszty bezpośrednie: 2051.30 820.57 1230.73
Razem z narzutami:  2744.53 1513.80 1230.73
Cena jednostkowa: 653.46 360.428 293.031 0.000

18
d.3

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(krawężniki zanizone do 4 cm wysokości).
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.3255r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 19.530 7.050 423.02

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 100x22x15 cm

1.02m/m * 19.30zł/m
m 61.200 19.686 1181.16

3* Piasek uziar.0-4mm
0.0111m3/m * 46.87zł/m3

m3 0.666 0.520 31.22

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0032t/m * 470.35zł/t

t 0.192 1.505 90.31

5* Woda z rurociągów
0.0041m3/m * 4.81zł/m3

m3 0.246 0.020 1.18

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.109 6.52

Razem koszty bezpośrednie: 1733.41 423.02 1310.39
Razem z narzutami:  2091.00 780.61 1310.39
Cena jednostkowa: 34.85 13.006 21.840 0.000

19
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowe o wymiarach 8 x
30 cm, z oporem:
189,00 x 0,06 m3 / mb = 11,34 m3
obmiar  = 11.340 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9.02r-g/m3 * 21.66zł/r-g
r-g 102.287 195.373 2215.53

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 754.58zł/m3
m3 0.454 30.183 342.28
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3* Piasek uziar.0-4mm
0.27m3/m3 * 46.87zł/m3

m3 3.062 12.655 143.51

4* Woda z rurociągów
0.47m3/m3 * 4.81zł/m3

m3 5.330 2.261 25.64

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.500 0.225 2.56

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1.04m3/m3 * 238.18zł/m3

m3 11.794 247.707 2809.00

Razem koszty bezpośrednie: 5538.52 2215.53 3322.99
Razem z narzutami:  7410.24 4087.25 3322.99
Cena jednostkowa: 653.46 360.428 293.031 0.000

20
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem:
L = 150,00 + 39,00 = 189,00
obmiar  = 189.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.2404r-g/m * 21.66zł/r-g
r-g 45.436 5.207 984.14

-- M --
2* Obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca: JAD)

1.02m/m * 12.92zł/m
m 192.780 13.178 2490.72

3* Piasek
0.006m3/m * 46.87zł/m3

m3 1.134 0.281 53.15

4* Materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.067 12.72

Razem koszty bezpośrednie: 3540.73 984.14 2556.59
Razem z narzutami:  4371.57 1814.98 2556.59
Cena jednostkowa: 23.13 9.606 13.526 0.000

PODSUMOWANIE

III. ELEMENTY ULIC.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20838.82 7496.06 13342.76

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 4984.27 4984.27

RAZEM 25823.09 12480.33 13342.76

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1347.93 1347.93

RAZEM 27171.02 13828.26 13342.76

OGÓŁEM 27171.02

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden i 02/100 zł

- 7 -
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4 IV. PRZEBUDOWA CHODNIKÓW.
21

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
20 cm
obmiar  = 220.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.0376r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 8.272 0.814 179.17

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2 * 126.59zł/m-g
m-g 0.770 0.443 97.47

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2 * 76.90zł/m-g

m-g 1.892 0.661 145.49

Razem koszty bezpośrednie: 422.13 179.17 242.96
Razem z narzutami:  778.80 330.43 448.37
Cena jednostkowa: 3.54 1.501 0.000 2.037

22
d.4

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15
cm - chodniki
obmiar  = 220.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.1807r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 39.754 3.914 861.07

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2 * 470.35zł/t
t 4.453 9.520 2094.37

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2 * 1030.00zł/m3

m3 0.110 0.515 113.30

4* Woda z rurociągów
0.0304m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 6.688 0.146 32.17

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.051 11.20

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0.0036m-g/m2 * 92.71zł/m-g
m-g 0.792 0.334 73.43

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0226m-g/m2 * 55.23zł/m-g

m-g 4.972 1.248 274.60

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0.0226m-g/m2 * 51.82zł/m-g

m-g 4.972 1.171 257.65

9* Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm
0.0226m-g/m2 * 7.36zł/m-g

m-g 4.972 0.166 36.59

Razem koszty bezpośrednie: 3754.38 861.07 2251.04 642.27
Razem z narzutami:  5024.80 1588.82 2251.04 1184.94
Cena jednostkowa: 22.84 7.221 10.232 5.385

23
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - kostka koloru szarego na chodnikach
obmiar  = 220.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1.3032r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 286.704 28.227 6210.01

-- M --
2* Kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2 * 39.14zł/m2
m2 225.500 40.119 8826.07

3* Piasek
0.0818m3/m2 * 46.87zł/m3

m3 17.996 3.834 843.47

4* Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2 * 470.35zł/t

t 2.574 5.503 1210.68

5* Woda
0.027m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 5.940 0.130 28.57

6* Materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.248 54.54

-- S --
7* Wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 6.39zł/m-g
m-g 28.600 0.831 182.75

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0.025m-g/m2 * 15.91zł/m-g

m-g 5.500 0.398 87.51

Razem koszty bezpośrednie: 17443.60 6210.01 10963.33 270.26
Razem z narzutami:  22919.60 11457.60 10963.33 498.67
Cena jednostkowa: 104.18 52.074 49.834 2.267

24
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z płyt chodnikowych z wypustkami
(wymiary płyt 35x35 cm) w rejonach przejść dla
pieszych
obmiar  = 5.600 m2

m2

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 5224 Użytkownik: VERUS



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1.3032r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 7.298 28.227 158.07

-- M --
2* Kostka integracyjna 8 cm, kolorowa

1.025m2/m2 * 46.68zł/m2
m2 5.740 47.847 267.94

3* Piasek uziar.0-4mm
0.0818m3/m2 * 46.87zł/m3

m3 0.458 3.834 21.47

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117t/m2 * 470.35zł/t

t 0.066 5.503 30.82

5* Woda z rurociągów
0.027m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 0.151 0.130 0.73

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.287 1.60

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0.13m-g/m2 * 6.39zł/m-g
m-g 0.728 0.831 4.65

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0.025m-g/m2 * 15.91zł/m-g

m-g 0.140 0.398 2.23

Razem koszty bezpośrednie: 487.51 158.07 322.56 6.88
Razem z narzutami:  626.86 291.60 322.56 12.70
Cena jednostkowa: 111.94 52.074 57.601 2.267

PODSUMOWANIE

IV. PRZEBUDOWA CHODNIKÓW.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22107.62 7408.32 13536.93 1162.37

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 5700.77 4927.66 773.11

RAZEM 27808.39 12335.98 13536.93 1935.48

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1541.67 1332.47 209.20

RAZEM 29350.06 13668.45 13536.93 2144.68

OGÓŁEM 29350.06

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 06/100 zł
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5 V. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW.
25

d.5
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15
cm - zjazdy
obmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.1807r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 19.877 3.914 430.54

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2 * 470.35zł/t
t 2.226 9.520 1047.19

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2 * 1030.00zł/m3

m3 0.055 0.515 56.65

4* Woda z rurociągów
0.0304m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 3.344 0.146 16.08

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.051 5.60

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0.0036m-g/m2 * 92.71zł/m-g
m-g 0.396 0.334 36.71

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0226m-g/m2 * 55.23zł/m-g

m-g 2.486 1.248 137.30

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0.0226m-g/m2 * 51.82zł/m-g

m-g 2.486 1.171 128.82

9* Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm
0.0226m-g/m2 * 7.36zł/m-g

m-g 2.486 0.166 18.30

Razem koszty bezpośrednie: 1877.19 430.54 1125.52 321.13
Razem z narzutami:  2512.40 794.41 1125.52 592.47
Cena jednostkowa: 22.84 7.221 10.232 5.385

26
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.0304r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 3.344 0.658 72.43

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2 * 79.18zł/t
t 18.667 13.437 1478.05

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 42.00zł/t

t 1.573 0.601 66.07

4* woda''
0.008m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 0.880 0.038 4.23

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.070 7.74

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2 * 105.69zł/m-g
m-g 0.275 0.264 29.06

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2 * 92.71zł/m-g

m-g 2.816 2.373 261.07

Razem koszty bezpośrednie: 1918.65 72.43 1556.09 290.13
Razem z narzutami:  2225.30 133.67 1556.09 535.54
Cena jednostkowa: 20.23 1.214 14.146 4.865

27
d.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.0011*7=0.0077r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 0.847 0.167 18.35

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany'

0.0212*7=0.1484t/m2 * 79.18zł/t
t 16.324 11.750 1292.53

3* woda'
0.001*7=0.007m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 0.770 0.034 3.70

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.059 6.48

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'

0.0002*7=0.0014m-g/m2 * 105.69zł/m-g
m-g 0.154 0.148 16.28

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*7=0.0091m-g/m2 * 92.71zł/m-g

m-g 1.001 0.844 92.80

Razem koszty bezpośrednie: 1430.14 18.35 1302.71 109.08
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Razem z narzutami:  1537.80 33.86 1302.71 201.23
Cena jednostkowa: 13.98 0.308 11.843 1.830

28
d.5

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - kostka brukowa kolorowa
obmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1.3032r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 143.352 28.227 3105.00

-- M --
2* Kostka integracyjna 8 cm, kolorowa

1.025m2/m2 * 46.68zł/m2
m2 112.750 47.847 5263.17

3* Piasek uziar.0-4mm
0.0818m3/m2 * 46.87zł/m3

m3 8.998 3.834 421.74

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117t/m2 * 470.35zł/t

t 1.287 5.503 605.34

5* Woda z rurociągów
0.027m3/m2 * 4.81zł/m3

m3 2.970 0.130 14.29

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.287 31.52

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0.13m-g/m2 * 6.39zł/m-g
m-g 14.300 0.831 91.38

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0.025m-g/m2 * 15.91zł/m-g

m-g 2.750 0.398 43.75

Razem koszty bezpośrednie: 9576.19 3105.00 6336.06 135.13
Razem z narzutami:  12313.40 5728.03 6336.06 249.31
Cena jednostkowa: 111.94 52.074 57.601 2.267

PODSUMOWANIE

V. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14802.17 3626.32 10320.38 855.47

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 2980.72 2411.55 569.17

RAZEM 17782.89 6037.87 10320.38 1424.64

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 806.01 652.10 153.91

RAZEM 18588.90 6689.97 10320.38 1578.55

OGÓŁEM 18588.90

Słownie:   osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem i 90/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 5224 Użytkownik: VERUS



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 VI. NAWIERZCHNIA UL. MAŁEJ.
29

d.6
KNNR 6 1005-
04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych nieulepszonych - ul. Mała
obmiar  = 428.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.016r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 6.859 0.347 148.57

-- M --
2* Woda

0.008m3/m2 * 4.81zł/m3
m3 3.430 0.038 16.50

-- S --
3* Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0.0054m-g/m2 * 30.82zł/m-g
m-g 2.315 0.166 71.35

4* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0054m-g/m2 * 57.45zł/m-g

m-g 2.315 0.310 133.00

Razem koszty bezpośrednie: 369.42 148.57 16.50 204.35
Razem z narzutami:  668.77 274.59 16.50 377.68
Cena jednostkowa: 1.56 0.640 0.038 0.879

30
d.6

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
nieulepszonych - ul. Mała
obmiar  = 428.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.0076r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 3.258 0.165 70.57

-- M --
2* Asfalt drogowy

0.51kg/m2 * 2.33zł/kg
kg 218.637 1.188 509.42

3* Olej (paliwo technologiczne)
0.018kg/m2 * 5.93zł/kg

kg 7.717 0.107 45.76

4* Materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200 0.0026 1.11

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-

pą 250-500 dm3
0.0122m-g/m2 * 19.16zł/m-g

m-g 5.230 0.234 100.21

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2 * 57.45zł/m-g

m-g 5.230 0.701 300.47

Razem koszty bezpośrednie: 1027.54 70.57 556.29 400.68
Razem z narzutami:  1427.57 130.79 556.29 740.49
Cena jednostkowa: 3.33 0.305 1.298 1.725

31
d.6

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Mała
obmiar  = 428.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.018r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 7.717 0.390 167.14

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

wiążącej
0.125t/m2 * 254.25zł/t

t 53.588 31.781 13624.62

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych

0.003m-g/m2 * 311.36zł/m-g
m-g 1.286 0.934 400.44

4* Walec wibrac.samojezd.9t (1)
0.006m-g/m2 * 93.66zł/m-g

m-g 2.572 0.562 240.91

5* Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.003m-g/m2 * 107.57zł/m-g

m-g 1.286 0.323 138.35

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h
0.003m-g/m2 * 50.27zł/m-g

m-g 1.286 0.151 64.65

Razem koszty bezpośrednie: 14636.11 167.14 13624.62 844.35
Razem z narzutami:  15488.93 307.92 13624.62 1556.39
Cena jednostkowa: 36.13 0.719 31.781 3.634

32
d.6

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążą-
cej - ul. Mała
obmiar  = 428.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.0076r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 3.258 0.165 70.57

-- M --
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2* Asfalt drogowy
0.51kg/m2 * 2.33zł/kg

kg 218.637 1.188 509.42

3* Olej (paliwo technologiczne)
0.018kg/m2 * 5.93zł/kg

kg 7.717 0.107 45.76

4* Materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200 0.0026 1.11

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-

pą 250-500 dm3
0.0122m-g/m2 * 19.16zł/m-g

m-g 5.230 0.234 100.21

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2 * 57.45zł/m-g

m-g 5.230 0.701 300.47

Razem koszty bezpośrednie: 1027.54 70.57 556.29 400.68
Razem z narzutami:  1427.57 130.79 556.29 740.49
Cena jednostkowa: 3.33 0.305 1.298 1.725

33
d.6

KNR AT-03
0302-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Mała
Krotność = 1.2
obmiar  = 428.700 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.018*1.2=0.0216r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 9.260 0.468 200.57

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

ścieralnej
0.128*1.2=0.1536t/m2 * 290.14zł/t

t 65.848 44.566 19105.23

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych 10,5 m

0.003*1.2=0.0036m-g/m2 * 311.36zł/m-g
m-g 1.543 1.121 480.53

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.006*1.2=0.0072m-g/m2 * 107.57zł/m-g

m-g 3.087 0.775 332.03

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.003*1.2=0.0036m-g/m2 * 107.57zł/m-g

m-g 1.543 0.387 166.01

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h
0.003*1.2=0.0036m-g/m2 * 50.27zł/m-g

m-g 1.543 0.181 77.58

Razem koszty bezpośrednie: 20361.95 200.57 19105.23 1056.15
Razem z narzutami:  21426.43 370.32 19105.23 1950.88
Cena jednostkowa: 49.98 0.863 44.566 4.546

PODSUMOWANIE

VI. NAWIERZCHNIA UL. MAŁEJ.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 37422.56 657.42 33858.93 2906.21

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 2374.36 438.39 1935.97

RAZEM 39796.92 1095.81 33858.93 4842.18

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 642.35 118.60 523.75

RAZEM 40439.27 1214.41 33858.93 5365.93

OGÓŁEM 40439.27

Słownie:   czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć i 27/100 zł
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7 VII. ROBOTY INNE.
34

d.7 kalk. własna
Regulacja pionowa włazów kanałowych w tym:
- demontaż włazu żeliwnego ciężkiego,
- demontaż płyty pokrywowej żelbetowej,
- obcięcie komina studni (do 0,50 m) lub uzupeł-
nieniu kręgów (do 0,50 m),
- montaż płyty pokrywowej (nowej),
- montaż kwadratowej płyty żelbetowej prefabry-
kowanej,
- montaż włazu żeliwnego (nowy) na zaprawie
szybkowiążącej.
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  4200.00
Cena jednostkowa: 1050.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

VII. ROBOTY INNE.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 4200.00 4200.00

OGÓŁEM 4200.00

Słownie:   cztery tysiące dwieście i 00/100 zł
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8 VIII. OZNAKOWANIE.
35

d.8
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.772r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 0.772 16.722 16.72

Razem koszty bezpośrednie: 16.72 16.72
Razem z narzutami:  30.85 30.85
Cena jednostkowa: 30.85 30.849 0.000 0.000

36
d.8

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 50 mm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.7449r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 2.235 16.135 48.40

-- M --
2* słupki z rur stalowych

10.9kg/szt. * 16.77zł/kg
kg 32.700 182.793 548.38

3* gruz'
0.045m3/szt. * 36.16zł/m3

m3 0.135 1.627 4.88

4* woda'''
0.005m3/szt. * 4.81zł/m3

m3 0.015 0.024 0.07

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.922 2.77

Razem koszty bezpośrednie: 604.50 48.40 556.10
Razem z narzutami:  645.39 89.29 556.10
Cena jednostkowa: 215.13 29.766 185.366 0.000

37
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie nowych tablic znaków drogo-
wych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.8241r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 3.296 17.850 71.40

-- M --
2* tablice znaków drogowych'

1szt./szt. * 110.83zł/szt.
szt. 4.000 110.830 443.32

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.554 2.22

Razem koszty bezpośrednie: 516.94 71.40 445.54
Razem z narzutami:  577.24 131.70 445.54
Cena jednostkowa: 144.31 32.930 111.384 0.000

38
d.8

KNR 2-31
0702-01
analogia

Przestawienie słupków do znaków drogowych z
rur stalowych o śr. 50 mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.7449r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 1.490 16.135 32.27

-- M --
2* gruz

0.045m3/szt. * 36.16zł/m3
m3 0.090 1.627 3.25

3* woda
0.005m3/szt. * 4.81zł/m3

m3 0.010 0.024 0.05

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.0083 0.02

Razem koszty bezpośrednie: 35.59 32.27 3.32
Razem z narzutami:  62.86 59.54 3.32
Cena jednostkowa: 31.43 29.766 1.659 0.000

39
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie istniejących tablic znaków dro-
gowych (po przestawieniu) zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.8241r-g/szt. * 21.66zł/r-g
r-g 2.472 17.850 53.55

-- M --
2* materiały pomocnicze

0.5%(od M)
% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 53.55 53.55
Razem z narzutami:  98.79 98.79
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 32.93 32.930 0.000 0.000
40

d.8
KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-
kauczukową:
- znak P-7b = 5,24 m2
obmiar  = 5.240 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.105r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 0.550 2.274 11.92

-- M --
2* farba chlorokauczukowa'

0.393dm3/m2 * 33.59zł/dm3
dm3 2.059 13.201 69.17

3* rozcieńczalnik do wyrobów
chlorokauczukowych'
0.126dm3/m2 * 12.07zł/dm3

dm3 0.660 1.521 7.97

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.074 0.39

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg'

0.0232m-g/m2 * 60.91zł/m-g
m-g 0.122 1.413 7.40

6* samochód dostawczy 0.9 t'
0.0232m-g/m2 * 72.57zł/m-g

m-g 0.122 1.684 8.82

Razem koszty bezpośrednie: 105.67 11.92 77.53 16.22
Razem z narzutami:  129.48 21.99 77.53 29.96
Cena jednostkowa: 24.71 4.195 14.796 5.714

41
d.8

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na
jezdni farbą chlorokauczukową:
- znak P-16: 1,23 m2
obmiar  = 1.230 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.735r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 0.904 15.920 19.58

-- M --
2* farba chlorokauczukowa''

0.525dm3/m2 * 33.59zł/dm3
dm3 0.646 17.635 21.69

3* rozcieńczalnik do wyrobów
chlorokauczukowych''
0.0735dm3/m2 * 12.07zł/dm3

dm3 0.090 0.887 1.09

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.093 0.11

Razem koszty bezpośrednie: 42.47 19.58 22.89
Razem z narzutami:  59.03 36.14 22.89
Cena jednostkowa: 47.99 29.370 18.615 0.000

42
d.8

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczuko-
wą:
- znak P-10: 10,00 m2
- znak P-12: 3,00 m2
- znak P-14: 1,78 m2
- znak P-21a: 16,90 m2
Razem: 10,00 + 3,00 + 1,78 +16,90 = 31,68 m2
obmiar  = 31.680 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0.126r-g/m2 * 21.66zł/r-g
r-g 3.992 2.729 86.46

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0.393dm3/m2 * 33.59zł/dm3
dm3 12.450 13.201 418.20

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych
0.126dm3/m2 * 12.07zł/dm3

dm3 3.992 1.521 48.18

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.074 2.33

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0.0309m-g/m2 * 60.91zł/m-g
m-g 0.979 1.882 59.63

6* samochód dostawczy 0.9 t
0.0309m-g/m2 * 72.57zł/m-g

m-g 0.979 2.242 71.04

Razem koszty bezpośrednie: 685.84 86.46 468.71 130.67
Razem z narzutami:  869.30 159.52 468.71 241.07
Cena jednostkowa: 27.44 5.035 14.796 7.608
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UL. MAŁA PODSUMOWANIE

VIII. OZNAKOWANIE.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2061.28 340.30 1574.09 146.89

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 324.02 226.33 97.69

RAZEM 2385.30 566.63 1574.09 244.58

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 87.64 61.19 26.45

RAZEM 2472.94 627.82 1574.09 271.03

OGÓŁEM 2472.94

Słownie:   dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 94/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 IX. ROBOTY POWYKONAWCZE.
43

d.9 kalk. własna
Zarejestrowanie inwentaryzacji powykonawczej
w Ośrodku Geodezyjnym
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  3200.00
Cena jednostkowa: 3200.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

IX. ROBOTY POWYKONAWCZE.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 3200.00 3200.00

OGÓŁEM 3200.00

Słownie:   trzy tysiące dwieście i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 129680.43 26542.11 72634.71 30503.61

Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) 37943.46 17654.26 20289.20

RAZEM 167623.89 44196.37 72634.71 50792.81

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10261.12 4773.69 5487.43

RAZEM 185285.01 7400.00 48970.06 72634.71 56280.24

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 42615.55 1702.00 11263.11 16705.98 12944.46

RAZEM 227900.56 9102.00 60233.17 89340.69 69224.70

OGÓŁEM 227900.56

Słownie:   dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset i 56/100 zł
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