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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa ul. Krakowskiej 
1 Roboty przygotowawcze i remontowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -
ul. Krakowska
obmiar  = 0,346 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

117*0,955=111,735 r-g/km * 21,66 zł/r-g
r-g 38,660 2 420,18

0
837,38

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,104 m3/km * 172,87 zł/m3
m3 0,036 17,978 6,22

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

7,5 m-g/km * 74,74 zł/m-g
m-g 2,595 560,550 193,95

Razem koszty bezpośrednie: 1 037,55 837,38 6,22 193,95
Razem z narzutami:  1 908,85 1 544,82 6,22 357,81
Cena jednostkowa: 5 516,91 4 464,798 17,977 1 034,133

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i remontowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 037,55 837,38 6,22 193,95

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 685,84 556,86 128,98

RAZEM 1 723,39 1 394,24 6,22 322,93

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 185,46 150,58 34,88

RAZEM 1 908,85 1 544,82 6,22 357,81

OGÓŁEM 1 908,85

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset osiem i 85/100 zł
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm - ul. Krakowska
obmiar  = 34,650 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,115 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 3,985 2,491 86,31

-- S --
2* Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0,115 m-g/m * 59,07 zł/m-g
m-g 3,985 6,793 235,38

Razem koszty bezpośrednie: 321,69 86,31 235,38
Razem z narzutami:  593,47 159,23 434,24
Cena jednostkowa: 17,13 4,595 0,000 12,532

3
d.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km - ul. Krakowska
Krotność = 2,25
obmiar  = 2 243,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,04*2,25=0,09 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 201,870 1,949 4 372,50

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 10-15 t

0,035*2,25=0,07875 m-g/m2 * 102,11 zł/m-g
m-g 176,636 8,041 18 036,33

3* Frezarka drogowa WIRTGEN W 500(1)
0,012*2,25=0,027 m-g/m2 * 282,21 zł/m-g

m-g 60,561 7,620 17 090,92

Razem koszty bezpośrednie: 39 499,75 4 372,50 35 127,25
Razem z narzutami:  72 869,92 8 066,47 64 803,45
Cena jednostkowa: 32,49 3,596 0,000 28,891

4
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 661,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0795 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 52,550 1,722 1 138,22

Razem koszty bezpośrednie: 1 138,22 1 138,22
Razem z narzutami:  2 099,82 2 099,82
Cena jednostkowa: 3,18 3,177 0,000 0,000

5
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 708,300 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2319 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 164,255 5,023 3 557,76

Razem koszty bezpośrednie: 3 557,76 3 557,76
Razem z narzutami:  6 563,43 6 563,43
Cena jednostkowa: 9,27 9,266 0,000 0,000

6
d.2

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników i zjazdów z kostki bru-
kowej betonowej gr. 8  cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 1 676,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2079 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 348,596 4,503 7 550,60

Razem koszty bezpośrednie: 7 550,60 7 550,60
Razem z narzutami:  13 929,50 13 929,50
Cena jednostkowa: 8,31 8,307 0,000 0,000
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm - chodniki i
zjazdy
obmiar  = 1 676,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2132 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 357,483 4,618 7 743,08

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0079 m-g/m2 * 121,88 zł/m-g
m-g 13,246 0,963 1 614,46

3* Zrywarka przyczepna
0,0079 m-g/m2 * 8,92 zł/m-g

m-g 13,246 0,070 118,16

Razem koszty bezpośrednie: 9 475,70 7 743,08 1 732,62
Razem z narzutami:  17 480,96 14 284,59 3 196,37
Cena jednostkowa: 10,43 8,519 0,000 1,906

8
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km
obmiar  = 181,878 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 32,192 18,291 3 326,76

Razem koszty bezpośrednie: 3 326,76 3 326,76
Razem z narzutami:  6 137,28 6 137,28
Cena jednostkowa: 33,74 0,000 0,000 33,744

9
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9
obmiar  = 181,878 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037*9=0,333 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 60,565 34,412 6 258,83

Razem koszty bezpośrednie: 6 258,83 6 258,83
Razem z narzutami:  11 546,41 11 546,41
Cena jednostkowa: 63,48 0,000 0,000 63,484

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 71 129,31 24 448,47 46 680,84

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 47 300,99 16 258,23 31 042,76

RAZEM 118 430,30 40 706,70 77 723,60

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12 790,47 4 396,32 8 394,15

RAZEM 131 220,77 45 103,02 86 117,75

OGÓŁEM 131 220,77

Słownie:   sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia i 77/100 zł

- 4 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty ziemne
10

d.3
KNR 2-01
0211-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
obmiar  = 19,295 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,038 r-g/m3 * 21,66 zł/r-g
r-g 0,733 0,823 15,88

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0431 m-g/m3 * 116,81 zł/m-g
m-g 0,832 5,035 97,14

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0274 m-g/m3 * 101,84 zł/m-g

m-g 0,529 2,790 53,84

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1645 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g

m-g 3,174 16,999 328,00

Razem koszty bezpośrednie: 494,86 15,88 478,98
Razem z narzutami:  912,93 29,30 883,63
Cena jednostkowa: 47,32 1,519 0,000 45,796

11
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 9 km
Krotność = 18
obmiar  = 19,295 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0152*18=0,2736 m-g/m3 * 103,34 zł/m-g
m-g 5,279 28,274 545,54

Razem koszty bezpośrednie: 545,54 545,54
Razem z narzutami:  1 006,42 1 006,42
Cena jednostkowa: 52,16 0,000 0,000 52,160

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 040,40 15,88 1 024,52

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 691,87 10,56 681,31

RAZEM 1 732,27 26,44 1 705,83

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 187,09 2,86 184,23

RAZEM 1 919,36 29,30 1 890,06

OGÓŁEM 1 919,36

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset dziewiętnaście i 36/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858



Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Odwodnienie
12

d.4
Wpust deszczowy z osadnikiem DN500, z
wpustem kołnierzowym z żeliwa sferoidalnego
z uchylnym rusztem klasy D400 oraz koszem,
pierscieniem odciażajacym, płytą fundamento-
wą, oraz zabudowanymi przejściami
szczelnymi, a także wszystkimi nizbędnymi ro-
botami ziemnymi (wykopami, podsypką, obsyp-
ką, zasypką, wywozem nadmiaru gruntu do 10
km z utylizacją)
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  7 000,00
Cena jednostkowa: 3 500,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Odwodnienie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 7 000,00 7 000,00

OGÓŁEM 7 000,00

Słownie:   siedem tysięcy i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42858



Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Nawierzchnia
13

d.5
KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych nieulepszonych - ul. Krakowska
obmiar  = 2 243,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,016 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 35,888 0,347 777,33

-- M --
2* Woda

0,008 m3/m2 * 4,81 zł/m3
m3 17,944 0,038 86,31

-- S --
3* Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0,0054 m-g/m2 * 30,82 zł/m-g
m-g 12,112 0,166 373,30

4* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0054 m-g/m2 * 57,45 zł/m-g

m-g 12,112 0,310 695,85

Razem koszty bezpośrednie: 1 932,79 777,33 86,31 1 069,15
Razem z narzutami:  3 492,72 1 434,03 86,31 1 972,38
Cena jednostkowa: 1,56 0,639 0,038 0,879

14
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ul.
Krakowska
obmiar  = 4 486,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0076 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 34,094 0,165 738,47

-- M --
2* Asfalt drogowy

0,51 kg/m2 * 2,33 zł/kg
kg 2 287,860 1,188 5 330,71

3* Olej (paliwo technologiczne)
0,018 kg/m2 * 5,93 zł/kg

kg 80,748 0,107 478,84

4* Materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 5809,55 zł

% 0,200 0,0026 11,62

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-

pą 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 19,16 zł/m-g

m-g 54,729 0,234 1 048,61

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0122 m-g/m2 * 57,45 zł/m-g

m-g 54,729 0,701 3 144,19

Razem koszty bezpośrednie: 10 752,44 738,47 5 821,17 4 192,80
Razem z narzutami:  14 918,47 1 362,34 5 821,17 7 734,96
Cena jednostkowa: 3,33 0,304 1,298 1,724

15
d.5

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
mieszanką mineralno-asfaltową - warstwa wy-
równawcza - ul. Krakowska
obmiar  = 350,000 t

t

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

18,07 r-g/t * 21,66 zł/r-g
r-g 6 324,500 391,396 136 988,67

-- M --
2* Asfalt drogowy

40 kg/t * 2,33 zł/kg
kg 14 000,000 93,200 32 620,00

3* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wy-
równawczej
1,03 t/t * 254,25 zł/t

t 360,500 261,878 91 657,13

-- S --
4* Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-

pą 250-500 dm3
1,35 m-g/t * 19,16 zł/m-g

m-g 472,500 25,866 9 053,10

5* Walec statyczny samojezdny 10 t
1,35 m-g/t * 92,71 zł/m-g

m-g 472,500 125,159 43 805,48

6* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
1,35 m-g/t * 57,45 zł/m-g

m-g 472,500 77,558 27 145,13

Razem koszty bezpośrednie: 341 269,51 136 988,67 124 277,13 80 003,71
Razem z narzutami:  524 589,02 252 719,44 124 277,13 147 592,45
Cena jednostkowa: 1 498,83 722,056 355,078 421,693

- 7 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.5

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Krakowska
obmiar  = 2 243,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,018 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 40,374 0,390 874,50

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

wiążącej
0,125 t/m2 * 254,25 zł/t

t 280,375 31,781 71 285,34

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych

0,003 m-g/m2 * 311,36 zł/m-g
m-g 6,729 0,934 2 095,14

4* Walec wibrac.samojezd.9t (1)
0,006 m-g/m2 * 93,66 zł/m-g

m-g 13,458 0,562 1 260,48

5* Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0,003 m-g/m2 * 107,57 zł/m-g

m-g 6,729 0,323 723,84

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0,003 m-g/m2 * 50,27 zł/m-g

m-g 6,729 0,151 338,27

Razem koszty bezpośrednie: 76 577,57 874,50 71 285,34 4 417,73
Razem z narzutami:  81 048,55 1 613,29 71 285,34 8 149,92
Cena jednostkowa: 36,13 0,719 31,781 3,633

17
d.5

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień - ul. Krakowska
obmiar  = 2 243,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,012 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 26,916 0,260 583,00

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna do warstwy

ścieralnej
0,102 t/m2 * 290,14 zł/t

t 228,786 29,594 66 379,97

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych

0,002 m-g/m2 * 311,36 zł/m-g
m-g 4,486 0,623 1 396,76

4* Walec wibrac.samojezd.9t (1)
0,004 m-g/m2 * 93,66 zł/m-g

m-g 8,972 0,375 840,32

5* Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0,002 m-g/m2 * 107,57 zł/m-g

m-g 4,486 0,215 482,56

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0,002 m-g/m2 * 50,27 zł/m-g

m-g 4,486 0,101 225,51

Razem koszty bezpośrednie: 69 908,12 583,00 66 379,97 2 945,15
Razem z narzutami:  72 888,78 1 075,54 66 379,97 5 433,27
Cena jednostkowa: 32,50 0,480 29,594 2,422

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 500 440,43 139 961,97 267 849,92 92 628,54

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 154 672,69 93 074,71 61 597,98

RAZEM 655 113,12 233 036,68 267 849,92 154 226,52

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 41 824,42 25 167,96 16 656,46

RAZEM 696 937,54 258 204,64 267 849,92 170 882,98

OGÓŁEM 696 937,54

Słownie:   sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem i 54/100 zł

- 8 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Przebudowa chodnika
18

d.6
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 1 287,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0376 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 48,419 0,814 1 048,76

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2 * 126,59 zł/m-g
m-g 4,507 0,443 570,56

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2 * 76,90 zł/m-g

m-g 11,075 0,661 851,64

Razem koszty bezpośrednie: 2 470,96 1 048,76 1 422,20
Razem z narzutami:  4 558,48 1 934,78 2 623,70
Cena jednostkowa: 3,54 1,502 0,000 2,037

19
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 1 287,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0333 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 42,882 0,721 928,83

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2 * 79,18 zł/t
t 409,762 25,195 32 444,96

3* Woda
0,015 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 19,316 0,072 92,91

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 32537,87 zł

% 0,500 0,126 162,69

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2 * 105,69 zł/m-g
m-g 3,477 0,285 367,48

6* Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g

m-g 49,836 3,588 4 620,29

Razem koszty bezpośrednie: 38 617,16 928,83 32 700,56 4 987,77
Razem z narzutami:  43 615,62 1 713,52 32 700,56 9 201,54
Cena jednostkowa: 33,87 1,331 25,394 7,145

20
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej -  czerwona na chodnikach
obmiar  = 1 250,850 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 1 630,108 28,227 35 308,13

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa

1,025 m2/m2 * 42,74 zł/m2
m2 1 282,121 43,809 54 797,86

3* Piasek
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 102,320 3,834 4 795,72

4* Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 14,635 5,503 6 883,55

5* Woda
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 33,773 0,130 162,45

6* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 66639,58 zł

% 0,500 0,266 333,20

-- S --
7* Wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 162,611 0,831 1 039,08

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 31,271 0,398 497,53

Razem koszty bezpośrednie: 103 817,52 35 308,13 66 972,78 1 536,61
Razem z narzutami:  134 944,70 65 137,15 66 972,78 2 834,77
Cena jednostkowa: 107,88 52,074 53,542 2,266

- 9 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.6

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płytki integracyjnej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara
na przejsciach dla pieszych
obmiar  = 36,900 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 48,088 28,227 1 041,59

-- M --
2* Płytka integracyjna 8 cm, szara

1,025 m2/m2 * 46,68 zł/m2
m2 37,823 47,847 1 765,55

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 3,018 3,834 141,47

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 0,432 5,503 203,06

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 0,996 0,130 4,79

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 2114,87 zł

% 0,500 0,287 10,57

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 4,797 0,831 30,65

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 0,923 0,398 14,68

Razem koszty bezpośrednie: 3 212,36 1 041,59 2 125,44 45,33
Razem z narzutami:  4 130,61 1 921,55 2 125,44 83,62
Cena jednostkowa: 111,94 52,075 57,600 2,266

PODSUMOWANIE

Przebudowa chodnika
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 148 118,00 38 327,31 101 798,78 7 991,91

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 30 802,28 25 487,66 5 314,62

RAZEM 178 920,28 63 814,97 101 798,78 13 306,53

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8 329,13 6 892,02 1 437,11

RAZEM 187 249,41 70 706,99 101 798,78 14 743,64

OGÓŁEM 187 249,41

Słownie:   sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć i 41/100 zł

- 10 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Przebudowa zjazdów
22

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 30 cm
Krotność = 1,5
obmiar  = 389,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0376*1,5=0,0564 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 21,940 1,222 475,21

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035*1,5=0,00525 m-g/m2 * 126,59 zł/m-g
m-g 2,042 0,665 258,53

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*1,5=0,0129 m-g/m2 * 76,90 zł/m-g

m-g 5,018 0,992 385,89

Razem koszty bezpośrednie: 1 119,63 475,21 644,42
Razem z narzutami:  2 065,51 876,67 1 188,84
Cena jednostkowa: 5,31 2,254 0,000 3,056

23
d.7

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15
cm - na zjazdach
obmiar  = 389,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,1807 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 70,292 3,914 1 522,53

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2 * 470,35 zł/t
t 7,873 9,520 3 703,23

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2 * 1030,00 zł/m3

m3 0,195 0,515 200,34

4* Woda z rurociągów
0,0304 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 11,826 0,146 56,88

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 3960,45 zł

% 0,500 0,051 19,80

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0,0036 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g
m-g 1,400 0,334 129,83

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0,0226 m-g/m2 * 55,23 zł/m-g

m-g 8,791 1,248 485,55

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0,0226 m-g/m2 * 51,82 zł/m-g

m-g 8,791 1,171 455,57

9* Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm
0,0226 m-g/m2 * 7,36 zł/m-g

m-g 8,791 0,166 64,70

Razem koszty bezpośrednie: 6 638,43 1 522,53 3 980,25 1 135,65
Razem z narzutami:  8 884,11 2 808,79 3 980,25 2 095,07
Cena jednostkowa: 22,84 7,221 10,232 5,386

24
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 389,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,0333 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 12,954 0,721 280,58

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2 * 79,18 zł/t
t 123,780 25,195 9 800,88

3* Woda
0,015 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 5,835 0,072 28,07

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 9828,95 zł

% 0,500 0,126 49,14

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2 * 105,69 zł/m-g
m-g 1,050 0,285 111,01

6* Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2 * 92,71 zł/m-g

m-g 15,054 3,588 1 395,68

Razem koszty bezpośrednie: 11 665,36 280,58 9 878,09 1 506,69
Razem z narzutami:  13 175,28 517,62 9 878,09 2 779,57
Cena jednostkowa: 33,87 1,331 25,394 7,145

- 11 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - szara na zjazdach
obmiar  = 389,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,3032 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 506,945 28,227 10 980,42

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1,025 m2/m2 * 39,14 zł/m2
m2 398,725 40,119 15 606,10

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2 * 470,35 zł/t

t 4,551 5,503 2 140,70

4* Piasek uziar.0-4mm
0,0818 m3/m2 * 46,87 zł/m3

m3 31,820 3,834 1 491,41

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2 * 4,81 zł/m3

m3 10,503 0,130 50,52

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 19288,73 zł

% 0,500 0,248 96,44

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2 * 6,39 zł/m-g
m-g 50,570 0,831 323,14

8* Piła stołowa do kostki brukowej fi 400mm
0,025 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 9,725 0,398 154,72

Razem koszty bezpośrednie: 30 843,45 10 980,42 19 385,17 477,86
Razem z narzutami:  40 523,64 20 256,90 19 385,17 881,57
Cena jednostkowa: 104,17 52,074 49,833 2,266

PODSUMOWANIE

Przebudowa zjazdów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50 266,87 13 258,74 33 243,51 3 764,62

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 11 320,53 8 817,06 2 503,47

RAZEM 61 587,40 22 075,80 33 243,51 6 268,09

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 061,14 2 384,19 676,95

RAZEM 64 648,54 24 459,99 33 243,51 6 945,04

OGÓŁEM 64 648,54

Słownie:   sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem i 54/100 zł

- 12 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Organizacja ruchu
26

d.8
KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-
kauczukową
obmiar  = 38,240 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,105 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 4,015 2,274 86,97

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 15,028 12,486 477,45

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 4,818 1,764 67,46

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 544,91 zł

% 0,500 0,071 2,72

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0232 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 0,887 1,502 57,44

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0232 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 0,887 1,734 66,31

Razem koszty bezpośrednie: 758,35 86,97 547,63 123,75
Razem z narzutami:  936,37 160,45 547,63 228,29
Cena jednostkowa: 24,49 4,196 14,321 5,970

27
d.8

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową
obmiar  = 27,590 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,189 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 5,215 4,094 112,95

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 10,843 12,486 344,48

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 3,476 1,764 48,67

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 393,15 zł

% 0,500 0,071 1,97

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0464 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 1,280 3,004 82,88

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0464 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 1,280 3,468 95,68

Razem koszty bezpośrednie: 686,63 112,95 395,12 178,56
Razem z narzutami:  932,90 208,37 395,12 329,41
Cena jednostkowa: 33,81 7,552 14,321 11,939

28
d.8

KNR 2-31
0706-07
analogia

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na
jezdni farbą chlorokauczukową
obmiar  = 2,460 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,735 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 1,808 15,920 39,16

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,525 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 1,292 16,679 41,03

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,0735 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 0,181 1,029 2,53

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 43,56 zł

% 0,500 0,089 0,22

Razem koszty bezpośrednie: 82,94 39,16 43,78
Razem z narzutami:  116,02 72,24 43,78
Cena jednostkowa: 47,16 29,366 17,797 0,000

- 13 -
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.8

KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych farbą chloro-
kauczukową
obmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,126 r-g/m2 * 21,66 zł/r-g
r-g 5,292 2,729 114,62

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2 * 31,77 zł/dm3
dm3 16,506 12,486 524,40

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3

dm3 5,292 1,764 74,09

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 598,49 zł

% 0,500 0,071 2,99

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0309 m-g/m2 * 64,74 zł/m-g
m-g 1,298 2,000 84,02

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0309 m-g/m2 * 74,74 zł/m-g

m-g 1,298 2,309 97,00

Razem koszty bezpośrednie: 897,12 114,62 601,48 181,02
Razem z narzutami:  1 146,88 211,45 601,48 333,95
Cena jednostkowa: 27,31 5,035 14,321 7,951

30
d.8

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,7528 r-g/szt. * 21,66 zł/r-g
r-g 3,764 16,306 81,53

-- M --
2* słupki z rur stalowych

19,63 kg/szt. * 16,54 zł/kg
kg 98,150 324,680 1 623,40

3* gruz
0,045 m3/szt. * 51,67 zł/m3

m3 0,225 2,325 11,63

4* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt. * 4,81 zł/m3

m3 0,025 0,024 0,12

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1635,15 zł

% 0,500 1,635 8,18

Razem koszty bezpośrednie: 1 724,86 81,53 1 643,33
Razem z narzutami:  1 793,74 150,41 1 643,33
Cena jednostkowa: 358,75 30,082 328,666 0,000

31
d.8

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zaka-
zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

1,0981 r-g/szt. * 21,66 zł/r-g
r-g 5,491 23,785 118,92

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt. * 265,48 zł/szt.
szt. 5,000 265,480 1 327,40

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1327,4 zł

% 0,500 1,327 6,64

Razem koszty bezpośrednie: 1 452,96 118,92 1 334,04
Razem z narzutami:  1 553,42 219,38 1 334,04
Cena jednostkowa: 310,68 43,876 266,808 0,000

- 14 -
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Bełżyce - ul. Krakowska PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 602,86 554,15 4 565,38 483,33

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 689,92 368,51 321,41

RAZEM 6 292,78 922,66 4 565,38 804,74

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 186,56 99,65 86,91

RAZEM 6 479,34 1 022,31 4 565,38 891,65

OGÓŁEM 6 479,34

Słownie:   sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 34/100 zł
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Elementy ulic
32

d.9
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki, obrzeża, ścieki i ławy
betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV
obmiar  = 1 369,300 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,1489 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 203,889 3,225 4 416,23

Razem koszty bezpośrednie: 4 416,23 4 416,23
Razem z narzutami:  8 147,15 8 147,15
Cena jednostkowa: 5,95 5,950 0,000 0,000

33
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z
oporem
obmiar  = 69,411 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

9,02 r-g/m3 * 21,66 zł/r-g
r-g 626,087 195,373 13 561,05

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3 * 754,58 zł/m3
m3 2,776 30,183 2 095,05

3* Piasek uziar.0-4mm
0,27 m3/m3 * 46,87 zł/m3

m3 18,741 12,655 878,39

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3 * 4,81 zł/m3

m3 32,623 2,261 156,92

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4) * 3130,36 zł

% 0,500 0,225 15,65

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3 * 238,18 zł/m3

m3 72,187 247,707 17 193,60

Razem koszty bezpośrednie: 33 900,66 13 561,05 20 339,61
Razem z narzutami:  45 357,31 25 017,70 20 339,61
Cena jednostkowa: 653,46 360,428 293,032 0,000

34
d.9

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem
obmiar  = 661,000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,2404 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 158,904 5,207 3 441,87

-- M --
2* Obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca: JAD)

1,02 m/m * 12,92 zł/m
m 674,220 13,178 8 710,92

3* Piasek
0,006 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 3,966 0,281 185,89

4* Materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 8896,81 zł

% 0,500 0,067 44,48

Razem koszty bezpośrednie: 12 383,16 3 441,87 8 941,29
Razem z narzutami:  15 290,92 6 349,63 8 941,29
Cena jednostkowa: 23,13 9,606 13,527 0,000
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25,00 - krawężnik obniżony "0" na przejsciach
dla pieszych
518,80 - kraweżnik zwykły
obmiar  = 543,800 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,429 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 233,290 9,292 5 053,07

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm

1,02 m/m * 24,23 zł/m
m 554,676 24,715 13 439,80

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0127 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 6,906 0,595 323,70

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039 t/m * 470,35 zł/t

t 2,121 1,834 997,53

5* Woda z rurociągów
0,0042 m3/m * 4,81 zł/m3

m3 2,284 0,020 10,99

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 14772,02 zł

% 0,500 0,136 73,86

Razem koszty bezpośrednie: 19 898,95 5 053,07 14 845,88
Razem z narzutami:  24 167,88 9 322,00 14 845,88
Cena jednostkowa: 44,44 17,142 27,300 0,000

36
d.9

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
na zjazdach
obmiar  = 164,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LU)

0,3255 r-g/m * 21,66 zł/r-g
r-g 53,545 7,050 1 159,78

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 100x22x15 cm

1,02 m/m * 19,30 zł/m
m 167,790 19,686 3 238,35

3* Piasek uziar.0-4mm
0,0111 m3/m * 46,87 zł/m3

m3 1,826 0,520 85,58

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m * 470,35 zł/t

t 0,526 1,505 247,59

5* Woda z rurociągów
0,0041 m3/m * 4,81 zł/m3

m3 0,674 0,020 3,24

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 3574,76 zł

% 0,500 0,109 17,87

Razem koszty bezpośrednie: 4 752,41 1 159,78 3 592,63
Razem z narzutami:  5 732,21 2 139,58 3 592,63
Cena jednostkowa: 34,85 13,007 21,840 0,000

PODSUMOWANIE

Elementy ulic
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 75 351,41 27 632,00 47 719,41

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 18 375,28 18 375,28

RAZEM 93 726,69 46 007,28 47 719,41

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 968,79 4 968,79

RAZEM 98 695,48 50 976,07 47 719,41

OGÓŁEM 98 695,48

Słownie:   dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć i 48/100 zł
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Bełżyce - ul. Krakowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Roboty inne
37

d.10 kalk. własna
Regulacja pionowa włazów kanałowych w tym:
- demontaż włazu żeliwnego ciężkiego,
- demontaż płyty pokrywowej żelbetowej,
- obcięcie komina studni (do 0,50 m) lub uzu-
pełnieniu kręgów (do 0,50 m),
- montaż płyty pokrywowej (nowej),
- montaż kwadratowej płyty żelbetowej prefa-
brykowanej,
- montaż włazu żeliwnego (nowy) na zaprawie
szybkowiążącej.
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  12 600,00
Cena jednostkowa: 1 050,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty inne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 12 600,00 12 600,00

OGÓŁEM 12 600,00

Słownie:   dwanaście tysięcy sześćset i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 852 986,83 245 035,90 455 183,22 152 767,71

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R, S) 264 539,40 162 948,87 101 590,53

RAZEM 1 117 526,23 407 984,77 455 183,22 254 358,24

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 71 533,06 44 062,37 27 470,69

RAZEM 1 208 659,29 19 600,00 452 047,14 455 183,22 281 828,93

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 277 991,64 4 508,01 103 970,84 104 692,14 64 820,65

RAZEM 1 486 650,93 24 108,01 556 017,98 559 875,36 346 649,58

OGÓŁEM 1 486 650,93

Słownie:   jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 93/100 zł
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