

ZZ-2380-51/22

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCWT – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego) dla KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 09.06.2022 r. wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

Pytanie:

Szanowni Państwo, ze względu na problemy w zachwianiu łańcuchu dostaw podzespołów elektronicznych z Chin, wynikające z powrotu pandemii Covid-19 w CHRL i blokady portów handlowych jak również brakami kluczowych elementów stanowiących przedmiot zamówienia zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.07.2022 r. Dodatkowy czas jest niezbędny na skompletowanie kosztów ofertowych, potwierdzenie dostępności sprzętów i urządzeń, jak również zaproponowanie rozwiązań równoważnych dla modeli urządzeń niedostępnych tymczasowo na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert z dnia 27.06.2022r. na dzień 06.07.2022r.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 uPzp, Zamawiający przedłuża się termin składania i otwarcia ofert **do dnia 06.07.2022 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian) oraz zmianą w Rozdziale XIII pkt 3 dotyczącym wniesienia wadium.

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą **do dnia 03.10.2022 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



Bezgraniczne
Bezpieczeństwo