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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 155/006/2020/202/DT z dn. 3.07.2020r. zawarta
pomiedzy STOLECZNYM ZARZADEM INFRASTRUKTURY w Warszawie z siedzibg przy
Al. Jerozolimskich 97 w Warszawie, a firmg Studio Budowlane ,,UNITY” S.C. z siedzibg przy
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Inspektoratu Uzbrojenia przy ul. Krélewskiej 1 w

Warszawie.

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji z oktadzing kamienng, izolac;ji

muréw podpiwniczenia oraz wymiany instalacji odgromowej budynku nr 1 w kompleksie wojskowym

K-3541 przy ul. Krolewskiej 1 w Warszawie.

2. Opis techniczny obiektu

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek nr 1 w kompleksie wojskowym 3541 znajduje sie przy
ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie.

Budynek wolnostojacy, w zwartej zabudowie miejskiej, posiada trzy kondygnacje nadziemne
i jest podpiwniczony. Budynek przeznaczono dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie znajduje
sie tutaj siedziba Inspektoratu Uzbrojenia MON.

Budynek na planie litery ,,E” z gtéwnym wejSciem usytuowanym w elewacji potudniowej.

Ponizej zamieszczono schemat usytuowania budynku. Orientacja ustawiona na kierunku

potnoc-potudnie.
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Schemat. 1. Usytuowanie budynku przy ul. Krolewskiej 1/7 w Warszawie

Na podstawie ustawy art. 20 Dz.U. poz. 290 z dnia 8 marca 2016r. Prawo budowlane, oraz na

podstawie Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 roku poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych jakim

2.3.

Ochrona konserwatorska

wpisem z dnia 24.07.2012r.
3.

Program konserwatorski
3.1

Historia obiektu

MON.

dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie znajduje sie tutaj siedziba Inspektoratu Uzbrojenia

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§12 §13.1, §18, §19, §60, § 271, § 272 i § 273):
obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym
przedmiotowy budynek.

8 w obrebie 50307 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy, na ktérej zlokalizowany jest

Budynek zostat objety ochrong konserwatorskg przez ujecie w gminnej ewidencji zabytkow

Obiekt wybudowany w 1950 r, wedtug projektu Bohdana Pniewskiego. Budynek przeznaczono
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Fot. 1. 1967, "Dom Kopniety (arch. Pniewski)" - zdjecie pochodzi z tygodnika Stolica nr 14 (1008)
02.04.1967 r.

3.2. Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrze oraz fundamenty
budynku murowane z cegty ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne niepalne. Dach budynku
w formie stropodachu, otoczony attyka, kryty papa.

Sciany zewnetrzne od strony potudniowej wykonczone tynkiem mineralnym natomiast
pozostate elewacje wykorniczone oktadzing kamienng z piaskowca. Taras wzdtuz ulicy Krolewskiej
réwniez wykonhczony oktadzing z piaskowca.

Stolarka okienna w budynku PCV. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

3.3. Badania warstw wykonczeniowych
Dokumentacje odkuwek i odkrywek stanowig uszkodzenia istniejgcych  warstw

wykonczeniowych.



Fot. 3. Odkuwka kamienia piaskowca na elewacji w poziomie parteru



Fot. 5. Odkuwka kamienia piaskowca na tralkach



Fot. 7. Odkrywka w poziomie tarasu



Fot. 8. Odkrywka w poziomie tarasu

Fot. 9. Odkrywka w poziomie tarasu



Fot. 10. Odkrywka w poziomie tarasu

Fot. 11. Odkrywka w poziomie tarasu

10



Fot. 12. Odkrywka w poziomie tarasu

3.4. Ocena stanu technicznego

3.4.1. Kryterium oceny stopnia zuzycia

Element obiektu nie wykazuje wiekszego zuzycia. Jest dobrze
1 dobr 0% - 25% utrzymany, prawidtowo konserwowany. Mogg wystgpi¢ nieznaczne
0 - 0
y uszkodzenia. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow

odpowiadajg wymogom norm.

Element wykazuje srednie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajagce

bezpieczenstwu. Niezbedny jest remont polegajgcy na drobnych

naprawach, uzupetnieniach, impregnaciji, wymianie

poszczegdlnych czesci skladowych.

Element jest znacznie uszkodzony, nie zachowuje parametréw
L. geometrycznych. Eksploatowany jest powyzej okresu trwato$ci.

zty powyzej . . , L

3 (awaryjny) | 50% Zagraza bezpieczenstwu, nadaje sie do generalnego remontu/

wymiany. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw majg
obnizong klase, nie spetniajg wymogow norm.

2 dostateczny | 26% - 50%

3.4.2. Sciany fundamentowe

W czasie wizji lokalnej wykonano pomiary wilgotnosci scian fundamentowych w wybranych
miejscach kondygnaciji piwnicznej. Zmierzona warto$¢ wilgotnosci wzglednej wyrazana w procentach
%R.H. dla cegty miesci sie w przedziale 11-22%R.H., dla spoiny 14-35 %R.H.

11



Stan srodowiska
materiatu

% R.H.

Bezpiecznie
(k. zielony)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Zagrozenie
(k. z6tty)

75

80

Mokre
(k. czerwony)

85

90

95

100

Tab. 1. Interpretacja wynikdw pomiaréw wilgotnosci

W trakcie wizji lokalnych w pomieszczeniach piwnicznych nie stwierdzono oznak moggcych

Swiadczy¢ o nieprawidlowym dziataniu

Stwierdzone miejscowe zacieki wynikaty z nieszczelnosci instalacji wod.-kan.

izolacji

przeciwwilgociowej

Scian fundamentowych.

Stan techniczny scian fundamentowych okresla sie jako: zadowalajacy.

12
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3.4.3. Oktadzina kamienna elewacji

W czasie wizji lokalnych dokonano szczegétowych ogledzin oktadziny kamiennej z piaskowca
elewaciji od strony ulicy Krélewskiej, a takze inwentaryzacji uszkodzen i ubytkéw.

Stwierdzono liczne ubytki i spekania powierzchni elementéw kamiennych oraz widoczne
znaczne zabrudzenia. Szczegdétlowg inwentaryzacje uszkodzen zawiera cze$¢é rysunkowa
inwentaryzacji, a takze dokumentacja fotograficzna. Nie stwierdzono peknie¢ konstrukcyjnych.

Z uwagi na dtugotrwate wystawienie na dziatanie warunkéw atmosferycznych oktadziny
kamiennej, gtéwnie na wptyw wody opadowej, a takze zanieczyszczenia spowodowane bliskim
sgsiedztwem ulicy, powierzchnia ptyt kamiennych ulegta znacznej degradacji. W wierzchniej warstwie
widoczne sg liczne drobne ubytki, powierzchnia jest nieréwna i chropowata, co dodatkowo wptywa na
podatnos¢ na zabrudzenia. Cze$¢ plyt posiada wyrazne spekania, zagrazajgce odspojeniem od
powierzchni. Liczne odspojenia widoczne w miejscach mocowania stalowych wieszakéw, bedacych
elementem mocujgcym ptyty kamienne do Sciany. Wieszaki z oznakami korozji.

Podokienniki w postaci kamiennych ptyt pozbawione sg obrobek blacharskich.

Dodatkowo elewacja nosi $lady dziatan wojennych. Widoczne liczne slady po kulach zostaty
zinwentaryzowane i pokazane w czesci rysunkowej. Z uwagi na ich warto$¢ historyczng nie nalezy

dokonywac ich naprawy podczas prac remontowych.

Stan techniczny elewacji okre$la sie jako: dostateczny.

Fot. 15. Widok elewacji od ul. Krélewskiej

14



Fot. 17. Widok elewaciji od ul. Krélewskiej
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Fot. 19. Widok elewacji strony zachodniej
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Fot. 20. Widok elewaciji strony potudniowe]

3.4.4. Taras od strony ul. Krélewskiej

Taras od strony ulicy Krélewskiej ulegt najwiekszej degradacji. W trakcie wizji lokalnych
dokonano szczegotowych ogledzin stanu technicznego konstrukcji oraz wykonczenia tarasu.
Szczegolowg inwentaryzacje uszkodzen zawiera czes$¢ rysunkowa oraz dokumentacja fotograficzna
zatgczona na nosniku elektronicznym.

Stwierdzono znaczne odspojenia oktadziny kamiennej na $cianach tarasu. Pod wptywem
dziatania czynnikow atmosferycznych, z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej, oktadzina
kamienna ulegta znacznej degradacji. Woda opadowa przedostajgca sie pod oktadzine kamienng,
spowodowata zniszczenia murowanej konstrukgcji tarasu. Miejscami oktadzina kamienna w znacznych
fragmentach odspoita sie od podioza, ukazujgc stopien destrukcji muru. Cegly sg rozwarstwione,
spekane, widoczne slady zasolenia. Cze$¢ cegiet wymaga catkowitej wymiany.

Dodatkowo oktadzina kamienna jest znacznie zawilgocona, zabrudzona, a takze pokryta
nalotem biologicznym. Znaczna czes¢ ptyt kamiennych zdegradowana jest w stopniu kwalifikujgcym je
do catkowitej wymiany.

Stan techniczny tarasu okresla sie jako: zty.

17



Fot. 18. Widok tarasu

Fot. 19. Widok tarasu

18



Fot. 20. Widok tarasu

Fot. 21. Widok tarasu
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3.4.5. Pokrycie dachu oraz odwodnienie

Fot. 12. Widok wpustu dachowego

20



Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Odwodnienie wykonane w postaci wpustéw
dachowych.
Stan techniczny pokrycia oraz odwodnienia dachu okresla sie jako: dostateczny.

3.4.6. Obrobki blacharskie

Istniejgce obrdbki blacharskie attyk wykonane z blachy ocynkowane;j.

Stan techniczny obrébek blacharskich okresla sie jako: dobry

.';'ll ” l”i

i}
S
o

Fot. 13. Widok obrébek blacharskich
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Fot. 14. Widok obrébek blacharskich

3.4.7. Stolarka okienna

W trakcie wizji lokalnych poddano ocenie rowniez stolarke okienng. Nie stwierdzono oznak
mogacych swiadczy¢ o nieprawidlowym zamocowaniu stolarki okiennej.

Stan techniczny stolarki okiennej okresla sie jako: dobry.

R e
—

‘l’l ;l

Fot. 15. Widok stolarki okiennej
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Fot. 16. Widok podokiennika

Fot. 17. Widok nadproza
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3.4.8. Kraty okienne

Stalowe kraty okienne w poziomie piwnic z widocznymi oznakami koroz;ji.

Stan techniczny krat okiennych okresla sie jako: dostateczny.

n

Fot. 18. Widok krat okiennych w poziomie cokotu

3.4.9. Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne stalowe, z widocznymi oznakami koroz;ji.

Stan techniczny kratek wentylacyjnych okresla sie jako: dostateczny.

24



Fot. 19. Widok krat okiennych w poziomie cokotu

3.4.10. Odwodnienie tarasu

o

Fot. 20. Widok wpustu kanalizacyjnego

Odwodnienie tarasu w postaci wpustow w nawierzchni tarasu. Kratki Sciekowe zeliwne.
Stwierdzono znaczne zanieczyszczenia wpustow, w okolicy wpustéw widoczne mchy i

porosty, kratki z oznakami korozji.

25



Stan techniczny odwodnienia tarasu okre$la sie jako: zly.

3.4.11. Instalacja odgromowa

Na elewacjach oraz dachu budynku jest wykonana instalacja odgromowa. Stwierdzono

pojedyncze slady korozji, drobne braki i uszkodzenia.

Stan techniczny instalacji odgromowej okresla sie jako: dostateczny.

Fot. 21. Widok instalacji odgromowe;j

26



Fot. 22. Widok instalacji odgromowej

3.4.12. Elementy mocowane do elewacji

27



Fot. 23. Widok klimatyzatoréw mocowanych do elewac;ji

Fot. 24. Widok elementéw mocowanych do elewacji

Do elewacji oraz tarasu zamocowane sg klimatyzatory, urzgdzenia monitoringu oraz maszt

flagowy.

Stwierdzono uszkodzenia plyt kamiennych z piaskowca w rejonie mocowania.

Stan techniczny okresla sie jako: dostateczny.

3.5. Zakres prac

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodniki oraz zielen miejskg

przed mozliwoscig zabrudzenia lub uszkodzenia.

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robot

budowlanych:

o odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian 50cm ponizej terenu oraz do wysokosci 1 piyty z

piaskowca:

demontaz ptyt piaskowca w poziomie terenu

rozbiorka istniejgcego chodnika,

zabezpieczenie wykopu,

umycie sciany wodg pod cisnieniem,

wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej o gr. 4 mm,
utozenie membrany izolujgcej ponizej poziomu terenu,

zasypanie wykopu (zageszczenie),

28



wykonanie howego chodnika;

renowacja $cian zewnetrznych obtozonych kamieniem z piaskowca:

w miejscach ubytkow catych ptyt przyklejenie catopowierzchniowo nowych piyt z
piaskowca elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego
ksztattu, wzoru oraz podziatu;
w miejscach ubytkow czesciowych ptyt wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo kawatkéw nowych piyt z piaskowca elastyczng cienkowarstwowag
zaprawag klejowg, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;

dodatkowe wzmocnienie ptyt z piaskowca poprzez przewiercenie i wykonanie wklejenia
pretéw kotwigcych 6x110 na zaprawe z zywicy— dotyczy ptyt dla ktérych stwierdzono brak
przylegania catopowierzchniowego,

sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkow w kamieniu naturalnym,

uszczelnienie wzdtuz gzymsow na styku czesci poziomej gzymsu z pionowg oktadzing
kamienng elewacji zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do uzupetniania
ubytkéw w kamieniu naturalnym,

oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowania,

doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczgcej do usuwania miejskich
zanieczyszczen,

odsolenie powierzchni scian,

naprawa ubytkow piaskowca:

- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,

- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmacniania kamienia,

- 0oczyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie woda,

- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawa do uzupetniania

kamienia oraz wody,

- uzupetnienie ubytkéw z mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia,

- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,

- wykonanie obrdbki kamieniarskiej,

wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:

- usuniecie spoin na gtebokos¢ 2cm,

- 0czyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,

- wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowa,

scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,

impregnacja srodkiem hydrofobizujacym,

zabezpieczenie powlokg antygraffiti— w czesci przyziemnej zagrozonej pomalowaniem,

remont tarasu od strony ul. Krolewskiej:

demontaz klimatyzatorobw na czas prowadzenia robo6t oraz ponowny ich montaz po
wykonaniu prac

remont posadzki tarasu:

- demontaz ptyt chodnikowych (gr. 7cm) oraz podsypki cementowej (gr. 8cm),
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oczyszczenie istniejgcego stropu ceglanego,

potozenie zaprawy kontaktowej,

wykonanie zaprawy naprawczej o gr. 10-50mm ukfadanej ze spadkiem 1-2% w
kierunku wpustow,

gruntowanie podtoza,

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej,

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

utozenie maty drenazowej,

wykonanie posadzki z ptyt chodnikowych betonowych na podstawkach ;

- demontaz balustrady tarasu oraz czyszczenie i renowacja:

w miejscach ubytkdw calych tralek wykonanie nowych tralek z piaskowca, z
odtworzeniem oryginalnego ksztattu, wzoru oraz podziatu;
w miejscach ubytkdw czesciowych tralek wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo nowych kawatkéw z piaskowca elastyczng cienkowarstwowg
zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;
sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,
doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasty czyszczacej do usuwania
miejskich zanieczyszczen,
odsolenie powierzchni balustrady,
naprawa ubytkow piaskowca:

- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,

- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmachiania kamienia,

- oczyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie

wodag,
- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawy do uzupetniania
kamienia oraz wody,

- uzupetnienie ubytkéw z mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia,

- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,

- wykonanie obrobki kamieniarskiej,
wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:

- usuniecie spoin,

- oczyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,

- wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowg,

- scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,

- impregnacja $rodkiem hydrofobizujacym,

- zabezpieczenie powtoka antygraffiti,

- demontaz wszystkich ptyt piaskowca,

- renowacja ceglanej sciany tarasu:

usuniecie luznych warstw cegty,

naprawa rys i pekniec¢ scian zewnetrznych (w razie konieczno$ci):
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naprawa z wykorzystaniem ptaskownikéw 25x6mm,

naprawa z wykorzystaniem pojedynczych pretow,

usuniecie zdegradowanej zaprawy murarskiej na min 2,5 cm,

uzupetnienie duzych ubytkéw cegly, poprzez zastgpienie zniszczonej cegly nowg o
wymiarach oraz kolorze dostosowanych do istniejgcych,

uzupetnienie ubytkbw w cegle zaprawg do odnawiania powierzchni ceglanych —
dobranym kolorystycznie do faktury,

wszystkie nowe uzupetnienia dokfadnie opracowaé poprzez zeszlifowanie powierzchni
uzupetnien,

uzupetni¢ spoiny w zaprawie spetniajacej wymogi technologiczne z uzyciem

odpowiednich kruszyw (o uziarnieniu jak dla spoin istniejgcych),

renowacja ptyt piaskowca:

w miejscach ubytkéw catych ptyt przyklejenie catopowierzchniowo nowych piyt z

piaskowca elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowa, z odtworzeniem

oryginalnego ksztattu, wzoru oraz podziatu;

w miejscach ubytkédw czesciowych ptyt wykonanie flekowania poprzez wklejenie

catopowierzchniowo kawatkéw nowych plyt z piaskowca elastyczng cienkowarstwowg

zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;

dodatkowe wzmocnienie ptyt z piaskowca poprzez przewiercenie i wykonanie

wklejenia pretow kotwigcych 6x110 na zaprawe z zywicy — dotyczy ptyt dla ktdrych

stwierdzono brak przylegania catopowierzchniowego,

sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do

uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

uszczelnienie wzdiuz gzymséw na styku czesci poziomej gzymsu z pionowg oktadzing

kamienng elewacji zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do

uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowania,

doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczacej do usuwania

miejskich zanieczyszczen,

odsolenie powierzchni Scian,

naprawa ubytkéw piaskowca:

- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,

- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmacniania kamienia,

- 0oczyszczanie haprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie woda,

- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia oraz wody,

- uzupetnienie ubytkdéw z mineralnej zaprawa do uzupetniania kamienia,

- przetarcie lekko $ciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,

- wykonanie obrébki kamieniarskiej,

wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:

- usuniecie spoin na gteboko$¢ 2cm,
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- oczyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,
- wykonanie nhowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowa,
- scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,
- impregnacja $rodkiem hydrofobizujacym,
- zabezpieczenie powlokg antygraffiti,
o wymiana instalacji odgromowej budynku:
o wymiana obrdbek blacharskich:
- wymiana obrdbek blacharskich murkéw attyki na dachu na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,6mm
o demontaz krat okiennych na czas trwania prac remontowych, oczyszczenie oraz dwukrotne
malowanie, po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaz krat;

o wymiana kratek wentylacyjnych na nowe zeliwne,

4, Opis projektowanych prac remontowych

Projektuje sie wykonanie odtworzeniowego remontu elewacji budynku. Projektowane prace
remontowo-konserwatorskie majg na celu polepszenie stanu technicznego budynku oraz

zabezpieczenie historycznej substancji przed wplywem degradujgcych czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Renowacja elementéw kamiennych z piaskowca

4.1.1. Wzmocnienie ptyt

Przed wykonaniem remontu oktadziny nalezy wykona¢ ocene mocowania ptyt kamiennych.
Oceny nalezy dokonaé poprzez opukanie wszystkich ptyt mtotkiem gumowym. Po stwierdzeniu
.gtuchych” elementéw nalezy wykona¢ dodatkowe kotwienie poprzez zastosowanie pretow
wklejanych.

Kotwienie plyt na elewacji wykona¢ poprzez wklejenie kotew chemicznych. Plyty
zakwalifikowane do wzmocnien nalezy przewierci¢ przez calg jej grubos¢ wraz z wykonanie otworu w
Scianie zewnetrznej. Nastepnie wklei¢ prety gwintowany na zaprawe z zywicy. Otworowanie zakryé
zaprawg do uzupetniania kamienia.

Dla ptyt zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac nalezy ptyte wymieni¢ na
nowg z zachowaniem ksztattu, formy oraz barwy. Po oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu ptyte
przyklei¢ catopowierzchniowo elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowg do ptyt kamiennych z

piaskowca. Nowe ptyty wzmocnié¢ powierzchniowo preparatem analogicznie jak dla ptyt istniejgcych.

4.1.2. Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno
polega¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. Optymalng pod
wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie).

Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzadzeniem przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatow
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Sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu Sciernego jest
mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg
metodg, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzgdzenia do
piaskowania stali i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z piaskowca. Dodatkowg metodg
jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty czyszczgcej do usuwania miejskich zanieczyszczen i
urzadzenia do mycia wodg (najlepiej gorgca) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktdre nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajgc
je folig polietylenowg. Wadg metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra moze uruchomic¢ sole
znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest
wykonanie préb.

Technologia czyszczenia pasty czyszczgcej do usuwania miejskich zanieczyszczen:

Nanies¢ na suche powierzchnie elewacji paste czyszczgcg do usuwania miejskich
zanieczyszczeh za pomocg pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanies¢
co najmniej 0,3 kg/m2 . Pasta powinna pozostawac¢ na elewaciji przez 3-5 minut.

Miejscowe wieksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotkg, przed zmyciem
woda.

Zmy¢ czyszczone powierzchnie wodg pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby
doktadnie usung¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewaciji.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty
tynkéw oraz wydtutowaé wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej 2 cm. Przed czyszczeniem
zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykona¢ wstepnie zabieg

wzmochnienia catej powierzchni nasgczajac preparatem do wzmacniania kamienia.

4.1.3. Renowacja piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym na
estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywréci¢é materiatowi pierwotny profil
wytrzymatosci - nie moze prowadzic do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowac¢ preparat do wzmacniania kamienia. Naprawa ubytkow
piaskowca renowacyjng mineralng zaprawg do uzupetniania kamienia powinna przywrdci¢ obiektowi
jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg. firmowego
wzornika lub zaméwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z fabrycznie
przygotowanej trasowo-wapienno-cementowej zaprawy spoinowej, ktorej wtasciwosci sg dostosowane
do wiasciwosci starych muréw. Cata elewacja powinna byé zabezpieczona przed wnikaniem wody —
nalezy wykonac¢ impregnacje hydrofobizujaca.

Naprawa ubytkow piaskowca:

¢ Po oczyszczeniu muru, wyku¢ stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.
e Wzmocni¢ podtoze preparatem do wzmacniania kamienia. Ze wzgledu na czas reakciji
wytrgcania nowego spoiwa, po nasgczeniu materiatu budowlanego preparatem

wzmachiajgcym nalezy odczekac pewien czas (zalecane 4 tygodnie).
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o Oczy$ci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda.

o Natozy¢ warstwe sczepng bedacg szlamem ztozonym z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia i wody (ok. 1 | wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody
zarobowej mozna doda¢ ptynu przeznaczonego do ulepszania zapraw (zalecana proporcja
mieszania z wodg 1:5).

¢ Na Swiezo nafozong warstwe sczepng natozy¢ mineralng zaprawe do uzupetniania kamienia
w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy
powinna wystawac¢ 1-2 mm powyzej otaczajgce cegly a jej grubosé nie powinna przekraczaé
3.cm.

o Lekko $ciggnietg zaprawe przetrzeé paca pokrytg porowatg guma.

¢ Wykonac obrdbke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca

do otaczajgcej powierzchni.

4.1.4. Wymiana spoin plyt piaskowca

- Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru piaskowca.

- Usung¢ istniejgce zniszczone cementowe spoiny na gtebokosé min. 2 cm.

- Oczysci¢ szczeline i dobrze nasgczy¢ woda.

- Wymiesza¢ trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowg z wodg (ok. 13%).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng. Wcisngé zaprawe w szczeling i
Sciggnac.

4.1.5. Scalenie kolorystyczne kamienia technika laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej
0 minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura piaskowca jest w petni zachowana a
natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien
by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z

wodnym impregnatem silikonowym.

4.1.6. Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowaé
odpowiednim srodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnacji piaskowca najlepiej nadaje sie
oligomeryczny roztwér siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych
materiatow budowlanych. Przy zastosowaniu impregnatéw opartych na matoczgsteczkowych silanach
i siloksanach i przestrzeganiu =zalecanego =zuzycia osigga sie duze gtebokosci wnikania
i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja jest

chroniona przed wnikaniem wody réwnie skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

4.1.7. Zabezpieczenie antygraffiti
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Srodek impregnacyjny nanoszony jest metodg polewania niskoci$nieniowego, przy
stosowaniu dyszy dajgcej szeroki strumien, az do takiego nasycenia, zeby po powierzchni materiatu
budowlanego sptywata btonka ptynu o dtugosci 30-50 cm. Podczas polewania dysze prowadzi sie
wzdtuz elewacji i natychmiast rozprowadza dodatkowo impregnat pedzlem angielskim lub witosiang
szczotkg. Cykl nalezy co najmniej jeden raz powtérzy¢, w razie potrzeby powtdrzy¢ kilka razy. Aby
unikngé usterek, nalezy ograniczone fragmenty elewacji impregnowa¢ bez przerwy, az do
zakonczenia zabiegu. W przypadku matych, skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez
natrysk jest niemozliwe, mozna pracowac¢ takze pedzlem lub watkiem. Aby unikng¢ przy takiej
metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowac¢ dobrze nasgczonym
narzedziem. Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié przed deszczem, przez co
najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nastonecznienie mogg przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co
niekorzystnie wplywa na gtebokos¢ wnikania. Czesto zabezpieczane powierzchnie byly wczesniej
hydrofobizowane. W takich przypadkach, przed niskoci$nieniowym polewaniem, nalezy nanie$¢
wstepnie na podtoze impregnat antygraffiti pedzlem, wzglednie wmasowac¢ produkt w podioze.
Specjalne  dodatki  obnizajg  krétkotrwale  hydrofobowo$¢ i umozliwiajg  przyleganie

wodorozcienczalnego produktu na hydrofobowym podtozu.

4.2. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych do gtebokosci 50cm

Projektuje sie wykonanie pionowej izolacji $cian 50cm ponizej poziomu gruntu oraz na
wysokosci 1 plyty powyzej poziomu terenu. W celu wykonania izolacji nalezy rozebrac¢ ptyty piaskowca
w poziomie terenu oraz chodnik przylegajgcy do $cian. Wykonaé odpowiedni wykop oraz
zabezpieczy¢ jego Sciany przed osunieciem gruntu. Odstonietg $ciane nalezy umy¢ wodg pod
cisnieniem. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ izolacje bitumiczng na catej wysokosci
ptyty w poziomie terenu oraz 50cm $cian piwnicznych. W celu ochrony izolacji na catej jej powierzchni
nalezy utozy¢ membrane izolujgcg ponizej poziomu terenu. Po wykonaniu izolacji nalezy zasypac

wykop oraz odtworzy¢ chodnik.

4.3. Remont posadzki tarasu od ul. Krélewskiej

Przed przystgpieniem do prac nalezy na czas prowadzenia prac zdemontowac klimatyzatory
zlokalizowane na tarasie od ul. Krélewskiej. Wykaz klimatyzatoréw wskazany na rysunku nr 2 w czeSci
rysunkowej projektu

Przed przystgpieniem do robét nalezy rozebra¢ istniejgcg posadzke z ptyt chodnikowych oraz
podsypke cementowa.

Po odstonieciu stropu nalezy dokona¢ szczegdtowej oceny stanu technicznego pod kgtem
koniecznosci wzmocnienia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac¢ Projektanta.

Po usunieciu istniejacych warstw wykonczeniowych nalezy podioze oczyscié, a nastepnie
wykona¢ naprawy ubytkéw z wyréwnaniem podioza zaprawg cementowg i jednoczesng korektg

spadkow.
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Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe spadkowg na zaprawie kontaktowej. Spadki
wykona¢ w kierunku wpustéw zaznaczonych w czesci rysunkowej projektu. Na tak przygotowanym
podtozu wykonac nalezy izolacje z dwéch warstw papy termozgrzewalnej.

W kolejnym etapie nalezy wykonaé warstwe drenazowg. Nastepnie projektuje sie mocowanie
wspornikéw posadzki tarasu. Po zamontowaniu wspornikéw nalezy zamontowac piyty chodnikowe.
Montaz posadzek na wspornikach przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach

technicznych producenta systemu.

4.4. Remont $ciany oraz balustrad tarasu od ul. Krélewskiej

Projektuje sie demontaz ptyt piaskowca oraz balustrad tarasu z piaskowca. Czyszczenie oraz
renowacje ptyt oraz balustrad wykona¢ wg pkt. 4.1. Renowacja elementéw kamiennych z piaskowca.

Po demontazu plyt piaskowca nalezy wykona¢ remont $cian tarasu. Projektuje sie
czyszczenie powierzchni ceglanej Sciany tarasu.

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia powinno by¢é bardzo delikatne
oczyszczenie zabrudzen bez naruszania struktury materiatdw budowlanych i bez wprowadzania
nadmiernej ilosci wody, ktéra mogtaby uruchomic sole zawarte w mineralnych podtozach — wymagania
te najlepiej spetnia metoda strumieniowo — scierna.

Nastepnie projektuje sie naprawe rys i peknieé¢ Scian tarasu. Nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego odstonietych Scian i w razie zaobserwowania rys i peknie¢ wykona¢ naprawe.

Naprawa peknie¢ i rys elewacji (z wykorzystaniem pojedynczych pretéw przeznaczonych do

,Zszywania” peknied):

Podczas wykonywania napraw nalezy wycigé bruzdy w spoinach poziomych o wysiegu min.
50 cm. Nastepnie oczy$ci¢ szczeliny i zwilzyé je woda, wprowadzi¢ tiksotropowa, modyfikowang
zaprawe na bazie cementu wykorzystywang do naprawy konstrukcji ceglanych. Nastepnie wcisngé
pret w zaprawe po czym wykonac¢ zamykajaca warstwe zaprawy. Jako warstwe wykonczeniowg spoin
zastosowac¢ fuge zgodnie z przyjetg technologig renowacji elewacji ceglane;j.

Naprawa pekniec i rys elewaciji (z wykorzystaniem ptaskownikéw 25x6 mm):

Podczas wykonywania napraw nalezy wycig¢ bruzdy w spoinach poziomych o wysiegu min.
50 cm poza propagujaca ryse (gtebokos¢ ok. 35-40 mm). Nastepnie oczysci¢ szczeliny i zwilzy¢ je
woda, w kolejnym etapie nalezy wprowadzi¢ zaprawe cem-wap. (warstwa gr. ok. 10 mm) oraz wcisngé
ptaskowniki w cze$ciowo wypetnione szczeliny. Nastepnie nalezy wykona¢ zamykajgcg warstwe
zaprawy cem-wap. (warstwa gr. ok. 10 mm). Jako warstwe wykonczeniowg spoin zastosowac fuge.

Po oczyszczeniu elementéw ceglanych oraz wykonaniu napraw rys i peknie¢ w miejscach
wymagajgcych przezbrojenia, nalezy usung¢ luzne warstwy cegly oraz zdegradowang zaprawe
murarskg na min 2,5 cm. Nastepnie nalezy uzupetni¢ duze ubytki cegly poprzez zastgpienie
zniszczonej cegly nowg o wymiarach dostosowanych do istniejgcych. Nastepnie nalezy uzupeié
spoiny w zaprawie.

Po remoncie Scian ceglanych nalezy zamocowaé ptyty piaskowca, ktére poddane zostaty

renowacji wg pkt. 4.1
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4.5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Projektuje sie montaz nowych oraz wymiane wszystkich obrébek blacharskich murkéw attyki
w zwigzku z koniecznoscig ochrony elewacji przed zaciekaniem wody opadowe;j.

Wykonaé nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci
0,6mm, obrébki powinny wystawacé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowe;j.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny

one by¢ zgodne ze sztukg budowlang.

4.6. Wymiana instalacji odgromowej

4.6.1. Charakterystyka wymienianej zewnetrznej instalacji odgromowej
Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest wymiana zewnetrznej instalacji
odgromowej na budynku nr 1 w kompleksie wojskowym K-3541 przy ul. Krélewskiej 1 w Warszawie.
Przewody uziemiajgce (od ztgcz kontrolnych do uziemienia oraz uziemienie pozostaje bez
zmian.

WEWNETRZNE LPS nie jest objete zakresem przedmiotowego opracowania.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest wyposazony w instalacje odgromowa, ktéra na wniosek
Zamawiajgcego zostaje wymieniona ze wzgledu na prace zwigzane z remontem elewaciji.

Na przedmiotowym obiekcie instalacja odgromowa wykonana jest przewodami FeZn o
Srednicy 8mm.

Jako elementy bezposrednio majgce przyjgé ewentualne wytadowania atmosferyczne
zastosowane sg zwody poziome wykonane drutem FeZn fi 8mm oraz zwody pionowe wykonane
réwniez z drutu FeZn fi8mm wystajgce 0,6m ponad gérne czesci kominéw. Metalowe czesci urzgdzen
zabudowanych na dachu sg podigczone poprzez ztgcza do zwoddw poziomych.

Zwody poziome zabudowano jako naciggane poprzez zastosowanie gwintowanych hakéw
wkrecanych do metalowych konstrukcji zabudowanych w murach attyki. Widok konstrukciji
przedstawiono w legendzie rys. ,Demontaz instalacji LPS — rzut dachu”.

Wszystkie metalowe konstrukcje j.w. pozostajg do wykorzystania uprzednio dokonujgc ich
czyszczenia oraz malowania.

Jako elementy wsporcze na trasie zwodéw poziomych wykorzystano metalowe konstrukcje
zabudowane na poszyciu dachu. Konstrukcje te analogicznie przed zabudowg nowych zwodow
poziomych nalezy wyczysci¢ oraz pomalowad.

Brak zwodéw pionowych w postaci odrebnych masztéw odgromowych.

Istniejgce przewody odprowadzajgce zabudowane sg w sposob naciggowy bez posrednich
elewacyjnych elementéw wsporczych. Przewody zakornczone natynkowymi ztgczami kontrolnymi.

Zigcza kontrolne oznaczone. Numeracja ztgcz pozostaje bez zmian. Po zabudowie nowych
ztacz kontrolnych nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg.

Przewody uziemiajgce wykonano z bednarki zabezpieczonej mechanicznie metalowymi

katownikami. Katowniki nalezy zdemontowac, wyczys$ci¢ oraz pomalowac.
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Wszystkie wymieniane urzadzenia uktada¢ po istniejacych trasach. Trasy i lokalizacje
wymienianych urzadzeh oraz zdjecia poglagdowe przedstawiono na zatgczonych rysunkach

dotyczacych instalacji odgromowej.

W  zwigzku z rezystancyjnym  nagrzewaniem elementéw  metalowych

przechwytujgcych
i odprowadzajgcym prad wytadowczy, wszystkie elementu uktadu LPS winny by¢ tgczone w sposéb
trwaly.

Niepoprawne potgczenie skutkuje wzrostem jego rezystancji czyli wzrostem zagrozenia
pozarowego. Ciggtos¢ potgczen potwierdzi¢ pomiarem — wartosé max 0,2[Q].

Zgodnie z danymi PN-EN 62305-1:2011, dla przedmiotowego obiektu projektuje sie zabudowe
LPS wykonanej ze stali migkkiej posiadajgcej zblizong do miedzi pojemnosé cieplng — 469 J/kg x K

oraz najwiekszg temperature topnienia — 15300C.

4.6.2. Uwagi koncowe

. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami odpowiednich norm oraz dostarczyé Inwestorowi protokoty
badan
i dokumentacje powykonawczg.

. Dopuszcza sie za zgoda Inwestora zastosowanie urzgdzen innych niz w projekcie, lecz
spetniajgcych parametry techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji techniczne;.

. Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny byé dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac
znak bezpieczenstwa.

o Wszystkie zdemontowane materiaty przeznacza sie do utylizacji przez Wykonawce.

5. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i
pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot remontowych zaleca sie, aby zespoty
robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych
projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.

1 Przeznaczenie obiektu budynek administracji publicznej
2. Powierzchnia: a) wewnetrzna -
b) zabudowy -
3. Liczba kondygnacji naziemnych 3
poziomow podziemnych 2
4. Warunki usytuowania zabudowa miejska
5. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL 1

maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowego strefy pozarowej

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz ) ]
] nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych

7. Klasa odpornosci pozarowej B
8. Urzadzenia przeciwpozarowe -
9. Drogi pozarowe -

10.| Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru

7. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robdt renowacyjnych powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robdt przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie
wykonywania roboét remontowych i elewacyjnych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt:
e przygotowanie powierzchni $cian;
e renowacja okfadziny kamiennej;
e remont tarasow;

e wykonanie nowych obrébek blacharskich;
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Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru

powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

9. Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

o Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. Wszystkie zmiany materialowe

wymagaja zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robét dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlinych obiektow

Zakres robot:

o odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian 50cm ponizej terenu oraz do wysokosci 1 piyty z
piaskowca:

- demontaz ptyt piaskowca w poziomie terenu

- rozbidrka istniejgcego chodnika,

- zabezpieczenie wykopu,

- umycie $ciany wodg pod ci$nieniem,

- wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej o gr. 4 mm,

- utozenie membrany izolujgcej ponizej poziomu terenu,

- zasypanie wykopu (zageszczenie),

- wykonanie nowego chodnika;

o renowacja $cian zewnetrznych obtozonych kamieniem z piaskowca:

- w miejscach ubytkow catych piyt przyklejenie catopowierzchniowo nowych piyt z
piaskowca elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego
ksztalttu, wzoru oraz podziatu;

- w miejscach ubytkéw czes$ciowych plyt wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo kawatkéw nowych piyt z piaskowca elastyczng cienkowarstwowag
zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;

- dodatkowe wzmocnienie ptyt z piaskowca poprzez przewiercenie i wykonanie wklejenia
pretéw kotwigcych 6x110 na zaprawe z zywicy— dotyczy piyt dla ktérych stwierdzono brak
przylegania catopowierzchniowego,

- sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

- uszczelnienie wzdtuz gzymsow na styku czesci poziomej gzymsu z pionowg oktadzing
kamienng elewacji zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do uzupetniania
ubytkéw w kamieniu naturalnym,

- oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowania,

- doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczgcej do usuwania miejskich
zanieczyszczen,

- odsolenie powierzchni scian,

- naprawa ubytkéw piaskowca:

- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,

- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmacniania kamienia,

- 0oczyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie woda,

- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia oraz wody,

- uzupetnienie ubytkdw z mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia,

- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,

- wykonanie obrébki kamieniarskiej,
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- wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:

usuniecie spoin na gtebokos¢ 2cm,
oczyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,

wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowa,

- scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,

- impregnacja $rodkiem hydrofobizujacym,

- zabezpieczenie powtoka antygraffiti — w czesci przyziemnej zagrozonej pomalowaniem,

remont tarasu od strony ul. Krolewskiej:

- remont posadzki tarasu:

demontaz klimatyzatoréw na czas prowadzenia robo6t oraz ponowny ich montaz po
wykonaniu prac

demontaz ptyt chodnikowych (gr. 7cm) oraz podsypki cementowej (gr. 8cm),
oczyszczenie istniejgcego stropu ceglanego,

potozenie zaprawy kontaktowej,

wykonanie zaprawy naprawczej o gr. 10-50mm ukfadanej ze spadkiem 1-2% w
kierunku wpustow,

gruntowanie podfoza,

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej,

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

utozenie maty drenazowej,

wykonanie posadzki z ptyt chodnikowych betonowych na podstawkach ;

- demontaz balustrady tarasu oraz czyszczenie i renowacja:

w miejscach ubytkow catych tralek wykonanie nowych tralek z piaskowca, z
odtworzeniem oryginalnego ksztattu, wzoru oraz podziatu;
w miejscach ubytkdw czesciowych tralek wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo nowych kawatkéw z piaskowca elastyczng cienkowarstwowg
zaprawg klejowg, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;
sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,
doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasty czyszczacej do usuwania
miejskich zanieczyszczen,
odsolenie powierzchni balustrady,
naprawa ubytkéw piaskowca:
- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,
- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmachiania kamienia,
- oczyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie
wodag,
- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawy do uzupetniania
kamienia oraz wody,
- uzupetnienie ubytkéw z mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia,

- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,
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- wykonanie obrobki kamieniarskiej,
wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:
- usuniecie spoin,
- oczyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,
- wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowg,
- scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,
- impregnacja $rodkiem hydrofobizujacym,

- zabezpieczenie powtoka antygraffiti,

- demontaz wszystkich ptyt piaskowca,

- renowacja ceglanej $ciany tarasu:

usuniecie luznych warstw cegty,

naprawa rys i peknie¢ scian zewnetrznych (w razie koniecznosci):

naprawa z wykorzystaniem ptaskownikdéw 25x6mm,

naprawa z wykorzystaniem pojedynczych pretow,

usuniecie zdegradowanej zaprawy murarskiej na min 2,5 cm,

uzupetnienie duzych ubytkéw cegly, poprzez zastgpienie zniszczonej cegly nowg o
wymiarach oraz kolorze dostosowanych do istniejgcych,

uzupetnienie ubytkbw w cegle zaprawg do odnawiania powierzchni ceglanych —
dobranym kolorystycznie do faktury,

wszystkie nowe uzupetienia doktadnie opracowaé poprzez zeszlifowanie powierzchni
uzupetnien,

uzupetni¢ spoiny w zaprawie spetniajgcej wymogi technologiczne z uzyciem

odpowiednich kruszyw (o uziarnieniu jak dla spoin istniejgcych),

- renowacja ptyt piaskowca:

w miejscach ubytkédw catych ptyt przyklejenie catopowierzchniowo nowych piyt z
piaskowca elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowg, z odtworzeniem
oryginalnego ksztattu, wzoru oraz podziatu;

w miejscach ubytkédw czesciowych ptyt wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo kawatkéw nowych piyt z piaskowca elastyczng cienkowarstwowg
zaprawg klejowa, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;

dodatkowe wzmocnienie ptyt z piaskowca poprzez przewiercenie i wykonanie
wklejenia pretéw kotwigcych 6x110 na zaprawe z zywicy — dotyczy ptyt dla ktdrych
stwierdzono brak przylegania catopowierzchniowego,

sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

uszczelnienie wzdtuz gzymsoéw na styku czesci poziomej gzymsu z pionowg oktadzing
kamienng elewacji zywicg epoksydowg =z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowania,

doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczacej do usuwania

miejskich zanieczyszczen,
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- odsolenie powierzchni scian,
- naprawa ubytkéw piaskowca:
- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,
- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmacniania kamienia,
- oczyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie woda,
- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia oraz wody,
- uzupetnienie ubytkéw z mineralnej zaprawa do uzupetniania kamienia,
- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,
- wykonanie obrobki kamieniarskie;j,
- wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:
- usuniecie spoin na gtebokos$¢ 2cm,
- oczyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,
- wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowa,
- scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,

- impregnacja $rodkiem hydrofobizujacym,

zabezpieczenie powlokg antygraffiti,
o wymiana instalacji odgromowej budynku:
o wymiana obrobek blacharskich:
- wymiana obrdbek blacharskich murkéw attyki na dachu na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,6mm
o demontaz krat okiennych na czas trwania prac remontowych, oczyszczenie oraz dwukrotne
malowanie, po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaz krat;

o wymiana kratek wentylacyjnych na nowe zeliwne,

Kolejnos¢ realizacji obiektéw:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki objetej zadaniem znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robét budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petnit swojg funkcje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie robotnikow
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odtamkiem budowlanych oraz
dla uzytkownikow
budynku.
Upadek z wysokosci | - rusztowania - roboty rozbiérkowe Zagrozenie dla
- roboty remontowe robotnikéw
budowlanych
Porazenie pradem - rusztowania - W czasie prac na Zagrozenie dla
rusztowaniach robotnikow
- W czasie uzywania budowlanych
elektronarzedzi
Przygniecenie - bezposrednie - w czasie robot Zagrozenie
ciezkim elementem otoczenie rejonu rozbiorkowych obejmuje
robét budowlanych - w czasie roztadunku i | robotnikéw
zatadunku elementéw | wykonujgcych
roboty budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Zespoly remontowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny byé przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosc¢
robot zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

o FEtapowaé prace w taki sposdb, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaty sie osoby
postronne,

¢ Nie magazynowa¢ materiatdbw budowlanych oraz materiatdbw z rozbiérek na rusztowaniach

oraz drogach ewakuacyjnych.
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Materiaty budowlane zmagazynowaé¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez inwestora
miejscu.

Transport materiatdw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.
Materiaty z rozbiérki usuwac bezposrednio na pojazd lub odktadaé na pryzme we wskazanym
przez inwestora miejscu.

O terminie i zakresie prac powiadomi¢ uzytkownikéw obiektu.

Na czas robét rozbidrkowych zabezpieczy¢ okna oraz drzwi przed ich uszkodzeniem.

W poziomie wejscia do budynku wykonaé¢ zadaszenie zabezpieczajgce na czas prowadzenia

robot.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok om opatrzonym ipi i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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