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1 Oświadczenie projektanta 

Słupsk, grudzień 2023r. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

Budowlane” oświadczam, że projekt techniczny branży konstrukcyjnej „przebudowy Ośrodka 

Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku” na działce o numerze ewidencyjnym 

422/2, 424/8, 1069/2, w obrębie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk, dla 

potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony i sprawdzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania. 

 

 

 

Projektant: 

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja 
mgr inż. 

Michał Tyszka 
POM/0212/PWOK/07 

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
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2 Kopie uprawnień zawodowych i zaświadczeń o przynależności 
projektanta do Izby Zawodowej 
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3 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej przebudowy 

obiektów ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. 

Budynki zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8, 1069/2, obręb 

ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna miasto Słupsk. 

4 Zakres projektowanych zmian w obiekcie budowlanym 

4.1 Przewidywane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566) 

4.1.1 Prace na zewnątrz budynku 

• Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej z wykorzystaniem istniejącego 

nadproża okiennego, zmiana gabarytów stolarki okiennej w w/w otworze, 

• Przebudowa stropodachu – demontaż orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z 

warstwami wykończeniowymi, wykonanie wieńca obwodowego, montaż nowej 

konstrukcji dachowej (dźwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem 

wymagani przepisów ppoż., montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości 

~20cm (grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową z nawietrznikami  

spełniającą aktualne wymogi cieplne, 

• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany 

architektury zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, 

zróżnicowanie materiałowe), 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

4.1.2 Prace wewnątrz budynku 

• Zerwanie warstw posadzkowych w budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 

sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie poszczególnych ścian działowych, 

• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych 

ścian działowych, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 

nadproży, 

• Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w ścianie nośnej pomiędzy 

budynkiem B1 oraz B2, 

• Wykonanie schodów wewnętrznych w obrębie projektowanego otworu drzwiowego 

pomiędzy budynkami B1 oraz B2, 
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• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Podniesienie posadzki na I piętrze o 15cm poprzez demontaż istniejących warstw 

posadzkowych i wykonanie nowych – zgodnie z wytycznymi, 

• Ujednolicenie poziomów posadzki w sali audiowizualnej na II piętrze poprzez wykonanie 

nowej konstrukcji podestu i warstw posadzkowych, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 

sanitarnej, instalacji p.poż. - oświetlenie awaryjne, hydrantowej wewnętrznej, 

wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

4.2 Przewidywane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573) 

4.2.1 Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż orynnowania i mansard od strony elewacji północno – zachodniej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości 

~20cm (grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową spełniającą 
aktualne wymogi cieplne, 

• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany 

architektury zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, 

zróżnicowanie materiałowe), 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

• Montaż klapy oddymiającej w obrębie istniejącej klatki schodowej, 

• Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana, 

• Wykonanie powłoki hydroizolacji z hydronylonu na całej powierzchni dachu, 

4.2.2 Prace wewnątrz budynku 

• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 

sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych, 
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• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych, wymurowanie planowanych ścian 

działowych, 

• Wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 

nadproży, 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 

sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

4.3 Przewidywane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568) 

4.3.1 Prace na zewnątrz budynku 

• Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiające, 

• Wymiana pozostałych okien na klatce schodowej na spełniające normy, 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie elewacji). 

4.3.2 Prace wewnątrz budynku 

Prace w budynku B3 będą wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do 

aktualnych przepisów p.poż lub do rozwiązań zamiennych zawartych w postanowieniu 

Komendanta Straży Pożarnej oraz prace rozbiórkowe ścian działowych nieczynnej 

kuchni.  

• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku (I piętro), 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian I piętra (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych (I piętro), 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 

sanitarnej (I piętro), 

• Demontaż sufitów podwieszanych (I piętro),, 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych na I piętrze, 

• Wymurowanie ścian działowych pozwalających na wydzielenie przeciwpożarowo klatki 

schodowej, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych z osadzeniem nadproży 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 
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• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 

sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

4.4 Przewidywane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567) 

4.4.1 Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym), 

• Demontaż warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej, 

• Demontaż wylewki betonowej aż do płyt korytkowych żelbetowych, 

• Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm, 

• Wykonanie hydroizolacji z powłoki ochronnej z hydronylonu, 

• Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej, 

• Wymiana stolarki okiennej z płyt poliwęglanowych na witryny szklane z wkładem 

szybowym ze szkła P2,  

4.4.2 Prace wewnątrz budynku 

• Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowej, 

• Likwidacja zabudowy drewnianej, 

• Demontaż grzejników, 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian, 

• Malowanie sufitu, 

• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, grzewczej. 

• Odnowienie parkietu – szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie 

malowanie (linie boiska itp.). 

4.5 Przewidywane zmiany w budynku B5 (nr ewidencyjny budynku 557) 

4.5.1 Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

4.6 Przewidywane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563) 

4.6.1 Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

• Skucie i wykonanie nowej posadzki 
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• Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z wykładziny PVC barwionej w masie 

typu TARKET 

5 Opinia geotechniczna 

5.1 Budowa geologiczna podłoża gruntowego 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegać będzie na dokonaniu przebudowy 

istniejących budynków stanowiących Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w 

Słupsku. 

Większość prac będzie wykonywana wewnątrz przedmiotowej zabudowy. Na zewnątrz 

będzie wykonywanie jedynie docieplenie fragmentów elewacji. Funkcja obiektów nie ulegnie 

zmianie dzięki czemu nie zwiększą się obciążenia oddziaływujące na fundamenty. 

W związku z powyższym odstąpiono od wykonywania opinii geotechnicznej. Założono, że 

budynek posadowiony jest w stabilnych warunkach geotechnicznych. 

5.2 Warunki wodne 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian warunków wodnych na 

przedmiotowych działkach.  

5.3 Warunki filtracyjne gruntów 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wpłynie na zagospodarowanie terenu ani nie 

spowoduje zmian warunków filtracyjnych na przedmiotowych działkach. 

 

Zagospodarowanie wód opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane w obrębie działki inwestora w sposób nie zmieniający stosunków 

wodnych na sąsiednich działkach. 

5.4 Kategoria geotechniczna budynku 

Ze względu na: proste warunki gruntowe, ilość kondygnacji, brak podpiwniczenia, prostą 
konstrukcję,  fundamenty bezpośrednie – obiekty zaliczono do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

6 Przyjęte obciążenia 

Obliczenia statyczne wykonane według: 

• PN - 82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN - 82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN - 82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN - 80/B-02010 – Az1/2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 

• PN - 77/B-02011 - Az1/2010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN - 87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN - B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe, i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN - 90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN - 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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7 Opis techniczny budynku – stan istniejący 

7.1 Dane ogólne 

Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8 oraz 

1069/2, obręb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk. Budynki stanowią 
fragment Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. 

Budynki zostały wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami 

prefabrykowanymi, żelbetowymi, drewnianymi i stalowymi. Obiekty zaprojektowano jako 

jedno- i trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, zadaszone stropodachami płaskimi. 

Zadaszenie budynku B1 oraz B2 częściowo mansardowe. Pokrycie dachowe zróżnicowane – 

z blachy trapezowej i papy termozgrzewalnej. Ściany zewnętrzne warstwowe z cegły 

ceramicznej pełnej, ocieplone, otynkowane, częściowo prefabrykowane o zróżnicowanej 

grubości. 

7.2 Charakterystyka materiałowa zabudowy podlegającej opracowaniu 

• Fundamenty – betonowe, nie dokonano odkrywek, 

• Ściany osłonowe podłużne i poprzeczne – z cegły pełnej, ocieplone, otynkowane - nie 

dokonano odkrywek, 

• Ściany wewnętrzne – z cegły pełnej, cegły kratówki, gazobetonu - nie dokonano 

odkrywek, 

• Stropy – żelbetowe - nie dokonano odkrywek 

• Nadproża – ceglane, stalowe, monolityczne, prefabrykowane, nie dokonano odkrywek 

• Stropodachy – jedno- i dwuspadowe, o konstrukcji prefabrykowanej, stalowej, drewnianej, 

żelbetowej - nie dokonano odkrywek 

• Pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna, blacha trapezowa. 

• Stolarka okienna – drewniana, PCV, 

• Stolarka drzwiowa – drewniana, PCV, 

• Elewacje  – tynk strukturalny, cegła klinkierowa 

• Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane, 

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 

• Posadzki – płytki ceramiczne, wykładzina PCV,  

• Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, gazowa, 

ogrzewanie miejskie. 

8 Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i budowlane 

8.1 Fundamenty 

Pod projektowaną ścianą grubości 24cm w budynku B2 w poziomie przyziemia 

zaprojektowano ławę fundamentową o szerokości 40cm i wysokości 30cm. Ławę wykonać z 

betonu C20/25 i stali zbrojeniowej A-IIIN (RB500). 

Zbrojenie podłużne ław 4 prętami średnicy 12mm ze stali A-IIIN (RB500) oraz 

strzemionami średnicy 6 mm ze stali A-I (St3S) w rozstawie co 30cm. Otulinę prętów 

głównych zaprojektowano wielkości 5 cm od strony dolnej i górnej fundamentu.  

Strzemiona należy łączyć z prętami podłużnymi za pomocą cienkiego drutu lub przy 

pomocy spawu.  

Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu klasy minimum C8/10 o 

grubości 10cm. Świeżo ułożony beton w wykopie należy zagęścić ręcznie lub mechanicznie 
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do takiego stopnia, aby nie powstały w nim pustki powietrzne, które doprowadzają do 

osłabienia elementów konstrukcyjnych. Fundamenty można poddać dodatkowym 

obciążeniom zewnętrznym tj. wykonaniu na nich ścian fundamentowych po upływie 

minimum 14 dni licząc od dnia ostatniego zagęszczenia mieszanki betonowej w ławach. 

Fundamenty należy zaizolować przed wpływem wilgoci. 

Ławy fundamentowe licować górą z górną powierzchnią chudego  betonu warstw 

posadzkowych. 

8.2 Ściany zewnętrzne 

Obrys ścian zewnętrznych nie ulegnie zmianie. Jedynie w obrębie demontowanych 

mansard (pas na wysokości II piętra budynku B1 oraz B2) ściany zewnętrzne należy ocieplić 
styropianem grubości ~20cm (grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną 
płaszczyznę) i otynkować. 

8.3 Wieńce  

W miejscu projektowanej konstrukcji dachowej w budynku B1 należy wykonać wieniec 

obwodowy W-1 pod przewidywaną konstrukcję dachową (dźwigary deskowe). Z uwagi na 

brak możliwości dokonania odkrywek w trakcie pomiarów po demontażu istniejącego 

zadaszenia i warstw wykończeniowych ścian należy dokonać pomiarów szerokości ścian. 

Wylać wieniec z uwzględnieniem projektowanej wysokości pomieszczeń. Wysokość wieńca 

25cm, szerokość dostosować do szerokości ścian, zbrojenie podłużne 4∅12 (na szerokość 
24cm), strzemiona ∅6 co 25cm. 

 

Zaprojektowano wieńce żelbetowe o wysokości od 25 cm z betonu konstrukcyjnego 

C20/25 zbrojone następującą stalą konstrukcyjną: 
• zbrojenie podłużne –pręty o średnicy 12 mm ze stali żebrowanej A-IIIN gatunku RB500. 

Otulinę prętów głównych zaprojektowano wielkości 3 cm z każdej strony. Łączenie prętów 

podłużnych wieńca wykonywać na zakład, łącząc je ze sobą przy użyciu cienkiego drutu 

lub przy pomocy spawu, zachowując zakład długości minimum 36 cm, 

• zbrojenie poprzeczne (strzemiona) – pręty o średnicy 6 mm ze stali gładkiej A-I gatunku 

St3S i wytrzymałości fd=215 MPa. Strzemiona w kształcie prostokąta w rozstawie co 25 

cm. Strzemiona należy łączyć z prętami podłużnymi za pomocą cienkiego drutu lub przy 

pomocy spawu.  
 

Świeżo ułożony beton w wieńcu należy zagęścić ręcznie lub mechanicznie do takiego 

stopnia, aby nie powstały w nich pustki powietrzne, które doprowadzają do osłabienia tych 

elementów konstrukcyjnych. Wieńce żelbetowe można poddać dodatkowym obciążeniom 

zewnętrznym tj. wykonaniu na nim murów po upływie minimum 14 dni licząc od dnia 

ostatniego zagęszczenia mieszanki betonowej w wieńcu. 

8.4 Ściany wewnętrzne 

W związku z planowaną przebudową zaprojektowano ściany wewnętrzne z gazobetonu o 

grubości 6/12 oraz 24cmo gęstości 500kg/m³. Wszystkie projektowane ściany należy 

obustronnie otynkować, wykończyć zgodnie z wytycznymi (malowanie, płytki ceramiczne). 

8.5 Nadproża prefabrykowane 

Zaprojektowano nadproża prefabrykowane SBN o następujących gabarytach: 

• SBN 72x120 o długości 150cm i wysokości 72mm, 

• SBN 72x120 o długości 180cm i wysokości 72mm, 

• SBN 72x180 o długości 150cm i wysokości 72mm, 
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Nadproża strunobetonowe SBN należy układać na murach na warstwie zaprawy 

cementowej (grubości min. 20mm) klasy minimum M10.  

8.6 Nadproża stalowe 

W miejscu projektowanych/poszerzanych otworów drzwiowych w istniejących ścianach 

nośnych należy osadzić nadproża stalowe z profili 2xI180 zgodnie z wytycznymi zawartymi 

poniżej: 
 

• Zaznaczyć obrys otworu (przewiercić na wylot), 

• podstemplować strop nad nadprożem, w odległości nie większej niż 1,0m od nadproża, 

• wykuć otwory (gniazda) stanowiące podparcie dla projektowanego nadproża, 

• wykonać poduszki gr 15-20 cm z zaprawy Ceresit CX15 jako podparcie dla belek 

stalowych, 

• wykuć bruzdy z jednej strony ściany na głębokość około 8cm i wysokości około 20cm, 

• osadzić dwuteownik I180 w powstałej wnęce, podpierając w gnieździe na poduszce 

betonowej (przed osadzeniem kształtownik należy owinąć siatką Rabitza), 

• zaklinować belkę nadproża przez podbicie od góry klinami stalowymi i wypełnić szczelnie 

przestrzenie między dwuteownikiem a murem zaprawą Ceresit CX15, po 24 godzinach 

powtórzyć powyższe czynności dla belki z drugiej strony ściany, przygotowując uprzednio 

otwory do osadzenia łączników dystansowych, osadzone elementy stalowe skręcić śrubami 

M16 w rozstawie co 25/30cm, 

• po kolejnych 24 godzinach można przystąpić do wyburzenia fragmentu ściany poniżej 

osadzonego nadproża stalowego, ścian nie należy wyburzać za pomocą młotów tylko 

wyciąć pionowe bruzdy za pomocą piły diamentowej, a następnie za pomocą młotka 

ręcznego i przecinaka zdejmować kolejne warstwy muru, 

• elementy stalowe wyszpałdować, otynkować, 

• usunąć stemple po 72 godzinach od wykonania ostatniej operacji. 

Uwaga: 

• Oparcie belek nadproża min 30 cm, 

• Belki stalowe owinąć siatką Rabitza, 

• Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

8.7 Zadaszenie 

8.7.1 Zadaszenie budynku B1 

W związku z planowanym zmierzeniem inwestycyjnym należy dokonać przebudowy 

zadaszenia budynku B1. Należy zdemontować orynnowanie, mansardy, konstrukcję nośną z 

warstwami wykończeniowymi. 

Po wykonaniu obwodowego wieńca monolitycznego wykonać zadaszenie dachem 

dwuspadowym o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 15°. 

Zaprojektowano konstrukcję nośną z prefabrykowanych dźwigarów deskowych. Pokrycie 

dachowe blachą trapezową. Zadaszenie będzie docieplone wełną mineralną grubości 20cm na 

wysokości dolnego pasa dźwigarów. 

Konstrukcję nośną dachu będzie stanowił układ prefabrykowanych dwuspadowych 

dźwigarów deskowych. Przekroje elementów więźby dachowej, połączenia, klasa drewna, 

impregnacja oraz zestawienie drewna zgodnie z projektem wykonawczym dostawcy 

dźwigarów. 
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Konstrukcja dachowa oraz warstwy  wykończeniowe muszą spełniać wymagania ppoż. tj: 

• Zapewnienie dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odporności ogniowej R30 a dla 

przekrycia dachu klasy odporności RE30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia NRO, 

• Oddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnętrza budynku przegrodą o klasie 

odporności ogniowej EI 60. 

 

UWAGA: 

1. Z uwagi na brak możliwości dokonania odkrywek, przed zamówieniem konstrukcji 

dachowej należy dokonać pomiarów z natury po demontażu istniejącego zadaszenia. 

8.7.2 Zadaszenie budynku B2 

W budynku B2 przewidziano demontaż orynnowania i mansardy. W połaci dachowej w 

obrębie klatki schodowej niezbędne jest wykonanie klapy oddymiającej. Przekrycie dachowe 

z papy termozgrzewalnej należy zabezpieczyć powłoką wodochronną z hydronylonu. 

W miejscu przewidywanej klapy oddymiającej należy demontować sufit podwieszany w 

celu dokonania oceny materiałowej oraz stanu technicznego stropu. Decyzja o sposobie 

wykonania otworu, ewentualnych wzmocnień, dokładnej lokalizacji oraz gabarytów otworu 

po wizji lokalnej osoby z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. 

8.7.3 Zadaszenie budynku B4 

Remont stropodachu nad salą gimnastyczną  
• demontaż warstw pokrycia dachowego do odsłonięcia konstrukcji nośnej,  

• ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej i jej ewentualne wzmocnienie,  

• ocieplenie dachu styropapą,  

• wykonanie powłoki wodochronnej z hydronylonu, 

• montaż obróbek blacharskich i orynnowania, 

• montaż drabiny stalowej serwisowej z koszem od strony elewacji północno – wschodniej. 
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