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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zamówienia:  „Przebudowa  i  rozbiórka
budynków mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych przy ul. Słowackiego 12 w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów Przetargowych  i  Kontraktowych,
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).  Specyfikację Techniczną Wykonania i
Odbioru  Robót  Budowlanych  ST-00  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót:

• ST-00 Wymagania Ogólne

• ST-01 Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów budowlanych

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:

Zakres  robót  określony  jest  szczegółowo  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  pozostałych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

1.3.1 Roboty przygotowawcze:

Wykonawca:

a) zabezpieczy  miejsce  wykonywanych  prac  i  oznakuje  przed  dostępem  osób
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót,

b) każdorazowo  przed  rozpoczęciem  robót  w  pomieszczeniach  Wykonawca  musi  rozłożyć
folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed
kurzem i brudem,

c) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w
stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  02.09.2004r.  „W  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego”  roboty  objęte
zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

• 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

• 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.5. Określenia podstawowe

ST - Specyfikacja Techniczna.

Dokumenty  odniesienia  i  Projekt  Wykonawczy –  dokumenty  będące  podstawą  do
wykonania  robót  budowlanych,  w  tym  wszystkie  elementy  dokumentacji  projektowej,  normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia,
programy  komputerowe,  próbki,  wzory,  modele,  podręczniki  obsługi  i  konserwacji  oraz  inne
podręczniki  i  informacje  o  podobnym  charakterze,  do  przedłożenia  których  zobowiązuje
Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Przedstawiciel  Zamawiającego -  oznacza  Przedstawiciela  Zamawiającego  wg  definicji
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną .

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiającego.

Odbiór międzyoperacyjny -  odbiór  mający  na  celu  sprawdzenie  zgodności  wykonanego
częściowo elementu Robót z Projektem Wykonawczym, obowiązującymi normami,  przepisami i
Wymaganiami Zamawiającego.

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych
elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu
usterek.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Przedstawiciela  Zamawiającego -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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Roboty -  oznaczają  Roboty  Stałe  i  Roboty  Tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  od
kontekstu sytuacyjnego lub treściowego.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,

Roboty Tymczasowe -  oznaczają  roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane
do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki -  część Dokumentacji  Budowlanej,  która  wskazuje lokalizację,  charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Demontaż  –  prace  polegające  na  oddzieleniu  całych  dających  się  utylizować  odrębnie
elementów rozbieranego obiektu.

Wyburzenie –  prace  polegające  na  zburzeniu  i  rozdrobnieniu  elementów  obiektu
przeznaczonego do rozbiórki, bez wyodrębniania jego składników. 

Odpady - wszystkie substancje lub przedmioty powstałe w wyniku prac, a także pozostałości
po ich produkcji, których wykonawca pozbywa się, zamierza się pozbyć lub obowiązany jest do ich
pozbycia się.

Ponadto określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
przepisami i PN oraz określeniami podanymi w specyfikacji. 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  oraz  komplet Specyfikacji  Technicznych.  Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub
administratorów  terenów,  właścicieli  urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami
Dokumentacji  Projektowej)  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o  przewidywanym  terminie
zakończenia.  Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem tych wymagań nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót,
które  zakłócają  normalne  funkcjonowanie  obiektu,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o
spodziewanych  trudnościach  w  komunikacji,  dostawach  mediów,  robotach  rozbiórkowych  i
montażowych. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót, a w szczególności:
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a) utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób wykonujących czynności  związane  z
budową , a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca  ogłosi publicznie przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie  tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach,  oraz  treści  określonych
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Cenę  Kontraktową.  Wykonawca  jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do
jej zakończenia i odbioru końcowego.

c) Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie jak ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem
lub wymagany przez przepisy prawa.

d) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem
lub określony w odpowiednich przepisach prawa.

e) Wykonawca  zadba  o  to  aby  nie  spowodować  zniszczeń  dróg  przez  pojazdy  budowy.
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.

f) Wykonawca w razie takiej  konieczności zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy, włączając w to
koszty  pozwoleń  i  zajęcia  terenu.  Koszty  powyższe  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

g) Koszt  zabezpieczenia terenu budowy i  robót  poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia,
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę
kontraktową  winny  być  włączone  również  wszelkie  opłaty  wstępne,  przesyłowe  i
eksploatacyjne  związane  z  korzystaniem z  tych  mediów w czasie  trwania  Umowy oraz
koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy  i  doprowadzeń  po  ukończeniu  Umowy.
Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynnik w  i  mediów  energetycznych  należy  do
obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich
warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1 Dziennik budowy

1. Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.
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2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje się:

a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,

b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,

d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,

g) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

h) dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania robót,

i) daty częściowych odbiorów,

j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczące pobierania próbek,

l) zgłoszenie zakończenia Robót,

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

n) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być
przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.

Decyzje  Przedstawiciela  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

1.8.2 Pozostałe dokumenty budowy.

a) rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

c) protokoły przekazania wykonawcy terenu budowy

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora

f) Certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  normami lub  aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
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Inspektora  do  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w
każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych
i  Umowie,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od
odczytów ze skali rysunków. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginięcie  dziennika  budowy,  związane  z  celowym  ukryciem  dowodów  mówiących  o
przyczynach  zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca
powiadomi  Inspektora,  właściciela  urządzeń,  pozostałe  zainteresowane  strony,  na  których
występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  pomieszczeń  do  chwili
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.10. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i  zarządzenia  władz  centralnych,
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.

1.10.1 Stosowanie rozwiązań opatentowanych

Jeżeli  od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie
rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub  metody,  które  są  chronione  patentem lub
innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone
prawem,  dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia,  materiału  lub
metody. Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w
których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca
powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w
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razie  potrzeby  przedstawić  ich  kopie.  Jeżeli  niedotrzymanie  powyższych  wymagań  spowoduje
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.

1.10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz prywatnej.

b) Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność.

c) Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.

d) Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  podziemne  i
nadziemne  o  prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w
możliwie  najkrótszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym
harmonogramem  tych  robót.  Wykonawca  okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie
wymienionych robót.

e) Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy  uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje
roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W
związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu
realizacji Umowy.

f) W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednią  instytucję  użytkującą  lub  będącą  właścicielem  instalacji,  a  także
Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

1.11. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji
placu  budowy  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze  skażenia,  hałasu i  innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu
działania.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

13



a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

• możliwością powstania pożaru.

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  może  powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  roboty  nie  były  wykonywane  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony zdrowia  i  życia  osób zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.13. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  utrzymywał  na  placu  budowy  sprzęt  gaśniczy  niezbędny  dla
bezpiecznego  przebiegu  robót.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym w związku z  realizacją
robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może  zastawić  swoim  sprzętem  ani
materiałem dróg pożarowych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty.

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza
budowy.  Wykonawca  zabezpieczy  swoje  zaplecze  przed  dostępem  osób  niepowołanych  oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego.
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1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na
których będzie prowadził roboty.

2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia
ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał
wymagane  znaki  drogowe  i  elementy  zabezpieczenia  ruchu,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien
zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną
do kierowania ruchem.

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

1. Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi
pojazdów podczas  transportu  materiałów na  drogach  publicznych  poza  granicami  Placu
Budowy  określonymi  w  Umowie.  Specjalne  zezwolenia  na  użycie  pojazdów  o
ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg,
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

2. Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny
koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca  musi  ogrodzić  teren  zaplecza  budowy  i  miejsca  składowania  materiałów
budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie
przez cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
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b) deklarację zgodności z normami lub aprobatą techniczną,

c) inne prawnie określone dokumenty,

d) powinny  posiadać  właściwości  określone  w  specyfikacjach  szczegółowych  lub
Dokumentacji Projektowej.

2.2. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez
niego  wybranych.  Wykonawca  powinien  zawiadomić  Przedstawiciela  Zamawiającego  o
proponowanych  źródłach  materiałów  możliwie  jak  najszybciej,  aby  umożliwić  kontrolę
materiałów przed rozpoczęciem robót.

• Materiały  mogą  być  pobierane  tylko  ze  źródeł  zaakceptowanych  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego.

• Jeżeli  materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne  lub  o
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.3. Źródła materiałów

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do
robót podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

• Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  innych  materiałów,  bez  zgody  Przedstawiciela
Zamawiającego,  będą  traktowane  jako  wykonane  na  ryzyko  Wykonawcy.  Materiały  o
niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

• Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

2.4. Kontrola materiałów

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do
robót podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

• Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  innych  materiałów,  bez  zgody  Przedstawiciela
Zamawiającego,  będą  traktowane  jako  wykonane  na  ryzyko  Wykonawcy.  Materiały  o
niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

• Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

• Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać
wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub  protokołami  odbioru
technicznego  (np.  w przypadku  urządzeń  prefabrykowanych).  Przy  odbiorze  materiałów
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należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa
jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu
materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy).

• Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i  zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu
opakowań  materiałów,  części  składowych  urządzeń  i  kompletnych  urządzeń.  Należy
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ
na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem
podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.

2.5. Przechowywanie materiałów

Dostawa  materiałów  przeznaczonych  powinna  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne
ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny
także  zabezpieczać  materiały  od  zewnętrznych  wpływów atmosferycznych,  a  w razie  potrzeby
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub
danych części  budynku.  Dopuszczalne  obciążenia (podłoża,  półek  itp.)  powinny być podane w
każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Składowanie  materiałów,  aparatów  i  urządzeń  elektrycznych  powinno  odbywać  się  w
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  ich  właściwości
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej
dla  przedsiębiorstw  budowlano-montażowych  i  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw  wykonujących
elektryczne  roboty  instalacyjno-montażowe.  W przypadku  braku  takich  wytycznych,  wytyczne
gospodarki  magazynowej  na  placu  budowy  powinny  być  opracowane  przez  generalnego
wykonawcę  robót,  jeżeli  taki  organ  został  powołany.  Jeśli  generalny  wykonawca  nie  został
powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące
dany rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.
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2.6. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót 

budowlanych

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejących murach i
stropach  należy  używać  narzędzi  tnących,  nie  powodujących  wstrząsów w murach  i  stropach.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  ze  wskazaniami  Inspektora,  w  terminie
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i  transportowane w sposób
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególna ostrożność
aby nie  uszkodzić  materiałów,  należy  stosować tylko  takie  środki  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  przewożonych  materiałów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na

18



własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
będą  one  związane  z  prowadzonym  przez  niego  procesem  budowlanym.  Decyzje  Inspektora
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.

Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  wszystkie
zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o  przewidywanym  terminie  ich
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

Wykonawca  będzie  wykonywał  polecenia  Inspektora  rozumiane  jako  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w
czasie  określonym  w  poleceniu  Wykonania  Robót.  Jeżeli  warunek  ten  nie  zostanie  spełniony,
Roboty  mogą  zostać  przez  Inspektora  zawieszone.  Wszelkie  dodatkowe  koszty  wynikające  z
zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do
stanu na dzień przekazania placu budowy.

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  elementów  robót.  Materiały,
instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich
jakość nie jest niższa niż tam określona.
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6.1. Przedstawiciel Zamawiającego

Decyzje  Przedstawiciela  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni
wszystkie  fakty  związane  z  rozważaną  kwestią,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię,  włączając  wszelkie
uwarunkowania  sformułowane  w  Umowie  i  dokumentacji  wykonawczej,  wymaganiach
technicznych, a także normy i wytyczne państwowe.

Przedstawiciel  Zamawiającego jest  upoważniony  do inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli
wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę.  Przedstawiciel  Zamawiającego  odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie
Wykonawczym i Specyfikacji.

6.2. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

a) Projekt Wykonawczy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3
lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

b) Pozwolenie na budowę.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w
kosztach  poszczególnych  elementów  Robót.  Wszelkie  zmiany  w  dokumentacji  projektowej  w
trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela
Zamawiającego.

6.3. Zgodność robót z Projektem Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

• Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału
tolerancji.  Przedział  tolerancji  określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych
odchyleń  od  wartości  docelowych,  które  są  nieuniknione  ale  mieszczące  się  w
dopuszczalnych granicach

• Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości,
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich,

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlaną
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to
takie materiały i roboty powinny być odrzucone
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6.4. Koordynacja dokumentów umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub
braków w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki,
to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub
uzupełnienia.

6.5. Badania

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy  polskie  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  Wymaganiach  Technicznych  lub  w
Dokumentacji Budowlanej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury  zaakceptowane  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Wykonawca  powinien
przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej
po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego
na  formularzach  dostarczonych  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.5.1 Raporty z badań

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i
udostępniać je na życzenie Zamawiającemu.

6.5.2 Opłaty za badania

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów
i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.6. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego 

1. Przedstawiciel  Zamawiającego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  ocenia  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami
Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może
on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów
do robót.

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny,
to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych
lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy
ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.
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3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą
opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę
warunków Umowy.

4. Jeżeli  okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań
materiałów  w  przypadku  gdy  badania  Wykonawcy  zostały  uznane  za  nieważne,  to
całkowitym  kosztem  tych  badań  zostanie  obciążony  Wykonawca  i  koszty  te  zostaną
potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.

5. Niezależne  badania  prowadzone  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  poza  systemem
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których
Przedstawiciel  Zamawiającego  nie  ma  zastrzeżeń,  będą  opłacane  w  całości  przez
Zamawiającego.

6.7. Aprobaty techniczne i atesty

1. Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę  Przedstawiciel
Zamawiającego  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  aprobatę  techniczną
wydaną  przez  upoważnione  jednostki  aprobujące  w  myśl  postanowień  Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą ich
pełną zgodność z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny
być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie.

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli  zatwierdzona  zostanie  niezgodność  właściwości  z  warunkami  Umowy,  to  takie
materiały i (lub) urządzenia zostaną odrzucone.

7. Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Umową, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robót  w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i  Odbioru
Robót  Budowlanych  lub  w  pozostałych  dokumentach  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora na
piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco po ich ukończeniu. Obmiaru
należy  dokonać  dopuszczonymi  do  stosowania  i  atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami
pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,  metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także
w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach.  Obmiar  Robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza
się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Obiór robót budowlanych

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek  odbiór  nie  może  być  traktowany  jako  wyraz  akceptacji,  zatwierdzenia,  zgody  lub
zadowolenia  Inspektora  i  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  utrzymania  i  zabezpieczenia
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów,
prób  i  sprawdzeń  mają  również  zastosowanie  odpowiednie  klauzule  warunków  Kontraktu.
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji  Technicznych Wykonania i  Odbioru
Robót Budowlanych, roboty podlegają następującym etapom obioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonuje  Inspektor  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentacji projektowej.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inspektor. Odbiór częściowy może być przeprowadzony komisyjnie, jeśli zamawiający
uzna to za konieczne.
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8.4. Odbiór końcowy

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu te roboty do odbioru zgodnie z zasadami
określonymi w Umowie.  Odbiór  końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót  objętych
Umową  pod  względem  ilości,  jakości,  kosztów  i  terminu.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  odbiorowych.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora.  Komisja  odbierająca  roboty,  wskazana  przez  Zamawiającego,  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania  robót  z  projektem  i  z  ST.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót  uzupełniających lub robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac

Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  kalkulacji
indywidualnej, podstawą której jest zamieszczony w zamówieniu projekt budowlany. Koszty w/w
robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

10. Dokumenty i odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia

2. Specyfikacje techniczne 

3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (ST)  w  różnych
miejscach  powołują  się  na  przepisy,  normy  międzynarodowe  (ISO),  polskie  normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować
jako integralną  część  i  należy je  czytać łącznie z  załączonymi warunkami,  jak gdyby tam one
występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  przepisów  prawnych,  o  ile  nie
postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z
aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z
wykonaniem robót  objętych  Kontraktem i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
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11. Uwagi końcowe

Inwestor  w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest w pełni
odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  i  straty,  które  spowodował  w  czasie  prac  przy  realizacji
zadania,  aż  do  przekazania  go  Inwestorowi.  Sankcje  karne  za  opóźnienia,  usterki,  nienależyte
wykonanie  umowy  zawiera  projekt  umowy  stanowiący  załącznik  do  specyfikacji  warunków
zamówienia.  Przed  rozpoczęciem robót  budowlanych  wszystkie  obmiary  Wykonawca  powinien
sprawdzić  w terenie  i  ewentualne  problemy rozwiązywać na  bieżąco z  Inspektorem Nadzoru  i
Inwestorem.  Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  budowlanego  lub  zmiany  wynikłe  z
nieprzewidzianych  zdarzeń  w  trakcie  robót należy  bezwzględnie  konsultować  z  Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić
w  sposób  nie  zagrażający  bezpieczeństwu  i  higienie  pracy  ujętych  w  odpowiednich
rozporządzeniach.  Jakość  wykonania  robót  powinna  odpowiadać  ogólnym  zasadom  sztuki
budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
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ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
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1. ST-01 Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  standardy  techniczne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  związanych  przebudową,  wyburzeniem  oraz  rozbiórką  obiektów
budowlanych położonych w Szczecinie przy ulicy Słowackiego 12. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia.

1.3. Nazwy i kody robót wg CPV

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  02.09.2004r.  „W  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego”  roboty  objęte
zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

• 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

• 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.4. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Ponadto
obowiązują ustalenia ze Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
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1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

1.6.1 Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  rozbiórkowych,
demontażowych i wyburzeniowych budynków przy ulicy Słowackiego 12.

1.6.2 Rodzaje robót

W zakres robót demontażowych i rozbiórkowych wchodzą następujące prace:

• odcięcie dostawy wszystkich mediów

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

• demontaż pokrycia dachu

• demontaż obróbki blacharskiej

• demontaż urządzeń, armatury i instalacji wewnętrznych

• rozbiórka ścian

• rozbiórka stropów

• rozbiórka podłogi oraz fundamentów

• uporządkowanie terenu rozbiórki

1.7. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.9. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.11. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.
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1.12. Ochrona środowiska

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.14. Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.15. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.16. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.17. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.18. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

2. ST-01 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Ilekroć  używa  się  w  Specyfikacji  Zamawiającego  nazwy  materiałów  lub  wyrobów
budowlanych,  to  należy  rozumieć,  że  w  ten  sposób  określa  się  wymagane  parametry,  a  nie
konkretny  środek.  Tym  samym  dopuszcza  się  (za  zgodą  Przedstawiciela  Zamawiającego)
możliwość  zastosowania  materiałów  równoważnych  lub  lepszych  posiadających  wymagane
świadectwo  dopuszczenia  lub  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  właściwy  organ  aprobujący.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw
nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i
oceny zgodności  wymienione w Ustawie z  dnia 16 kwietnia  2004 o wyrobach budowlanych –
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Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca  1994 Prawo Budowlane i
ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności.

Zastosowanie  mają  również  wymagania  wymienione  w  Specyfikacji Technicznej ST-00
„Wymagania ogólne”.

3. ST-01 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót

budowlanych

Podczas robót  należy korzystać tylko z  takiego sprzętu,  który nie wpłynie negatywnie na
jakość  wykonywanych  robót.  Wszelkie  prace  związane  z  demontażem  istniejących  elementów
należy  wykonać  poprzez  ich  cięcie  specjalistycznym  sprzętem,  przez  osoby  odpowiednio
przeszkolone. 

Roboty demontażowe, rozbiórkowe czy wyburzeniowe mogą być wykonywane ręcznie lub
mechaniczne, jeżeli nie ograniczono tego w projekcie. Należy przy tym szczególnie zwrócić uwagę
na  wpływ  maszyn  budowlanych  na  otoczenie  oraz  sąsiednie  budynki  jeżeli  takie  występują.
Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych, które oddziaływałyby na sąsiednie
budynki  lub  miały  negatywny  wpływ  na  otoczenie.  Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać
normom  budowlanym,  przepisom  prawnym  oraz  wymaganiom  Inspektora  Nadzoru.  Ilość  oraz
wydajność wykorzystywanego sprzętu powinna gwarantować jakość oraz tempo robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, umowie, a także
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Zastosowanie  mają  również  wymagania  wymienione  w  Specyfikacji Technicznej ST-00
„Wymagania ogólne”.

4. ST-01 Wymagania dotyczące transportu

Ze względu na charakter robót, wykonawca powinien zapewnić transport maszyn i urządzeń
budowlanych w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami prawa i kodeksu drogowego. 

Zastosowanie  mają  również  wymagania  wymienione  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
„Wymagania ogólne”.

5. ST-01 Wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych:

• przed  przystąpieniem  do  prac  należy  bezwzględnie  odłączyć  lub  upewnić  się,  że  są
odłączone  wszelkie  instalacje  wodociągowe,  elektryczne,  gazowe  i  inne.  Należy
zlokalizować i  zabezpieczyć  sieć  instalacji  znajdujących  się  w  miejscu  budowy  przed
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przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po
zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności

• Przed  rozpoczęciem prac  należy  upewnić  się,  że  na  terenie  obiektu  przeznaczonego  do
rozbiórki  nie  ma  osób  postronnych,  sam  obiekt  należy  zabezpieczyć  w  sposób
uniemożliwiający dostanie się na teren budowy osób niepowołanych. 

• Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione.

• Znajdujące się w pobliżu obiekty, urządzenia i budowle nie podlegające rozbiórce należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

• Nie  można  prowadzić  rozbiórki  elementów  konstrukcyjnych  jednocześnie  na  kilku
poziomach.

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

• Nie należy prowadzić prac podczas złych warunków atmosferycznych, tj. w czasie opadów
deszczu, śniegu, silnych wiatrów. 

• Miejsce prac i teren należy oznakować w sposób przewidziany prawem i przepisami BHP.

Roboty rozbiórkowe należy  prowadzić  zgodnie z  wytycznymi zawartymi  w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Przy pracach proponuje się użycie takiego
sprzętu jak:

• koparka wyburzeniowa

• ładowarka kołowa

• samochody samowyładowcze – wywrotki 

• palniki gazowe

• wózki, taczki

• liny stalowe do transportu

• szlifierki, młoty udarowe, przecinaki, kilofy

• inne narzędzia ręczne ułatwiające prace. 

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w celu
uniknięcia  powstania  kurzu.  Na  czas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  przygotować
tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna oraz innych materiałów. Materiały odpadowe w trakcie
rozbiórki  segregować,  przycinać  do  gabarytów  posiadanego  transportu  i  wywozić  na  legalne
składowiska odpadów.  Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu
jest zabronione. Materiały pylące lub inne, które może rozwiewać wiatr, należy zabezpieczyć np.
poprzez  przykrycie  plandeką,  siatką,  w  sposób  uniemożliwiający  zanieczyszczenie  sąsiednich
obiektów. 
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Po  zakończeniu  prac  rozbiórkowych  należy  doprowadzić  teren  budowy  do  porządku.
Wykonawca powinien oczyścić cały teren objęty pracami rozbiórkowymi oraz tereny okoliczne.
Jeżeli zanieczyszczeniu uległy sąsiednie budynki, tereny, obiekty lub przedmioty nie znajdujące się
na terenie placu budowy, wykonawca jest zobowiązany do ich oczyszczenia i doprowadzenia do
stanu sprzed wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy
w  sąsiednich  obiektach,  budynkach  czy  przedmiotach,  ma  obowiązek  dokonać  naprawy  tych
obiektów na własny koszt. 

Zastosowanie  mają  również  wymagania  wymienione  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
„Wymagania ogólne”.

6. ST-01 Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

7. ST-01 Obmiar robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

8. ST-01 Obiór robót budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

9. ST-01 Podstawa płatności i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.

10. ST-01 Dokumenty i odniesienia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.  1999  w  sprawie  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999
nr 80, poz. 980

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20.09.2001  w  sprawie  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zastosowanie  mają  również  wymagania  wymienione  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
„Wymagania ogólne”.

11. ST-01 Uwagi końcowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”.
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