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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 08.2021
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogblne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbidrka
budynkéw mieszkalnych i uzytkowych, usytuowanych przy ul. Stowackiego 12 w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czeS¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét
objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

* ST-00 Wymagania Ogdlne

» ST-01 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

Zakres robdt okreSlony jest szczegbétowo w Dokumentacji Projektowej oraz pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

1.3.1 Roboty przygotowawcze:

Wykonawca:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b) kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyc
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowa przed
kurzem i brudem,

c) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w
stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty objete
zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV:

* 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
* 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
* 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

* 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe

ST - Specyfikacja Techniczna.

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy — dokumenty bedace podstawa do
wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia,
programy komputerowe, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedlozenia ktérych zobowigzuje
Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazda osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnoSci wykonanego
czeSciowo elementu Robdt z Projektem Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czeSciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementéw Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér kencowy - odbior przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu Robét i usunieciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty Stale - 0znaczaja roboty state do realizacji zamdowienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Demontaz — prace polegajace na oddzieleniu calych dajacych sie utylizowa¢ odrebnie
elementow rozbieranego obiektu.

Wyburzenie — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonego do rozbiorki, bez wyodrebniania jego sktadnikow.

Odpady - wszystkie substancje lub przedmioty powstate w wyniku prac, a takze pozostatosci
po ich produkcji, ktérych wykonawca pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub obowigzany jest do ich
pozbycia sie.

Ponadto okresSlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami i PN oraz okreSleniami podanymi w specyfikacji.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub
administratorow terenéw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robat,
ktére zaklécaja normalne funkcjonowanie obiektu, Wykonawca powiadomi Inspektora o
spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbioérkowych i
montazowych.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegblnosci:



b)

d)

f)

g

1.8.

1.8.1
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utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa , a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca oglosi publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach, oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
jej zakoniczenia i odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inspektorem
lub wymagany przez przepisy prawa.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
lub okreslony w odpowiednich przepisach prawa.

Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drog przez pojazdy budowy.
Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca w razie takiej koniecznosci zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, zZe sa wiaczone w cene kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie. W cene kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowa winny byC wilaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnik w i medidw energetycznych nalezy do
obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkoéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.



2.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania prébek,

1) zgloszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.2
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a)
b)
)
d)
e)
f)

Pozostate dokumenty budowy.

rysunki techniczne

specyfikacje techniczne

protokoty przekazania wykonawcy terenu budowy
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i polecenia Inspektora

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez



Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych
i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw méwigcych o
przyczynach zaistnialych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora, wlasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na ktérych
wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.

1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é wobec prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sa zwigzane z realizacjg Robot lub moga wplywac na sposéb przeprowadzenia robot.

1.10.1 Stosowanie rozwiazan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speli¢ wszystkie wymagania okreSlone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub
metody. Wymagania te powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowac Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
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razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzaja one Wykonawce.

1.10.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

a)

b)

d)

f)

1.11.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosSci
publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wilasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

Zaklada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robo6t prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje
roboty. Wykonawca okaze wspoélprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W
zwiazku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji
placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

dzialania.
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W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spehienie nastepujacych warunkow:



a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robaét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywal na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z realizacja
robo6t albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani
materiatem drog pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza
budowy. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sOb niepowolanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.
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1.15.

1.16.

1.17.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na
ktérych bedzie prowadzit roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasq objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czesc jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obslugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednia liczbe 0s6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje Swietlng
do kierowania ruchem.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materialdw na drogach publicznych poza granicami Placu
Budowy okreSlonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdéow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny
koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca skladowania materiatlow

budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie
przez caly okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

2.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.

Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaty:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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b) deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg techniczna,

c) inne prawnie okreslone dokumenty,

d) powinny posiada¢ wilasciwosci okreSlone w specyfikacjach szczegétowych lub

2.2.

2.3.

2.4.

16

Dokumentacji Projektowej.

Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodel przez
niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o
proponowanych zZrodlach materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materiatow przed rozpoczeciem robaot.

Materialy moga by¢ pobierane tylko ze Zrédel zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia w materiaty.

Zrodta materiatéw

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegac¢ odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Kontrola materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robdt podlegac odbiorowi jakoSciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci nalezy dostarczac
wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatlow



nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywac w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu
materialu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

* Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialdw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzic¢ jako$¢ wykonania, stwierdzic brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Dostawa materialdw przeznaczonych powinna nastagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czeSci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materialéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byC opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powolany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.
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2.6. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i
stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie powodujacych wstrzasow w murach i stropach.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczgce transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac¢ szczeg6lna ostroznosc¢
aby nie uszkodzi¢ materialéw, nalezy stosowac tylko takie srodki transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
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wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiiac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowaq i
umowaq oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli
beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Wykonawca bedzie wykonywal polecenia Inspektora rozumiane jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora beda wykonywane w
czasie okreSlonym w poleceniu Wykonania Roboét. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony,
Roboty moga zosta¢ przez Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robot bedq obcigzaty Wykonawce.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét
objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ materialow i elementow robdt. Materiaty,
instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowiq inaczej, a ich
jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
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6.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementow Robot bedq oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialtow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie
Wykonawczym i Specyfikacji.

6.2. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

a) Projekt Wykonawczy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3
lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

b) Pozwolenie na budowe.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciazaja Wykonawce i mieszcza sie w
kosztach poszczegélnych elementow Robot. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji rob6t powinny by¢ wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

* Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartoSciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

* Jezeli zostala okreslona wartoS¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw nie
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

* W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja budowlang
lub Specyfikacja Techniczng i wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robot, to
takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone
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6.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysc¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki,
to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub
uzupehienia.

6.5. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w
Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien
przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej
po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego
na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5.1 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.5.2 Optaty za badania

Wykonawca zobowiagzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow
i robot, wiaczajac w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.6. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajacego

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatlow i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze
on przeprowadzac¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materiatéw
do robot.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny,
to Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci robot i materiatbw z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.
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3. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda
optacone przez Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce
warunkow Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan
materiatbw w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to
calkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana
potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych
Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, beda optacane w caloSci przez
Zamawiajacego.

6.7. Aprobaty techniczne i atesty

1. Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce Przedstawiciel
Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate techniczna
wydang przez upowaznione jednostki aprobujace w mysl postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacq ich
pelng zgodnosc¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny
by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego zyczenie.

4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnoS¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie
materiaty i (lub) urzadzenia zostana odrzucone.

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych robo6t przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu. Obmiaru
nalezy dokona¢ dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Obidér robé6t budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robo6t i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw,
prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajacemu.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, roboty podlegaja nastepujacym etapom obioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Jakos$¢ i zakres robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentacji projektowej.

8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Odbidr czeSciowy moze by¢ przeprowadzony komisyjnie, jesli zamawiajacy
uzna to za konieczne.
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8.4. O0Odbidér koncowy

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajgcemu te roboty do odbioru zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie. Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych
Umowa pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pisSmie przekazanym do
Zamawiajgcego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6ét z projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub roboét uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kalkulacji
indywidualnej, podstawa ktorej jest zamieszczony w zaméwieniu projekt budowlany. Koszty w/w
robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.

10. Dokumenty i odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
2. Specyfikacje techniczne
3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) w réznych
miejscach powoluja sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC lacznie z zalgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoScig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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11. Uwagi koncowe

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go Inwestorowi. Sankcje karne za opodZnienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji warunkow
zamoOwienia. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien
sprawdzi¢ w terenie i ewentualne problemy rozwiazywac na biezaco z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem. Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego Ilub zmiany wynikle z
nieprzewidzianych zdarzen w trakcie robo6t nalezy bezwzglednie konsultowac z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢
w sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu i higienie pracy ujetych w odpowiednich
rozporzadzeniach. JakoS¢ wykonania robot powinna odpowiada¢ ogo6lnym zasadom sztuki
budowlanej.
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1. ST-01 Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq standardy techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych przebudowa, wyburzeniem oraz rozbidrka obiektow
budowlanych potozonych w Szczecinie przy ulicy Stowackiego 12.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robdt dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

1.3. Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty objete
zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV:

* 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
* 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
* 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

* 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$S¢ z
Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Ponadto
obowiazuja ustalenia ze Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogd6lne”.
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1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robo6t rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych budynkdéw przy ulicy Stowackiego 12.

1.6.2 Rodzaje robét

W zakres robot demontazowych i rozbiérkowych wchodza nastepujace prace:

odciecie dostawy wszystkich mediéw

* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

* demontaz pokrycia dachu

* demontaz obrobki blacharskiej

* demontaz urzadzen, armatury i instalacji wewnetrznych
* rozbibrka Scian

* rozbidrka stropow

* rozbidrka podlogi oraz fundamentow

* uporzadkowanie terenu rozbiorki

1.7. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.9. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.10. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.11. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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1.12. Ochrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.15. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.16. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.17. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.18. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. ST-01 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialdow lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposdb okreSla sie wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego)
mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajagcych wymagane
Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wilasciwy organ aprobujacy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw
nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spelnia¢ wymogi oznakowan i
oceny zgodno$ci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych —
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Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i
ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”.

3. ST-01 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robot

budowlanych

Podczas robot nalezy korzystac tylko z takiego sprzetu, ktéry nie wplynie negatywnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejacych elementow
nalezy wykonaC poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem, przez osoby odpowiednio
przeszkolone.

Roboty demontazowe, rozbiérkowe czy wyburzeniowe moga by¢ wykonywane recznie lub
mechaniczne, jezeli nie ograniczono tego w projekcie. Nalezy przy tym szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na wplyw maszyn budowlanych na otoczenie oraz sasiednie budynki jezeli takie wystepuja.
Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych, ktére oddziatywalyby na sasiednie
budynki lub mialy negatywny wplyw na otoczenie. Sprzet budowlany powinien odpowiadac
normom budowlanym, przepisom prawnym oraz wymaganiom Inspektora Nadzoru. Ilos¢ oraz
wydajnos¢ wykorzystywanego sprzetu powinna gwarantowac jako$¢ oraz tempo robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, umowie, a takze
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”.

4. ST-01 Wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na charakter rob6t, wykonawca powinien zapewnic¢ transport maszyn i urzadzen
budowlanych w sposéb bezpieczny, zgodny z wymaganiami prawa i kodeksu drogowego.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogélne”.

5. ST-01 Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbiérkowych:

* przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie odlaczy¢ lub upewnic sie, Ze sa
odtaczone wszelkie instalacje wodociggowe, elektryczne, gazowe i inne. Nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ sie€ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
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przystapieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje dzialajace i majace pozosta¢ czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie, Ze na terenie obiektu przeznaczonego do
rozbiorki nie ma osob postronnych, sam obiekt nalezy zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostanie sie na teren budowy os6b niepowotanych.

Zwalanie Scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione.

Znajdujace sie w poblizu obiekty, urzadzenia i budowle nie podlegajace rozbiorce nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na Kkilku
poziomach.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas ztych warunkow atmosferycznych, tj. w czasie opadéw
deszczu, Sniegu, silnych wiatrow.

Miejsce prac i teren nalezy oznakowac¢ w sposéb przewidziany prawem i przepisami BHP.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji

projektowej oraz zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana. Przy pracach proponuje sie uzycie takiego
sprzetu jak:

koparka wyburzeniowa

fadowarka kotowa

samochody samowyladowcze — wywrotki
palniki gazowe

wozki, taczki

liny stalowe do transportu

szlifierki, mloty udarowe, przecinaki, kilofy

inne narzedzia reczne ulatwiajqce prace.

W trakcie prac nalezy zapewnic ciggle polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektow w celu

unikniecia powstania kurzu. Na czas prowadzenia prac rozbidérkowych nalezy przygotowac
tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna oraz innych materialow. Materialy odpadowe w trakcie
rozbiorki segregowac, przycina¢ do gabarytow posiadanego transportu i wywozi¢ na legalne
sktadowiska odpadow. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione. Materiaty pylace lub inne, ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy zabezpieczy¢ np.
poprzez przykrycie plandeka, siatka, w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie sasiednich
obiektow.
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Po zakonczeniu prac rozbiorkowych nalezy doprowadzi¢ teren budowy do porzadku.
Wykonawca powinien oczysSci¢ caly teren objety pracami rozbiorkowymi oraz tereny okoliczne.
Jezeli zanieczyszczeniu ulegly sasiednie budynki, tereny, obiekty lub przedmioty nie znajdujace sie
na terenie placu budowy, wykonawca jest zobowigzany do ich oczyszczenia i doprowadzenia do
stanu sprzed wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy
w sasiednich obiektach, budynkach czy przedmiotach, ma obowigzek dokona¢ naprawy tych
obiektow na wlasny koszt.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogélne”.

6. ST-01 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7. ST-01 Obmiar robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. ST-01 Obiér robét budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. ST-01 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

10. ST-01 Dokumenty i odniesienia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999
nr 80, poz. 980

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”.

11. ST-01 Uwagi konhcowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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