Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Postepowanie nr 35344459 Zatagcznik nr 3
doUmMOWY NI,

Wykaz dokumentéw

wymaganych przy odbiorze obiektéw cieplnych

. Definicje

1. Spotka Grupy GPEC — GPEC Sp. z o.0. oraz spoftki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z pdzn. zm.).

2. Projekt inwestycyjny — zespot czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spoéjnag
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

3. Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
Z ramienia Spofki.

4. Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepiséw.

5. Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia ci$nien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

6. Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

7. Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .

8. Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorca
ciepta Spdiki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

9. Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktorej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.
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Il. Zasady

1. Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spdiki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
sieci cieptowniczej.

2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

3. Odbidér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spodtki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprécz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1. Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

2. W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz o0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcja
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpadéw przekazanych do utylizacji uprawnionym

odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgca
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azbest do wiasciwych organdw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

3. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajgce jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytaczenie
czynnika grzewczego);

Protokét rozliczenia ztomu;
Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.

Odbiér
Lp. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy
TAK | NIE | n/d

Odbi
or
tech.

Protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | o o o
przytagczeniowg/przetozeniowg), na protokole odbioru, bgdZz na zataczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Witasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajacej przez nieruchomos¢)..

Protokét czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
2 (wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce
" |- zatgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru kocowego robot;

Protokét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatacznik nr 4 do niniejszego
3. |,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o o o
kohcowego robot.

Dokument gwarancyjny. Oryginal dokumentu gwarancyjnego dla sieci
4. | cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| o i o
sieci;

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
5 Powiatowego illub Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
' przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e |ub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wilasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnos$ci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o

6. istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowe;.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytacze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o |
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach 5 5 5
PDF
Protokét wprowadzenia na budowe, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytaczy cieptowniczych
7 realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2
. L Ly . . PUIRT . O O [m]
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wiascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siet.
Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.
Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
8. | wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robét do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo| o i o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)
Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
9 uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
. . . . . . . . O O O
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w
plikach PDF).
Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
10. | upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jako$ci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:
a) spawania o a O
b) mufowania m i O
11. | Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym os$wiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentac;ji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentac;ji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu os$wiadczenie, a przy odbiorze koncowym | U - o
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadéw - przediozenie karty przekazania odpadoéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) o zageszczeniu gruntu;
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d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, Zze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| o mi o
odtworzeniowych.

13

" | wysokosciowych mierzonych punktow w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspoirzednych sytuacyjno-

naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:
- pod katem wysokosci na profilu,
- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | © m O
do odbioru w otwartym wykopie,
- caly zakres przy odbiorze koricowym danego zadania,
b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze koricowym danego zadania. - - -
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzadzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dlugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracjg spawéw i o |
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, o . o
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokot badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;.
Protokoét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
. . . [m] O [m]
zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC o . o
" | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych ztagcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o | |
b) 100% badan radiograficznych ztagczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno - proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw). - - -
o1 Protokét z préby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . [m] O [m]
radiograficznych 100% ztacz spawanych).
29 Decyzje i protokot odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
. . . .. . [m] O [m]
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
23 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
. . . . . . o [m] O [m]
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
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Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spoétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24, |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajacym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o i o
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);

b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczacych wykonania sieci / przytaczy o o o
cieptowniczych.

26 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania
" | urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27.| Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

28 Rozliczenie materialéw preizolowanych powierzonych przez Spétke z rozbiciem
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komér (o ile sg
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, fgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewoddw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o mi o
gléwnego potaczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzagdzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach| o m] o
PDF

c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzadzenia) atesty, etc.,- tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
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d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej

liscie

dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o o ‘
papierowej)
4. Wezly cieplne:
4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robot, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaly nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Protokdt odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);
2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;
4.2) W przypadku odbioru robot technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spoétkg), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czes$ciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbiodr tech”.
4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od
jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne
wezfa spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytgcza cieptowniczego jak réwniez
zamontowanych urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki
Odbiér -
L.p. Wezly ciepine: koncowy C:g:;lor
TAK | NIE | n/d )
Protokét odbioru koncowego roboét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta | o o | o
- zatgeznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.
Protokét odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
> dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacji
. . . . . . O ] O [m]
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| © o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta | o o | o m]
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 S -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
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Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" |uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwallifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko o -
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | o$wiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . i 0
oraz Kierownika roboét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. - 0 °
c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9 oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . [m] m} O [m]
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cidnieniem réoznym od atmosferycznego jak: kotly

10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o o
dokumentacje odbiorowg w/w urzadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11 Protokét rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepfa i

. . . O ] O [m]
Uzytkownika wezta.

12 Karta parametréw ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —

. . . O ] O [m]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.

13. | Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | O m]
b) ciggtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
pofgczenia wyrbwnawczego; - 0 ° o
c) stanu izolagji instalacji elektrycznej; o o | o m]
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o o
e) natezenia oswietlenia. O o | o m]
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,

14. | elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; O o | o m]
b) elektrycznym; o o | o m]
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA; o o | o m]
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacag czesé technologiczng, elekiryczng i
automatyke dla weztébw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;
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b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w wezle muszg byé oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy

c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane).

Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje

16| Uzytkownikowi wezla).

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna,

17. zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytagcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spdiki

18.

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczyé program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 no$niki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — pitytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robot sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 5 F
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja 5 5 5
elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF

c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF m] o o

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentow (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| O | o
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru korncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujgcych zatacznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba ciSnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
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z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru kohcowego, np.:

1. Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;

2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworéw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spétka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego

Lp.

Kottownie:

Odbiér koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokdt podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentac;ji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby
Inzynieréw Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnienia
o$wiadczeniu):

mi (na jednym

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru konhcowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

¢) o utylizacji odpadéw - przeditozenie karty przekazania odpaddéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw’- dotyczy tylko
kierownika budowy
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Wypetniony dziennik budowy z podpisanym o$wiadczeniem o wykonaniu

8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9 oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
" | stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w . - .
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cidnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz| o o | o mi
dokumentacje odbiorowg w/w urzadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzgdzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
pofgczenia wyrbwnawczego; - ° | F o
c) stanu izolacji instalacji elektryczne;j; o o | o i
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o o
e) natezenia oswietlenia. o o | o o
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,

" | jakie nastagpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kottowni o o | o O
b) przytgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym | o | o o
c) robdt budowlanych (gdy takie wystgpity) o o | o |
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o |lof| o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty 0 °° o
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczng, elekiryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w kotlowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . - .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - ° | F o
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kotlowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Parnstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . i . m] o | o m]
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
15 Odbioér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje 5 ol a

Uzytkownikowi kottowni).
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Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,

16. zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

17. | Instalacja gazowa:

a) Protokét préby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, m] o | o mi

b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cidnieniowa. Atest zatgczyé

do protokotu, o 51" .
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z

dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . -
d) Protokdt z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz : . -

wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego,

e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowe;j, m] o | o

18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:

a) Protokét mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;j,

b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. a o |o| o

19. |Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania

doptywu gazu, 8 51"
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajacego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 ol a 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzeh wraz z podaniem typow
i numerow seryjnych oraz szkic miejsca montazu.

20. |Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . O O O
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczeh pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowos$ci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, m] o | o mi

b) Protokoly z uruchomienia urzadzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. m] o | o mi

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika roboét elektrycznych

posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia - - -
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budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja 5 5
elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o
e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentdéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o
papierowej)
IV. Komisja odbiorowa
1). W odbiorze czesciowym lub koricowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze
udziat Komisja Odbiorowa w sktadzie:

1. Koordynator Inwestyciji;

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robot sanitarnych, robét elektrycznych,
robét budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spotek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spofki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisji
Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, bgdz tez na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:

1. pracownik zajmujgcy sie sprawami BHP w Spoétce;

2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;

3. wiasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

4. inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spétki:

1.

Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowo$¢ do odbioru - na
co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i

podpisang przez siebie listg dokumentow.
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3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletno$ci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentac;ji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentédw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadno$ci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koAcowego robot".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majatek Spétki istniejgcych Obiektow Cieplnych

(nie dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spdtki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majatek Spofki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.

2. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

3. Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

5. Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

V. Opis informacji, jakie powinny zostaé zawarte na szkicu geodezyjnym:

Strona 14 z 16



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

1. Na szkicu geodezyjnym powinny byé zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegoly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggéw,
trojnikéw, redukcji, punktéw statych, spawow, usytuowania zasuw, zaworéw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajacy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano oS rurociggu, czy goére ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dlugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgce;j
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementéw po zakonhczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sieg;

g) dhlugosci i srednice cieptociaggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktérg
trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz
poza jezdnig (z podaniem pikiet).

VI. Zalaczniki:

1) Protokét odbioru robdt czesciowy / koncowy;

2) Protokét wprowadzenia na budowe;

3) Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

4) Protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu;

5) Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzadzenh stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

6) Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane =z usuwaniem azbestu zostaty

przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);
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Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego
Dokument gwarancyjny dla sieci, przytacza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezia cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwaranc;ji;

VII. Regulacje

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
uktadanych bezposrednio w gruncie

Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedacych wlasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych
nie bedacych wlasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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