
Pakiet: I           

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
CP

Adamów 16-18-1-01-13    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,75

Adamów 16-18-1-01-21    -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Adamów 16-18-1-01-28    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Adamów 16-18-1-01-5     -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,60

Adamów 16-18-1-01-9     -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,60

OCHRL

O-SMIECI
Adamów 16-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 MTH 1,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-SPALGAŁ

Adamów 16-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

OCHRP
P-POŻAR

Adamów 16-18-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

POZ

IVD

Adamów 16-18-1-01-11    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Adamów 16-18-1-01-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Adamów 16-18-1-01-13    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Adamów 16-18-1-01-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

Adamów 16-18-1-01-29    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Adamów 16-18-1-01-29    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Adamów 16-18-1-01-5     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Adamów 16-18-1-01-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

PM

Adamów 16-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

POZ-P Adamów 16-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

PR

Adamów 16-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 288,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 288,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

PTP
Adamów 16-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

PTW
Adamów 16-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Adamów 16-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

Adamów 16-18-1-01-10    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Adamów 16-18-1-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Adamów 16-18-1-01-1     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 461,00

Adamów 16-18-1-01-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 461,00

Adamów 16-18-1-01-21    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 163,00

Adamów 16-18-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 163,00

Adamów 16-18-1-01-31    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Adamów 16-18-1-01-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Adamów 16-18-1-01-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

Adamów 16-18-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

Adamów 16-18-1-01-4     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 386,00

Adamów 16-18-1-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 386,00

Adamów 16-18-1-01-5     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 331,00
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POZ

TPP

Adamów 16-18-1-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 331,00

Adamów 16-18-1-01-6     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Adamów 16-18-1-01-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

TWP
Adamów 16-18-1-01-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Adamów 16-18-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

V

Adamów 16-18-1-01-19    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Adamów 16-18-1-01-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Adamów 16-18-1-01-24    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 860,00

Adamów 16-18-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 860,00
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