

Wykonawca			AJ Projekt Anna Jasica ul. Łęgowa 10 lok. A 31-980 Kraków NIP: 678-307-60-56	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202 80-241 Gdańsk NIP: 957-111-29-78	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik NIP: 715-193-52-41	PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław NIP: 897-180-90-91	MEDOS Marcin Kępa Wólka Łosiniecka 102 22-572 Susiec NIP: 714-169-25-08	MG PROJEKT Marcin Grabowski Ul. Juliusza Słowackiego 24 37-500 Jarosław NIP: 792-153-58-28	Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o. ul. Legionistów 4 36-200 Brzozów NIP: 686-169-94-76
Nr Części	Nazwa Części	Kryterium							
1	Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna – droga osiedlowa (około 100mb);	cena [zł]	46 986,00 zł	22 300,00 zł	43 050,00 zł	–	49 200,00 zł	59 500,00 zł	36 900,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
2	Budowa drogi gminnej Krowica Sama – droga osiedlowa (około 210mb);	cena [zł]	59 163,00 zł	33 000,00 zł	67 650,00 zł	–	29 640,00 zł	59 500,00 zł	51 400,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
3	Przebudowa drogi powiatowej w Załużu (około 770 mb);	cena [zł]	87 945,00 zł	42 000,00 zł	49 200,00 zł	292 555,50 zł	44 280,00 zł	73 000,00 zł	58 850,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni
4	Budowa dróg osiedlowych w Dąbkowie (około 1600 mb);	cena [zł]	195 816,00 zł	80 000,00 zł	127 920,00 zł	–	92 250,00 zł	98 500,00 zł	160 060,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
5	Przebudowa drogi powiatowej w Krowicy Lasowej (około 1600mb);	cena [zł]	181 056,00 zł	80 000,00 zł	68 880,00 zł	–	67 650,00 zł	98 500,00 zł	98 865,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
6	Przebudowa drogi powiatowej ul. Wspólna w Lisich Jamach (około 1200 mb);	cena [zł]	134 316,00 zł	75 000,00 zł	55 350,00 zł	408 852,00 zł	67 650,00 zł	49 500,00 zł	103 055,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni
7	Przebudowa dróg osiedlowych w Lisich Jamach (około 1760 mb);	cena [zł]	184 008,00 zł	80 000,00 zł	79 950,00 zł	–	182 040,00 zł	73 000,00 zł	240 550,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
8	Przebudowa drogi powiatowej ul. Długa w Lisich Jamach (około 1200 mb);	cena [zł]	118 326,00 zł	75 000,00 zł	49 200,00 zł	405 039,00 zł	51 660,00 zł	49 500,00 zł	83 505,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni
9	Przebudowa drogi powiatowej w Tymcach (około 390 mb);	cena [zł]	69 864,00 zł	38 000,00 zł	33 210,00 zł	232 500,75 zł	28 290,00 zł	49 500,00 zł	36 840,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Baszni Dolnej (około 1080mb);	cena [zł]	134 439,00 zł	75 000,00 zł	46 500,00 zł	679 575,00 zł	67 650,00 zł	295 000,00 zł	120 960,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 866 na odcinku Wólka Krowicka – Budomierz poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej (opracowanie PFU);	cena [zł]	–	40 000,00 zł	36 900,00 zł	–	72 570,00 zł	59 500,00 zł	65 800,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	–	30 dni	30 dni	–	30 dni	30 dni	30 dni
12	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Bałaje – Mokrzyca (opracowanie PFU).	cena [zł]	–	–	43 050,00 zł	162 150,90 zł	29 640,00 zł	199 000,00 zł	43 300,00 zł
		termin płatności faktury [dni]	–	–	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni	30 dni