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l. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne-roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1
2.
3
4
5.
6
7
8.
9

10. 45442100- Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
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IV. ST-00.00.00 Wymagania ogolne
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.

RENOWACIJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest petna realizacja w/w przedsiewziecia
oraz oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
ZamoOwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlanej.

1.2.2. Zakres Roboét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien):,

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

3. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne-roboty ziemne
4. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

5. 45450000-6 Roboty wykorczeniowe pozostate

6. 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

7. 45410000-4 Tynkowanie

8. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

9. 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

10. 45442100- Roboty malarskie

1.3. Zakres stosowania ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
+  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.01.01
Roboty konserwatorskie ST-01.01.02
Roboty budowlane ST-01.01.03
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Niezaleznie od postanowiern Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot

tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszace:

-wykonanie badan i odkrywek wg Programu Prac Konserwatorskich

-wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

-inwentaryzacja powykonawcza, powykonawcza dokumentacja prac konserwatorskich

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 5
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Dokumentacja Projektowa, Program prac konserwatorskich, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentac;ji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzié Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw.

Nalezy informowacd Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z

2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewodow i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

+  Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczerstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

+  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia
prac.

Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

«  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

+ instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikow na
odpady, usuwanie smieci i odpadow,

+  organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

+  wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

+  usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

+ oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

«  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

+  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

+  zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

«  zapewnienia ochrony zdrowia

+  zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

+ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.2.4 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych
estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 7
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o CoMPPECA

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzgtane, a
Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naruszy¢ chronionych prawem interesdw oséb trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy
oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i
zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w
szczegdlnosci:

-stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),
-stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z

pdzniejszymi zmianami), -stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach

(Dz.U.01.62.628 z pdZniejszymi zmianami) -stosowac zapisy zawarte w decyzjach

Srodowiskowych dotyczgcych kontraktu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

+ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
+  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,

c) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady beda sktadowane w miejscach

wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakorczeniu Robodt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organédw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia roboét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczeristwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczennstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

+  bariery na obrzezach rusztowan,

+  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

+  prowizoryczne zamkniecia otwordow w stropach i konstrukcji,

+  pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

+  porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

+ wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

«  kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i

uzgodnienia Wykonawca dostarczy nizej wymienione

dokumenty:

- program zapewnienia jakosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i

organizacji robot, - projekt zabezpieczen BHP,

- projekty robét tymczasowych,

—dla zakoriczonych robét ewidencje $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego pomieszczen przed realizacjg Robot wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wtascicielem,

-dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt w szczegdlnosci dla robodt

zanikajacych,
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- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Inzynierem, ze dostarczona przez
Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wtasciwe wykonanie Robét, uruchomienie i
przekazanie do uzytkowania,

- dokumentacje powykonawczg,

-instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

- wszelka inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania Robdt, w
odniesieniu, do ktdrej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie, wskazujgce na koniecznos¢ jej
wykonania,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wtasnym wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne

zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Powinny one zostac

dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien stwierdzac, ze Dokument Wykonawcy jest

uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia. O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono
szczegbtowych dat, zaden przeglagd Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwac¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od
dnia, w ktédrym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony

bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i podac zakres, w jakim ma to miejsce.

Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia

Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z

uptywem okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie

zgodnie z procedurg powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ i przedtozyé Inzynierowi wszelkie wymagane prawem

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét (np. pozwolenia wodno —

prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu

wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz

wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktdre niezbedne beda do ukoriczenia robét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub

uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza

o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze

Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie,
ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz
w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.5.9. Nadzor oraz dokumentacj3 archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy
oraz terenu, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekgji
z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarn na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktore uczestniczy¢ majg
W wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak,
aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie
informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego
konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami

Kontraktu Wykonawca uzyska wszystkie wymagane

Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier —oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznacza¢ osobe Inzyniera w rozumieniu
warunkéw kontraktowych FIDIC.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciaggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosc do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw
nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiescic¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
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rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich
nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Decyzja o zamianie materiatdéw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnosc¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
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Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby
pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym sie w ruchu lub wtgczonym.
Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspédtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze 0 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla
kot pojazdow. Predkosé pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:
1) przy kacie 45st. -

90%
2) przy kacie 90st. -

70%3) przy kacie

120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwach ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich faczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z taricuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i faricuchach oraz faczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkdéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolna
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowac w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dZzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosé obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej
krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rdwniez wszelkie samowolne przerébki
narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu

recznego chwytu3) rekojesci krétszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczenn zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajagcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
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stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczert mogg miec dostep
wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w tych
pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych
urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac¢
niezbedne srodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej technologii
robét.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajace z przepiséw srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i
wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkdéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zatamann powodujgcych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
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naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
robot powinno zapewniac ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie
interesdw oséb trzecich, a takze nie stanowic¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz
przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
panstwowej. W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidfowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z
2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzgdzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Warunki wykonywania robot wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnosé wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzagdzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie

zawierac: a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierzazleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania iurzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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-Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonychpodczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robédt, - sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
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prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdore posiadajg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw
technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: - Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

+ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

+  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robét,

+  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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+ uwagii polecenia Inzyniera,
«  daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
+  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
+  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, ¢ inne istotne
informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
+  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
+  pozwolenie konserwatorskie
+  protokoty przekazania Terenu Budowy,
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
+  protokoty odbioru Robét,
+  protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
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llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

7.5. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania roboét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru: a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi kornicowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

2) ustaleniami z Inwestorem

3) ustaleniami z Projektantem

4) wiedzg i sztuka budowlana

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. 0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier.
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8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdét odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3.,, 0dbidr wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

© N o v R~ wWwN

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogodlne

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita
ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu
cywilnego).

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony zostat w czesci Il niniejszej SIWZ (tj.
we wzorze umowy w sprawie zamodwienia publicznego).
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Ustalona w Akcie Umowy wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru
robét budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji, nawet jezeli
Wykonawca sktadajgc oferte nie mdgt tych wszystkich kosztédw przewidzie¢. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajgcego
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty posrednio
wynikajacg z Kontraktu t.j. niewyszczegdlnione i nieopisane bezposrednio w Kontrakcie, ale niezbedne dla
kompletnego wykonania Robdt tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen, uzgodnien,

warunkow technicznych
itp.,

- Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania roboét)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne.

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robét,
przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemoéw,

- koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystapié¢
w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,

- optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

- zaplecze budowy

- zmiane organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy wraz z
optatami za zajecie pasa drogowego

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
«  projekt wykonawczy pt. Remont gtéwnej klatki schodowej wraz z korytarzami w budynku
RENOWACIJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277
+  Program prac konserwatorskich dla inwestycji pt.
RENOWACIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277
+  pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac
«  pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji
« Inwentaryzacja architektoniczna
+ instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
+  Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
+  Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
+ Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
+ Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
+ Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
+ Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z
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6.02.2003r

«  Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

+ Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

« Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

+  Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

+  Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+  Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

« Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

«  Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

« Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

. Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

+ Dz.U.03.193.1890 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego ¢ Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych" z 4.02.1994r z pdin. zm. i powigzane rozp.

«  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+  PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego

+  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

+  PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne

+  PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony

«  PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

+  PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

+  PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczernstwa

+  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

+  PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

+  PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

+  PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkdw. Wymagania ogdlne

+  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

+  PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny

+  PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

+  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

+  PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

+  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwadrczych
materiatéw
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+  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatow

+  PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych ¢  PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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V. ST-01.01.01 Roboty przygotowawcze
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktore
zostang wykonane w ramach inwestycji pt.

RENOWACIJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania obiektow do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscia sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robé6t
zgodnie z WSZ: Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci
obejmujg:

gatamoanaoinndo

45100000-| Przvaotowania 45110000-] Roboty w zakresie | 45111200-| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
8 terenu pod| 1 burzenia i rozbidrki| o budowe i roboty ziemne

budowe obiektow
budowlanych; roboty
ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogélng Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t
tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszace:

- zabezpieczenie terenu robét

- organizacja dostaw materiatow i sprzetu do budynku

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z

punktu widzenia organizacji robét budowlanych i zabezpieczeniaintereséw

osob trzecich.

Prace wykonywane beda w czynnym obiekcie objety ochrong konserwatorska.

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowic utrudnienia ani zagrozenia dla
eksploatacji i uzytkowanie obiektu. Pozostate wymagania zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy wiasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej oraz programie prac
konserwatorskich maja charakter wyfacznie orientacyjny; Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw i
urzadzen réwnowainych

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji OgoéInej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGOStOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Wszelkie roboty i harmonogramy ich prowadzenia nalezy uzgadniac¢ z administracjq budynku oraz na biezgco
koordynowac z nig prace. W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku
odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatow nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z
uwagi na brak miejsca na sktadowanie.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny by¢ dowozone
na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia.

Media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepnione bedg odptatnie; miejsca
poboru, dopuszczalna moc i szczegdétowe warunki techniczne podtgczenia do uzgodnienia na wprowadzeniu na
teren prac, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na wtasny
koszt.

Wykonawcy zostanie udostepniony wezet sanitarny i pomieszczenia na szatnie dla pracownikéw.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatow zostanie wskazane przez przedstawiciela Inwestora przed rozpoczeciem
robét. W kosztach realizacji nalezy uwzglednic¢ transport materiatéw.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w

zakresie:

1) oznakowania i zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych terenu robdt i miejsc sktadowania
materiatéw budowlanych oraz ewentualnego wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wyznaczenia drég, wyjsé i przejsé dla uzytkownikéw budynku

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw budowy

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

8) zabezpieczy¢ teren budowy przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczen z miejsca wykonywania prac na czesci
obiektu nie objete robotami.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli

ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzor. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
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Nr 108 z 2002r. poz.953). Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpiecza sie porgeczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania
zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w
sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostac¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktore powinny sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Pozostate wymagania zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
+  projekt budowlany
+  projekt budowlano-wykonawczy
+  Program prac konserwatorskich dla inwestycji
+  pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac
+  pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji
+ Inwentaryzacja architektoniczna

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 28
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o CoMPPECA

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

« Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

«  Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z
6.02.2003r

« Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych
Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badarn konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

« Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego ¢ Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 29
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y | el eV [ —J ey |}

VI. ST-01.01.02 Wymagania w zakresie robot konserwatorskich
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.
RENOWACIJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty konserwatorskie w zakresie petnej
realizacji budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz

kategorii robot Roboty budowlane podstawowe w

szczegollnosci obejmuja:

-renowacje sztukaterii w sieni budynku

-renowacje fryzu malarskiego w sieni budynku

-renowacje zabytkowej gtdwnej klatki schodowej- renowacja podstopnic, balustrady, belek policzkowych i listew
przysciennych- renowacje zabytkowej stolarki drzwiowej i okien witrazowych na klatce schodowej

() A nKre P 1A ! orwatao ! a2
45400000-{1 Roboty 45450000-p Roboty 45454000-4 Roboty restrukturyzacyine

wykornczeniow wykoriczeniowe
w zakresie pozostate
obiektow

budowlanych

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumiec i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszace:
-Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrujgcej stan zachowania obiektow
-Wykonanie badan budowy technicznej i technologicznej elementéw przeznaczonych do renowacji
-komisyjne ustalenie pierwotnej kolorystyki elementow wykorczenia wnetrz
-wykonanie pomocniczych konstrukcji typu rusztowania, pomosty robocze

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczeniainteresow oséb trzecich.

Prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie objety ochrong konserwatorska.

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowic utrudnienia ani zagrozenia dla

eksploatacji i uzytkowanie obiektu. Pozostate zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania pracami w zakresie
technicznych prac budowlanych oraz montazu rusztowania.

Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki odpowiedzialny za
przebieg i jakosc¢ realizowanych prac konserwatorskich, spetniajgcych wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 r.(Dz. u.

150 p.1579)

Inspektor Nadzoru w zakresie rob6t budowlanych - osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl|
przepisow ,,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod kagtem zgodnosci z warunkami
oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 31
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra arr CHMPECS

Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego do
kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z warunkami oferty, programem prac
konserwatorskich, warunkami pozwolenia konserwatorskiego oraz normami, przepisami i zasadami
dotyczacymi ochrony zabytkow.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z programem prac konserwatorskich i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Autor programu prac konserwatorskich — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem programu prac
konserwatorskich.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywnga ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, art. 10). Certyfikat
zgodnosci wykazuje, Se zapewniono zgodnos¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym. Program prac konserwatorskich — dokument
opracowany przez konserwatora dziet sztuki zgodnie z Ustawg o ,,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami”
z dnia 23.07.2003 r. (Dz. U. 162 p. 1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004 r.
(Dz. U. 150 p. 1579) zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Nadzér
konserwatorski — Miejski Konserwator Ochrony Zabytkow.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy wiasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej i programie prac
konserwatorskich maja charakter wytgcznie orientacyjny; Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw i
urzadzen rownowaznych, pod warunkiem zachowania tozsamego czynnika aktywnego oraz wtasciwosci
zamiennych produktéw i uzyskania akceptacji autora programu prac konserwatorskich i przedstawicieli
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Materiaty powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej
oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatow i technologii musza by¢
uzgodnione przez Wykonawce z MKZ.

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe a takie estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi przepisami Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zaakceptowany przez nadzdr konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzgdzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.
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Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczerstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac

uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5.0.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGOStOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny by¢ wykonane przez specjalistyczng, uprawniong
firme konserwatorska pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementow i detali
architektonicznych, w Scistej wspotpracy z przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu oraz Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow.
Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny catosci prac
musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Stuki z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 p. 1579, par.7)
Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja:

- Pozwolenie konserwatorskie,

—program prac konserwatorskich uzgodniony z MKZ

—-decyzje komisji konserwatorskich powotanych w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia.
Prace podlegac bedg odbiorowi przez komisje — konserwatorska z udziatem przedstawicieli Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, przedstawicieli, pod katem zgodnosci z programem prac
konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskie;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate w
zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.
Wykonywane prace beda podlegac kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajacego,
upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego oraz nadzorowi konserwatorskiemu przez
przedstawicieli MKZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych prac. Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora
bezposredniego, kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

5.2 Renowacja stolarki drzwiowej i okien
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1. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrujgcej stan zachowania zabytkowych
drzwi, oscieznic i okien.

2. Wykonanie badan budowy technicznej i technologicznej. Przewiduje sie pobranie tacznie ok. 4 - 6 probek z
poszczegdlnych elementéw omawianych obiektow w celu wykonania badan na przekrojach stratygraficznych
i okreslenia charakterystyki pigmentéw i spoiw.

3. Demontaz ruchomych elementéw (drzwi, elementy oscieznic) i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

Przewiduje sie prowadzenie prac jednoczesnie w pracowni i na miejscu w kamienicy.

4. Usuniecie przemalowan polichromii na poszczegélnych elementach drzwi, oscieznic i ram okiennych
metodami mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi przy uzyciu preparatéw chemicznych do usuwania
powtok olejnych chemiczny przemywajgc réwnoczednie delikatnie benzyng lakowa. Wyprébowac nalezy
usuwanie przemalowan pod strumieniem goracego powietrza, zwracajgc uwage czy uszkodzeniu nie ulega
oryginalna warstwa

Wybdr metody zalezeé¢ bedzie od uzyskanych wynikéw badan, w szczegdlnosci od rodzaju spoiwa
zastosowanego w warstwach oryginalnych i wtérnych oraz od wynikéw préb wykonanych bezposrednio na
obiekcie.

Do podklejania ewentualnych odspojen planuje sie uzycie kleju kréliczego, polioctanu winylu lub spoiw
akrylowych.

5. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektéw po usunieciu warstw przemalowan.

6. Dezynsekcja i miejscowa impregnacja wzmacniajgca ostabione drewno. Jako metody impregnacji proponuje
sie pedzlowanie lub zanurzenie luznych elementéw w roztworze impregnatu w zaleznosci od stopnia
zniszczenia drewna. W przypadku miejscowego tylko uszkodzenia drewna przez zaleca sie nawiercanie
najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekgcji.

7. Oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych szklanych elementéw okien. Sprawdzenie trwatosci mocowan
poszczegdlnych elementdow szklanych i ich ewentualne wzmocnienie. Wymiana uszkodzonych fragmentow
szklanych witrazy.

8. Rekonstrukcja rzezbiarska brakujgcych elementéw snycerki, powierzchniiarchitektury drzwii oscieznic przy
uzyciu drewna oraz preparatow imitujacych drewno. Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w
profilach oraz otwory po owadach i po gwozdziach, pineskach zostang uzupetnione dwusktadnikowym kitem
Araldit.  Wieksze fragmenty nalezy rekonstruowac wykorzystujgc drewno z gatunku analogicznego jak
oryginalne elementy. Opracowanie faktury uzupetnianych elementéw

9. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach drzwi, oscieznic i listew ram okiennych werniksem
retuszerskim. Proponuje sie uzycie werniksu damarowego ze wzgledu na jego lepsza odwracalnos¢.

10. Retusz i rekonstrukcja odkrytej, oryginalnej polichromii obiektéw przy uzyciu farb wodnych . W przypadku
bardzo ztego stanuzachowania oryginalnej malatury dopuszcza sie mozliwos¢ wiekszosciowej lub catkowitej
rekonstrukcji polichromii lub mazerunkow.

11. Zabezpieczenie polichromii patynujgcym werniksem kornicowym. Proponuje sie wykorzystanie werniksu
akrylowego ze wzgledu na jego dobrg odpornosé¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

12. Montaz ruchomych elementéw na miejscu w kamienicy.

13. Wykonanie koricowej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach.

5.3 Renowacja klatki schodowej- stopnic, podstopnic, belek policzkowych i balustrady

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrujgcej stan zachowania balustrady,
stopnic i podstopnic.

2. Wykonanie badan budowy technicznej i technologicznej. Przewiduje sie pobranie tacznie ok. 2 - 3 prébek z
elementdw balustrady w celu wykonania badan na przekrojach stratygraficznych i okreslenia charakterystyki
pigmentow i spoiw wystepujgcych w obiekcie.

Usuniecie starej wyktadziny znajdujacej sie na stopniach oraz metalowych listew mocujgcych.

4. Usuniecie przemalowan polichromii na poszczegdlnych elementach balustrady oraz na podstopnicach i
listwie przysSciennej, metodami mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy uzyciu preparatéow
chemicznych do usuwania powtok olejnych). Na podstawie wstepnych ogledzin, stwierdzono iz nalezy
potaczyé obie metody. Powierzchnie rzezbionych ornamentéw na tralkach doktadnie oczysci¢ mozna
uzywajgc srodkéow chemiczny przemywajgc rownoczesnie delikatnie benzyng lakowa. Wyprébowac nalezy
usuwanie przemalowan pod strumieniem goracego powietrza, zwracajgc uwage czy uszkodzeniu nie ulega
oryginalna warstwa polichromii oraz sama forma rzezbiarska. (z powodu miejscowego ztego stanu
zachowania drewna).
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Wybdér metody zaleze¢ bedzie réwniez od uzyskanych wynikéw badan, w szczegdlnosci od rodzaju spoiwa
zastosowanego w warstwach oryginalnych i wtérnych oraz od wynikéw préb wykonanych bezposrednio
na obiekcie.

Do podklejania ewentualnych odspojen planuje sie uzycie kleju kréliczego, polioctanu winylu lub spoiw
akrylowych.

5. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunieciu warstw przemalowan.

6. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego  balustrady. Sprawdzenie stanu zachowania i
wytrzymatosci pionowych elementéw. W razie koniecznosci wymiana zniszczonych elementéw na nowe.

7. Dezynsekcja i miejscowa impregnacja wzmacniajgca ostabione drewno. Jako metody impregnacji proponuje
sie pedzlowanie lub zanurzenie luznych elementéw w roztworze impregnatu w zaleznosci od stopnia
zniszczenia drewna. W przypadku miejscowego tylko uszkodzenia drewna przez zaleca sie nawiercanie
najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.

8. Zabezpieczenie powierzchni drewnianych preparatem ochrony przeciwpozarowe;j
Rekonstrukcja rzezbiarska brakujgcych elementéw snycerki, powierzchni i architektury obiektu przy uzyciu
drewna oraz preparatéw imitujgcych drewno. Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w profilach
oraz otwory po owadach i po gwozdziach zostang uzupetnione dwusktadnikowym kitem. Wieksze fragmenty
nalezy rekonstruowa¢ wykorzystujgc drewno z gatunku analogicznie jak oryginalne elementy. Opracowanie
faktury uzupetnianych elementéw

10. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach balustrady werniksem retuszerskim. Proponuje
sie uzycie werniksu damarowego ze wzgledu na jego lepszg odwracalnosc.

11. Retusz i rekonstrukcja polichromii balustrady przy uzyciu odpornych na uszkodzenia mechaniczne i trwatych
farb wodnych .

12. Zabezpieczenie polichromii patynujagcym werniksem koricowym. Proponuje sie wykorzystanie werniksu
akrylowego ze wzgledu na jego dobrg odpornos¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

13. Zamocowanie nowej wyktadziny na powierzchni listew za pomocg listew krawedziowych

14. Wykonanie i montaz drewnianych pochwytdw na $cianie wzdtuz schoddw, o profilu zgodnym z porecza na
balustradzie.

15. Zatozenie polichromii na drewnianym pochwycie i jej zabezpieczenie werniksem patynujacym.

16. Wykonanie koricowej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonywane prace beda podlegac¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej Inwestora.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1dm?2. llo¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Prace podlegac bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskga, z udziatem przedstawiciela
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora, pod katem zgodnosci z Programem Prac
Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlane;j i
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkami pozwolenia
konserwatorskiego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Uzytkownika, nadzoru
konserwatorskiego i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokdt odbioru koricowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Zatacznikiem do protokotu jest dokumentacja
konserwatorska z wykonanych prac oraz kopia dziennika konserwatorskiego.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:
+  pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,
+ inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+  projekt wykonawczy

+  Program prac konserwatorskich

+  pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac

«  pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji

« Inwentaryzacja architektoniczna

+  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

+ instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

+  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

+ Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

+ Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

« Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

+ Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z
6.02.2003r

+ Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

+ Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

+ Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

+  Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

+ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+ Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

+  Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+  Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

+ Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

« Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

+ Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego ¢ Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

+  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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VII. ST-01.01.03 Wymagania w zakresie robét budowlanych
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie robot
wykonczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robét w zakresie robot wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. REJA2 W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR. 277

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego,
ogdlnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz

kategorii robot Zakres robét obejmuje:

-wymiane posadzek, wspotczesnych stolarek drzwiowych, oswietlenia

- malowanie i szpachlowanie $cian i sufitow

-wykonanie sufitow podwieszanych w wybranych pomieszczeniach

-wymiane stopnic

-wprowadzenie elementow statego wyposazenia wnetrz- tablice informacyjne, lade recepcyjng, obudowy

grzejnikdw Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

.00 Wvmaaania w zakresie robot wvkonczeniowvch

45400000-{1 Roboty 45410000-4 Tynkowanie
wykornczeniow
w zakresie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
obiektow - — -
budowlanych 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacje nalezy rozumiec i stosowad tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST-00.00.00, zawierajgca wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
einwentaryzacja powykonawcza
swykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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Materiaty powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogélnymi
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST00.00.00 dla niniejszego
projektu.

Prace przy renowacji zabytkowej klatki ze wzgledu na wartos$¢ historyczng powinny by¢ prowadzone pod
Scistym nadzorem biura MKZ oraz konserwatora technologa.

Klatka kwalifikuje sie do renowacji. Dzieki zachowanej kolorystyce jest mozliwe odtworzenie jej pierwotnego
wystroju z pominieciem lamperii.

Sciany nalezy oczysci¢ z wtérnych nawarstwiert malarskich. Zbi¢ wtérne uzupetnienia tynkéw oraz
uszkodzone/odparzone fragmenty. Pozostate, dobrze zachowane fragmenty tynkéw nalezy wzmocnic.
Oczyszczone podtoze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkputz Grob lub
réwnowaznych . Gruntowanie wszystkich powierzchni przyziemia réwniez materiatem KEIM Putzgrunt MT lub
rownowaznych. Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni $cian wszystkich kondygnacji zastosowac¢
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wtdkien zbrojgcych KEIM
Universalputz lub réwnowaznych. W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki
z witdkna szklanego. Przy wykonaniu wykornczenia malarskiego: zagruntowaé wszystkie powierzchnie
materiatem KEIM Spezial Fixativ lub réwnowaznych. Jest to specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie
czystego, ptynnego krzemianu potasowego. Wykonaé warstwe wierzchnig farbg KEIM OPTIL lub rGwnowaznych
w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Spezial Fixativ lub réwnowaznych).
Wszystkie elementy drewniane: schody, deskowe podesty, stolarka drzwiowa sg kompletne. Natomiast nalezy
oczysci¢ chemicznie catg stolarke z warstw farby: skansolem, remosolem lub techsolem (wykonac préby na
skutecznosc¢ preparatu). Doczyszczenie stolarki papierem Sciernym o niskiej granulacji. W miejscach
zaatakowanych przez insekty nalezy zaimpregnowac preparatem Anti Insekt EK firmy Remmers lub
réwnowaznych. Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymienié¢ i wyflekowaé zdrowym drewnem
odpowiednim do elementu. Drobne ubytki nalezy wyszpachlowac szpachlg akrylowa do drewna zawierajgca
wiory. Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac sSwiattotrwatym impregnatem do drewna np. Impregnierung
GN firmy Remmers lub rownowaznych i pomalowac farbg nawierzchniowa do drewna w kolorze zgodnym z
oryginatem potwierdzonym badaniami. Zdobienia stolarki nalezy starannie uzupetnic lub zrekonstruowac¢
zgodnie z istniejgcymi.

Naprawe okien wykonywaé na miejscu, chyba, ze bedzie koniecznos¢ przeniesienia skrzydet okiennych do
warsztatu. W takim wypadku nalezy zabezpieczy¢ otwory przed warunkami atmosferycznymi. Okna dokfadnie
oczysci¢ z wtornych powtok, wyflekowaé drewnem stojami w przeciwnym kierunku oraz wyszpachlowaé drobne
ubytki szpachlg akrylowa z widrami. Szyby wstawiane na kit. Szyby zdobione witrazem do zachowania, a
brakujgce elementy do odtworzenia i uzupetnienia. Okucia oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorodowsa,
nastepnie pomalowac w kolorze okien.

Elementy metalowe takie jak belki oraz szufladki na skropliny nalezy oczysci¢, zaimpregnowac antykorozyjnie i
pomalowac zgodnie z ustalong kolorystyka.

Posadzke z kafli na poziomie piwnicy i parteru nalezy oczysci¢ z zabrudzen, uzupetni¢ brakujgce elementy i
zaimpregnowac.

Zdegradowang podbitke nalezy usunac i osuszy¢ zawilgocone miejsca. Odpowiednio zaimpregnowac i
zabezpieczy¢ przed ponownym zaciekaniem wody. Nowo zatozone ptyty nalezy potaczy¢ odpowiednio ze
$cianami - na tgczenia nalezy zatozy¢ siatke tynkarska, tak aby nie wystepowaty spekania na gotowym tynku.

PLANOWANE PRACE REMONTOWO — KONSERWATORSKIE.

Skucie odparzonych tynkéw i naprawa tynku zachowanego,

Konserwacja catej stolarki z odtworzeniem kolorystyki oryginatu,

Renowacja podtogi,

Drobne prace uzupetniajace.

OPRACOWANIE KOLORYSTYKI: ELEMENTY DREWNIANE WZORNIK NCS; TYNKOWANE WZORNIK KEIM.
A) Stopnie, podstopnice, policzki, parapety NCS S 7020-Y50R

B) Tralki rubinowy szelak

C) Pochwyt NCS S 8505-Y20R

D) Sufit, podtucza 9073

E) Stolarka drzwiowa NCS S 5030-G50Y.
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F) Stolarka okienna biata
W drzwiach wejsciowych nalezy wymieni¢ klamki na nowe, dostosowane do zabytkowego charakteru obiektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzagdzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy
stosowad:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wode

-tynkarskie pistolety natryskowe,— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Masy tynkarskie i zaprawy klejowe:

Masy nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze 52 - 252C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek
powinien posiadac nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez
okres max 6 miesiecy.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka do renowaciji.

Farby.

Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie
transportu i sktadowania na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz
nasfonecznienia.

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelkie materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywac z dala od Zrddta ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac scisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania
materiatow

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.
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Prace przy renowacji zabytkowej klatki ze wzgledu na wartos¢ historyczng powinny by¢ prowadzone pod
scistym nadzorem biura MKZ oraz konserwatora technologa.

Klatka kwalifikuje sie do renowacji. Dzieki zachowanej kolorystyce jest mozliwe odtworzenie jej pierwotnego
wystroju z pominieciem lamperii.

Sciany nalezy oczysci¢ z wtérnych nawarstwiers malarskich. Zbi¢ wtérne uzupetnienia tynkéw oraz
uszkodzone/odparzone fragmenty. Pozostate, dobrze zachowane fragmenty tynkéw nalezy wzmocnic.
Oczyszczone podtoze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkputz Grob lub
réwnowaznych . Gruntowanie wszystkich powierzchni przyziemia réwniez materiatem KEIM Putzgrunt MT lub
réwnowaznych. Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni $cian wszystkich kondygnacji zastosowa¢
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wtdkien zbrojgcych KEIM
Universalputz lub réwnowaznych. W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki
z wtdkna szklanego. Przy wykonaniu wykonczenia malarskiego: zagruntowac wszystkie powierzchnie
materiatem KEIM Spezial Fixativ lub rwnowaznych. Jest to specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie
czystego, ptynnego krzemianu potasowego. Wykonaé warstwe wierzchnig farbg KEIM OPTIL lub rGwnowaznych
w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Spezial Fixativ lub rGwnowaznych).
Wszystkie elementy drewniane: schody, deskowe podesty, stolarka drzwiowa sg kompletne. Natomiast nalezy
oczysci¢ chemicznie catg stolarke z warstw farby: skansolem, remosolem lub techsolem (wykonac préby na
skutecznosc¢ preparatu). Doczyszczenie stolarki papierem Sciernym o niskiej granulacji. W miejscach
zaatakowanych przez insekty nalezy zaimpregnowad preparatem Anti Insekt EK firmy Remmers lub
rownowaznych. Wszystkie elementy uszkodzone nalezy wymienic i wyflekowa¢ zdrowym drewnem
odpowiednim do elementu. Drobne ubytki nalezy wyszpachlowac szpachlg akrylowa do drewna zawierajgca
wiory. Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac swiattotrwatym impregnatem do drewna np. Impregnierung
GN firmy Remmers lub réwnowaznych i pomalowac farbg nawierzchniowa do drewna w kolorze zgodnym z
oryginatem potwierdzonym badaniami. Zdobienia stolarki nalezy starannie uzupetnic lub zrekonstruowa¢
zgodnie z istniejgcymi.

Naprawe okien wykonywac na miejscu, chyba, ze bedzie koniecznos¢ przeniesienia skrzydet okiennych do
warsztatu. W takim wypadku nalezy zabezpieczy¢ otwory przed warunkami atmosferycznymi. Okna dokfadnie
oczysci¢ z wtornych powtok, wyflekowaé drewnem stojami w przeciwnym kierunku oraz wyszpachlowaé drobne
ubytki szpachlg akrylowa z widrami. Szyby wstawiane na kit. Szyby zdobione witrazem do zachowania, a
brakujace elementy do odtworzenia i uzupetnienia. Okucia oczysci¢ i zabezpieczyé farbg antykorodowsa,
nastepnie pomalowa¢ w kolorze okien.

Elementy metalowe takie jak belki oraz szufladki na skropliny nalezy oczysci¢, zaimpregnowac antykorozyjnie i
pomalowac zgodnie z ustalong kolorystyka.

Posadzke z kafli na poziomie piwnicy i parteru nalezy oczysci¢ z zabrudzen, uzupetni¢ brakujgce elementy i
zaimpregnowac.

Zdegradowang podbitke nalezy usunac i osuszy¢ zawilgocone miejsca. Odpowiednio zaimpregnowac i
zabezpieczy¢ przed ponownym zaciekaniem wody. Nowo zatozone ptyty nalezy potaczy¢ odpowiednio ze
scianami - na tgczenia nalezy zatozy¢ siatke tynkarska, tak aby nie wystepowaty spekania na gotowym tynku.

PLANOWANE PRACE REMONTOWO — KONSERWATORSKIE.

Skucie odparzonych tynkéw i naprawa tynku zachowanego,

Konserwacja catej stolarki z odtworzeniem kolorystyki oryginatu,

Renowacja podtogi,

Drobne prace uzupetniajgce.

OPRACOWANIE KOLORYSTYKI: ELEMENTY DREWNIANE WZORNIK NCS; TYNKOWANE WZORNIK KEIM.
A) Stopnie, podstopnice, policzki, parapety NCS S 7020-Y50R

B) Tralki rubinowy szelak

C) Pochwyt NCS S 8505-Y20R

D) Sufit, podtucza 9073

E) Stolarka drzwiowa NCS S 5030-G50Y.
F) Stolarka okienna biata

W drzwiach wejsciowych nalezy wymieni¢ klamki na nowe, dostosowane do zabytkowego charakteru obiektu.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Tynkowanie $cian i sufitéw

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 41
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o CoMPPECA

Jednostkg obmiarowg robdt tynkarskich 1 m?

7.2 Stolarka
Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanej stolarki.

73 Roboty malarskie
Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2.

7.4 Posadzki.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2.

Pozostate wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-00.00.00.

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

8.1 Tynkowanie $cian i sufitow

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

. atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

. wyglad zewnetrzny tynku:

. powinien by¢ jednolity,

. masa tynkarska réGwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych

przeswitdw podtoza, ¢ niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan,
ubytkow, oraz pylenia powierzchni.

. grubosc¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy
. przyczepnos$¢ tynku do podtoza
. jakos¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych; Tynki powinny zostaé zbadane nie pdzniej niz 6 miesiecy od daty

ukonczenia robét tynkarskich.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkosc i brak pylenia nalezy sprawdzié poprzez potarcie powierzchni dtonia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majgcej nie
wiecej niz 5 000 m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostac wyciete w taki sposdb, aby zostato
odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadnoscig do
1 mm, a za grubos¢ przyjmuje sie srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym — brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepnosc
wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykoniczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zostaé
przyjety.

8.2 Stolarki budowlane

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacjg, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowos¢ zamontowania
stolarki, szczelnos$¢ stolarki, wyglad i doktadnos¢ zamontowania.

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwéch etapach:

1) w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw)
2) po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc.
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8.3 Posadzki
Odbioru robét dokonywac na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odpowiednich norm dotyczacych
materiatéw i odpowiednich branz. Podtoza odbiera¢ okreslajgc zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem pod
wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci warstw( doktadno$¢ do 5mm na kazde 20m? podtoza) i réwnoéci
podtoza.
Odbidr podtogi lub posadzki obejmuje:

eokreslenie rodzaju uzytych materiatow,

eokreslenie grubosci poszczegdlnych warstw (z doktadnoscia 5%),

eokreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem réwnosci,

eokreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos¢ sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,

enatomiast prostolinijnos¢ sprawdza¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,

eokreslenie starannosci wykonczenia posadzek

eokreslenie odpornosci chemicznej materiatéw.

Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtég i posadzek. Ponadto przy
odbiorze robdt nalezy sprawdzié: zgodnosc zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg, prawidtowosé doboru
materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania wzoréw zgodnych z projektem, dokumenty
dopuszczeniowe zastosowanych materiatow do stosowania w budownictwie, protokoty sprawdzenia stanu
podtoza.

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia, zaleca sie dokonanie niezwtocznego odbioru lub czesciowego odbioru
wykonanych pokry¢ podtogowych.

W przypadku, gdy konieczne jest zabezpieczenie pokrycia przed zniszczeniem w toku dalszych prac
budowlanych, nalezy przykry¢ cate pokrycie podtogowe odpowiednim materiatem ochronnym, takim jak:
miekka tektura, folia, itp.

8.4 Roboty malarskie

Odbiér wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni,
po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.

Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podktaddéw przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.

Badanie powtok przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robét.

Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.

Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.

Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:

. catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,

. poprawi¢ wykonane niewtfasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtdrnych badan. Typowe
usterki malarskie:

. przeswiecanie spodnich warstw,

. slady pedzli na powierzchni powtoki,

. plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

. matowe plamy na powierzchni powtoki,

. sfatdowanie powtoki malarskiej,

. odspojenia i fuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*projekt wykonawczpozny
eprojekt budowlano-wykonawczy

*Program prac konserwatorskich
epozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac

epozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji
eInwentaryzacja architektoniczna
eaprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
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*Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

*Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

*Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

*Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

*Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

*Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

*Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

ewykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

*Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

*Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

*podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych

*Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy

ewprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.

»Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. |

powigzane rozp.

*Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

*Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdZn. zm. i powigzane rozp.

*Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

*Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane

rozp.

*Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

*normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

*PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspoétczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

*PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji

i napraw.

*PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocga ochronnych
systemow malarskich. Czesc 2: Klasyfikacja srodowisk

*PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

*PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

*PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

*PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowg - Wymagania i metody badan

*PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

*PN-83/B-03430 , Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania.”

*PN-B-02151-03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych
*PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 4 4
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



