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2. Spis zawartości opracowania. 

 

1.Strona tytułowa. 

2.Spis zawartości projektu.   

3.Spis rysunków 

4.Opis techniczny  

5. Obliczenia natężenia oświetlenia i dane opraw 

6.Część rysunkowa 

 

3. Spis rysunków 

E/100   Rzut partertu. Instalacja gniazd wtykowych                       1 : 100 

E/101   Rzut 1 piętra.  Instalacja gniazd wtykowych           1 : 100 

E/101A  Spocznik między 1 a 2 piętrem.  Instalacja gniazd wtykowych        1 : 100 

E/102   Rzut 2 piętra.  Instalacja gniazd wtykowych           1 : 100 

E/103   Rzut partertu. Instalacja oświetleniowa                        1 : 100 

E/104   Rzut 1 piętra.  Instalacja oświetleniowa    1 : 100 

E/104A  Spocznik między 1 a 2 piętrem.  Instalacja oświetleniowa  1 : 100 

E/105  Rzut 2 piętra.  Instalacja oświetleniowa    1 : 100 

E/110       Tablica  RP-1 

E/111        Tablica  RP-2 

E/112        Tablica  RP-3 

E/113        Tablica  RK 

 

 

Rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym z   09.2015r. 
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4. Opis techniczny 
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I. OPIS OGÓLNY  I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1 Informacje ogólne: 

� Przedmiot inwestycji: Remont i przebudowa  zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 
� Zakres opracowania: Przebudowa części pomieszczeń budynku 
� Adres : Ratusz  
  Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka  
  Działka nr 295/1, 295/2 AM 4, obręb 0003 Lubawka-miasto  
� Inwestor : Gmina Lubawka 
  Pl. Wolności 1  
  58-420 Lubawka  
� Stadium :  Projekt Wykonawczy 
� Branża elektryczna 
� Autor : arch. Agnieszka Czajkowska 

1.2 Podstawy opracowania  

• Umowa  nr   158/2016 na  opracowanie dokumentacji projektowej  zawarta w dniu   05.12.2016r.   

• Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu  

• Odkrywki wykonane na obiekcie 

• Ekspertyza techniczna ochrony pożarowej budynku z 04.2017 

• Inwentaryzacja przewodów kominowych 

• Projekt budowlany z 09.2015 stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę nr 240/15 z 
09.11.2015 

• Projekt wykonawczy z 09.2015  wykonany przez BPB VANELLUS 

• Projekt budowlany-ANEKS  z 05.2016 stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę nr 
240/15/16 zm 05.08.2016 

• Pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze z 
dnia 21.02.2017r. 

• Projekt wykonawczy z 05.2016  wykonany przez BPB VANELLUS 

• Mapa do celów projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodetę Zbigniewa 
Królaka 

• Obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń  zabytkowego budynku Ratusza w 
Lubawce  związana  ze zwiększeniem funkcjonalności budynku, przystosowaniem go dla osób 
niepełnosprawnych oraz dostosowaniem do przepisów pożarowych  
 
Docieplenie części ścian i stropów, wymiana  pokrycia dachowego i wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej 
jak również częsciowa przbudowa parteru objęte  zostały  pozwoleniem na budowę nr 240/15 z 
09.11.2015r. 
 
Remont elewacji objety  jest pozwoleniem na budowę 240/15/16 zm  z 05.08.2016r. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks 2 do projektu budowlanego stanowiącego załącznik do 
pozwolenia na budowę nr 240/15 z dn. 09.11.2015 r. w zakresie przebudowy części pomieszczeń 

Ratusza. Opracowanie należy rozpatrywać łącznie z wcześniejszymi projektami budowlanymi. 
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Budynek Ratusza  jest wpisany  do rejestru   zabytków  miasta Lubawka  pod numerem 669/J  w 
dniu 11.05.1981r.   Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytków  pod numerem 1-6 (AZP 88-
19)  jako  obszar zabytkowy- historyczny układ urbanistyczny oraz jako  strefa obserwacji 
archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej .  
Projekt uzyskał opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. ZAKRES  CAŁEGO ZAMIERZENIA 

3.1  Roboty rozbiórkowe . 
 

• Demontaż części posadzek na 2piętrze  

• Demontaż ścian i sufitów pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze 

• Demontąz części drzwi wenątrzncyh zgodnie z rysunkami 

• Demontaż części ścian wewnętrznych zgodnie z rysunkami 

• Demontaż instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objętych opracowaniem  

• Demontaż instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objętych opracowaniem  

 
3.2 Prace związane z poprawą funkcjonalności w budynku, dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów sanitarnych i BHP 
 

• Nowy układ funkcjonalny pomieszczeń na parterze –wykonaie nowego aneksu socjalnego, scalenie 
częsci pomieszczeń biurowych, przebudowa pomieszczeń biurowych zgodnie z rysunkiem 

• Nowy układ funkcjonalny pomieszczeń na piętrze :sali posiedzeń wraz z aneksem kuchennym, 
przebudowa sekretariatu , wykonanie nowego aneksu socjalnego 

• Wykonaie nowych węzłów sanitarnych –toalaeta damska, męska, toaleta dla petentów i 
niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe 

• Montaz platformy dla osób niepełnosprawnych 

• Wykonie pomieszczenia archiwum na 2 piętrze –adaptacja nieużytkowego strychu 

• Remont posadzki w pomieszczeniach biurowych na 2 pietrze w celu zniwelowania istniejących pochyleń 

• Renowacja drzwi na 1 piętrze 

• Wykonie wentylacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
 

3.3 Prace związane z dostosowaniem do przepisów pożarowych 
• Wymiana  drzwi do piwnicy na drzwi o odporności ogniowej 

• Wykonaie nowych ścian odzielajacych nieużytkowy strych od pomieszczeń uzytkowych  wrazz 
montażen drzwi o doporności pożarowej  

• Na poziomie 2 piętra zabepieczenie od góry stropu  w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
do opowiedniej klasy odporności ogniowej  

• Na poziomie 2 piętra zabepieczenie od dołu stropu w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
do opowiedniej klasy odporności ogniowej 

• Obudowa palnej konstrukcja dachu w pomieszczeniach użytkowych  do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej 

• Wymiana drzwi do pomieszczeń na parterze i 2 piętrze oraz do piwnciy do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej 

• Uszczelnienie i wyposażenie w samozamykacze drzwi na 1 piętrze 

• Przesunięcie hydrantu na 2 piętrze przy klatce schodowej 

• Wyposażenie w urzadzenia oddymiające istniejących okien na spoczniku między 1, a 2 piętrem  

• Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez stropy pomieszczeń zamkniętych do odpowiedniej 
odporności pożarowej 

• Instalacja elektryczna w budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczeń doprowadzona do 
zgodności z obowiązującymi przepisami  
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• Wykonie awaryjnego oświetlenia ewkuavyjnego na kaltce schodowej i na korytzru budynku 

• Wyposażenie w czujki dymu pomieszczeń na 2 piętrze  
 

4. ETAPOWANIE INWESTYCJI. 

Inwestycja może być realizowana jednoetapowo.  
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II. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branży elektrycznej przebudowa części 
pomieszczeń  budynku Ratusza w Lubawce  w nawiązaniu do zmian układu fonkscjonalnego i zaleceń 
ekspertyzy pożarowej  

1.1 Zakres opracowania  

• Zmiany w istniejącej rozdzielnicy głównej RG 

• Wykonanie  wewnętrznych linii zasilających  .  

• Wykonanie nowych rozdzielnic RP-1, RP-2, RP-3, RK  

• Wykonanie instalacji oświetleniowej ogólnej w pomieszczeniach objetych opracowaniem 

• Wykonanie instalacji oświetleniowej awaryjnej i ewakuacyjnej.  

• Wykonanie  instalacji gniazd wtykowych ogólnych i do zasilania komputerów w pomieszczeniach 
objetych opracowaniem 

• Wykonania zasilania urządzeń (wentylatorów, platformy itp.) 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

2.1 Wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnice 

W istniejącej rozdzielnicy głownej RG znajdującej się na klatce schodowej między 1,a 2 piętrem projektuje 
się dodatkowo wyłącznik nadprądowy S314C 40A jako zabezpieczenie WLZ projektowanej rozdzielnicy 
zasilania komputerów RK. Natomiast istniejące wyłączniki S303C 32A do zasilania rozdzielnic RP-1, RP-
2, RP-3 pozostają bez zmian, jedynie WLZ tych rozdzielnic będą nowe.  

Nowe rozdzielnice projektuje się jako wnękowe.  

Rozdzielnicę RP-1 –rys. E/110- zaprojektowano w holu na parterze. Zasilać będzie obwody z parteru. 
Zasilanie rozdzielnicy RP-1 wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mm2. 

Rozdzielnicę RP-2 –rys. E/111- zaprojektowano w holu na 1 piętrze. Zasilać będzie obwody z 1 piętra. 
Zasilanie rozdzielnicy RP-2 wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mm2. 

Rozdzielnicę RP-3 –rys. E/112- zaprojektowano w korytarzu na 2 piętrze. Zasilać będzie obwody z 2 
piętra. Zasilanie rozdzielnicy RP-3 wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielnicy RG przewodem 
YDY5x10mm2. 

Rozdzielnicę RK –rys.E/113 –zaprojektowano w pomieszczeniu serwera nr 2/14. Zasilać będzie gniazda 
komputerowe na wszystkich kondygnacjach w pomieszczeniach objętych opracowaniem. Zasilanie 
rozdzielnicy RK wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielnicy RG przewodem YLY 5x16 

Ze względu na niekompletny i nieaktualny opis w istniejących rozdzielnicach należy wszystkie przewody 
przepiąć do nowych rozdzielnic. Nieczynne przeqwody należy odpiąc od rozdzielni, a pole pozostawić 
jako rezerwowe dla przyszłych obwodów. 

Zasilanie centralki sygnalizacji pożaru CSP oraz centralki oddymiania RZN znajdujących się na parterze 
należy zasilić przewodami HDGs PH90 3x2,5mm2 sprzed wyłącznika głównego znajdującego się szafce 
licznikowej obok rozdzielni głownej RG  

 

2.2  Instalacja oświetlenia ogólnego  

Projektuje się wykonanie instalacji oświetleniowej pod  tynkiem  z osprzętem podtynkowym..  Natężenie 
oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami. Projektuje się oprawy   LED.  
Proponowane typy opraw ujęte na rysunkach E/103 do E/105. 
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Oprawy na klatkach schodowych i w holach (żyrandole i kinkiety) pozostaja bez zmian 

2.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

W wyjściach ewakuacyjnych projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe typu np „AWEX z 1-godzinnym  

czasem świecenia. Również oświetlenie awaryjne  w holachi na klatkach schodowych projektuje się 
oprawy awaryjne jak wyżej z 1-godzinnym czasem świecenia .  Załączanie tych opraw odbywa się 
automatycznie w przypadku zaniku zasilania.     

Dla całości średnie natężenie oświetlenia awaryjnego 5 lx. Wysokość mocowania opraw na ścianie h= 2,2 
m.  Urządzenia oświetlenia awaryjnego należy konserwować zgodnie z przepisami.  

2.4 Instalacja urządzeń i gniazd wtykowych 

Instalacje gniazd wtykowych do zasilania komputerów i ogólnego przeznaczenia projektuje się wykonać 
przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2 .  W części biurowej układane w kanałach przypodłogowych dzielonych 
przegrodą na oprzewodowanie  logiczne i elektryczne. Natomiast w części   socjalnej , na klatce 
schodowej i korytarzach pod  tynkiem  z osprzętem podtynkowym. Gniazda wtykowe do zasilania 
komputerów z blokadą typu „DATA”  f-my  np „Legrand”.  Zasilanie gniazd komputerowych odbywać się 
będzie z  osobnej rozdzielnicy RK . Wysokość montażu gniazd ujęta w rysunkach.  

2.5 Wyłącznik pożarowy budynku 

Kaseta wyłącznika pożarowego istniejąca przy wejściu do budynku. Zbicie szybki i wciśnięcie przycisku 
spowoduje wyłączenie zasilania budynku.  

2.6  Ochrona od porażeń 

Dla wszystkich nowoprojektowanych obwodów zasilania urządzeń, gniazd wtykowych i oświetleniowych  
jako dodatkową ochronę od porażeń przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. Natomiast dla 
obwodów zasilania urządzeń i gniazd dodatkowo zabezpieczenia różnicowoprądowe.  

2.7 Ochrona przeciwprzepięciowa 

W  rozdzielnicy RK do zasilania komputerów  przed skutkami przepięć projektuje się ochronniki  
przeciwprzepięciowe  klasy  B+C  firmy „Legrand”.  
 
  Instalacja w systemie TN-S. 
Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączanie zasilania 
 

2.8 Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 

Przejścia kabli przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego (oznaczone w branży budowlanej) oraz 
przez strop nad pomieszczeniami „zamkniętymi” tzn. korytarze, klatki schodowe uszczelnić do 
odpowiedniej odporności pożarowej 
 
 

3. ODSTĘPSTWO OD ROZWIĄZANIA ZAWARTEGO W PROJEKCIE  

Zastąpienie podanych w projekcie materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i użytkowych 
nie gorszych niż określone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich 
świadectw i certyfikatów . Wszystkie materiały i produkty ujęte w projekcie powinny być I gatunku. 

Opracował: 
Ludwik Adamiak 


