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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz.

290 z pbzniejszymi zmianami)

ze projekt budowlany —aneks pn.

OSWIADCZAMY,

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

Aneks 2 w zakresie :

Przebudowa czesci pomieszczen budynku .

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Uprawnienia
Imig i Nazwisko Zakres opracowania Data Podpis
Specjalno¢ Nr
mgr inz. arch. Architektura architektoniczna | 05/02/DOIA | 05.2017
Agnieszka Czajkowska
mgr inZ.. konstrukcja konstrukcyjno - 161/88/UW | 05.2017
Krzysztof Wotkow budowlana
marinz.. sanitama sanitama 124/D0$/12 | 05.2017
Daria Grzesiak
Ludwik Adamiak instalacje instalacje 96/99/DUW | 05.2017
elektryczne elektryczne
mgr inz. Wojciech inst. inst. 496/01/DUW 05.2017
Winczaszek teletechniczne teletechniczne
SPRAWDZAJACY:
Uprawnienia
Imie i Nazwisko Zakres opracowania Data Podpis
Specjalnos¢ Nr
mgr inz. arch. Architektura architektoniczna |  290/91/UW 05.2017
Elzbieta Paszkiewicz
mgr inz. konstrukcja konstrukcyjno- | 17/02/DUW | 05.2017
Michat Skowronski budowlana
mgr inz. sanitarna sanitarna BN- o
Przemystaw Banaszak 10.9/12/81
Andrzej Bron$ inst.. elektryczne | inst.. elektryczne 59/90/UW 05.2017
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2. Spis zawarto$ci opracowania.
1.Strona tytutowa.
2.Spis zawarto$ci projektu.
3.Spis rysunkow
4 Dokumenty i uzgodnienia
5.0pis techniczny
6.Informacja BIOZ
6.CzesS¢ rysunkowa
3. Spis rysunkow
Architektura i konstrukcja
Al01 Plan sytuacyjny 1:250
A0 Rzut parteru 1:100
A1 Rzut parteru. Wyburzenia i demontaze 1:100
A2 Rzut 1 pietra 1:100
A3 Rzut 1 pietra. Wyburzenia i demontaze 1:100
A4 Rzut 2 pietra 1:100
A/20 Przekréj A-A 1:100
K/01 Rzut parteru - nadproza 1:100
K/02 Rzut 1 pietra - nadproza 1:100
K/03 Rzut 2 pietra 1:100
Instalacje sanitarne
1/01 Rzut piwnicy - Instalacje sanitarne 1:100
1102 Rzut parteru - Instalacje sanitarne 1:100
1103 Rzut 1 pietra - Instalacje sanitarne 1:100
1104 Rzut 2 pietra - Instalacje sanitarne 1:100
Instalacje elektryczne
E/01 Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych 1:100
E/02 Rzut 1 pietra - instalacja gniazd wtykowych 1:100
E/03 Rzut 2 pietra - instalacja gniazd wtykowych 1:100
E/04 Rzut parteru - instalacja o$wietlenia 1:100
E/05 Rzut 1 pietra - instalacja o$wietlenia 1:100
E/06 Rzut 2 pietra - instalacja o$wietlenia 1:100

Rozpatrywac facznie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzjq nr 240/15 z 09.11.2015

oraz aneksem do projektu zatwierdzong decyzja nr 240/15/16 zm 05.08.2016
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4. Dokumenty i uzgodnienia

Decyzje w sprawie nadania uprawnier budowlanych oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do
Izby projektantow

Wytyczne -Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Jeleniej
Gorze z dnia 21.02.2017r.

Opinia kominiarska nr 62/7/17 z dnia 22.03.2017

Decyzja nr 739/17 wydana w dniu 15.maja 2017r przez Dolnoslaskiego Parstwowego
Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu w sprawie nienormatywnego o$wietlenia miejsc pracy
Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu nr WZ.5595.188.2.2017

Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gorze
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Rozpatrywac facznie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzjq nr 240/15 z 09.11.2015r.
oraz aneksem zatwierdzonym Decyzjq 240/15/16 zm z 05.08.2016r.

l. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. INFORMACJE OGOLNE.
11 Informacje ogélne:

= Przedmiot inwestycji:  Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
= Zakres opracowania:  Przebudowa czesci pomieszczen budynku
= Adres: Ratusz

Pl. Wolnosci 1 58-420 Lubawka

Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4, obreb 0003 Lubawka-miasto

= Inwestor: Gmina Lubawka
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
= Stadium: Projekt Budowlany —~ANEKS 2
= Autor: arch. Agnieszka Czajkowska
1.2 Podstawy opracowania
. Umowa nr 158/2016 na opracowanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu  05.12.2016r.
. Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
. Odkrywki wykonane na obiekcie
. Ekspertyza techniczna ochrony pozarowej budynku z 04.2017
. Inwentaryzacja przewodoéw kominowych
. Projekt budowlany z 09.2015 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z
09.11.2015

. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

. Projekt budowlany-ANEKS z 05.2016 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr
240/15/16 zm 05.08.2016

. Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gérze z
dnia 21.02.2017r.

. Projekt wykonawczy z 05.2016 wykonany przez BPB VANELLUS

. Mapa do celéw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodete Zbigniewa
Krolaka
. Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce zwigzana ze zwiekszeniem funkcjonalnosci budynku, przystosowaniem go dla oséb
niepetnosprawnych oraz dostosowaniem do przepiséw pozarowych

Docieplenie czesci $cian i stropéw, wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
jak réwniez czesciowa przbudowa parteru objete zostaty pozwoleniem na budowe nr 240/15 z
09.11.2015r.

Remont elewaciji objety jest pozwoleniem na budowe 240/15/16 zm z 05.08.2016r.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks 2 do projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do
pozwolenia na budowe nr 240/15 z dn. 09.11.2015 r. w zakresie przebudowy czesci pomieszczen
Ratusza. Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z wcze$niejszymi projektami budowlanymi.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta Lubawka pod numerem 669/J w
dniu 11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-
19) jako obszar zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz jako strefa obserwacji
archeologicznej miejscowosci o wczesnej metryce historycznej .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA
31 Roboty rozbiérkowe .
. Demontaz cze$ci posadzek na 2pietrze
. Demontaz $cian i sufitow pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze
. Demontaz cze$ci drzwi wenatrzncyh zgodnie z rysunkami
. Demontaz czeSci Scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami
. Demontaz instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
3.2 Prace zwigzane z poprawa funkcjonalnosci w budynku, dostosowaniem dla os6b

niepetnosprawnych i obowigzujacych przepiséw sanitarnych i BHP

. Nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen na parterze —wykonaie nowego aneksu socjalnego, scalenie
czesci pomieszczen biurowych, przebudowa pomieszczen biurowych zgodnie z rysunkiem

. Nowy uktad funkcjonalny pomieszczen na pietrze :sali posiedzen wraz z aneksem kuchennym,
przebudowa sekretariatu , wykonanie nowego aneksu socjalnego

. Wykonaie nowych weztéw sanitarnych —toalaeta damska, meska, toaleta dla petentéw i
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe

. Montaz platformy dla osdb niepetnosprawnych

. Wykonie pomieszczenia archiwum na 2 pietrze —adaptacja nieuzytkowego strychu

. Remont posadzki w pomieszczeniach biurowych na 2 pietrze w celu zniwelowania istniejgcych pochylen

. Renowacja drzwi na 1 pietrze

. Wykonie wentylacji w pomieszczeniach objetych opracowaniem

3.3 Prace zwigzane z dostosowaniem do przepiséw pozarowych

Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi o odporno$ci ogniowe;

. Wykonaie nowych Scian odzielajacych nieuzytkowy strych od pomieszczen uzytkowych wrazz
montazen drzwi o doporno$ci pozarowej

. Na poziomie 2 pigtra zabepieczenie od gory stropu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
do opowiedniej klasy odpornosci ogniowe;

. Na poziomie 2 pigtra zabepieczenie od dotu stropu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
do opowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;

. Obudowa palnej konstrukcja dachu w pomieszczeniach uzytkowych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej

. Wymiana drzwi do pomieszczen na parterze i 2 pietrze oraz do piwnciy do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej

. Uszczelnienie i wyposazenie w samozamykacze drzwi na 1 pietrze

. Przesuniecie hydrantu na 2 pietrze przy klatce schodowej

. Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace istniejacych okien na spoczniku miedzy 1, a 2 pietrem
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. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez stropy pomieszczen zamknietych do odpowiedniej
odpornosci pozarowej

. Instalacja elektryczna w budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczen doprowadzona do
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

. Wykonie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na kaltce schodowej i na korytarzu budynku

. Wyposazenie w czujki dymu pomieszczen na 2 pietrze

4, ETAPOWANIE INWESTYCJLI.
Inwestycja moze by¢ realizowana jednoetapowo.

5. LOKALIZACJA 1 SYTUACJA

5.1 Potozenie terenu opracowania

Budynek objety opracowaniem — jest potozony na Rynku , czyli w centrum Placu Wolnosci. Wejscie do
urzedu od strony potudniowej. Budynek murowany, trzypietrowy z wiezg zegarowa, czesciowo
podpiwniczony . Budynek powstat w latach 1723-1725 . W roku 1781 zostat odbudowany po pozarze -
w stylu klasycystycznym.

5.2 Istniejaca zagospodarowanie terenu opracowania.

Budynek wolnostojacy . Wokoét placu znajduje sie zabudowa pierzejowa - kamienice 2-3 kondygnacyjne ,
czesciowo z podcieniami.

5.3 Dane dotyczace dziatki.

Budynek Ratusza ujety zostat wpisany rejestr zabytkow miasta Lubawka pod numerem 669/J w dniu
11.05.1981r. Dziatka lezy na terenie obszaru zabytkowego - historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Lubawka ktory jest wpisany do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-19) jako obszar
zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz w strefie obserwacji archeologicznej miejscowosci o
wczesnej metryce historycznej .

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknigtym.

5.4 Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu dziatki

Projekt nie ingeruje w zaden sposéb w istniejace zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu
pozostaje bez zmian i jest poza zakresem opracowania.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki nr 295/2 bedacej we wiadaniu Inwestora i
nie ingeruje na tereny sasiednie.

1. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, dla ktorych jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. nr 179 z
dnia 29.10.2002r., poz.1490).

71 Oddzialywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji
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Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z p6zn. zm.)
informujemy, Ze odpady, ktére powstang w trakcie realizacji inwestycji beda odpadami powstatymi z
rozbiorek (art. 24 i 63 w/w ustawy):

Wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw:

gruz oraz elementy rozbiérkowe

powyzsze odpady nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, sg jednorazowe powstate z rozbiorki
Powstate odpady zostang wywiezione przez specjalistyczng firme na wysypisko.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas budowy.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY O PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM

Zgodnie z Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 , art.59
Inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy , poniewaz nie powoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy
architektonicznej, a takze nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska.

9. PRZEZNACZENIE | STAN PRAWNY OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek administracyjny . Wiascicielem jest Gmina Lubawka

Il. KWERENDA HISTORYCZNA

Kwerenda historyczna ujeta zostata w projekcie budowlanym z 09.2015 stanowigcy zatacznik do
pozwolenia na budowe nr 240/15 z 09.11.2015r.
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Il ARCHITEKTURA
1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
11 Opis ogoiny budynku.

Budynek Ratusza o przeznaczeniu biurowym zlokalizowany centralnie w Rynku, na Placu Wolnosci .
Budynek o ksztatcie prostokata. Elewacja 9-osiowa, dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona. Na
Scianie frontowej widnieje ptytki pseudoryzalit o trzech osiach, ujety pilastrami w wielkim porzadku. W osi
ryzalitu jest pétkolisty portal. Ryzalit zwieficzony jest tréjkatnym szczytem, z ktorego wyrasta wieza z
tarczami zegarowymi, nakryta ostrostupowym hetmem. Elewacja pokryta tynkiem z otworami okiennymi.
Oscieza tynkowane z opaskami . W obrebie ryzalitu naczétki nad oknami 1 pietra. Catos¢ wiericzy gzyms
koronujacy .

Na parterze budynku jest obszerna sien, a obok szereg sal z zachowanymi sklepieniami kolebkowymi z
lunetami. Na 11 2 pietrze znajduja sie pomieszczenia biurowe i poddasza nieuzytkowe.

1.2 Dane techniczne
Na podstawie inwentaryzacj :
Powierzchnia zabudowy - ok. 528 m2
Powierzchnia uzytkowa 1026m2
Powierzchnia n/uzytkowa 0k.158 m2
Kubatura brutto budynku ok. 5929 m3

Uwaga: Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z § 11. ust. 2 pkt b) Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

1.3 Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Mury fundamentowe i sklepienie kolebkowe nad piwnicg wykonane z naturalnego kamienia famanego.
Sciany parteru z muru mieszanego- kamienno-ceglanego. Mury pietra, poddasza i wiezy - z cegty
ceramicznej petnej. Sklepienie nad parterem kolebkowe z lunetami w kierunku otworéw okiennych i
drzwiowych. W sieni sklepienie kolebkowe przechodzi w krzyzowe. Na pigtrze sklepienia, stropy i
nadproza okienne - ptaskie.

Schody do piwnicy - kamienne. Klatka schodowa murowana , schody ogniotrwate o nawierzchni z ptytek
gresowych. Nad spocznikami sklepienie zaglowe. Na 2 pigtrze $ciany murowane z cegly , stropy ptaskie.
Dach wielospadowy, kryty tupkiem cementowo-wiérowym ( krycie francuskie) na deskowaniu petnym.
Wiezba dachowa drewniana .

1.4 Instalacje w budynku.

Instalacja elektryczna
Ogrzewanie co .

Instalacja kanalizacji sanitarnej .
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wodociggowa
Instalacja teletechniczna
Instalacja alarmowa

Wszystkie instalacje czynne

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU .

21 Przedmiot i cel opracowania
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Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku zabytkowego ratusza dla potrzeb
opracowywanego projektu przebudowy budynku. Ocena ma na celu okreslenie stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych budynku , ktore beda przebudowywane lub remontowane podczas
wykonywanego remontu i przebudowyoraz okre$lenie wptywu stanu tych elementéw na projektowane
prace.

2.2 Materiaty wykorzystane

. inwentaryzacja budynku Ratusza wykonana w 1998 roku przez p. Andrzeja Biatkowskiego
. ogledziny budynku i pomiary wtasne i dokrywki wykonane w 02.2017.

. Projekt wykonawczy z 05.2016 wykonany przez BPB VANELLUS

. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

2.3 Opis ogolny obiektu

Zabytkowy budynek Ratusza wzniesiony zostat w XVIII wieku i w tym samym wieku przebudowany po
pozarze. Wymiary budynku w rzucie to 21,0 x 26,2 m, wysokos¢ w kalenicy ok. 15,9 m , a wysoko$¢
wiezy ok. 30,0 — 32,0 m. Budynek jest podpiwniczony w $rodkowo-péinocnej czesci, o powierzchni piwnic
réwnej 20% powierzchni parteru .

WyzZej znajdujg sie kondygnacje parteru , pietra, poddasza nizszego i poddasza wyzszego.

Podziat na dwa poddasza wynika z tego, ze dwie Srodkowe $ciany poprzeczne zostaty nad pigtrem
podniesione do petnej kondygnaciji, na catej szerokosci budynku, a po bokach tych $cian wykonano juz
konstrukcje drewniang dachu jednospadowa, tworzac boczne , dwustronne poddasza. Podwyzszong
czes$¢ Srodkowa zamknieto tez drewniang dwuspadowa wiezba dachowa, pod ktorg utworzono poddasze
wyzsze. Z czesci wyzszej, pomiedzy ww. Scianami poprzecznymi, wyprowadzono wieze murowang o
przekroju kwadratowym, z hetmem o konstrukcji murowano-drewnianej. Wszystkie $ciany budynku sg
murowane z cegty ceramicznej, a dolne partie parteru i $ciany fundamentowe z cegiet i kamieni
ciosanych, najnizej tylko z kamieni. Strop nad piwnica i stropy nad parterem sg masywne, ceglane —
sklepienia walcowe z lunetami na otwory okienne i drzwiowe. Stropy nad pietrem i Srodkowg czescig
poddasza sg drewniane belkowe, typowe. Przykrycie catego budynku i wierzy wykonano jako drewniane
wiezby dachowe. Budynek jest wolno stojacy po srodku miejskiego rynku.

Elewacje budynku sg tynkowane, ozdobne , z elementami kamiennymi. Teren wokét budynku jest
chodnikiem miejskim wytozonym kostkg lub ptytkami granitowymi, otoczony jezdniami ulic.

24 Opis szczegotowy elementéw konstrukcji budynku z oceng ich stanu technicznego,
Whioski i ocena mozliwosci przebudowy

Wqg czesci konstrukcyjne; .

3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM.

Oswietlenie $wiattem dziennym o wymaganych proporcjach 1:8 poprzez okna zewnetrzne nie jest
spetnione w pomieszczeniach biurowych 1/03 i 1/16 na parterze.

W zwigzku z powyzszym uzyskano zgode Parstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na
odstepstwo od warunkéw technicznych .

Oswietlenie $wiattem naturalnym miejsc statej pracy w pozostatych pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynku jest spetnione — o$wietlenie o proporcjach 1:8 poprzez okna.

Parametry o$wietlenia sztucznego wg czesci elektrycznej

4, DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

W projekcie budowlanym z 09.2015r. zaprojektowano wyréwnanie pozioméw pomieszczen parteru i w
celu udostepnienia dla oséb niepetnosprawnych. Zakres projektu nie ingeruje ukfad funkcjonalno -
uzytkowy budynku.
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W projekcie objetym opracowaniem projektuje sie :

. toalete dla petentéw dostosowang dla 0séb niepetnospranych na parterze
. Montaz platformy schodowej dla 0s6b niepetnosprawnych prowadzacej z parteru na 1 pietro.
. Zmiane uktadu funkcjonalnego .

Przeniesienie dziatéw zwigzanych z czesta obstuga petentéw na parter.
Pomieszczenia na 2 pigtrze nieprzystosowane dla 0sob niepetnosprawnych-nie sa one przeznaczone dla
0s6b z zewnaftrz. Nie przewiduije sie zatrudnianie na tympietrez posdb niepetnosprawnych

5. OCHRONA CIEPLNA

Poza zakresem opracowania .

6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz odprowadzenie $ciekow.
Projektowana przebudowa nie zmienia zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekdw.

6.2 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.
Projektowana przebudowa nie zmienia ilosci wytwarzanych $ciekow.

6.3 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.
Projektowana przebudowa nie wprowadza dodatkowych emisji akustycznych.

6.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana przebudowa jest zlokalizowana na terenie zagospodarowanym. W wyniku przebudowy nie
zmienia si¢ bilans powierzchni zieleni.
Projektowana przebudowa nie zmieni wptywu obiektu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

W projekcie przyjeto rozwigzania zapewniajace ochrone przed nastepujacymi rodzajami hatasu:

- hatasem pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku — przez
zaprojektowanie urzadzen i wyposazenia o odpowiednich parametrach akustycznych, wyposazonych w
urzadzenia lub systemy ttumigce hatas i drgania

- hatasem powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez uzytkownikdw — przez zastosowanie
przegrod wewnetrznych o odpowiednio dobranej konstrukcji i izolacyjnosci akustycznej ;

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach i PN -B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

» Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

»  Powierzchnia zabudowy - ok. 528 m2
»  Powierzchnia catkowita ok.1 500m2
*  Kubatura brutto budynku ok. 5929 m3
*  Wysoko$¢ budynku ok.13.90 m
»  Wysoko$¢ budynku — ok. 13.90 m

»  obiekt Sredniowysoki

» Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek jest obiektem wolnostojacym, odlegtosci od innych budynkdw sg zapewnione.
» Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie dotyczy
» Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l, pomieszczenia techniczne w tym kottownia o
przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego wynoszacej do 500 MJ/m2

 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1lI.

Zatrudnienie stanowi¢ bedzie ok. 36 osoby z czego:

Parter — do 22 0s6b statego personelu — kondygnacja przeznaczona dla 0sob z zewnatrz

Pietro - 9 os. statego personelu + do 45 os6b na posiedzenia Rady -1 raz w miesigcu + sala USC-
udzielanie Slubéw

2 pietro - 5 0sdb statego personelu

» Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepuja ani pomieszczenia ani strefa zagrozenia wybuchem.
* Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 1 500 m2 ( tacznie po adaptaciji pomieszczen
strychowych) co stanowi 30% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 5000 m2

 Klasa odpornosci ogniowej budynku.

Biorac pod uwage wysokos¢ budynku — Sredniowysoki oraz kategorie zagrozenia ludzi ZLIII budynki
biurowe zaliczajg sie do klasy ,B” odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wymagana i istniejgca w budynku klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
*  gtéwna konstrukcja nosna - wymagane R 120,
istniejgce Sciany murowane R240, strop na piwnicg i parterem murowany kolebkowe R120, strop
nad pietrem drewniany bezklasowy

*  konstrukcja dachu - wymagane R30
wiezba drewniana
e stropy - wymagane REI 60,

stropy na piwnica i parterem murowane kolebkowe R120, strop nad pietrem drewniany bezklasowy
»  Sciany zewnetrzne - wymagane EIl 60



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 15

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0244-0T- PB-Aneks?2
PI. Wolno$ci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Budowlany — ANEKS 2 Data: 05.2017

$ciany murowane z cegty REI120/240

»  $ciany wewnetrzne - EI30
$ciany murowane z cegty

*  przekrycie dachu - RE30
dach kryty tupkiem

o Wszystkie elementy wykonane z materiatow NRO.
Nie wszystkie istniejgce elementy konstrukcyjne i podziatu wewnetrznego spetniajg wymagania
dotyczace klasy odporno$ci ogniowe;.

. Warunki ewakuacji — stan istniejacy

»  Ewakuacja nastepuje poprzez istniejaca klatke schodowg na zewnatrz. W budynku znajduje sie
istniejgca klatka schodowa nieoddymiana, nieobudowana i nie zamknieta drzwi w klasie
odpornosci ogniowej El 30.

»  Biegii spoczniki klatki wykonane sg w klasie R 60. Szeroko$ci spocznikow — odbiegajg od
wymaganych przepisami.

»  Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantowg — hydranty @25 zlokalizowane przy klatce
schodowej na parterze i na pietrze, hydrant na 2 pigetrze zlokalizowany nie przy klatce schodowej —
zostanie przeniesiony

*  Piwnica wydzielona od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci
pozarowej REI60, drzwi bezklasowe

. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

. Instalacja wentylacji
W omawiane;j strefie pozarowej pomieszczenia wentylowane sg poprzez wentylacje grawitacyjng
oraz wentylacje mechaniczna wywiewna, nawiew prze infiltracje powietrza z zewnatrz

. instalacja grzewcza
Do ogrzewania pomieszczen stuzy piec na paliwo gazowe o mocy 58 kW, z lokalizacjg w
pomieszczeniu na 2 pietrze jest wydzielone i zamkniete drzwiami w klasie El 30.

. Instalacja elektroenergetyczna .
Instalacija elektryczna w budynku nie spetnia wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie
stosowania odpowiedniego osprzetu, urzagdzen ochronnych i wytgcznikéw nadpragdowych,
urzadzen przeciwprzepieciowych i réznicowo pradowych .

. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w sprawng instalacje piorunochronng. Projektowany remont instalcji
wg projektu z 06.2016 pn.” Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Aneks do pozwolenia na budowe nr 240/15 z 09.11.2015 w zakresie :Remont elewacji
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Omawiana strefa pozarowa posiadajaca kubature przekraczajacg 1000 m3 wyposazona jest w
przeciwpozarowe wytgczniki pradu, wymagane § 183 ust. 2 w/w rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury.

. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg hydranty HP 25. W ramach
przebudowy instalacjg hydrantowa bedzie dostosowana do przepiséw pozarowych

. State urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system
ostrzegawczy.
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Klatki schodowe i korytarze w budynku bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenia ewakuacyjne o
natezeniu oSwietlenia 1 Ix z zwiekszonym czasem Swiecenia do 2 h.

. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z istniejgcych hydrantéw zlokalizowanych:

*  przy elewacji wschodniej Ratusza - w odlegto$ci ok.2.0m
* W pierzei zachodniej Placu Wolnosci - w odlegtosci 28m

» na ul. Kamiennogorskiej w odlegtosci 49m,

» naul. Pocztowej w odlegtosci ok.85m

. Drogi pozarowe.
Wokét budynku przebiegaja drogi, z ktorych kazda spetnia parametry drogi pozarowe;
. Zakres niezgodnosci z przepisami.

1. Konstrukcja stropu nad pietrem stanowi strop drewniany, ktory nie spetnia wymogow REI 60 jak
dla stropu w budynku klasy ,,B -_co jest niezgodne § 216 ust. 1 WarTech
2. Nieuzytkowy strych nie jest niewydzielony Scianami i drzwiami od cze$ci uzytkowej w wymaganej
klasie odpornosci ogniowej -_co jest niezgodne § 251 WarTech
3. Drzwi do piwnicy bez wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 - _co jest niezgodne § 250 ust. 1
WarTech
4, Strop bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 -_co jest niezgodne § 220 ust. 1 WarTech
5. Klatka schodowa nie jest obudowana - zamykana drzwiami | wyposazona w urzgdzenie stuzgce
do usuwania dymu -_co jest niezgodne § 246 WarTech
6. Niepoprawna lokalizacja hydrantu wewnetrznego na 2 pietrze budynku-_co jest niezgodne § 19 z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr
109, poz. 719
7. Drzwi z pomieszczen na parterze i pietrze o szerokoSci tacznej ok. 130cm, przy czym po otwarciu
jednego skrzydta szeroko$c wynosi ok.80cm -_co jest niezgodne § 239 WarTech
. Drzwi wyjsciowe dwuskrzydfowe tamane — szerokosc przy catkowitym otwarciu -257cm, przy
otwarciu (bez tamania drzwi) jednego skrzydta 65cm- co jest niezgodne § 239 WarTech
9. Przekroczone dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
0 z pomieszczenia na pietrze do wyjScia z budynku dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 38m w
tym 26m na poziomej drodze ewakuacyjnej
0 z pomieszczenia na 2 pietrze do wyjScia z budynku dfugo$c¢ drogi ewakuacyjnej 67m w tym 34
na poziomej drodze ewakuacyjnej- co jest niezgodne § 256 WarTech
10.PrzejScia instalacyjne przez stropy pomieszczen zamknigtych niezabezpieczone do odpowiedniej
odporno$ci pozarowej- co jest niezgodne § 234 WarTech
11.Spocznik na poziomie wysokiego parteru (przy wejsciu do toalet) o nienormatywnej szeroko$ci
wynoszacej 1,35 m przy wymaganej szeroko$ci 1,50 m - co jest niezgodne § 68 WarTech
12.Pomieszczenie archiwum na strychu jest wydzielone od strychu nieuzytkowego Scianami
bezklasowymi i nie jest wydzielone od palnej konstrukcji dachu - co jest niezgodne § 219 ust. 2
WarTech
13.Instalacja elektryczna w budynku nie spetnia wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wyfgcznikow nadpradowych,
urzadzen przeciwprzepieciowych i réznicowo pragdowych- co jest niezgodne § § 180,181 WarTech

o
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. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

*  (5) Istniejgca klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 na
|l pietrze oraz na parterze.
Wyjatek- stanowi¢ bedg drzwi drewniane zlokalizowane na | pietrze. Ze wzgledu na ich
zabytkowy charakter proponuje sig je zostawi¢ bez wymaganej klasy odpornosci ogniowey.
Proponuje sie zamontowanie samozamykaczy i uszczelnienie ich wktadkami — uszczelkami
peczniejgcymi.

»  (3) Drzwi do piwnicy zostang wymienione spetniajac klase odpornosci ogniowej EI30

* (2)Nieuzytkowy strych bedzie wydzielony scianami o odporno$ci ogniowej REIG0 i drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30.

*  (4)W pomieszczeniach uzytkowych objetych opracowaniem posadzka zostanie zabezpieczona od
géry do klasy REIG0,

*  (12) Pomieszczenie archiwum na strychu zostanie wydzielone od palnej konstrukcji dachu przez
systemowg obudowe z ptyt GKF.

*  (6) Przeniesienie hydrantu na 2 pietrze przy klatce schodowe;j

»  (10) Zabezpieczone zostang przejscia instalacyjne przez stropy pomieszczer zamknietych do
odpowiedniej odpornosci pozarowe;

*  (13) Instalacja elektryczna w budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczen
doprowadzona zostanie do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami ( do odstepstwa ).

* (1) (4) Konstrukcja stropu nad pietrem nie bedzie spetnia wymogow klasy REI 60 ( zostanie
zabezpieczona tylko od gory i tylko w czesci pomieszczer adaptowanych)
Wymodg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy stropu, co jest niemozliwe ze
wzgledu na zabytkowy charakter budynku

*  (5) Ze wzgledu na zabytkowy charakter drzwi od pomieszczen do klatki schodowej na | pietrze
nie bedg spetiaty klasy odpornosci ogniowej EI 30. Proponuje sie zamontowanie
samozamykaczy i uszczelnienie ich wktadkami — uszczelkami peczniejacymi.
Wymogt niemozliwy do spetnienia ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku

»  (5) Istniejaca klatke schodowg wyposaza sie urzadzenie oddymiajace wykorzystujac istniejace
okna na spoczniku nad 1 pietrem. Powierzchnia geometryczna istniejgcych otwordéw okiennych
nie bedzie spetniata wymagan 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Po analizie sumaryczna
powierzchnia otworow okiennych wykorzystanych do oddymiania wynosi 1.2m2 , co stanowi
ok.1.2% powierzchni rzutu klatki schodowej. Otwory okienne oddymiajace klatke schodowg
znajduja sie ponizej strefy uzytkowania na 2 pietrze
Wymog uzyskania 5% rzutu klatki schodowej jest niemozliwy do spefnienia bez catkowitej
przebudowy istniejgcych otworow okiennych klatki schodoweyj, co jest niemoZliwe ze
wzgledu na zabytkowy charakter  budynku i wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

»  Drzwi z pomieszczen na parterze o posiadajg szeroko$ci faczng 1,3 m, przy czym po otwarciu
jednego skrzydfa szerokos¢ wynosi 0,865 m.
Wymaog szeroko$ci przejscia 90cm niemoZzliwy do spetienia ze wzgledu na zabytkowych
charakter budynku

»  Drzwi wyjSciowe dwu-czteroskrzydtowe tamane —szerokos$¢ przy catkowitym otwarciu -2,57m, przy
otwarciu (bez tamania drzwi) jednego skrzydta 0,64 m
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Wymaog niemoZliwy do spetienia. Przebudowa drzwi jest niemozliwa ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku i wytyczne Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow dotyczgce zachowania i
renowacji istniejgcej stolarki.

»  Pomimo zamkniecia klatki schodowej |l kondygnacji drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 30 i
wyposazeniu klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajace o powierzchni
geometrycznej wynoszacej 1.2 m, co stanowi ok.1.2% powierzchni klatki schodowej pozostang
przekroczone dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych
— Z pomieszczenia na pietrze do wyjécia z budynku ok.38m w tym ok. 26m na poziomej drodze
ewakuacyjnej
- Z pomieszczenia na 2 pietrze do wyjscia z budynku ok.67m w tym ok. 34 na poziomej drodze
ewakuacyjnej

»  Spocznik klatki schodowej na poziomie wysokiego parteru (przy wejciu do toalet) bedzie posiadat
nienormatywng szeroko$ci wynoszaca 1,35 m.

Wymadg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych schodow.

. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

»  Wykorzystanie ponadnormatywnej szerokosci biegow klatki schodowej wynoszacej2 m .

o  Zastosowanie ponadnormatywnej wysoko$¢ drdg ewakuacyjnych i pomieszczen uzytkowych:
wynoszacych na parterze, pietrze o wysokosci 3,8m, a na Il pietrze o wysoko$ci 4,0-4,5m

»  Ponadnormatywna szerokos¢ drzwi wejsciowych przy ich catkowitym otwarciu wynoszacym 257c¢m

»  Wykorzystanie ze wszystkich stron obiektu istniejacych drog pozarowych do budynku.

*  Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej i na korytarzu budynku
wykonanego zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 o zwiekszonym czasie podtrzymania do 2 h.

»  Wykorzystanie na pietrze takiego uktadu komunikacyjnego polegajacego na tym, ze wszystkie
pomieszczenia poza wyjéciem na korytarz potaczone bedg sg ze sobg w amfilade - jako
pomieszczenia przechodnie usprawnig ewakuacje.

»  Zwigkszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego stosujac wspotczynnik 4 kg na kazde 100 m2
powierzchni uzytkowe.

»  Bliskie sasiedztwo OSP Lubawka —w odlegtosci 160m od chronionego obiektu — okoto 1 min drogi.

»  Wyposazenie w pomieszczeniach na 2 pietrze w autonomiczne czujki dymowe ktére bedg
potgczone z samoczynnym urzadzeniem oddymiajgcym klatki schodowej w budynku .

»  Ponadnormatywna ilo$¢ wody w hydrantach zewnetrznych mogacych stuzy¢ ochronie budynku

*  budynek stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni ok.1 500 m2 co stanowi 30 %
dopuszczalnej strefy pozarowej (5000m2)

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | ZAGADNIENIA BHP
Projekt nie zmienia warunkow bezpieczenstwa uzytkowania BHP w budynku .

10. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE

10.1 Roboty rozbiérkowe:

Demontaz cze$ci posadzek na 2pietrze

Demontaz $cian i sufitbw pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze
Demontaz cze$ci drzwi wenatrzncyh zgodnie z rysunkami

Demontaz cze$ci $cian wewnetrznych zgodnie z rysunkami
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. Demontaz instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
10.2 Prace ogélnobudowlane:
. Montaz schodowej platformy dla niepetnosprawnych
. Montaz nowych Scianek lekkich zgodnie z rysunkami
. Wykonanie nowych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach
. Nowe otwory drzwiowe wraz z nadprozami zgodnie z rysunkami
. Montaz drzwi wewnetrznych zgodnie z rysunkami
. Renowacja drzwi na 1 pietrze
. Uszczelnienie i wyposazenie w samozamykacze drzwi na 1 pietrze
. Uzupfenienie stropu na parterze i pigtrze po wyburzonym szachcie
. Obudowa pozarowa drewnianej wiezby dachowej w pomieszczeniach uzytkowych na 2 pietrze
. Wykonanie nowej posadzki na 2 pietrze wraz z zabezpieczeniem pozarowym stropu drewnianego
od gory
. Na poziomie 2 pietra zabepieczenie od dotu stropu w pomieszczeniach objetych opracowaniem do
opowiedniej klasy odpornosci ogniowe;
. Wykonaie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Montaz armatury sanitarnej w nowoprojektowanych weztach sanitarnych i socjalnych
. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez stropy pomieszczen zamknietych do odpowiedniej
odpornosci pozarowej
10.3 Prace instalacyjne sanitarne
. Przebudowa intalacji wody i kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
. Przebudowa instalacji c.0. w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
. Przebudowa instalacji hydrantdw wentetrznych-przeniesienie hydrantu na 2 pigtrze
. Wykonaie wspomaganie wentylacji wywiewnej grawitacyjne —montaz wentylatoréw
10.4 Prace instalacyjne elektryczne i teleterchniczne
. Przebudowa intalacji elektrycznej w nawigzaniu do nowego ukfadu funkcjonalnego
. Przebudowa intalacji logicznej w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych -wentylatoréw
. Wykonaie oSwietlenia ewakuacyjnego wg wytycznych ekspertyzy technicznej stanu pozarowego
budynku
. Wyposazenie w pomieszczeniach na 2 pietrze w autonomiczne czujki dymowe ktdre bedg
potagczone z samoczynnym urzadzeniem oddymiajgcym klatki schodowej
1. ROBOTY BUDOWLANE-OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
111 Elementy konstrukcyjne

Wg czesci konstrukcyjnej
11.2 Posadzki - przygotowanie podtoza

11.21 Wyréwnanie pozioméw w czesci pom. 1/12A

Demontaz warstw wykonczeniowych, wyrownanie istniejacego podtoza pod nowe warstwy. \Wykonanie nowych
warstw posadzki.

11.3 Posadzki - wykoriczenie

11.3.1 Pomieszczenia biurowe .
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. Ptytki gresowe szkliwione 60x60cm i 30x30cm.
. Panele drewniane
Odporno$¢ na Scieranie AC5
Odporno$¢ na uderzenia IC3
11.3.2 Pomieszczenia sanitarne i socjalne
. Ptytki gresowe 60x60cm . Antyposlizgowo$¢ R9.
11.3.3 Pomieszczenia archiwum
. Wyktadzina linoleum /PCV trudnozapalna.
11.4 Sciany dziatowe

Sciany 0 gr.12.5i15 cm
Scianki sanitarne systemowe z laminatu.

11.5

11.5.1

Obudowa p-poz.

obudowa elementéw konstrukcyjnych pomieszczeniach 3/03 do R30

Obudowa widocznych drewnianych elementéw konstrukcyjnych ptytami GKF .
obudowa systemowa stalowego wymianu HEA140 .

Obudowa dachu REI30.

Wymiana pokrycia dachu wg proj.z 09.2015 —poza zakresem opracowania
folia paropszepuszczalna

Wetna mineralna miedzy krokwiami  (minimalna gestos¢ 10/kg/m3 ) 14cm
Wetna mineralna (minimalna gestos¢ 10/kg/m3) 14cm

paroizolacja

ptyty typu GKF Ogien plus o gr.15 mm na ruszcie systemowym

Uwaga: nalezy zastosowa¢ warstwy w systemie posiadajacym aprobate NRO, EI30.

11.5.3

Obudowa od dotu stropu drewnianego do REI 60 nad pom. 3/04 i 3/05

Wymiana posadzki strychu wg proj.z 09.2015 —poza zakresem opracowania
proj slepy putap-deski mocowane do bokdw belek drewnianych stropu

2x ptyta typu GKF Ogien plus o gr.15mm (po likwidacji istn desek+tynku na trzcinie)

Uwaga: nalezy zastosowa¢ warstwy w systemie posiadajacym aprobate NRO, REI 60.

11.5.4

Obudowa od géry stropu drewnianego REI 60 wpom. 3/03,3/04 i 3/05

ptyta wioknowo-cementowa typu Duripanel A2 19mm
ptyta noSna OSB gr 18mm (po demontazu istn desek podtogowych)

taty mocowany do géry belek- (wys tat dostosowac do poziomu posadzki na korytarzu)
nadbitki na belki stropowe 1.5-11cm w pom 3/04 i 3/05 (zniwelowanie ugiezia stropu)

folia paropszepuszczalna

wetna mineralna (minimalna gesto$¢ 26/kg/m3 ) migdzy belkami min.10cm
paroizolacja

proj slepy putap-deski mocowane do bokdw belek drewnianych stropu

istn deski +tynk

Uwaga: nalezy zastosowa¢ warstwy w systemie posiadajacym aprobate NRO, REI 60.

11.5.5

Obudowa kanatu wentylacyjnego w holu 2 pietra do EI 60

Obudowa ptytami GKF Ogien Plus o gr.2x 15mm.

11.6

Sufity podwieszane
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Sufit z ptyt GK na wys. +2.50w pomieszczeniach sanitarnych na parterze: 1/07, w przedsionkach 1/12B i 1/12C .
Na pietrze sufit z plyt GK w pomieszczeniach socjalnych na pietrze 2/02 i 2/11 oraz w Sali narad -pom.nr 2/04

11.7 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne petne drewniane o odporno$ci pozarowej i bezklasowe wykonane na zamowienie .
Wymiary i wyposazenie wg zestawienia drzwi. Drzwi w kolorze brazowym

11.71 Drzwi p-poz.

e drzwi plytowe/stalowe jednoskrzydiowe do piwnicy

e drzwi drewniane jednoskrzydtowe do pom. biurowych na parterze

*  drzwi drewniane jednoskrzydtowe do pom. sanitarnych na parterze

drzwi drewniane przeszklone dwuskrzydtowe do pom. biurowych w hollu parteru
»  drzwi drewniane jedno i dwuskrzydiowe do pom. biurowych na 2 pietrze

11.7.2 Renowacja drzwi istniejacych.
Drzwi drewniane jedno i dwuskrzydtowe do pom. biurowych z holu na 1 pigtrze
11.7.3 Drzwi wewnetrzne plycinowe drewniane.

»  drzwi drewniane jednoskrzydtowe do pom. biurowych
» drzwi drewniane jednoskrzydtowe do pom. sanitarnych

11.7.4 Uzupetnienie wyposazenia drzwi istniejacych.
» drzwi na 1 pietrze z holu uzupetni¢ w samozamykacze i uszczelki samopeczniejace
11.8 Tynki i oktadziny $cian
Sciany murowane tynk cementowo-wapienny kat.IV.
Na projektowanych éciankach G-K tynk gipsowy.
11.9 Oktadziny $cian

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki do wysokosci drzwi .
W pomieszczeniach zaplecza socjalnego fartuch z ptytek nad szafkami

11.10 Malowanie

Malowanie $cian farbg lateksowg (malowanie dwuwarstwowe) — klasa odpornosci 1.

Malowanie sufitu i $cian w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych - farba emulsyjna (malowanie
dwuwarstwowe).

Sciany: NCS0505-Y

11.11 Okna oddymiajace .

Gérne skrzydta okien klatki schodowej -na spoczniku nad 1 pietrem- wykorzystuje sie jako urzadzenie
oddymiajace wyposazajace je w sitowniki podtgczone do instalacji SAP.  Powierzchnia geometryczna
istniejacych otwordw okiennych  wynosi 1.2m2 , co stanowi ok.1.2% powierzchni rzutu klatki schodowe ( nie
bedzie spetniata wymagan 5% powierzchni rzutu klatki schodowej). Otwory okienne oddymiajace klatke
schodowa znajdujq sie ponizej strefy uzytkowania na 2 pietrze.

11.12 Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wentylacja wywiewna grawitacyjna lub mechaniczna (wg czesci
instalacyjnej). Piony wentylacyjnena poziomie 1 pietra obudowane, a na poziomie 2 pietra wpigte do istniejgcych
przewodow kominowych. Nawiew przez projektowane nawiewniki okienne

11121 Nawiewniki okienne.
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Nawiewniki szczelinowe montowane w gérnych skrzydtach okna. Czerpnia ostonieta przed wnikaniem wody
deszczowej, wyposazona W siatke przeciw owadom. Regulator wewnetrzny umozliwiajacy reczng zmiane
przeptywu . Izolacja cieplna i akustyczna

Przeptyw nominalny ok. 24m?%h.

Ttumienie akustyczne

Odporno$¢ na przenikanie wody opadowej: 300Pa

Wymiary uwzgledniajace grubo$¢ ramy.

kolor biaty - jak kolor skrzydta okiennego .

11.12.2 Zaluzja

W miejscu okna nad dachem poddasza —w korytarzu na 2 pigtrze na zakoriczeniu uktadu nawiewnego jako
element ostaniajacy czerpnie- zamiast istniejgcego okna zamontowac krate zaluzjowg nascienng w kolorze i o
wymiarach istniejacego okna maskujacg czerpnie powietrza.

11.13 Platforma schodowa dla niepetnosprawnych.

Platforma schodowa V65 o krzywoliniowym torze jazdy z podestem dla wozka inwalidzkiego.
Standardowe wyposazenie

Opcje sterowania zabezpieczajace przed uzyciem przez osoby nieupowaznione,
sterowanie poprzez ciggte trzymanie przycisku

Wyjmowany kluczyk

Przycisk stop

Mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy
Ogranicznik predkosci

Listwy zabezpieczajace

Uchwyt na platformie

Elektryczne wytaczniki krancowe

Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe

Zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napigcia

Wyposazenie opcjonalne

Automatycznie sktadany podest

Sygnat swietlny

Przystanki posrednie

Sktadane dodatkowe siedzisko

11.14 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

11.14.1 Pomieszczenie sanitarne dla niepetnosprawnych

» Umywalka z potpostumentem dla os6b NPS
» Bateria umywalkowa przyciskowa stojaca - wysoko$¢ i rodzaj wylewek dostosowana do wybranych
urzadzen
» Miska ustepowa wiszaca+ Deska sedesowa twarda + Przycisk do sptuczek podtynkowych dwudzielny
Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych :pochwyt prosty nascienny przy WC, pochwyt uchyiny przy WC,
porecze umywalkowe- lokalizacja wg rysunku
»  pisuar z automatyczny radarowy z zaworem spustowym+przycisk
»  Wyposazenie ruchome —ze stali nierdzewnej, matowe
- dozownik na mydto nascienny
- pojemnik na reczniki papierowe
- pojemnik na papier toaletowy
- haki
- lustro z regulowanym nachyleniem 40x100cm
- Kosz na odpady otwarty pojemno$¢ 20 litrow
» Stelaz podtynkowy gdziekolwiek zaistnieje taka potrzeba
UWAGA: urzadzenia dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych
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11.14.2 Pomieszczenia sanitarne

*  Umywalka z pétpostumentem.

» Bateria umywalkowa przyciskowa

»  Miska ustepowa wiszgca+Deska sedesowa twarda +Przycisk do sptuczek podtynkowych dwudzielny

»  Pisuar z odptywem z tylu, z automatem sptukujgacym +natynkowy ci$nieniowy zawor sptukujacy +
sptuczka pisuaru do montazu w $cianie, zakryta .Pisuar nalezy wyposazy¢ w bezdotykowe urzadzenie
sptukujace na podczerwien, sptukiwane mechanicznie, co 24 h.

*  Wyposazenie ruchome typu: pojemniki, haki, lustra wg projektu wykonawczego

» Stelaz podtynkowy gdziekolwiek zaistnieje taka potrzeba

11.14.3 Pomieszczenia socjalne

» Blat z konglomeratu gr.3.0cm

»  Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wbudowany w blat, stal szlachetna.
» Bateria zlewozmywakowa stojaca

*  Umywalka wpuszczana w blat

» Bateria umywalkowa przyciskowa

»  Kosz na odpady higieniczno — sanitarne

»  Kosz na zuzyte reczniki papierowe

»  Stelaz podtynkowy gdziekolwiek zaistnieje taka potrzeba

12. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.36a ust.5 Prawa
budowlanego

Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc:

» Zastgpienie podanych w projekcie materiatow i wyrobéw innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych
polskich Swiadectw i certyfikatow

» rodzaj i lokalizacja armatury sanitarnej oraz osprzetu elektrycznego

 zmiana grubosci ocieplenia przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku
Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Opracowata

Agnieszka Czajkowska
Elzbieta Paszkiewicz
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IV. KONSTRUKCJA
1. OCENA STANU TECHNICZNEGO
11 Opis szczegotowy elementéw konstrukcji budynku z oceng ich stanu technicznego
1.1.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe

Fundamenty budynku murowane sg z kamieni na zaprawie glinianej i wapiennej, na szeroko$¢ ok. 120
cm. Wyzej, w $ciany fundamentowe, wmurowywano réwniez cegte petng ceramiczng tak, ze na poziomie
terenu w murach jest juz wigcej cegty niz kamienia.

Z uwagi na no$no$¢ i odksztatcenia, fundamenty i Sciany fundamentowe sa w dobrym stanie technicznym,
nie stwierdzono spekan czy zarysowan mogacych $wiadczy¢ o ich niewystarczajacej nosnosci lub o
nadmiernych odksztatceniach. Jednak $ciany fundamentowe sg zawilgocone, od wilgoci z gruntu, gdyz
nie majq zadnych izolaciji.

1.1.2 Sciany nosne i dziatowe

Sciany nosne piwnicy murowane sg z cioséw kamiennych na zaprawie wapiennej. Sciany noéne powyzej
terenu murowane sg z cegty ceramicznej peinej , tylko w dolnych partiach uzupetniane ciosami
kamiennymi. Sciany nosne sa masywne, o grubosciach : 106,97, 85, 67 cm. Wszystkie ciany
dziatowe tez sg murowane z elementéw ceramicznych, moga wystepowac tylko pojedyncze przepierzenia
lekkie.

Stan techniczny $cian jest dobry, nie wida¢ istotnych spekan czy zarysowan mogacych swiadczy¢ o ich
niedostatecznej wytrzymato$ci. Jedynym problemem jest ich nadmierna wilgotno$¢ w przypodtogowych
cze$ciach murdw na parterze. Ta nadmierna wilgotno$¢ powoduje niszczenie tynkow , w czesci
przyziemnej i przypodtogowej , na $cianach parteru. W przypadkach , gdy Sciana jest wyprawiona
tynkiem nie przepuszczajacym pary wodnej dochodzi do wypychania pecherzy.

1.1.3 Stropy

Strop nad piwnicg murowany w sklepienie walcowe z kamieni ciosanych jest w zadowalajacym stanie
technicznym. Wchodzac z piwnicy na parter przechodzimy pod stropem uko$nym , sklepieniem
walcowym, na ktérym wykonane sg schody prowadzace z parteru na pigtro. Sklepienie to jest zarysowane
w Kluczu, prawie na catej dtugo$ci. Rysa ta istnieje wiele lat i nie pojawity sie niepokojace
przemieszczenia. Oceniamy, Ze nie stanowi ona zagrozenia. Przy najblizszym remoncie nalezy ja
wypemni¢ zaprawg cementowg, rozkuwajgc odcinkami ryse na szeroko$¢ do 5 cm , aby umozliwié
doktadne wcisniecie zaprawy. Wskazane zastosowanie cementu ekspansywnego — lekko peczniejacego
podczas wigzania.

Stropy nad parterem wykonano jako sklepienia ceglane walcowe (kolebkowe) na grubos$¢ pot cegly. W
kierunku okien i drzwi w Scianach no$nych , wyksztatcone sg latarnie ze sklepien prostopadtych matej
rozpigtosci. Stan techniczny stropéw nad parterem jest zadowalajacy, nie zauwazono spekan ani
zarysowan mogacych swiadczy€ o ich przecigzeniu.

Stropy nad pietrem maja konstrukcje klasycznych stropéw drewnianych belkowych. Belki oparte sg na
$cianach no$nych podtuznych , a w $rodkowej czesci na poprzecznych. od spodu belek nabite sg deski
sufitowe gr. 19 mm pokryte matami z trzciny i utozonym na nich tynkiem wapiennym. Do bokéw kazdej
belki zamocowane sa listwy drewniane, na ktérych oparte sq 25 mm deski ,$lepego” putapu. Na deskach
putapu utozona jest polepa z gliny, piasku i gruzu, siegajaca poziomu gérnej powierzchni belek. Na belki
nabite sg deski podtogowe o grubosci 30 mm. Stan techniczny tych stropdw jest zadowalajacy, ale majg
nastepujace uszkodzenia: brak czesci desek podtogowych, $lady Zzerowania larw owaddw, szkodnikow
drewna. Uszkodzenia belek spowodowane przez owady nie sg liczne, wystepujg gtownie przy stupach
wiezby dachowej i strefie przyokapowej — nie obnizajg jeszcze znaczaco nosnosci belek. Natomiast deski
podtogowe sg uszkodzone w wigkszym zakresie i wskazana jest ich wymiana.

Strop nad wyniesiong $rodkowa cze$cig poddasza jest rowniez belkowy, ale oprécz oparcia na $cianach
poprzecznych, belki w $rodku rozpietosci, podwieszone sg do belki drewnianej opartej na $cianach
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zewnetrznych i posrednich wewnetrznych. Pozostate elementy stropu sg takie same jak nizszych. Stan
techniczny réwniez taki sam ale catkowicie brak desek podtogowych, chodzi sie po polepie.

Wskazane jest, aby podczas prac zwigzanych z termomodernizacjg stropow usunag¢ polepe,
zdemontowac $lepy putap, oczysci¢ wszystkie elementy drewniane (skorodowane ociosac),
zaimpregnowac je przed szkodnikami drewna, zamontowa¢ ponownie $lepy putap i wykonaé pozostate
elementy przewidziane projektem.

114 Schody.

Wszystkie schody w budynku, poza prowadzacymi na wyzsze poddasze, sg kamienne .

Stan techniczny schodéw z parteru na pietro, ktdre obtozono ptytkami gresowymi , jest dobry.
Pozostate schody masywne, wejscie frontowe, z tylnego wejscia, do piwnicy, majg wyeksploatowane
stopnice. S one poscierane i nadaja sie do remontu lub wymiany.

Schody na wyzsze poddasze sq drewniane. Stopnice mocno juz wyeksploatowane, uszkodzona jedna
deska przednozkowa — wskazany remont: wymiana stopnic i naprawa deski.

1.1.5 Wiezba dachowa, pokrycie dachu

Wiezba dachowa sktada sie z trzech cze$ci , dwie nizsze , boczne jednospadowe i jedna $rodkowa,
wyzsza, dwuspadowa. Pokrycie dachowe ptytkami wioknowo-cementowymi, na deskowaniu petnym.
Wiezby boczne majg uktad konstrukcyjny ptatwiowo krokwiowy.

Na gorze ptatew oparta jest na wspornikowych filarach ceglanych , wypuszczonych z muru $cian
poprzecznych wyzszej czesci poddasza. Ptatew posrednia oparta jest na stupach drewnianych
ustawionych na belkach stropowych. Trzecim punktem podparcia krokwi sg murtaty. Na krokwie nabite sg
deski grubo$ci 25 mm, na ktérych utozone s ptytki pokrycia dachowego. Stan techniczny tych konstrukgji
dachowych jest zadowalajacy, niektdre elementy zostaty wzmocnione po stwierdzonych uszkodzeniach, a
pozostate nie wykazujg nadmiernych odksztatcen. W kilku miejscach stwierdzono uszkodzenia elementow
drewnianych spowodowane przez larwy owadoéw, szkodnikéw drewna ( spuszczel, kotatek).

Dotyczy to okoto 10% elementow wiezby. Wskazane jest , aby miejsca zerowania larw owaddw ociosa¢
do zdrowego drewna i zaimpregnowac. Jezeli ubytek drewna przekroczy 20 mm , to nalezy wykonaé
nabitki wzmacniajace.

Fot.5. Slady zniszczenia krokwi przez Fot.6. Slady zniszczenia krokwi i ptatwi przez
larwy owadow na poddaszu nizszym. larwy owaddw na poddaszu wyzszym.

Wiezba nad poddaszem wyzszym ma tylko ptatew kalenicowg opartg na stupach, ktdre ustawione sq na
belce podtrzymujacej belki stropowe. Zewnetrzne konce ptatwi oparte sg na murtatach spoczywajacych
na wyniesionych $cianach poprzecznych. Ta wigzba dachowa jest znacznie bardziej zniszczona przez
larwy szkodnikow drewna. Uszkodzenia dotyczg okoto 40% elementéw drewnianych. Sa to uszkodzenia
powierzchniowe, ale wymagajace juz robot naprawczych i zabezpieczajacych. Wskazane jest , aby
miejsca zerowania larw owaddw ociosa¢ do zdrowego drewna i zaimpregnowaé. Jezeli ubytek drewna
przekroczy 20 mm , to nalezy wykona¢ nabitki wzmacniajgce.

1.2 Okreslenie odpornos$ci pozarowej elemntéw konstrukcyjnych

Zgodnie z ochrona pozarowg budynku alicza sie do klasy B odpornosci pozarowe;.
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Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku :
- gtéwna konstrukcja noSna - wymagane R 120, -istn Sciany murowane R240, strop na piwnicg i
parterem murowany kolebkowe R120, strop nad pietrem drewniany bezklasowy

- konstrukcja dachu - wymagane R30 - wiezba drewniana

- stropy - wymagane REI 60, strop na piwnica i parterem murowane kolebkowe R120,
strop nad pietrem drewniany bezklasowy

- Sciany zewnetrzne - wymagane El 60 —$ciany murowane z cegty REI120/240

- ciany wewnetrzne - wymagane El 30 —Sciany murowane z cegty

- przekrycie dachu - RE30 -kryty tupkiem

Wszystkie elementy wykonane z materiatow NRO.

1.2.1 Ocena odpornosci pozarowej pozczczegdlnych elementow

Sciany no$ne w budynku maja klase odpornosci ogniowej 240 min. S to masywne $ciany murowane z
cegty ceramicznej petnej, dwustronnie tynkowane. Stropy nad piwnicg i nad parterem sg sklepieniami
murowanymi z kamienia (piwnica) i cegly ceramicznej petnej — parter. Klasa odpornosci ogniwowej tych
stropdw wynosi ok. 120 min. Stropy nad pierwszym pietrem sg drewniane , belkowe, od spodu ostoniete
tynkiem wapiennym. Aktualnie klasa odporno$ci ogniowej tych stropow , pod pomieszczeniami strychu nie
uzytkowanymi wynosi ok. 30 min. Pod pomieszczeniami , gdzie obcigzenie uzytkowe nie przekracza 50
kg/m2, mozna pryja¢ klase 15 min. W pomieszczeniach , gdzie obcigzenie uzytkowe jest wieksze od 50
kg/m? stropy nie majg klasy odpornosci ogniowej, mozna méwic tylko o klasie izolacyjnosci (1) i
szczelnosci (E). Chcac podwyzszy¢ klase odpornosci ogniwowej pod pomieszczeniami poddasza nalezy
zabezpieczy¢ belki stropowe specjalnymi oktadzinami zabezpieczajacymi, posiadajacymi stosowne
atesty, opisanymi w czesci architektonicznej niniejszego projektu.

1.3 Whioski

1.3.1 Przyczyny powstatych ugieé¢ stropu na 2 pietrze

Belki stropu drewnianego podtogi Il pietra ulegty nadmiernemu ugieciu. Pomierzone ugiecie belek
majacych rozpieto$¢ w $wietle 680 cm, wynosi ok. 9 cm, a dopuszczalne majg wartos¢ 680/150 = 4,5 cm.
Przyczyng nadmiernego ugiecia belek stropowychjest , prawdopodobnie, zmniejszenie sztywnosci belek z
uwagi na ich rozschniecie sie powodujace podtuzne rozwarstwienie ( czesta wada starych stropéw
drewnianych) i obcigzenie poprzeczne do belek ciezkq $ciang dziatowa , pomiedzy pomieszczeniami nr
3/04 i 3/05. Chcac usunaé dyskonfort pochytych podiug w ww. pomieszczeniach nalezatoby rozebraé
ciezka Sciane i zastapi€ jq lekkg $ciang dziatowg z ptyt G-K. Rozebra¢ podioge i wypoziomowaé jg na
tatach o roznej grubosci.

1.3.2 Okreslenie mozliwo$ci wyburzenia $cian na pretrze i pietrez zgodnie z rysunkami oraz
wykonania nosych Scian

Projektowane wyburzenia Scian i zamurowania na kondygnacji parteru i | pigtra sg mozliwe do wykonania.
Wyburzenia otwordw w $cianach nosnych wymagaja zatozenia wczesniej nadprozy. Sciany przewidziane
do catkowitego wyburzenia nie sg Scianami nosnymi, moga by¢ rozebrane. Jednakze, wyburzanie scian
nalezy zawsze rozpoczynac od gory, sprawdzajac, czy cos$ nie jest na niej oparte. W przypadku
stwierdzenia, ze $ciana nie nona, dziatowa , zostata wykorzysztana na podpwrcie jakich$ elementéw
budynku, nalezy wezwac projektanta w celu oceny zagrozenia i podania sposobu rozwigzania problemu.

1.4 Ocena mozliwosci przebudowy

Projektowana przebudowa budynku ratusza, pod wzgledem konstrukcyjnym , jest mozliwa do wykonania.
Wymagane jest doprojektowanie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych uwzgledniajacych zmiany
warunkdw pracy czesci elementow konstrukcyjnych.
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2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
21 Wyburzenia $cian i projektowane nadproza

Nadproza nad nowo wykonywanymi otworami w $cianach zaprojektowano z belek stalowych ceowych, o
wysokos$ciach przekroju dobranych obliczeniowo do rozpigto$ci i obcigzenia nadproza. Na kazde nadproze
przypadaja dwie belki , ktdre nalezy osadza¢ naprzemiennie. Najpierw z jednej strony, a po zwigzaniu i
podstemplowaniu , z drugiej strony. Na $cianie murowanej belki opiera¢ na gtebokos¢ 20 cm, na wczesnie;
wykonanych poduszkach zelbetowych gr. 10 cm i zbrojonych siatkami z preta ¢ 4,5 — 5/5 cm. Sciane nad
nadprozem nalezy starannie podbi¢ do gornej powierzchni belek nadprozowych, zaprawa cementowg 1:3.
Nadproza parteru oznaczono symbolem N-nr,

2.2 Wyburzenie szachtu i uzupetnienie stropu nad parterem

W pomieszczeniu parteru, oznaczonym w projekcie nr 1/05 i na pigtrze nr 2/10 wymurowany jest szakt
instalacyjny, ktérego wyburzenie jest projektowane. W wykutym otworze , podczas wizji lokalnej, nie udato
sie doktadnie rozpozna¢ konstrukciji tego szybu w miejscu przejscia przez strop nad parterem, sklepienie
ceglane. Prawdopodobnie $cianki szachtu nie sg oparte na stropie, sg psadowione na gruncie pod
posadzka parteru , a sklepienie nad parterem zostato wzmocnione w miejscu wykonania otworu.
Wyburzanie muru szachtu nalezy rozpoczaé od géry , pod stropem nad pierwszym pietrem. Oczywiscie
sprawdzi¢, czy na wuburzanym murze nie oparto jakich$ elementéw. Po rozebraniu muru do poziomu
podtogi pierwszego pietra nalezy sprawdzi¢ , czy sklepienie stropu nad parterem nie jest oparte na murze
szachtu ponizej. Jezeli nie, to mur mozna rozebrac do korica a pdzniej wypetni¢ dziure w stropie. Jezeli
okaze sie, Ze sklepienie jest oparte na murze , to najpierw nalezy zamurowac otwér , odtwarzajac
pierwotny ksztat sklepienia , a dopiero pdzniej wyburzenie szachtu ponizej. Odtwarzajac sklepienie w
miejscu aktualnego otworu na szacht, nalezy je murowa¢ na wczesniej wykonanym deskowaniu na
krazynach. Wykonac z cegty klasy 10 MPa, na zaprawie marki 6 MPa.

23 Nowa posadzka w pomieszczeniach na 2 pietrze

Strop podtogowy w pomieszczeniach 3/04 i 3/05 jest bardzo ugiety, maksymalna strzatka ugiecia siega 10
cm. Pomiedzy ww. pomieszczeniami wymurowana jest ciezka Sciana, ustawiona poprzecznie do belek
stropowych. W celu naprawy stropu projektuje sie wyréwnanie poziomu podtogi i odcigzenie. Najpierww
nalezy wyburzy¢ $ciane dziatowg pomiedzy pomieszczeniami, usuna¢ warstwy podtogowe odstaniajac
belki stropowe. Jezeli pomiedzy belkami, na $lepym putapie, znajdujg sie ciezkie zasypki , np. zuzel lub
polepa, to nalezy je usungé. Odczekaé ok. 5 dni, aby belki ulegty odprezeniu. Nastepnie wykonaé
typowa $ciane dziatowg w systemie G-K, na profilach [100, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm.
Pomiedzy belki stropowe, na slepym putapie, réwniez roztozy¢ wetne mineralng gr. 10 cm, na paroizolacji
z folii PE. Nastepnie, w celu wyréwnania podtoza pod warstwy posadzkowe, nalezy nabi¢ prostopadle do
belek podtogowych, taty drewniane o wysokosci 95 mm i szeroksci 50 mm, w rozstawie co 40 cm, Pod
taty nad belkami wktada¢ podktadki z desek, lub podcinaé tate , aby uzyska¢ jednakowy poziom gérnych
ptaszczyzn wszystkich tat, wyzszy o 50 mm od poziomu gory belek stropowych przy $cianach
podporowych. Na tak przygotowanych tatach utozy¢ warstwy podtogowe wg. opisu na rysunkach jako
warstwy P1.

Warstwy podtogowe w pomieszczeniu nr 3/03, na drugim pietrze wykona¢ wedtug opisu P2. Nabijajac
taty 50 x 95 mm nalezy je odpowiednio podcina¢ nad belkami, aby uzyskac jednakowy projektowany
poziom. Przed wykonaniem warstw podtogowych nalezy wzmocnic¢ belki B1, dolne belki wigzaréw
dachowych, do ktérych podwieszone sg belki stropowe, wedtug p. 2.4.

24 Wzmocnienie 3 wiazaréow dachowych w pom. 3/03

Projekt architektoniczny przewiduje zmiane funkcji cze$ci poddasza, oznaczonej jako pomieszczenie 3/03,
z poddasza nie uzytkowego , na archiwum. W tym celu, w czesci konstrukcyjnej projektu wykonano
obliczenia statyczn-wytrzymatosciowe sprawdzajgce nosnosc¢ istniejgcych elementow konstrukcyjnych
poddasza. Obliczenia wykazaty, ze uda sie uzyska¢ dopuszczalne obcigzenie uzytkowe w tym
pomieszczeniu o wartosci tylko 1,5 kN/m2 (150 kG/m?), bez konieczno$ci wymiany catej konstrukcii
poddasza. A i tak nalezy wykona¢ wzmocnienie niektorych elementéw. W pierwszej kolejnosci wzmocni¢
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podwieszenie belek stropowych do dolnej belki B1 trzech wigzaréw dachowych. Kazda belke zamocowaé
dodatkowo, oprocz istniejacych $rub, za pomoca 4 systemowych tacznikow blaszanych typu SPF170-370
firmy SIMPSON, lub podobnych innej firmy. Laczniki mocowane sg gwozdziami. W nastepnej kolejnosci
nalezy wzmocni¢ wszystkie podstawowe elementy wigzara, {j. belke B1 dwoma ceownikami [200,
zastrzaty w miejscu potaczenia z belkg B1 i ze stupem oraz potaczenie stupa z belkg B1. Pod ceowniki
[200 wzmacniajace belki B1 nalezy wykona¢ podporowe poduszki betonowe na $cianach podporowych, a
belki skreca¢ wzajemnie dwoma Srubami M20 nad kazda belkg stropowa. W miejscach wnikania
zastrzatow w belke B1 do ceownikow przyspawane sg ukosne wsporniki , tez z ceownika [200, z ktorymi
bedzie dodatkowo taczony zastrzat, za pomoca 7 par srub M24. W miejscu oparcia stupa na belce , do
ceownikéw dospawane sg blachy 8 x 240 mm przez, ktére 5 parami Srub M20 wzmocnione jest
podwieszenie belki do stupa. W miejscu zbiegania sie zastrzatéw na gornej czesci stupa zaprojektowano
obejmy z blachy grubosci 8 mm, do ktérych przyspawane sg tuleje z rury $30 x 4,5 mm . Takie same rury
przyspawane sg do blach na dole stupa , co umozliwia potaczenie ich czterema $ciggami $20 , z gwintami
do naciggania M20.

3.  PRZYJETE OBCIAZENIA
Obciazenia charakterystyczne

- obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem”
- obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem”
- obcigzenia ciezarem wiasnym konstrukcii i elementdw wykonczeniowych wg PN-82/B-02001
,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne
technologiczne”
a w szczegdlnoci : - obcigzenie uzytkowe klatki schodowej = 4,0 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropow na parterze i pietrze = 2,0 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropdw na pietrze, w pomieszczeniach uzytkowych, nie
strychowych = 1,5 kN/m?

4, MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
- Beton: - C20/25,
- Stal ksztattowa : St3S
- Zamurowania - cegta petna marki 10 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 6 MPa.
- filary ceglane - cegta petna marki 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 6 MPa.

4. ZALECENIA DODATKOWE:

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepiséw BHP robot montazowych, betonowych i fundamentowych.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Wotkow
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V. INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodociggowej, instalacii
kanalizacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacji w budynku
Ratusza przy pl. Wolnosci 1 w Lubawce.

2, ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
. Przebudowa intalacji wody i kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
. Przebudowa instalacji c.0. w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego
. Przebudowa instalacji hydrantow wewnetrznych
. Wykonanie wspomaganiej instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej oraz wentylacii
mechanicznej w sali konferencyjnej
3. STAN ISTNIEJACY

3.1 INSTALACJAC.O.

Przedmiotowe pomieszczenia zasilane sg z kottowni na gaz ziemny GZ50 z miejskiej sieci gazowej
niskiego cisnienia zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w czesci poddasza uzytkowego budynku
( 2 pietro budynku, w pomieszczeniu 3/06). Istniejaca kottownia zasilana jest przy pomocy dwéch
wiszacych, kondensacyjnych kottéw 0 znamionowej mocy ciepinej wynoszacej 44kW. Parametry czynnika
grzewczego 80/60st.C. Obecnie w budynku istnieje instalacja c.0. z rur miedzianych, z rozdziatem
gérmym. Na poddaszu znajdujq sie przewody rozdzielcze, rozdzielajgce czynnik grzewczy do
poszczegoinych piondw zasilajacych. W pomieszczeniach Ratusza zamontowoane sg grzejniki stalowe,
ptytowe z podtaczenim bocznym z zaworemi termostatycznymi na gatgzkach zasilajacych oraz odcinajace
grzejnikowe na gatgzkach powrotu.

3.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | P.POZ.

W chwili obecnej w budynku znajdujg sie dwa wejscia wody zimnej:

» Ze stali ocynkowanej dn50, wejécie na poziomie piwnicy, w pomieszczeniu 0/01, przeznaczone
na cele zasilania istniejgcej instalacji hydrantowej, hydranty HP52 , z istniejacym zaworem
odcinajacym oraz wodomierzem,

o Z tworzywa dn25,wejscie na poziomie przyziemia, w pomieszczeniu 1/12D, przeznaczone do
celow bytowo-gospodarczych, z istniejgcym zaworem odcinajgcym i wodomierzem
Zlokalizowanym w studni wodomierzowej.

Przygotowanie cieplej wody odbywa sie za pomocg przeptywowych, elekirycznych podgrzewaczy
zamontowanych przy kazdym punkcie poboru cieptej wody uzywkowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg dn50 z rur stalowych ocynkowanych. Doprowadzenie
do pionu biegnie wzdtuz zejscia do piwnicy po wierzchu scian w piwnicy. Pion kryty w bruzdach $ciennych
zaopatrzony jest w hydranty pozarowe w typowych szafkach na kazdej kondygnacji — hydranty @52
zlokalizowane przy klatce schodowej na parterze i na pietrze, hydrant na 2 pietrze zlokalizowany
jest w pomieszczeniu 3/08a.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z istniejacej kanalizacji sanitamej odprowadzane sq do miejskiej sieci kanalizacyjnej i
bezodptywowego zbiornika, znajdujacego sie po stronie wschodniej budynku.
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3.4 INSTALACJAWENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Zgodnie z ekspertyzg kominiarska (Opinia nr 62/7/17) w budynku jest siedem przewodéw kominowych o
przekroju 45cmx45cm. Istniejace kanaty wentylaciji grawitacyjnej nie spetniaja swojej funkcji, poniewaz nie
wentylujg wszystkich pomieszczenn w budynku. Wystepujace nieprawidtowosci mogg prowadzi¢ do
degradacji zabytkowych pomieszczen Ratusza.

4. INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej dostarcza do budynku wode na cele bytowo-gospodarcze i ppoz.

4.1. INSTALACJA BYTOWA

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego dn25. Za istniejagcym
wodomierzem przewiduje sie zamontowanie zaworu antysakzeniowego EA oraz filtra mechanicznego
wody. Instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng do: baterii czerpalnych dla umywalek,
zlewozmywaku, ptuczek zbiornikowych, zawordw ze ztaczkg do weza, zaworu sptukujgcego do pisuaru
oraz do podgrzewaczy przeptywowych cieptej wody. Istniejgce piony i przewody zasilajace urzadzenia
sanitarne dostosowa¢ do nowego ukitadu pomieszczen i mieszczacych sie w nich projektowanych
przyboréw sanitarnych.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla budynku beda elektryczne podgrzewacze przeptywowe,

odumywalkowe w pomieszczenich sanitariatéw i pom. socjalnych.

Symbol Opis llos¢ Projektowany grzejnik

1/05 Pomieszczenie socjalne | 1szt, Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;ewacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
1107 Toaleta dla petentow/NSP | 1szt. Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;ewacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
112C | Toaleta meska 1szt Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;ewacz wody 3,6kW, [=16A; 220-
1120 | Toaleta damska szt Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;awacz wody 3,6kW, [=16A; 220-
2/02 Aneks kuchenny 1szt Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;awacz wody 3,6kW, [=16A; 220-
211 Aneks kuchenny 1szt Podumywalkowy, przeptywowy g%z\;awacz wody 3,6kW, 1=16A; 220-

Instalacje wewnetrzng wody zimnej z rur i ksztattek z polipropylenu PP-R PN 16 taczonych przez
zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ po licu $ciany lub w bruzdzie Sciennej. Podejscia do baterii i punktéw
czerpalnych wykona¢ z przytaczem katowym wyposazonym w Kurki odcinajace za pomocg przewoddw
elastycznych metalowych zbrojonych. Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacji wykona¢ probe
cisnieniowg Pp = 1,5 Pr, lecz nie mnigj niz 10 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, a przed
zakryciem bruzd, przewody wodociggowe instalacji wody zabezpieczyé przed ,roszeniem” i
uszkodzeniami mechanicznymi otuling izolacyjng gr.9mm np.Thermacompact S. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu przewoddéw oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych COBRTI Instal zeszyt 7. Przejscia instalacji
projektowanych i istniejacych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelnié masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

4.2. INSTALACJA ZASILACJACA HYDRANTY P.POZ.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego dn50. Za istniejacym
wodomierzem przewiduje sie zamontowanie zaworu antysakzeniowego BA oraz filtra mechanicznego
wody. Trasa istniejacych przewoddw pozostaje niezmieniona. Pion kryty w bruzdach $ciennych
Zlokalizowany na korytarzu przy klatce schodowej budynku. Stan techniczny przewodoéw instalacji p.poz.
jest dobry. W celu ograniczenia zakresu robot rozbiorkowych w budynku ozostawia sig istniejace poziomy
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oraz piony. Instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do projektowanych hydrantow @25.
Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-
01. Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. p.poz. pion na ostatniej kondygnacji nalezy podtaczy¢ do zlewu
znajdujacego sie pod schodami w pomieszczeniu 3/08a.

Przewiduje sie hydranty HP-25 z wezem dt. 30m w typowych szafkach natynkowych 840x740x270mm.
Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od podtogi.

Po wykonaniu instalacji i przed zaizolowaniem przewoddw, instalacje nalezy przeptuka¢ czystg
woda, w razie koniecznosci zdezynfekowac i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa, dokonac
pomiaru cisnienia i zasiegu strumienia na hydrancie. Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie
na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokoS¢ i opory hydrauliczne, nie
moze by¢ nizsza niz 0,2MPa, a wydajno$¢ 1l/s. Przejscia instalacji projektowanych i istniejacych przez
przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng i zabezpieczyC pierscieniami
przeciwpozarowymi (>DN40mm).

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja w budynku wtgczona bedzie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce;
Scieki do sieci miejskiej oraz zbiornika bezodptywowego. W budynku Ratusza zaprojektowano dwa nowe
piony kanalizacyjne K1 i K2 zakorczone wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachu.

Scieki odprowadzane beda od kazdego przyboru - umywalek, misek ustepowych, zlewozmywaku,
pisuaru, kratki Sciekowej. Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z rur PVC kan. Poziomy kanalizacyjne
wykonac z rur zewnetrznych PVC-U klasy S fgczone na uszczelki gumowe. Przewody prowadzone pod
posadzka nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po licu $cian
w obudowie oraz zakoriczy¢ rurg wywiewng Dn100 zabezpieczong przed wnikaniem wod opadowych a w
dolnej czesci zamontowaé nad posadzkg rewizje umozliwiajaca inspekcje kanatu izapewni¢ do nigj
dostep. Skropliny z rekuperatora odprowadzic poprzez syfon przewodem De32PE zgrzewanego do
projektowanego pionu kanalizacyjnego K2. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta systemu oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
COBRTI Instal zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Przej$cia
instalacji projektowanych i istniejacych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia strat cepta dla budynku Ratusza wedtug posiadanego przez Zamawiajacego projekiu
technicznego remontu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z 2003roku autrostwa inz. Grzegorza
Sutkowskiego, wynoszag 81 313W. Instalacja c.o. zostata zaprojektowana na parametry 80/60st.C
Instalacje wykonac z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody prowadzi¢ po
$cianie. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem do przewodu zasilajgcego. Minimalny spadek
0,5%. Projektuje sie montaz nowych grzejnikow w zwigzku ze zmianami usytuowania przegréd oraz
Zmiang przenznaczenia pomieszczen.

Wyniki - Zestawienie pomieszczenh

Symbol Opis Bint,H A V GHL Projektowany grzejnik
°C m2 m3 W
112D |WC 112D 20,0 10,16 40,0 935 | C22-60-70
Demontaz istniejacego

1/12c+g | WC 1/12C + pom. 20,0 10,12 39,9 1261 | grzejnika. Grzejrﬁll« ?

gospodarcze orojektowany C22-90-70
1/14 Pomieszczenie Biurowe 20,0 20,53 80,9 2537 | 2xC22-60-90
2/02 Anaks kuchenny 20,0 4,74 18,4 655 | C22-60-50
3/03 ARCHIWUM 20,0 60,47 1814 4871 | 4xC22-60-120

Nie przewiduje sie wymiany istniejacej, funkcjonujacej instalacji grzewczej c.o. Projektuje sie
przetozenie lub przesuniecia istniejacych grzejnikow w przebudowywanych pomieszczeniach 1 pietra



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 32

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0244-0T- PB-Aneks?2
PI. Wolno$ci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Budowlany — ANEKS 2 Data: 05.2017

wraz z poditaczeniami rur miedzianych. Grzejniki istniejace i projektowane pod oknami na 1 pietrze
zamocowaC na konstrukcji stojacej. Przewody doprowadzajace czynnik do nowprojektowanych
grzejnikdw prowadzi¢ na poziomie przewoddw zasilajacych. Przy przejéciu przez $ciany stosowac tuleje
ochronne. Jako urzadzenia grzejne przyja¢ grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku wyposazone w
zawory termostatyczne. Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ probie szczelnoSci na ciSnienie
0,6MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci, przewody nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z zatacznikiem nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r izolacjq o
grubosciach: g=30mm dla DN20-35mm, g=20mm dla DN15-20mm, g=$rednicy wewnetrznej przewodu
powyzej DN35mm przy A=0,035W/mK izolacji. Istniejaca instalacje c.o0. zdemontowaé. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta systemu oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Przejscia
instalacji projektowanych i istniejacych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

1. INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem bedg posiadaty wentylacje nawiewng i wywiewna.
Projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w istniejgcych i nowych pomieszczeniach
oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w sali konferencyjnej. Nawiew
grawitacyjnych kompensacyjny realizowany bedzie poprzez nawietrzniki okienne oraz otwory w drzwiach
wewnetrznych do pomieszczenia. W pomieszczeniach biurowych przyjeto wentylacje zapewniajaca
doptyw $wiezego powietrza w ilosci 20m3/h na osobe, natomiast w sali konferencyjnej przyjeto2-krotng
wymiang powietrza w pomieszczeniu.

Instalacje wentylacyjng wywiewng zaprojektowano poprzez sie¢ kanatow i ksztattek typ SPIRO oraz
kanatow i ksztattek typu A izolowanych termicznie wetng mineralng gr.40mm (instalacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna). Kanaty wentylacyjne montowa¢ pod stropem za pomocg konstrukcji wsporczej typ
B i A odpowiedniej dla danej $rednicy przekroju kanatu. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne w
budynku powinny by¢ wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potaczenia przewoddw, ksztaltek i urzadzen
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A
wg normy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Przy podwieszeniach i podparciach przewodow
nalezy stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne.

Symbol Pomieszczenie Bint,H V Urzadzenie
°C m3/h
Wentylator kanatowy dn100mm L=60m3/h;
1B 2/06+2/05+2/07 20,0 60,0 P=100Pa;
Pmax=27W; 230V
1C 2/07 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
Wentylator kanatowy L=160m3/h; P=60Pa;
1D 3/03 200 Pmax=29W; 230V
Wentylator $cienny L=80m3/h; P=115Pa;
3A 112C 20,0 80,0 Pmax=51W: 230V
3B 20.0 Wentylator $cienny L=100m3/h; P=110Pzg;
1/12D ' 100,0 Pmax=51W; 230V
e 200 Wentylator kanatowy L=20m3/h; P=130Pa;
1114 ' 20,0 Pmax=27W, 230V
3D 20.0 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
2/02 ’ 50,0 Pmax=29W; 230V
6A 1/03 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
6B 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
1/05 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
6C 2/10 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
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Wentylator kanatowy dn160mm L=120m3/h;
7A 20,0 P=160Pa;
1/06+1/08 120 Pmax=59W; 230V
7B 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
1/07 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
7C 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
2/11 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
4A 20,0
3/05 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
4B 20,0
3/04 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
Rekuprator z nagrzewnicami elektrycznymi
V=700m3/h, dp=250Pa
20 Pw=340W, Zasielenie centrali 230V,
P1=2,7kW, U=230V, P2=3,0kW, U=230V
2/04 700,0 M=79kg
8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przepisami BHP,
p.poz. i Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej. Z uwagi na to,
iz cze$¢ instalacji wod.-kan. i c.0. prowadzona jest w posadzce i bruzdach $ciennych i nie ma dostepu do
czesci pomieszczen istniejgcych, nie jest mozliwe doktadne okreSlenie przebiegu istniejacych instalaci.
Doktadny przebieg instalacji nalezy okresli¢ w trakcie realizacji inwestyciji i zweryfikowaé przedmiar robot
branzy instalacji sanitarnych.

opracowata
Daria Grzesiak



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 34

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0244-0T- PB-Aneks?2
PI. Wolno$ci 1 58-420 Lubawka

Stadium: Projekt Budowlany — ANEKS 2 Data: 05.2017

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce zwigzana ze zwigkszeniem funkcjonalno$ci budynku, przystosowaniem go dla osob
niepetnosprawnych oraz dostosowaniem do przepiséw pozarowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

e Zmiany w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG

»  Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych .

»  Wykonanie nowych rozdzielnic na poszczegdlnych kondygnacjach

* Montaz przy wejsciu do budynku przycisku p.poz. do zdalnego wytaczania napigcia wytgcznikiem
gtéwnym

»  Wykonanie instalacji oSwietleniowej ogdlnej w pomieszczeniach objetych opracowaniem

» Wykonanie instalacji oSwietleniowej awaryjnej i ewakuacyjnej na korytarzach i na klatce schodowe;
zgodnie z ekspertyza pozarowq

* Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnych i do zasilania komputerow. w pomieszczeniach
objetych opracowaniem

3, OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

3.1.  Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice

Projektuje sie rozdzielnice wnekowe .

Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG na klatce schodowej .Z rozdzielnicy tej zasilane bedg rozdzielnice na
kontygnacjach to jest : RP-1, RP-2, RP-3 . Natomiast w czesci pomiarowej rozdzielnicy RG projektuje sie
wymieni¢ wytacznik gtéwny na FRX 303 125 A z wyzwalaczem wzrostowym do zdalnego sterowania
wytacznikiem. .

Rozdzielnica na parterze RP-1 zasilaé bedzie obwody gniazd wtykowych ogéinych i o$wietlenia na
parterze
Rozdzielnica na 1 pietrze RP-2 zasila¢ bedzie obwody gniazd wtykowych ogdlnych i o$wietlenia na 1
pietrze
Rozdzielnica na 2 pietrze RP-3 zasilaé bedzie obwody gniazd wtykowych ogéinych i o$wietlenia na 2
pietrze

3.2, Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej pod tynkiem z osprzetem podtynkowym .
Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach obietych opracowaniem zgodnie z obowigzujacymi normami.
Projektuje sie oprawy LED.

3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W wyjsciach ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe z 1-godzinnym

czasem $wiecenia. Rowniez o$wietlenie awaryjne w korytarzach i na klatkach schodowych projektuje sie
oprawy awaryjne jak wyzej z 1-godzinnym czasem $wiecenia . Zatgczanie tych opraw odbywa sie
automatycznie w przypadku zaniku zasilania.

Dla catosci $rednie natezenie o$wietlenia awaryjnego 3 Ix. Wysoko$¢ mocowania opraw na scianie h= 2,2
m. Urzadzenia o$wietlenia awaryjnego nalezy konserwowa¢ zgodnie z przepisami.
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3.4. Instalacja urzadzen i gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych do zasilania komputerdw i ogéinego przeznaczenia projektuje sie wykonac
przewodem YDYpzo 3x2,5 mm2 . W cze$ci biurowej , socjalnej, na klatce schodowej i korytarzach pod
tynkiem z osprzetem podtynkowym . Gniazda wtykowe do zasilania komputeréw z blokada typu ,DATA”
f-my np ,Legrand’. Zasilanie gniazd komputerowych odbywa¢ sie bedzie z osobnej rozdzielnicy .

3.5.  Wylacznik pozarowy budynku

Obwdd sterowniczy wyprowadzony bedzie przewodem YnKY 3h 3x1,5 mm2 od wytgcznika gtéwnego
znajdujacego sie w rozdzielni RG do kasety zaprojektowanej przy wejsciu do budynku. Zbicie szybki i
wcisniecie przycisku spowoduje wytaczenie zasilania budynku.

3.6.  Ochrona od porazen

Dla wszystkich nowoprojektowanych obwodow gniazd wtykowych i oéwietleniowych jako dodatkowg
ochrong od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczanie zasilania. Natomiast dla obwodéw gniazd
dodatkowo zabezpieczenia rdéznicowopradowe.

3.7.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RGprzed skutkami przepie¢ projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C
firmy np ,Legrand”.

Nowa instalacja w systemie TN-S.
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczanie zasilania

4. ODSTEPSTWO OD ROZWIAZANIA ZAWARTEGO W PROJEKCIE

Zastapienie podanych w projekcie materiatow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych niz okre$lone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich
Swiadectw i certyfikatow . Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.
Opracowat;
Ludwik Adamiak
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VII. INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

*  Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

*  Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz systemu sygnalizacji pozaru wraz z
autonomicznymi czujkami detekcji dymu, przycieksami pozarowymi w pomieszczeniach 2 pietra i
gtownych ciggach komunikacji.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

1.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w kategori 6. W ciggach
komunikacyjnych przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych. W pomieszczeniach biurowych
wykonac¢ przypodtogowe listwy instalacyjne z wydzielonym kanatem dla przewodow elekirycznych. Przewody
nalezy zakonczy¢ gniazdami typu keystone. w szafce teletechnicznej na panelu zbiorczym. Instalacja pozwoli na
transmisje sygnatéw zaréwno dla sieci logicznej jak i telefonicznej.

1.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej

W celu zabezpieczenia Klatki schodowej przed zadymieniem zaprojektowano ukftad umozliwiajacy

usuwanie dymu i odprowadzania ciepta z tego obszaru w sposéb grawitacyjny. W tym celu na klatce schodowe;
projektuje sie doposazenie okien znajdujgcych sie na spoczniku pomiedzy 1 i 2 pietrem w sitowniki. Nawiew
powietrza zostanie zapewniony przez reczne otwarcie drzwi wejéciowych do klatek schodowych przez obstuge
obiektu. Zgodnie z wynikajacymi potrzebami projektuje sie instalacje centrali, 0 odpowiedniej obcigzalnosci
pradowej odpowiadajacej liczbie sitownikow. Zadaniem centrali RZN zlokalizowanej na klatce schodowej jest
zasilanie i kontrola urzadzen sktadowych systemu oddymiania. Uruchomienie systemu bedzie polegato na
otwarciu okien. Sygnat o wykryciu zdarzenia pozarowego bedzie pochodzit z przyciskéw alarmowych ( reczne
uruchomienie systemu) , czujek optycznych ( automatyczne uruchomienie systemu ) lub z systemu SSP. W
przypadku zainicjowania alarmu pozarowego na klatce schodowej nastapi podanie sygnatu do centrali systemu
pozarowego CSP celem uruchomienia sterowan na obiekcie. Elementy systemu oddymiania umieszczone
zostang na liniach dozorowych wykonanych przewodami uniepalnionymi PH-0 - czujniki dymu oraz niepalnymi
PH-90 - przyciski oddymiania. Przewody sterujgce i kontrolne dla urzadzen, ktérych pracg zarzadza system
oddymiania w czasie pozaru, nalezy wykonac jako niepalne PH-90. Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy
pozarowe zostang uszczelnione masami ognioodpornymi.
Centrale oddymiania zasilone zostang napigciem zmiennym 230V/50Hz, zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych. Obwdd zasilania zabezpieczy¢ z oznaczeniem informujacym o podigczeniu instalacji p.poz.. Na
wypadek awarii zasilania, system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw kwasowych-zelowych
SLA, Pojemno$¢ akumulatordw musi zapewni¢ prace systemu przez okres min. 48 godzin, w czasie ktérych
centralki bedg w stanie uruchomi¢ sitowniki okien. Wszystkie przewody systemu z racji charakteru obiektu,
prowadzone zostang podtynkowo.

1.3 Instalacja sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozen pozarowych przy zadymieniu lub
wzroscie temperatury w obszarze drog ewakuacji. Ochrong automatyczng ( czujki wielosensorowe) oraz
manualng ( reczne ostrzegacze pozarowe) zostanie objeta powierzchnie 2 pietra budynku. Centrala systemu
Zlokalizowana zostanie na klatce schodowej w okolicy centrali oddymiajacej. W obszarze komunikacji zostang
zamontowane sygnalizatory optyczno-akustyczne aktywowane przy wykryciu zdarzenia pozarowego. System
SSP powigzany zostanie z systemem oddymiania klatek schodowych oraz przekazywa¢ bedzie sygnat do PSP
poprzez nadajnik monitoringu - wyposazenie w zakresie uzytkownika. System sterowaC bedzie systemem
oddymiania klatki schodowej. Elementy systemu umieszczone zostang w petli dozorowe wykonanej przewodami
uniepalnionymi PH-0.Przewody sterujace i kontrolne dla urzadzen, ktérych pracg zarzadza system SAP w czasie
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pozaru nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90. Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe zostang
uszczelnione masami ognioodpornymi.

Centrale projektuje sie zasila¢ pradem 230V/50Hz z tablicy elektrycznej z wydzielonego, oznaczonego pola
tablicy. Do tego pola nie wolno przytaczaé zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Na wypadek awarii
zasilania system SAP posiada wlasne zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw kwasowych-zelowych,
zabudowanych w centralce CSP, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres minimum 72 godziny po
zaniku napiecia sieciowego. Do akumulatorow nie mozna przytacza¢ zadnych odbiornikow energii nie
zwigzanych z sygnalizacjq pozarowa. Wszystkie przewody systemu z racji charakteru obiektu, prowadzone
zostang podtynkowo.

3. GLOWNE ELEMENTY SYSTEMOW

Sie¢ okablowania strukturalnego sktadac bedzie sie z nastepujacych elementow :
»  Okablowanie strukturalne
»  Gniazda przylaczeniuowe
»  Szafa dystrybotorska z wyposazeniem
W celu zabezpieczenia obiektu na skutek zdarzen pozarowych systemy sygnalizacji pozaru i
oddymiania wyposazone zostang w nastepujace elementy :
» Centrala sygnalizacji pozaru - 1 petlowa z zasilaczem 2A
»  Akumulatory centrali pozarowe;
»  Gniazda czujki
»  Czujki multisensorowe z izolatorem zwar¢
* Reczne ostrzegacze pozarowe
»  Sygnalizatory optyczno-akustyczne
»  Puszki instalacyjne PH90
» Centrale oddymiania z akumulatorami
*  Przyciski oddymiania
»  Przyciski przewietrzania z kluczykiem
»  Moduty przekaznikowe
»  Przewody instalacji
»  Materialy instalacyjne

4. ORGANIZACJA ALARMOWANIA SYSTEMOW P.POZ

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi spetia¢
funkcje sterujace przez podanie sygnatu wysterowania potencjatowego lub bezpotencjatowego przez modut
wejs¢ i wyjéé do:

_ sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

_ zalaczenie central oddymiania klatek schodowych;

Zaprojektowano adresowalng petle dozorowg nadzorowang przez centrale sygnalizacji pozaru na ktorej
znajdowac¢ bedg sie detektory automatyczne i manualne oraz moduty sterujace. Do sygnalizatoréw nalezy
wykorzysta¢ wbudowany zasilacz centrali pozarowej. Sygnat o uszkodzeniu i wysterowaniu central oddymiania
bedzie monitorowany przez centrale pozarowa.

1.4 Sygnalizacja:

Do zawiadomienia 0s6b przebywajacych na terenie strefy objetej systemem pozarowym o wykryciu zagrozenia
pozarowego przewidziano sygnalizatory optyczno-akustyczne zintegrowane =z czujkami pozarowymi.
Umieszczono je na klatce schodowej i w ciggach komunikacii.

1.5 Automatyka realizowana przez system pozarowy:
Dla obiektu przewiduije sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
» sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali

» uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie
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» wyjécie sterujace do zataczenia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
* uruchomienie central oddymiania
*  monitoring uszkodzenia i wysterowania systemu oddymiania

» transmisja sygnatéw do PSP

1.6 Centrala:

Montaz centrali pozarowej i oddymiania przewidziano w korytarzu na parterze okolicy pomieszczen biurowych.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie obaszru ochrong czujnikami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrdcong instrukcje obstugi centrali.

1.7 Organizacja alarmowania:

Przyjmuije sie organizacje 0going jednostopniowg alarmowania.

Wszystkie sterowania uruchamiane zostang od dowolnego wykrytego zdarzenia na obiekcie - jedna strefa
detekcji. Dla pomieszczen, w ktorych ten sam obszar chronig przynajmniej dwa detektory, przewidziano
mozliwo$¢ potaczenia czujnikéw w jedng strefe dozorowg i ustawienie szczegotowego wariantu alarmowania np.
koincydencji dwuczujnikowa.

Wykrycie zdarzenia w obszarze klatek schodowych po przez czujniki dymu lub przyciski oddymiania uaktywnia
procedure oddymiania oraz przesyta sygnat do centrali pozarowej w celu wyzwolenia sygnalizatoréw.

5. UWAGI KONCOWE

Instalacje teletechniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

-Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 042002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

- Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

- Wytycznymi producentow.

- Normg PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢1:
Wymagania ogdlne

- Normg PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

opracowat
Wojciech Winczaszek



