
JM Budownictwo Joanna Młynarska 97 - 400 Bełchatów, ul. Mostowa 2a

PRZEDMIAR SZACUNKOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antonina o długości minimum 995mb (koncepcja)
ADRES INWESTYCJI   :     działka 120 obręb Antonina, Gmina Strzelce Wielkie
INWESTOR   :     Gmina Strzelce Wielkie
ADRES INWESTORA   :     ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Joanna Młynarska
DATA OPRACOWANIA   :     18.02.2022r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kwartał 2021, badanie rynku

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2022r.

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR (Szacunkowy)

PRZEDMIAR (Szacunkowy)
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym wraz z ochrona punktu osnowy godezyjnej

km

0.995 km 0.995
RAZEM 0.995

2
d.1

Analiza włas-
na

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla branży drogowej,
wraz z niezbędnymi materiałami wyjściowymi do właściwego opracowania do-
kumentacji
2. Przygotowanie, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowa-
dzenia robót zakładającej całkowite zamknięcie odcinka na czas prowadzenia
prac

km

0.995 km 0.995
RAZEM 0.995

3
d.1

Analiza włas-
na

Wycinka drzew z karczowaniem pni i zasypaniem dołów, karczowanie istnieją-
cych pni w pasie drogowym z zasypaniem dołów, nasadzenia zamienne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (odwóz w miejsce wskazane przez
Inwestora)

m2

(65+80)*5.5 m2 797.500
RAZEM 797.500

5
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

(65+80)*5.5 m2 797.500
RAZEM 797.500

3 Roboty ziemne
6

d.3
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, po-
bocze utwardzone kruszywem oraz mieszanką mineralno - bitumiczną, zjazdy
indywidualne

m3

(65+80)*6.8*0.24+995*0.43*1.65+995*1*0.07+504*0.07 m3 1047.523
RAZEM 1047.523

7
d.3

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Całkowita odległośc 5km
Krotność = 4

m3

1087.843 m3 1087.843
RAZEM 1087.843

8
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(65+80)*6.8+995*1.65+995*1+504*0.15 m2 3698.350
RAZEM 3698.350

9
d.3

KNR-W 2-01
0227-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie z dokopu (dowóz pospółki G1
na nasypy)

m3

400 m3 400.000
RAZEM 400.000

4 Wymiana warstw konstrukcyjnych
10

d.4
KNR 2-31
0109-03

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

(65+80)*6.8 m2 986.000
RAZEM 986.000

11
d.4

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/31,5 o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

(65+80)*6.3 m2 913.500
RAZEM 913.500

12
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 5 cm

m2

(65+80)*6.3 m2 913.500
RAZEM 913.500

13
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją  asfaltową na zimno nawierz-
chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

913.5 m2 913.500
RAZEM 913.500

14
d.4

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wiążąca
o gr.4 cm

m2

(65+80)*5.7 m2 826.500
RAZEM 826.500

5 Wzmocnienie istniejącej jezdni
15

d.5
KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. 0- 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

16
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,25 kg/m2

m2

850*5.7 m2 4845.000
RAZEM 4845.000
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PRZEDMIAR (Szacunkowy)

PRZEDMIAR (Szacunkowy)
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.5

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W  z
wbudowaniem mechanicznym w ilości 100kg/m2 (minimalna grubość mieszan-
ki po wbudowaniu 4 cm)

t

850*5.7*0.04*2.5 t 484.500
RAZEM 484.500

6 Warstwa SMA
18

d.6
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,25 kg/m2

m2

995*5.5+8*5.5+995*0.75 m2 6262.750
RAZEM 6262.750

19
d.6

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm SMA11 KR 3-4
UWAGA: warstwę ścieralną należy układać pełną szerokością, bez szwu tech-
nologicznego w osi

m2

995*5.5+8*5.5+995*0.75 m2 6262.750
RAZEM 6262.750

7 Pobocza i zjazdy
20

d.7
KNR 2-31
0114-07

Nawierzchnia poboczy z kruszywa  frakcji 0/31,5  - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

995*0.75+995*0.2 m2 945.250
RAZEM 945.250

21
d.7

KNR 2-31
0109-03

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

995*1.55 m2 1542.250
RAZEM 1542.250

22
d.7

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/31,5 o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

995*1.3 m2 1293.500
RAZEM 1293.500

23
d.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 5 cm

m2

995*1.3 m2 1293.500
RAZEM 1293.500

24
d.7

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wiążąca
o gr.4 cm

m2

995*0.75 m2 746.250
RAZEM 746.250

25
d.7

KNR 2-31
0203-03 z.o.
2.12. 9901-
03 

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa gr. 15 cm frakcji 0/31,5 m2

404 m2 404.000
RAZEM 404.000

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
26

d.8
KNNR 6
1302-02

Odtworzenie (odmulenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. do 80  cm m

1047 m 1047.000
RAZEM 1047.000

27
d.8

KNNR 1
0503-01
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpi terenu za poboczem wykonywanych
ręcznie w gruntach kat.I-III ( na całej długości ciągu - zależne od szerokości
pasa drogowego)

m2

3476 m2 3476.000
RAZEM 3476.000

28
d.8

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie sterenu za poboczem przy grubości warstwy humusu 5 cm - hu-
musowanie terenu do granicy pasa drogowego

m2

3476 m2 3476.000
RAZEM 3476.000

29
d.8

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp dodatek za każde następne 5 cm humusu
Cał. gr. 10cm

m2

3476 m2 3476.000
RAZEM 3476.000

30
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem - beton C16/20 m3

20*0.063 m3 1.260
RAZEM 1.260

31
d.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

32
d.8

KNR 2-01
0516-02

Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi na podsyp-
ce cementowo - piaskowej grubości 8˙cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

9 OZNAKOWANIE DOCELOWE
33

d.9
Analiza włas-
na

Wdrożenie stałej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), PEO min.40Mg (co 2m - 498szt),
oznakowanie pionowe - folia II generacji, oznakowanie poziome grubowarstwo-
we chemoutwardzalne - 1990mb

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Antonina_przedmiar
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5981.1517

RAZEM

Słownie:  
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Antonina_przedmiar
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.5700
2. emulsja asfaltowa drogowa K1-65 t 6.0106
3. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 20.4000
4. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 t 1366.8078
5. mieszanka betonowa C16/20 m3 1.3104
6. mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 667.6988
7. mieszanka mineralno - bitumiczna SMA11 KR 3-4 t 638.8005
8. oznakowanie pionowe i poziome - kpl szt 1.0000
9. piasek m3 440.5942

10. piasek do nawierzchni drogowych m3 2.5880
11. płyta ażurowa betonowa 60x60x8 cm szt. 327.6000
12. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1035
13. stabilizacja C1,5/2 m3 384.9261
14. woda m3 116.7228
15. ziemia urodzajna (humus) m3 361.5040
16. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Antonina_przedmiar
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 9.5700
2. frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 5.9400
3. Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 (1) m-g 40.3296
4. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 5.5 m m-g 27.1320
5. Rozściełacz (rozkładarka) mas bitumicznych o szerokości  7 m m-g 16.7479
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.4016
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 10.9625
8. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 49.5125
9. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 141.7069

10. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 6.4674
11. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 31.7436
12. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.3003
13. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50

KM)
m-g 9.7011

14. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 117.5386
15. walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 33.4957
16. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 179.7819
17. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13.5660
18. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.4559
19. walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 16.7479
20. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 16.7479
21. zrywarka przyczepna m-g 6.3003

RAZEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ATHENASOFT wyd.I 2000
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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Antonina_przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
4 Wymiana warstw konstrukcyjnych
5 Wzmocnienie istniejącej jezdni
6 Warstwa SMA
7 Pobocza i zjazdy
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9 OZNAKOWANIE DOCELOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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