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Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) min. 3cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

0+000.00 do 0+049.47

0.75

pobocze

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Kruszywo fr. 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm
Pobocze z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm

2% -6 6%

Pobocze z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm

0.75

pobocze

od 0.30 do 1.29*

poszerzenie
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*wg projektu zagospodarowania terenu
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od 0.47 do 2.45*
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Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm
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Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
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Szczegół A

A A

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Kruszywo fr. 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) min. 3cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Kruszywo fr. 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2
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Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Frezowanie korekcyjne

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Kruszywo fr. 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) min. 3cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (75kg/m2) 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Kruszywo fr. 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15 cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ ZJAZD DO ISTN. POSESJI

Nawierzchnia z kruszywa 

ZJAZD W PLANIE DO ISTN. POSESJI
skala 1:50

jezdnia

2%

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

Domiałowienie fr. 0/4

zjazd uliczny

pasa drogowego
do granicy

Nasyp z gruntu niespoistego G1
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