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ZADANIE NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ANTONINA O
DLUGOSCI MINIMUM 995MB

ZADANIE NR 2 — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBOWIEC
WIELKI O DEUGOSCI MINIMUM 995MB ZAD ANIE

NR 3 — BUDOWA ULICY PIHSUDSKIEGO | TRAUGUTTA O DrUGOSCI MINIMUM
270,19 MB

ADRES OBIEKTU:

ZADANIE NR 1 — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ANTONINA O DtUGOSCI
MINIMUM 995MB (DZIALKA 120 OBREB ANTONINA, GMINA STRZELCE WIELKIE)

ZADANIE NR 2 — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBOWIEC WIELKI O DtUGOSCI
MINIMUM 995MB (DZIALKA 451 OBREB DEBOWIEC WIELKI, GMINA STRZELCE WIELKIE)

ZADANIE NR 3 — BUDOWA ULICY PILSUDSKIEGO | TRAUGUTTA O DtUGOSCI MINIMUM 270,19 mB
(DzIALKI 64/11, 64/9, 65/14, 64/22 OBREB STRZELCE WIELKIE, GMINA STRZELCE WIELKIE)

NAZWY | KODY:

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71322000-1 USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ |
WODNEJ

71322100-2 USLUGI POMIARU ILOSCI W ZAKRESIE IN2ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
71322200-3 USLUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII

KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI,
WYROWNYWANIE TERENU

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJINYCH | LINI ENERGETYCZNYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
WODY BURZOWEJ

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

NAZWA | ADRES
ZLAMAWIAJACEGO:

GMINA STRZELCE WIELKIE
UL. CZESTOCHOWSKA 14
98 — 337 STRZELCE WIELKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JM BUDOWNICTWO JOANNA MEYNARSKA
97 — 400 BELCHAROW
UL. MOSTOWA 2A

OPRACOWALA:

MGR INZ. JOANNA MEYNARSKA

DATA OPRACOWANIA:

LUTY 2022R.
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.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany iloci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane] kwoty kontraktowej oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamodwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na redlizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdt, oddanie do uzytkowania zadania nr 1, 2, 3.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii

projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz realizacii:

Zadanie nr 1 - przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Antonina o dtugosci minimum 995mb

(dziatka 120 obreb Antonina, Gmina Strzelce Wielkie) koncepcja rysunek 1,2,3,4;

Zadanie nr 2 - przebudowa drogi gminnej w miejscowoséci Debowiec Wielki o dtugosci minimum 995mb

(dziatka 451 obreb Debowiec Wielki, Gmina Strzelce Wielkie) koncepcja rysunek 5,6,7,8;

Zadanie nr 3 — budowa ulicy Pitsudskiego i Traugutta o dtugosci minimum 270,19 mb (dziatki 64/11, 64/9,
65/14, 64/22 obreb Strzelce Wielkie, Gmina Strzelce Wielkie) koncepcja rysunek 9,10,11;

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych

niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmochnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi,
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- zdjecie warstwy humusu,
- roboty ziemne,

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementdéw korpusu drogowego oraz

innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycja,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w tym odwadniajgcego korpus drogowy jak: rowy

przydrozne, kanalizacja deszczowa,

- budowe/przebudowe zjazddw,

- budowe chodnika w obrebia przystanku autobusowego,

- ustawienie stalowych barier ochronnych,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke i karczowanie drzew, krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjqg oraz drzew, ktére nie kolidujg z

robotami, jednak ich usytuowanie lub stan zdrowotny zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw drogi,
- nasadzenia zamienne drzew i krzewdw,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykohczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu istniejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakohczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskie] i zawarcia w imieniv Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia badahn archeologicznych i zapewnienia nadzoru

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorskq,

- zapewnienie badan archeologicznych w  formie badan  wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak réwniez konieczno$¢ wykonania programu badah archeologicznych

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy inwestycji
- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

Zadanie nr 1 - droga gminna w miejscowosci Antonina:
- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem i poboczem bitumicznym;
- dtugosc: okoto 995mb;

- klasa techniczna: L (lokalna);
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- kategoria ruchu: KRT;

- szeroko$¢ jezdni: 5,50m
- szerokos¢ poboczy: 0,75m;

- spadek na jezdni daszkowy - 2%;

- odwodnienie: powierzchniowe oraz do istniejgcych rowdw przydroznych

Droga gminna przebiega przez tereny rowninne w sgsiedztwie dziatek posiadajgcych w wiekszosci
zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. Droga zlokalizowana jest na dziatce nr 120 obreb Antonina.
Planuje sie zrealizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa
drogowego, ktdrego Srednia szeroko$¢ wynosi okoto 15m. W stanie istniejgcym droga posiada
przekrdj drogowy. Droga posiada pobocza gruntowe i rowy przydrozne. Droga posiada jezdnie o

nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 5,5m.

Zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowq. Odwodnienie odbywa sie

powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego i do istniejgcych rowdw przydroznych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej drogi o przekroju drogowym z jezdnig o

szerokosci 5,5m, o nastepujgcej konstrukcii:

W miejscach petnej wymiany konstrukciji km 0+855 — 0+920 i 0+370 — 0+450i pobocza utwardzonego

w km 0+000 - 0+995 nalezy wykonac konstrukcje o minimalnych wymaganiach:
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 i 0/31,5 wykonywana

dwuwarstwowo o tqcznej gr. 20cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1TW lub ACT16W o gr. 4cm,

- warstwa $cieralna SMA 11 KR 3-4 o gr. 4cm.

Na pozostatym odcinku:

- warstwa wyréwnawczo - wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 100 kg/m2 o min. gr. 4cm,
- warstwa $cieralna SMA 11 KR 3-4 o gr. 4cm.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjqg 0/4 . Szerokos¢ zjazddw dostosowana do stanu isthiejgcego, lecz nie wieksza
niz szerokos¢ jezdni. Dtugosc zjazddw — od krawedszi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Teren
pomiedzy kohcem zjazdu a istniejgcq bramg nalezy wyregulowaé w celu umozliwienia przejazdu

mieszankq kruszywa 0/31,5 o min. gr. 10cm.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm po stronie lewej oraz z mieszanki mineralno bitumicznej

SMAI11 po stronie prawe.

Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem

usytuowania istniejgcych zjazddw.
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Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne do rowu
przydroznego — spadek poprzeczny jezdni 2% w kierunku rowu; spadek poprzeczny pobocza 6% w
kierunku rowu. Istniejgcy réw nalezy odmuli¢ oraz zahumusowac i obsia¢ trawqg. Teren do granicy

pasa drogowego nalezy wyplantowac , zahumusowac i obsiac trawaq.

Przewiduje sie wycinke drzew rosngcych w §ladzie odtwarzanego rowu oznaczonych w zatgczniku nr
1.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1 2

Zadanie nr 2 - Droga gminna w miejscowosci Debowiec Wielki:

- droga bitumiczna z poboczami utwardzonymi kruszywem po stronie prawej i lewej za wyjgtkiem

odcinka gdzie nalezy zamontowadé kraweznik prawostronny;

- dtugosé: okoto 995mb;
- klasa techniczna: L (lokalna);

- kategoria ruchu: KRT;

- szerokos$¢ jezdni: 5,50m;

- szeroko$¢ pobocza: 0,75m;

- spadek na jezdni daszkowy - 2%;

- odwodnienie powierzchniowe oraz do istniejgcych rowdw przydroznych;

- odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych
Droga gminna przebiega przez tereny réwninne w sgsiedztwie dziatek posiadajgcych w wiekszosci
zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. Droga zlokalizowana jest na dziatce nr 451 obreb Debowiec
Wielki. Planuje sie zrealizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejacego pasa
drogowego, ktérego $rednia szeroko$¢ wynosi okoto 15m. W stanie istniejgcym droga posiada przekrdj
drogowy. Droga posiada pobocza gruntowe i rowy przydrozne. Droga posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokoséci okoto 5,0m.
Zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowqg. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego i do istniejgcych rowdw przydroznych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej drogi o przekroju drogowym z jezdnig o

szerokosci 5,5m, o nastepujgcej konstrukcii:
- warstwa wyréwnawczo - wigzgca z betonu asfaltowego AC1T1W 75kg/m?2 o min. gr. 3cm,
- warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 o gr. 4cm.
Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjg 0/4 . Szeroko$¢ zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego, lecz nie wieksza niz
szeroko$¢ jezdni. Dtugos¢ zjazddw — od krawedz jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Teren
pomiedzy kohcem zjazdu a istniejgcg bramg nalezy wyregulowaé w celu umozZliwienia przejazdu
mieszankqg kruszywa 0/31,5 o min. gr. 10cm.
Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm.
W km 0+792 — 0+995 nalezy zamontowac¢ kraweznik lewostronny na tawie betonowej z oporem.
W obrebie przystanku PKS wykona¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie

betonowej C8/10 wraz z nasypem budowlanym z gruntu G1. Nawierzchnie od strony drogi obudowac
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kraweznikiem 15x30x100 na tawie betonowej. Obramowanie wykonac¢ z obrzezy 8x30x100 na tawie
betonowe.

Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac¢ do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem
usytuowania istniejgcych zjazddw.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne do rowu
przydroznego — spadek poprzeczny jezdni 2% w kierunku rowu; spadek poprzeczny pobocza 6% w
kierunku rowu. Istniejgcy réw nalezy odmuli¢ oraz zahumusowac i obsiaé tfrawq. Teren do granicy pasa
drogowego nalezy wyplantowadé , zahumusowad i obsiaé trawg.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr5i 6

Zadanie nr 3 - ulica Pitsudskiego i Traugutta w Strzelcach Wielkich:

- droga bitumiczna oddzielona od jednej strony kraweznikiem;

- dtugosé: okoto 270,19mb;

- klasa techniczna: wewnetrzna;

- kategoria ruchu: KRT;

- szerokos$¢ jezdni: 5,00m (ul. Pitsudskiego) 6,00m (ul. Traugutta);
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m;

- spadek na jezdni daszkowy — 2% (ul. Traugutta), 2% jednostronny (ul. Pitsudskiego);

- odwodnienie powierzchniowo oraz poprzez wpusty uliczne do istniejgcego rowu przydroznego:

- rury PVC-SN8 - érednica fi 200mm (przykanaliki) — dt. ok. 20,0 mb,

- typowe wpusty deszczowe betonowe - 2 szt,,

- studnia rewizyjna - 1 szt

- umochnienie wylotu do istniejgcego rowu ptytami azurowymi — okoto 30m?

- rury ostonowe zaktadane na uzbrojenie krzyzujqce sie — ok. 40,0mb.

Ulica Traugutta i Pitsudskiego przebiegoja przez tereny rdéwninne w sqgsiedziwie dziatek
posiadajgcych w wiekszosci zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. Droga zlokalizowana jest na
dziatkach 64/11, 64/9, 65/14, 64/22 obreb Strzelce Wielkie. Planuje sie zrealizowacd inwestycje budowy
przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego, ktérego Srednia szeroko$¢ wynosi
okoto 15m. Droga posiada cze$ciowo nawierzchnie gruntowq a czesciowo jest nieprzejezdna z

uwagi na tereny poroéniete krzewami i samosiejkg brzozowaq.

Zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie utwardzonqg oraz gruntowqg. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego. Przewiduje sie zaprojektowanie i

wykonanie nowej drogi o przekroju ulicznym i pdtulicznym z jezdnig o szerokosci 50m (ul.

Pitsudskiego) i 6,0m (ul. Traugutta) o nastepujacej konstrukcii:
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 i 0/31,5 wykonywana

dwuwarstwowo o tgcznej gr. 20cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W o gr. 5ecm,

- warstwa Scieralna AC11S KR 3-4 o gr. 4cm.
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Jezdnie ul. Traugutta nalezy ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem C16/20, natomiast jezdnie ulicy Pitsudskiego nalezy ograniczyé kraweznikiem

jednostronnie.

Nawierzchnie zjazddw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 30x8 na tawie betonowej C12/15
(od strony jezdni kraweinik). Zamkniecie nawierzchni zjazdéw od strony granicy dziatki pasa

drogowego kraweznikiem 15x22x100na tawie betonowej z oporem C16/20.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 20cm i stabilizacji gruntu cementem C 1,5/2 gr.
10cm. Alternatywnie mozna zastosowaé podbudowe na zjazdach z betonu C8/10 o gr. 30 cm.
Szerokos¢ zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego, lecz nie wieksza niz szerokos¢ jezdni. Diugos$é
zjazddw — od krawedszi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Potgczenie nawierzchni zjiazdu z

nawierzchnig jezdni nalezy ztagodzi¢ skosami 1:1 (Im x Tm).

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm.

Projektowanq niwelete drogi gminnej nalezy dostosowad do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem

usytuowania istniejgcych zjazdow.

Odwodnienie powierzchniowe na teren przylegtego pasa drogowego oraz do rowu przydroznego
umiejscowionego przy drodze powiatowej. Teren do granicy pasa drogowego nalezy wyplantowad,

zahumusowac i obsiac trawg.
Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 9
Oznakowanie pionowe i poziome dla Zadania 1,2,3

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ Srednie, lica z foli odblaskowej
typu I, tarcze z blachy stalowe] o podwdjnie zaginanych brzegach. Przy oznaczeniu pobocza
utwardzonego w miejscowosci Antonina zastosowac punktowe elementy odblaskowe metalowe lub

aluminiowe min 40Mg co 2m.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Dla drogi
gminnej w miejscowosci Debowiec Wielki nalezy wykonaé oznakowanie poziome w osi jezdni, w
miejscowosci Antonina nalezy oznakowacé krawedzie jezdni, na ul. Pitsudskiego i Traugutta nalezy

oznakowac osie jezdni.
Kolizje Zadanie 1,2,3

W pasie drogowym, w obszarze inwestyciji znajdujq sie urzgdzenia infrastruktury podziemnej 1j. sieci
energetyczne, oswietleniowe, telekomunikacyjne, stupy oéwietleniowe, sieci wod - kan, oraz inne. W
przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojekiuje i

wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi wtasnos¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczqg sie w granicach pasa
drogowego.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
realizacji zgodnie z ustawqg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 tj.),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi
Inwestora oraz warunkami wykonania zamowienia.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- sporzgdzenia mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentdéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentacji projektowej, w formie plandw, rysunkdédw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizaciji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

- readlizacja robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robdt;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawieracd: badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetq do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redalizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w  szczegdlnosci  przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwdlifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego. Wielkosci te mogqg ulec zmianie w wyniku
realizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowacé warto$¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiednig wielkos¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robodt i wielkos¢ obiektow.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje
lokalng.

Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
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1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogq ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacii projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji wtasnych,

- wynikami badah geologicznych gruntu i pomiardéw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowqg obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestyciji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bqgdz decyzje pozwalajgce na
redlizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykonac¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestyciji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszqg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyskac na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt
oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakohczeniu robdt.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentaciji budowlanej nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
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W  przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrow technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elekfronicznej w formie okre$lonej w rozporzgdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czes¢ projektowa dla zadania 1,2,3 obejmuje:

* wykonanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

* uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;

e uzgodnienie projektu z Inwestorem;

 uzgodnienie projektu z Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;

* uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

¢ uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);

¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnieh niezbedne do realizacii
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztdw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

e yzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowe;j;

e zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzenh zastepczych

e ochrona punktdw poligonowych;

* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym;

* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;

* sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkéw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
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Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projekitu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robdt | uzgodnienia dokumentacii, pozwolenia na budowe.

e |Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych obowigzujacych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatow,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawiagjgcemu powinny by<¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.

Przedmiar rob6t

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Przedmiary robdt nalezy przekaza¢ Zamawiagjgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji

elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dia kazdej branzy. Muszg bycé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazac Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
lloéci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizaciji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowanh projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dia potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowqg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczehstwa ruchu drogowego,

- warunkdw bezpieczenhstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiagjgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbidr dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbidr kohcowy

- przeglad gwarancyijny,

- przeglad pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawicjgcego nie moze by<¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdinosci Wykonawca nie
moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzqdcy lub wtasciciela terenu.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony Srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powiefrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i oséb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzgdzeh podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
witascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.
Zamawiajgcy bedzie prowadzt biezgcg konfrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawq o zagospodarowaniu odpaddw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwdalifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.
LZaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatdw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonad¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A na  budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonhczenie uwzgledni koszty
zZwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczenh u

odpowiednich gestoréw sieci,
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- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzqadzaniu terendw
zielonych, skarp nasypdéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowanqg inwestycjq.

- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie

- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji

Wykonawca podejmujgcy sie redlizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestyciji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej organizacii
ruchu

- Iredlizowania robdt w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.

- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llo$¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktédw pomiarowych i ich oznaczeh i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je oditworzy¢ na
koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeh obcych
znajdujgcych sie na ferenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazah, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdéw przebudowywanych
obiektdw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu pochodzgcego z frezowania we
wskazane miejsce na odlegtosé do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy
szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie
Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie

uwarunkowane:
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- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfalfowych w przypadku jezdni przedmiotowych
ulic,
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geoftechniczna.
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destruktu, granulatdw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng Scieralng nalezy uktadac petng szerokosciqg bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt musi w swym zakresie zapewniaé mozliwosé
dojazddw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegdinych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacji zbiorowe.
Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdéw nalezy zaprojektowaé tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowacd i

zainstalowadé ostony.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcey, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. Igodnosé robdt z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt), a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosS¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy

obowigzujqgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacii.

16



Program funkcjonalno-uzytkowy

W  przypadku norm, atestdw, certyfikatdéw, aprobat technicznych, 3$wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakose elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. ZIabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdw i osdb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene kontraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancodw. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciq.
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2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno bycé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatlowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca robdt.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetnicjg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde zqgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw przedktadajgc prébki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane [1] i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkéw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnigjgc odpowiedniq
nos$nos¢ i odpornos¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertdéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1km

2.4.1. Minimalne parametry materiatowe

Brukowa kostka betonowa.
Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnetfrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg

odladzajgcg w warunkach mrozu powinna spetniac¢ wymagania normy PN-EN 1338.
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- wytrzymato$¢ na zginanie powinna wynosi¢ = 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢
mniejszy niz 2,9 MPa.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla klasa 3 oznaczenie D - ubytek
masy po badaniu - wartos$¢ $rednia <1,0 przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?. nasigkliwosc¢:
kostki klasy 2 oznaczenie B - warto$¢ nasigkliwosci nie moze przekraczaé 5% masy.

- odpornoé¢ na scieranie: kostka klasy 4 oznaczenie | - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na
tarczy Bohmego nie moze przekroczy¢ warto$ci 18 000 mm3 / 5 000 mm?2.

- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacii.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowaé nastepujgce
materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242. Cement 32,5
powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowad
piasek wg PN-EN 12620.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/30/31,5 mm.

Pod nawierzchnie na $ciezce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku utozy¢ warstwe podbudowy
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoz 0/31,5 mm . Mieszanka powinna spetniac
wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania WT 4 2010.

Jednostkg obmiarowq dla budowy chodnika jest: 1 m2.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

Pod podbudowqg poszerzen, pobocza, chodnika, i zZjazdéw nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis20 4,0 MPa spetniajgcg wymagania normy PN-EN
14227-11 WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-6

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi = WT
52010.

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowacd i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqgce z recyklingu.

Warstwa scieralna SMA 11 PMB 45 /80-55 KR 3-4

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowacd i wykonaé zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkdéw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
mafteriaty pochodzqce z recyklingu.

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzqcg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowac dodatkéw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
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Pod podbudowg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej Cosoyz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetniac wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwo$¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczyE 1%. Kolor

kruszywa na pobocza dla zadania 1,2,3, - skata szara.

Kraweiniki betonowe

W linii krawedzi jezdni i zjazddw nalezy wybudowad kraweznik betonowy o wymiarach 15*30*100 cm i
15x22x100 oraz krawezniki sko$ne ustawiane na tawie betonowej z oporem. Wysokos¢ wystawania
kraweznika na poszczegdinych elementach pasa drogowego:

- zasadnicza wysokos¢ swiatta kraweznika wzdtuz jezdni - 6-16 cm zaleca sie 12 cm na zjazdach 3cm

- zasadnicza wysokos¢ swiatta kraweznika na przejsciach dla pieszych -2 cm

- zasadnicza wysokos¢ Swiatta kraweznika na przejazdach rowerowych — 1 cm

Krawezniki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem zapisow WWiORB
wprowadzonych Zarzgdzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

- wytrzymato$¢ na zginanie - ( Zat. -F) charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie 26,0 MPa a  kazdy
pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0MPa.

- nasigkliwos¢ - ( zat. E) warto$¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekraczac 5% .

- odpornos$¢ na scieranie  -( zat. H) - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na tarczy Bohmego
<18 000 mm?3 / 5000 mm?2.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (zat. D) - ubytek masy po
badaniu:

a) dla warstwy scieralnej warto$¢ srednia < 0,5 kg/m? a maksymalny wynik < 1,0 kg/m?2.

b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy kraweznikdw dwuwarstwowych) wartos¢ Srednia <1,0 a
maksymalny wynik < 1,5 kg/m2.

tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych 8*30*100 cm na tawie z betonu C 16/20 MPa o grubosci 8 cm na
chodniku oraz na peronach i ziazdach indywidualnych

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340.

- wytrzymato$¢ na zginanie - (zat. T) charakterystyczna wytrzymato$é na zginanie 25,0 MPa a kazdy
pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0MPa.

- nasigkliwo$¢ - ( zat. E) warto$¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekraczad 5% .

- odporno$¢ na scieranie - (zat. H) - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na tarczy Bohmego <
18 000 mm3 / 5 000 mm?2,

-odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (klasa D) - ubytek masy po
badaniu - warto$¢ srednia <1,0 a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?2.

tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o

promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
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powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nieréwnose
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znoku oraz potqczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze sposéb
wykohczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie S$wiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas tfrwatosci znaku.

Inaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat/

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.

Punktowe elementy odblaskowej barwy biato — czerwone;.

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce. Balustrady Ulla nalezy wykonaé z rur
stalowych srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym. Stosowaé bariery o
wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysoko$¢ bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu
przy uzyciu betonu C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami
betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ o grubosci 270 um natomiast grubos¢ zestawu
malarskiego = 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposdéb zabezpieczenia oraz
kolorystyke ostatniej warstwy. Materiaty uzyte na elementy balustrady muszg wykazywaé petng
odporno$¢ na dziatania $wiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujagce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty czas trwatoéci elementu, okreslony przez
wytwérce lub dostawce.

Punktowe elementy odblaskowe aluminiowe lub stalowe o wytrzymatosci minimum 40Mg.

Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowad i wigczy¢ do istniejgcych rowdw przydroznych.
W  przypadku ul. Pitsudskiego nalezy wybudowaé wpusty uliczne zbierajgce wody opadowe
uniemozliwiajgce przedostanie sie wody na teren drogi powiatowej. Jezeli w pozwoleniu
wodnoprawnym, warunkach wtgczenia, decyzjach lub innych dokumentach dotyczgcych odbioru
wdd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania wszelkich innych robét (
np. renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdw/ rowdw wodnych, udraznianie kanalizacji,
przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzgdzeh oraz wszystkich innych pozostatych robot
zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona

te prace w ramach kontraktu P&B celem prawidtowego odwodnienia i odbioru woéd opadowych.
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2.4.2. 1irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rdwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robdt.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb przechowywania materiatdw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentdw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Lliczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i w harmonogramie robdt.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdrzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiad lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o§ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu

budowy.

2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedqg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweyj i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jaokosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdéw i robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjqg projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badah okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwiqzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do wykonawcodw robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

 stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw

z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,
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e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilo$ci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.8.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycji,

« protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane frwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajagcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt,

Do dokumentdw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdt,

 protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestyciji). Ustalono nastepujace rodzaje odbioréw:
« odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiér kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:
« uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentaciji projektoweji ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robédt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekfora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji zdokumentacjqg projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robdt z dokumentacjqg projektowq i ST.
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W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawidjgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidér kohcowy robét”.,

2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawiergjgca
wszystkie koszty zwiqzane z redlizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robdt,

« zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jok i technologia robét muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdt za wyjagtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omodwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Il. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na cele
budowlane

Planowane przedsiewziecie bedrzie redlizowane na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiagjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drég
gminnych. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umorzliwicjgce Zamawiagjgcemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbidr robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie;
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rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie;
rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

inne obowigzujgce normy i przepisy.

Czesé graficzna

e Zatgcznikinr 1 -11 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w planie
przedmiotowych obiektow;

¢ Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania nr
1,2,3.
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