JM Budownictwo Joanna Mtynarska

97 - 400 Betchatéw, ul. Mostowa 2a

PRZEDMIAR SZACUNKOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Antonina o dtugosci minimum 995mb (koncepcja)
ADRES INWESTYCJI :  dziatka 120 obreb Antonina, Gmina Strzelce Wielkie
INWESTOR : Gmina Strzelce Wielkie
ADRES INWESTORA  : ul. Czestochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Joanna Mtynarska
DATA OPRACOWANIA :18.02.2022r.
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartat 2021, badanie rynku
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiee e % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2022r.

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR (Szacunkowy)

PRZEDMIAR (Szacunkowy)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym wraz z ochrona punktu osnowy godezyjnej
0.995 km 0.995
RAZEM 0.995
2|Analiza wtas- | 1. Opracowanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej dla branzy drogowej, |km
d.1|na wraz z niezbednymi materiatami wyjsciowymi do wiasciwego opracowania do-
kumentacji
2. Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowa-
dzenia robot zaktadajgcej catkowite zamkniecie odcinka na czas prowadzenia
prac
0.995 km 0.995
RAZEM 0.995
3|Analiza wias- |Wycinka drzew z karczowaniem pni i zasypaniem dotéw, karczowanie istniejg- |kpl.
d.1|na cych pni w pasie drogowym z zasypaniem dotéw, nasadzenia zamienne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (odwdz w miejsce wskazane przez
Inwestora)
(65+80)*5.5 m?2 797.500
RAZEM 797.500
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
(65+80)*5.5 m?2 797.500
RAZEM 797.500
3 Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, po-
bocze utwardzone kruszywem oraz mieszankg mineralno - bitumiczng, zjazdy
indywidualne
(65+80)*6.80.24+995*0.43*1.65+995*1*0.07+504*0.07 m3 1047.523
RAZEM 1047.523
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Catkowita odlegtosc 5km
Krotnos¢ = 4
1087.843 m3 1087.843
RAZEM 1087.843
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(65+80)*6.8+995*1.65+995*1+504*0.15 m?2 3698.350
RAZEM 3698.350
9|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie z dokopu (dowdz pospétki G1 |m3
d.3/0227-01 na nasypy)
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
4 Wymiana warstw konstrukcyjnych
10|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubos¢ warstwy po za- m2
d.4/0109-03 geszczeniu 15 cm
(65+80)*6.8 m?2 986.000
RAZEM 986.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/31,5 o grubosci po za- m2
d.4|0114-05 z.0. |geszczeniu 15 cm
2.12.9901-
02
(65+80)*6.3 m?2 913.500
RAZEM 913.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4/0114-07 geszczeniu 5 cm
(65+80)*6.3 m?2 913.500
RAZEM 913.500
13|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.4|0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
913.5 m?2 913.500
RAZEM 913.500
14/KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wigzgca |m2
d.4|/0301-02 ogr4cm
(65+80)*5.7 m?2 826.500
RAZEM 826.500
5 Wzmochnienie istniejgcej jezdni
15/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 |m2
d.5/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
16/KNR AT-03 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicznej; |m2
d.5/0202-02 zuzycie emulsji 0,25 kg/m2
850*5.7 m?2 4845.000
RAZEM 4845.000
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PRZEDMIAR (Szacunkowy)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11W z|t
d.5/0108-02 wbudowaniem mechanicznym w ilosci 100kg/m2 (minimalna grubo$¢ mieszan-
ki po wbudowaniu 4 cm)
850*5.7*0.04*2.5 t 484.500
RAZEM 484.500
6 Warstwa SMA
18/KNR AT-03 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicznej; |m2
d.6/0202-02 zuzycie emulsji 0,25 kg/m2
995*5.5+8*5.5+995*0.75 m?2 6262.750
RAZEM 6262.750
19|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.6/0302-02 cm SMA11 KR 3-4
UWAGA: warstwe Scieralng nalezy uktadaé petng szerokoscig, bez szwu tech-
nologicznego w osi
995*5.5+8*5.5+995*0.75 m?2 6262.750
RAZEM 6262.750
7 Pobocza i zjazdy
20|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z kruszywa frakcji 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci  |m2
d.7|0114-07 po zageszczeniu 15 cm
995*0.75+995*0.2 m?2 945.250
RAZEM 945.250
21|/KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubos¢ warstwy po za- m2
d.7/0109-03 geszczeniu 15 cm
995*1.55 m?2 1542.250
RAZEM 1542.250
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/31,5 o grubosci po za- m2
d.7|0114-05 z.0. |geszczeniu 15 cm
2.12.9901-
02
995*1.3 m?2 1293.500
RAZEM 1293.500
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.7|0114-07 geszczeniu 5 cm
995*1.3 m?2 1293.500
RAZEM 1293.500
24|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wigzgca |m?2
d.7/0301-02 ogr4cm
995*0.75 m?2 746.250
RAZEM 746.250
25|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa gr. 15 cm frakcji 0/31,5 m2
d.7|0203-03 z.o.
2.12.9901-
03
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNNR 6 Odtworzenie (odmulenie) rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp gr. do 80 cm |m
d.8(1302-02
1047 m 1047.000
RAZEM 1047.000
27|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpi terenu za poboczem wykonywanych |m2
d.8/0503-01 recznie w gruntach kat.I-1ll ( na catej dtugosci ciggu - zalezne od szerokosci
analogia pasa drogowego)
476 m?2 3476.000
RAZEM 3476.000
28|KNR 2-01 Humusowanie sterenu za poboczem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - hu-|m2
d.8/0510-01 musowanie terenu do granicy pasa drogowego
3476 m?2 3476.000
RAZEM 3476.000
29|KNR 2-01 Humusowanie skarp dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.8/0510-02 Cat. gr. 10cm
3476 m?2 3476.000
RAZEM 3476.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem - beton C16/20 m3
d.8|0402-04
20*0.063 m3 1.260
RAZEM 1.260
31|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-m
d.8|0403-03 wo-piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi ptytami prefabrykowanymi na podsyp-|m2
d.8|0516-02 ce cementowo - piaskowej grubosci 8'cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9 OZNAKOWANIE DOCELOWE
33|Analiza wias-|Wdrozenie statej organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu organizaciji |kpl.
d.9|na ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), PEO min.40Mg (co 2m - 498szt),
oznakowanie pionowe - folia Il generacji, oznakowanie poziome grubowarstwo-
we chemoutwardzalne - 1990mb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

5981.1517

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.5700
2.|emulsja asfaltowa drogowa K1-65 t 6.0106
3.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 20.4000
4.|kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 t 1366.8078
5.|mieszanka betonowa C16/20 m3 1.3104
6.|mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 667.6988
7.|mieszanka mineralno - bitumiczna SMA11 KR 3-4 t 638.8005
8.|oznakowanie pionowe i poziome - kpl szt 1.0000
9. |piasek m3 440.5942
10.|piasek do nawierzchni drogowych m3 2.5880
11. |ptyta azurowa betonowa 60x60x8 cm szt. 327.6000
12.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1035
13.|stabilizacja C1,5/2 m3 384.9261
14.|woda m3 116.7228
15.|ziemia urodzajna (humus) m3 361.5040
16.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 9.5700
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 5.9400
3.|Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,60 m3 (1) m-g 40.3296
4.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 5.5 m m-g 27.1320
5.|RozScietacz (rozktadarka) mas bitumicznych o szerokosci 7 m m-g 16.7479
6.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.4016
7.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 10.9625
8.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 49.5125
9.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 141.7069

10.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 6.4674
11.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 31.7436
12.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.3003
13.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 9.7011
KM)
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- 117.5386
15.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 33.4957
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 179.7819
17.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 13.5660
18.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.4559
19.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 16.7479
20.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 16.7479
21.|zrywarka przyczepna m-g 6.3003
RAZEM
Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997,errata z Zeszytu 3/2001

[SIEISSILSIES

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Wymiana warstw konstrukcyjnych

Wzmochnienie istniejgcej jezdni

Warstwa SMA

Pobocza i zjazdy

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OO N[O |WIN|—~

OZNAKOWANIE DOCELOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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