
Opis J.m. ilość

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy 

dróg]

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych w terenie równinnym

1. BCD D-01.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.01.01] km 0,92

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla 

liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

wykonaniem  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej.

Razem wartość elementu nr 1.1.

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

 (humusu)

2. BCD D-01.02.02.13.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.02] m3 7 927,15

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

 grubość warstwy do 30-50 cm, z wywiezieniem i 

zagospodarowaniem nadmiaru humusu zgodnie z 

obowiązyjącymi przepisami.

Razem wartość elementu nr 1.2.

D.01.02.01 Usunięcie drzew

3. BCD D-01.02.01.12.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.01] szt. 29,00

Ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem 

pni.

4. BCD D-01.02.01.31.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.01] m-p 8,70

Wywożenie dłużyc na odległość do 30 km.

29*0,3=8,70

5. BCD D-01.02.01.32.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.01] m-p 8,12

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.

29*0,28=8,12

6. BCD D-01.02.01.33.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.01] m-p 22,33

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.

29*0,77=22,33

Razem wartość elementu nr 1.3.

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

7. BCD D-01.02.04.72.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.04] m 21,00

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem 

przepustów

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem 

mostowym na rzece Orz 

- roboty drogowe

Przedmiar robót



8. BCD D-01.02.04.21.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.04] m2 1 441,42

Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, grubość 

nawierzchni 20 cm

9. BCD D-01.02.04.22.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   

[D.01.02.04] m2 132,09

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość 

nawierzchni - grubość 8-10 cm

10. BCD D-01.02.04.81.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.01.02.04] szt. 3,00

Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w 

podłożu gruntowym

11. BCD D-01.02.04.83.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.01.02.04] szt. 3,00

Zdjęcie tarcz znaków drogowych

12. BCD D-01.02.09.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.01.02.04] m3 307,10

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 

samowyładowczymi
21*3,14*0,85*0,1=5,6049

1441,42*0,2=288,284

132,09*0,1=13,209

Razem wartość elementu nr 1.4.

Razem wartość elementu nr 1.

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w 

gr. kat. I-V

13. BCD D-02.01.01.14.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.02.01.01] m3 10 868,49

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z

 wywozem na legalne składowisko i utylizacją. UWAGA: W 

rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać 

ręcznie.

Razem wartość elementu nr 2.1.

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

14. BCD D-02.03.01.14.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.02.03.01] m3 3 171,61

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z 

pozyskaniem wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i

 zwilżeniem .

15. BCD D-02.04.04.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.02.04.04] m2 95 437,00

Ułożenie warstwy z geowłókniny w konstrukcji materacy 

kruszywowych i kamiennych

16. BCD D-02.03.01.14.03   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.02.03.01] m3 14 755,51

Materac kruszywowy 0/4 - maksymalna grubość warstwy 50 

cm

17. BCD D-02.03.01.19.02      [D.02.03.01] m3 1 885,32

Materac kamienny 8/63

Razem wartość elementu nr 2.2.

Razem wartość elementu nr 2.



D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.01.02 Przepusty pod koroną drogi

18. BCD D-03.01.05.15.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.03.01.02] m 29,28

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych 

rurowych jednootworowych, która składa się z ławy 

fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi 

80 cm

19. BCD D-03.01.05.17.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.03.01.02] m 35,14

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych 

rurowych jednootworowych, która składa się z ławy 

fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi 

100 cm

20. BCD D-06.01.01.51.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.03.01.02] m2 1 615,00

Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 

16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na

 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową

21. BCD D-06.02.01.11.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.03.01.02] m 195,00

Elementy przelotowe rowów krytych  - rury z tworzyw 

sztucznych karbowane o średnicy 40 cm, HDPE SN8

22. BCD D-06.01.01.66.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.06.01.01] m2 2 598,00

Umocnienie dna oraz skarp rowu płytami ażurowymi 40x60

23. BCD D-06.04.01.21.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.06.04.01] m 448,00

Oczyszczenie rowu melioracyjnego z namułu z 

profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-30 cm

Razem wartość elementu nr 3.1.

Razem wartość elementu nr 3.

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie koryta

 pod warstwy konstrukcyjne

24. BCD D-04.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.01.01] m2 10 782,05

Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni

Razem wartość elementu nr 4.1.

D.04.02.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,

25. BCD D-04.02.02.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.02.02] m2 2 346,03

Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku,

 grubość warstwy 20 cm

Razem wartość elementu nr 4.2.

D.04.05.01 Wykonanie podbudowy i ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,

26. BCD D-04.05.01.22.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.05.01] m2 10 782,05

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4 gr. 15 cm



27. BCD D-04.05.01.23.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.05.01] m2 2 824,00

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem C1.5/2 gr 25 cm

Razem wartość elementu nr 4.3.

D.04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej

 z kruszywem C50/30, stabilizowana 

mechanicznie,

28. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 8 808,49

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 

stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 22cm - KR3

Razem wartość elementu nr 4.4.

D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu 

asfaltowego,

29. BCD D-04.07.01.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.07.01] m2 8 278,39

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 

KR3 (jezdnia)  o grubości po zagęszczeniu 7 cm

Razem wartość elementu nr 4.5.

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych emulsją asfaltową

30. BCD D-04.03.01.22.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.03.01] m2 16 465,34

Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

emulsją asfaltową

Razem wartość elementu nr 4.6.

Razem wartość elementu nr 4.

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego

31. BCD D-05.03.05.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.05.03.05A] m2 8 186,95

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 

(jezdnia) warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 

5cm

32. BCD D-05.03.05.21.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.05.03.05B] m2 8 113,85

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 

(jezdnia)  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu

 4cm

Razem wartość elementu nr 5.1.

Razem wartość elementu nr 5.



D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 

o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej

33. BCD D-08.01.01.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

] m 107,00

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 

wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

Razem wartość elementu nr 6.1.

Razem wartość elementu nr 6.

D.10.07.01 Wykonanie zjazdów gospodarczych z 

nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego

D.10.07.01. Wykonanie konstrukcji zjazdów 

gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z 

betonu asfaltowego

34. BCD D-04.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.01.01] m2 1 579,24

Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni

35. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 1 579,24

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 

stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 22cm - KR1

36. BCD D-05.03.05.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.05.03.05A] m2 1 026,91

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1 

(jezdnia) warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 

5cm

37. BCD D-05.03.05.21.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.05.03.05B] m2 997,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1 

(jezdnia)  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu

 4cm

38. BCD D-04.04.02.51.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 378,34

Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem 0/31.5 C50/30 (zjazdy)

Razem wartość elementu nr 7.1.

Razem wartość elementu nr 7.

Dodatkowa jezdnia

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego

39. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 1 853,80

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 

stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20cm - KR1

Razem wartość elementu nr 8.1.



D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 

łamanego

40. BCD D-05.02.01.13.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 1 727,18

Nawierzchnia z  mieszanki niezwiazanej z kruszywem 

C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm

Razem wartość elementu nr 8.2.

Razem wartość elementu nr 8.

D.06.00.00 Roboty wykończeniowe

D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp

41. BCD D-06.01.01.22.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.06.01.01] m2 9 641,85

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy 

grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z 

dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km

Razem wartość elementu nr 9.1.

D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

42. BCD D-04.04.02.51.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.04.04.02] m2 2 180,43

Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem 0/31.5 C50/30 gr. 10 cm

Razem wartość elementu nr 9.2.

Razem wartość elementu nr 9.

D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

43. BCD D-07.01.01.32.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.07.01.01] m2 249,09

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe.

Razem wartość elementu nr 10.1.

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

44. BCD D-07.02.01.41.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.07.02.01] szt. 8,00

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla 

znaków drogowych,

45. BCD D-07.02.01.44.47   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.07.02.01] szt. 8,00

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 

drogowych z blachy ocynkowanej, średnich, folia 

odblaskowa II generacji

Razem wartość elementu nr 10.2.

D.07.05.01

 Ustawienie barier ochronnych stalowych

46. BCD D-07.05.01.12.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 

]   [D.07.05.01] m 360,00

Bariery drogowe ochronne ustawione na poboczu drogi - 

N2W3A



Razem wartość elementu nr 10.3.



D.01.01.01 b

47. Kalkulacja własna [D.01.01.01 b] kpl.
1,00

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego. 

Pozycja obejmuje stabilizację granic pasa drogowego 

na wyżej wymienionym odcinku, na każdej granicy 

działek przyległych do nowej lub istniejącej granicy 

pasa drogowego oraz załamaniach granic pasa 

drogowego w przypadku ich występowania.

Razem wartość elementu nr 10.4.

Razem wartość elementu nr 10.

D.10.00.00

Inne roboty

D.10.00.01 Tymczasowe zabezpieczenie wykopów 

płotkami dla płazów

48. Kalkulacja własna      [D.10.00.01] m 1 840,00

Tymczasowe zabezpieczenie wykopów płotkami dla płazów. 

Płotki wykonać z gęstej metalowej siatki (oczko siatki 

o średnicy max. 5 mm) lub geowłókniny/geotkaniny. 

Wysokość części nadziemnej – min. 40 cm, głębokość 

zakopana w gruncie – min. 10 cm, odgięcie górnej 

krawędzi na zewnątrz pod kątem 45-90o tworzące daszek o

 szerokości min. 5 cm. Tymczasowe zabezpieczenie 

utrzymywać przez cały okres realizacji inwestycji.

Razem wartość elementu nr 11.1.

49. Badania archeologiczne wykopaliskowe kpl. 1,00

Wykonanie wyprzedzajacych acheologicznych badań 

wykopaliskowych wraz z opracowaniem dokumentacji z 

badań zgodnie z Opinią Konserwatorską nr 

DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku 

archeologicznym nr AZP 42-72/6 oraz programem badań 

wykopalskowych

Razem wartość elementu nr 11.2.

50. Badania archeologiczne w formie nadzoru kpl. 1,00

Wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru w 

obrębie wykopów otwartych związanych z inwestycją wraz z 

opracowaniem dokumentacji z nadzoru zgodnie z Opinią 

Konserwatorską nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 

r. na stanowisku archeologicznym nr AZP 42-72/19 oraz 

programem badań wykopalskowych

Razem wartość elementu nr 11.3.

51. Nadzory wynikające z Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach kpl. 1,00

Stały nadzór przyrodniczy oraz lustracja terenu pod kątem 

występowania gatunków chronionych i ich siedlisk, a także 

analiza przepisów z zakresu ochrony gatunkowej wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji na czynności podlegajace 

zakazom w przypadku gdy zastosowanie będą miały 

przepisy derogacyjne zgodnie z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.



Razem wartość elementu nr 11.4.

52. Nadzory saperski kpl. 1,00

Nadzór saperski

Razem wartość elementu nr 11.5.

Razem wartość elementu nr 11.


