Przedmiar robot

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem

mostowym na rzece Orz
- robotv droaowe

Opis

ilos¢

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy

drég]

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow
wysokosciowych w terenie rowninnym

1. BCD D-01.01.01.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.01.01]
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla
liniowych rob6t ziemnych w terenie réwninnym

km

0,92

wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Razem wartos¢ elementu nr 1.1.

D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu)

2. BCD D-01.02.02.13.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.02]

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubos¢ warstwy do 30-50 cm, z wywiezieniem i
zagospodarowaniem nadmiaru humusu zgodnie z
obowigzyjgcymi przepisami.

m3

7 927,15

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.

D.01.02.01 Usuniecie drzew

3. BCD D-01.02.01.12.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.02.01]
Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem

pni.

szt.

29,00

4. BCD D-01.02.01.31.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 30 km.
29*0,3=8,70

m-p

8,70

5. BCD D-01.02.01.32.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km.
29%0,28=8,12

8,12

6. BCD D-01.02.01.33.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km.
29%0,77=22,33

m-p

22,33

Razem wartos¢ elementu nr 1.3.

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

7. BCD D-01.02.04.72.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.04]

Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
zelbetowych o $rednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw

21,00




8. BCD D-01.02.04.21.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

Materac kamienny 8/63

[D.01.02.04] m2 1441,42
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, grubosé
nawierzchni 20 cm
9. BCD D-01.02.04.22.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.04] m2 132,09
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosc¢
nawierzchni - grubos¢ 8-10 cm
10. BCD D-01.02.04.81.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.01.02.04] szt. 3,00
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w
podtozu gruntowym
11. BCD D-01.02.04.83.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.01.02.04] szt. 3,00
Zdjecie tarcz znakéw drogowych
12. BCD D-01.02.09.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.01.02.04] m3 307,10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami
samowytadowczymi
21*3,14*0,85*0,1=5,6049
1441,42%0,2=288,284
132,09*0,1=13,209
Razem wartos¢ elementu nr 1.4.
Razem wartos¢ elementu nr 1.
D.02.00.00 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w
gr. kat. I-V
13. BCD D-02.01.01.14.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.02.01.01] m3 10 868,49
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z
wywozem na legalne sktadowisko i utylizacjg. UWAGA: W
rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywac
recznie.
Razem wartos¢ elementu nr 2.1.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
14. BCD D-02.03.01.14.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.02.03.01] m3 3171,61
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z
pozyskaniem wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem .
15. BCD D-02.04.04.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.02.04.04] m2 95 437,00
Utozenie warstwy z geowtékniny w konstrukcji materacy
kruszywowych i kamiennych
16. BCD D-02.03.01.14.03 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.02.03.01] m3 14 755,51
Materac kruszywowy 0/4 - maksymalna grubos¢ warstwy 50
cm
17. BCD D-02.03.01.19.02  [D.02.03.01] m3 1885,32

Razem wartos¢ elementu nr 2.2.

Razem wartos¢ elementu nr 2.




D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.01.02 Przepusty pod korona drogi

18. BCD D-03.01.05.15.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi
80 cm

20,28

19. BCD D-03.01.05.17.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi
100 cm

35,14

20. BCD D-06.01.01.51.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem o grubosci
16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

m2

1615,00

21. BCD D-06.02.01.11.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.03.01.02]
Elementy przelotowe rowéw krytych - rury z tworzyw
sztucznych karbowane o $rednicy 40 cm, HDPE SN8

195,00

22. BCD D-06.01.01.66.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.06.01.01]
Umocnienie dna oraz skarp rowu ptytami azurowymi 40x60

m2

2 598,00

23. BCD D-06.04.01.21.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.06.04.01]
Oczyszczenie rowu melioracyjnego z namutu z
profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-30 cm

448,00

Razem wartos¢ elementu nr 3.1.

Razem wartos¢ elementu nr 3.

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie koryta
pod warstwy konstrukcyjne

24. BCD D-04.01.01.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.01.01]
Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

10 782,05

Razem wartos¢ elementu nr 4.1.

D.04.02.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,

25. BCD D-04.02.02.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.02.02]
Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku,
grubosé warstwy 20 cm

m2

2 346,03

Razem wartos¢ elementu nr 4.2.

D.04.05.01 Wykonanie podbudowy i ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

26. BCD D-04.05.01.22.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.05.01]
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 gr.15cm

m2

10 782,05




27. BCD D-04.05.01.23.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.05.01] m2 2 824,00
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem C1.5/2 gr 25 cm

Razem wartos¢ elementu nr 4.3.

D.04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem C50/30, stabilizowana

mechanicznie,

28. BCD D-04.04.02.25.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.04.02] m2 8 808,49
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,

stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 22cm - KR3

Razem wartos¢ elementu nr 4.4.

D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu

asfaltowego,

29. BCD D-04.07.01.11.04 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.07.01] m2 8 278,39
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej

KR3 (jezdnia) o grubosci po zageszczeniu 7 cm

Razem wartos¢ elementu nr 4.5.

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

30. BCD D-04.03.01.22.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.03.01] m2 16 465,34
Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

emulsjg asfaltowg

Razem wartos¢ elementu nr 4.6.

Razem wartos¢ elementu nr 4.

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego

31. BCD D-05.03.05.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.05.03.05A] m2 8 186,95
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3

(jezdnia) warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu

5cm

32. BCD D-05.03.05.21.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.05.03.05B] m2 8 113,85

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3
(jezdnia) warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm

Razem wartos¢ elementu nr 5.1.

Razem wartos¢ elementu nr 5.




D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej

33. BCD D-08.01.01.11.04 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
]

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

m

107,00

Razem wartos¢ elementu nr 6.1.

Razem wartos¢ elementu nr 6.

D.10.07.01 Wykonanie zjazdéw gospodarczych z
nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego

D.10.07.01. Wykonanie konstrukcji zjazdéw
gospodarczych z nawierzchnig utwardzona z
betonu asfaltowego

34. BCD D-04.01.01.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.01.01]

Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

1579,24

35. BCD D-04.04.02.25.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 22cm - KR1

m2

1579,24

36. BCD D-05.03.05.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.05.03.05A]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu
5cm

m2

1 026,91

37. BCD D-05.03.05.21.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.05.03.05B]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm

m2

997,00

38. BCD D-04.04.02.51.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.04.02]
Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5 C50/30 (zjazdy)

m2

378,34

Razem wartos¢ elementu nr 7.1.

Razem wartos¢ elementu nr 7.

Dodatkowa jezdnia

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego

39. BCD D-04.04.02.25.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm - KR1

m2

1853,80

Razem wartos¢ elementu nr 8.1.




D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa
famanego

40. BCD D-05.02.01.13.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.04.02] m2 1727,18
Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Razem wartos¢ elementu nr 8.2.
Razem wartos¢ elementu nr 8.
D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp
41. BCD D-06.01.01.22.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.06.01.01] m2 9 641,85
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy
grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z
dowozem ziemi urodzajnej z odlegto$ci 5 km
Razem wartos¢ elementu nr 9.1.
D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
42. BCD D-04.04.02.51.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02] m2 2180,43
Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5 C50/30 gr. 10 cm
Razem wartos¢ elementu nr 9.2.
Razem wartos¢ elementu nr 9.
D.07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
43. BCD D-07.01.01.32.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.07.01.01] m2 249,09
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe.
Razem wartos¢ elementu nr 10.1.
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
44. BCD D-07.02.01.41.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.07.02.01] szt. 8,00
Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 60 mm dla
znakéw drogowych,
45. BCD D-07.02.01.44.47 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.07.02.01] szt. 8,00
Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow
drogowych z blachy ocynkowanej, srednich, folia
odblaskowa Il generacji
Razem wartos¢ elementu nr 10.2.
D.07.05.01
Ustawienie barier ochronnych stalowych
46. BCD D-07.05.01.12.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.07.05.01] m 360,00

Bariery drogowe ochronne ustawione na poboczu drogi -
N2W3A




Razem wartos¢ elementu nr 10.3.




D.01.01.01 b
47. Kalkulacja wtasna [D.01.01.01 b]

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.
Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa drogowego
na wyzej wymienionym odcinku, na kazdej granicy
dziatek przylegtych do nowej lub istniejgcej granicy
pasa drogowego oraz zatamaniach granic pasa
drogowego w przypadku ich wystepowania.

Razem wartos¢ elementu nr 10.4.

kpl.

1,00

Razem wartos¢ elementu nr 10.

D.10.00.00
Inne roboty

D.10.00.01 Tymczasowe zabezpieczenie wykopow
ptotkami dla ptazéw

48. Kalkulacja wlasna  [D.10.00.01]

Tymczasowe zabezpieczenie wykopow ptotkami dla ptazéw.
Ptotki wykonac¢ z gestej metalowej siatki (oczko siatki

o $rednicy max. 5 mm) lub geowtdkniny/geotkaniny.
Wysokos$¢ czesci nadziemnej — min. 40 cm, gtebokos$¢
zakopana w gruncie — min. 10 cm, odgiecie gornej

krawedzi na zewnatrz pod kgtem 45-900 tworzgce daszek o
szerokosci min. 5 cm. Tymczasowe zabezpieczenie
utrzymywac przez caty okres realizacji inwestycji.

1840,00

Razem wartos¢ elementu nr 11.1.

49. Badania archeologiczne wykopaliskowe

Wykonanie wyprzedzajacych acheologicznych badan
wykopaliskowych wraz z opracowaniem dokumentacji z
badan zgodnie z Opinig Konserwatorskg nr
D0.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku
archeologicznym nr AZP 42-72/6 oraz programem badan
wykopalskowych

Razem wartos$¢ elementu nr 11.2.

kpl.

1,00

50. Badania archeologiczne w formie nadzoru
Wykonanie badan archeologicznych w formie nadzoru w
obrebie wykopdéw otwartych zwigzanych z inwestycjg wraz z
opracowaniem dokumentacji z nadzoru zgodnie z Opinig
Konserwatorskg nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022
r. na stanowisku archeologicznym nr AZP 42-72/19 oraz
programem badan wykopalskowych

Razem wartos¢ elementu nr 11.3.

kpl.

1,00

51. Nadzory wynikajace z Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Staty nadzér przyrodniczy oraz lustracja terenu pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze
analiza przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji na czynnosci podlegajace
zakazom w przypadku gdy zastosowanie bedg miaty
przepisy derogacyjne zgodnie z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

kpl.

1,00




Razem wartos¢ elementu nr 11.4.

52. Nadzory saperski

kpl.

1,00

Nadzor saperski

Razem wartos¢ elementu nr 11.5.

Razem wartos¢ elementu nr 11.




