KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty drogowe

Opis

ilos¢

Cena

Wartos¢

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy
drog]

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie rowninnym

1. BCD D-01.01.01.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.01.01]

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla

liniowych robo6t ziemnych w terenie rowninnym

km

0,92

wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Razem wartos¢ elementu nr 1.1.

D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu)

2. BCD D-01.02.02.13.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.02]

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubos¢ warstwy do 30-50 cm, z wywiezieniem i
zagospodarowaniem nadmiaru humusu zgodnie z
obowigzyjgcymi przepisami.

m3

7 927,15

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.

D.01.02.01 Usuniecie drzew

3. BCD D-01.02.01.12.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
pni.

szt.

29,00

4. BCD D-01.02.01.31.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 30 km.
29*0,3=8,70

m-p

8,70

5. BCD D-01.02.01.32.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km.
29%0,28=8,12

m-p

8,12

6. BCD D-01.02.01.33.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01]

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km.
29*0,77=22,33

m-p

22,33

Razem wartos¢ elementu nr 1.3.

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

7. BCD D-01.02.04.72.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.04]

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
zelbetowych o srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw

21,00




8. BCD D-01.02.04.21.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.02.04] m2 1441,42
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, grubosé

nawierzchni 20 cm

9. BCD D-01.02.04.22.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.02.04] m2 132,09
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosc¢

nawierzchni - grubosé 8-10 cm

10. BCD D-01.02.04.81.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.01.02.04] szt. 3,00
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w

podfozu gruntowym

11. BCD D-01.02.04.83.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.01.02.04] szt. 3,00
Zdjecie tarcz znakéw drogowych

12. BCD D-01.02.09.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.01.02.04] m3 307,10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami

samowytadowczymi

21*3,14*0,85*0,1=5,6049

1441,42%0,2=288,284

132,09*0,1=13,209

Razem wartos¢ elementu nr 1.4.

Razem wartos¢ elementu nr 1.

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w

gr. kat. I-V

13. BCD D-02.01.01.14.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.01.01] m3 10 868,49
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV z

wywozem na legalne sktadowisko i utylizacjg. UWAGA: W

rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywaé

recznie.

Razem wartos¢ elementu nr 2.1.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

14. BCD D-02.03.01.14.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.03.01] m3 3171,61
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z

pozyskaniem wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i

zwilzeniem .

15. BCD D-02.04.04.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.04.04] m2 95 437,00
Utozenie warstwy z geowidkniny w konstrukcji materacy

kruszywowych i kamiennych

16. BCD D-02.03.01.14.03 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.03.01] m3 14 755,51
Materac kruszywowy 0/4 - maksymalna grubos$¢ warstwy 50

cm

17. BCD D-02.03.01.19.02  [D.02.03.01] m3 1 885,32

Materac kamienny 8/63

Razem wartos¢ elementu nr 2.2.

Razem wartos¢ elementu nr 2.




D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.01.02 Przepusty pod korong drogi

18. BCD D-03.01.05.15.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi
80 cm

29,28

19. BCD D-03.01.05.17.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi
100 cm

35,14

20. BCD D-06.01.01.51.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.03.01.02]

Umocnienie dna rowow i sciekow brukowcem o grubosci
16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

m2

1615,00

21. BCD D-06.02.01.11.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.03.01.02]
Elementy przelotowe rowéw krytych - rury z tworzyw
sztucznych karbowane o $rednicy 40 cm, HDPE SN8

195,00

22. BCD D-06.01.01.66.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.06.01.01]
Umocnienie dna oraz skarp rowu ptytami azurowymi 40x60

m2

2 598,00

23. BCD D-06.04.01.21.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.06.04.01]

Oczyszczenie rowu melioracyjnego z namutu z
profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-30 cm

448,00

Razem wartos$¢ elementu nr 3.1.

Razem wartos$¢ elementu nr 3.

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie koryta
pod warstwy konstrukcyjne

24. BCD D-04.01.01.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.01.01]

Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

10 782,05

Razem wartos¢ elementu nr 4.1.

D.04.02.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,

25. BCD D-04.02.02.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.02.02]
Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku,
grubos$¢ warstwy 20 cm

m2

2 346,03

Razem wartos¢ elementu nr 4.2,

D.04.05.01 Wykonanie podbudowy i ulepszonego
podioza z gruntu stabilizowanego cementem,

26. BCD D-04.05.01.22.05 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.05.01]

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 gr. 15cm

m2

10 782,05




27. BCD D-04.05.01.23.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.05.01] m2 2 824,00
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem C1.5/2 gr 25 cm

Razem wartos¢ elementu nr 4.3.

D.04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem C50/30, stabilizowana

mechanicznie,

28. BCD D-04.04.02.25.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.04.02] m2 8 808,49
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,

stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 22cm - KR3

Razem wartos¢ elementu nr 4.4.

D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu

asfaltowego,

29. BCD D-04.07.01.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.07.01] m2 8 278,39
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumiczne;j

KR3 (jezdnia) o grubosci po zageszczeniu 7 cm

Razem wartos¢ elementu nr 4.5.

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

30. BCD D-04.03.01.22.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.03.01] m2 16 465,34
Skropienie rgczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

emulsjg asfaltowa

Razem wartos¢ elementu nr 4.6.

Razem wartos¢ elementu nr 4.

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego

31. BCD D-05.03.05.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.05.03.05A] m2 8 186,95
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3

(jezdnia) warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu

5cm

32. BCD D-05.03.05.21.05 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.05.03.05B] m2 8 113,85

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3
(jezdnia) warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm

Razem wartos¢ elementu nr 5.1.

Razem wartos$¢ elementu nr 5.




D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych
o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej

33. BCD D-08.01.01.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
]

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15

107,00

Razem wartos¢ elementu nr 6.1.

Razem wartos¢ elementu nr 6.

D.10.07.01 Wykonanie zjazdoéw gospodarczych z
nawierzchnia utwardzong z betonu asfaltowego

D.10.07.01. Wykonanie konstrukcji zjazdéw
gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z
betonu asfaltowego

34. BCD D-04.01.01.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.01.01]

Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

1579,24

35. BCD D-04.04.02.25.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 22cm - KR1

m2

1579,24

36. BCD D-05.03.05.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.05.03.05A]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu

5cm

m2

1 026,91

37. BCD D-05.03.05.21.05 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.05.03.05B]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm

m2

997,00

38. BCD D-04.04.02.51.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5 C50/30 (zjazdy)

m2

378,34

Razem wartos¢ elementu nr 7.1.

Razem wartos$¢ elementu nr 7.

Dodatkowa jezdnia

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego

39. BCD D-04.04.02.25.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm - KR1

m2

1853,80

Razem wartos¢ elementu nr 8.1.




D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa
tamanego

40. BCD D-05.02.01.13.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

172718

Razem wartos$¢ elementu nr 8.2.

Razem wartos¢ elementu nr 8.

D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp

41. BCD D-06.01.01.22.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.06.01.01]

Humusowanie z obsianiem skarp o szeroko$ci do 1 m przy
grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z
dowozem ziemi urodzajnej z odlegtosci 5 km

m2

9 641,85

Razem wartos¢ elementu nr 9.1.

D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

42. BCD D-04.04.02.51.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.04.04.02]

Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5 C50/30 gr. 10 cm

m2

2180,43

Razem wartos¢ elementu nr 9.2.

Razem wartos$¢ elementu nr 9.

D.07.00.00 Oznakowanie drog i urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

43. BCD D-07.01.01.32.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.07.01.01]
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe.

m2

249,09

Razem wartos$¢ elementu nr 10.1.

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

44. BCD D-07.02.01.41.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
1 [D.07.02.01]

Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla
znakow drogowych,

szt.

8,00

45. BCD D-07.02.01.44.47 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.07.02.01]

Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakow
drogowych z blachy ocynkowanej, srednich, folia
odblaskowa Il generacji

szt.

8,00

Razem wartos$¢ elementu nr 10.2.

D.07.05.01
Ustawienie barier ochronnych stalowych

46. BCD D-07.05.01.12.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.07.05.01]

Bariery drogowe ochronne ustawione na poboczu drogi -
N2W3A

360,00

Razem wartos$¢ elementu nr 10.3.




D.01.01.01 b
47. Kalkulacja wtasna [D.01.01.01 b]

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.
Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa drogowego
na wyzej wymienionym odcinku, na kazdej granicy
dziatek przylegtych do nowej lub istniejgcej granicy
pasa drogowego oraz zatamaniach granic pasa
drogowego w przypadku ich wystepowania.

Razem wartos$¢ elementu nr 10.4.

kpl.

1,00

Razem wartos¢ elementu nr 10.

D.10.00.00
Inne roboty

D.10.00.01 Tymczasowe zabezpieczenie wykopow
ptotkami dla ptazow

48. Kalkulacja wtasna  [D.10.00.01]

Tymczasowe zabezpieczenie wykopdw ptotkami dla ptazow.
Ptotki wykona¢ z gestej metalowej siatki (oczko siatki

o $rednicy max. 5 mm) lub geowtdkniny/geotkaniny.
Wysokos¢ czesci nadziemnej — min. 40 cm, gtebokosé
zakopana w gruncie — min. 10 cm, odgiecie gornej

krawedzi na zewnatrz pod katem 45-900 tworzace daszek o
szerokosci min. 5 cm. Tymczasowe zabezpieczenie
utrzymywac przez caty okres realizacji inwestyc;ji.

1 840,00

Razem wartos$¢ elementu nr 11.1.

49. Badania archeologiczne wykopaliskowe

Wykonanie wyprzedzajacych acheologicznych badan
wykopaliskowych wraz z opracowaniem dokumentacji z
badan zgodnie z Opinig Konserwatorskg nr
D0.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku
archeologicznym nr AZP 42-72/6 oraz programem badan
wykopalskowych

Razem wartos$¢ elementu nr 11.2.

kpl.

1,00

50. Badania archeologiczne w formie nadzoru
Wykonanie badan archeologicznych w formie nadzoru w
obrebie wykopdéw otwartych zwigzanych z inwestycjg wraz z
opracowaniem dokumentacji z nadzoru zgodnie z Opinig
Konserwatorskg nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022
r. na stanowisku archeologicznym nr AZP 42-72/19 oraz
programem badan wykopalskowych

Razem wartos$¢ elementu nr 11.3.

kpl.

1,00

51. Nadzory wynikajace z Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Staty nadzor przyrodniczy oraz lustracja terenu pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze
analiza przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji na czynnosci podlegajace
zakazom w przypadku gdy zastosowanie bedag miaty
przepisy derogacyjne zgodnie z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

kpl.

1,00




Razem wartos$¢ elementu nr 11.4.

52. Nadzory saperski

kpl.

1,00

Nadzér saperski

Razem wartos$¢ elementu nr 11.5.

Razem wartos¢ elementu nr 11.

Wartos¢ kosztorysu :

VAT: 23,00%

Catkowita wartosé wyceny




