

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na przebudowie słupa linii  
energoelektrycznej niskiego napięcia z dz. ew. nr 3778 na dz. ew. nr 3779/1**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Rynek 31

**1.4.2.) Miejscowość:** Muszyna

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-370

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -  
jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-43dc8b34-a104-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00309909/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-12-10 13:17

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o  
zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00035710/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### **3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

### **3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na przebudowie słupa linii energoelektrycznej niskiego napięcia z dz. ew. nr 3778 na dz. ew. nr 3779/1

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej polegających na przebudowie słupa linii energoelektrycznej niskiego napięcia z dz. ew. nr 3778 na dz. ew. nr 3779/1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozyskanie decyzji administracyjnej uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników korzystających z ścieżki rowerowej należy zaprojektować:

- Przebudowę sieci napowietrznej wg warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wg wydanych warunków (załączonych do specyfikacji),
- Wymieszenie słupa elektroenergetycznego poza obszar kolizji.

Niezbędne branże:

architektura,

konstrukcja,

zagospodarowanie terenu

kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR

Projektant niezbędne materiały do projektowania pozyskuje we własnym zakresie.

Opis stanu istniejącego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/180/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1515K w Muszynie ul. Kościuszki

Istniejący słup zlokalizowany jest pomiędzy drogą powiatową, a ścieżką rowerową. Słup o nr KRS298550 stanowi element napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu AsXSn 4x50 + 1x25mm<sup>2</sup> oraz nN 0,4kV typu AsXSn 4x16mm<sup>2</sup>.

Teren przewidziany pod inwestycję stanowią działki nr 3478/1, 3477/2, 3476, 3475/1, 3473/1, 3472/1, 3778, 3779/1 [007] obr. ewid. Muszyna.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Długość przebudowywanej linii ok. 110,00 mb

Fazy projektowe:

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami

Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w trzech fazach:

Faza I - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynierskiej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

Faza II - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac.

Faza III - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę.

#### UWAGA:

Całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilości 2 kompletów, w formie elektronicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem \*.dwg, \*.doc, \*.xls, \*.jpg, a także w formacie \*.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do uruchomienia w programie ZWCAD 2018 Polski.

**3.9.) Główny kod CPV:** 71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynierskie

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-05-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
194 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** X dimensions Szymon Wadowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 552 169 27 76

**4.3.3.) Ulica:** os. Śpiwle 4

**4.3.4.) Miejscowość:** Sucha Beskidzka

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 34-200

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 16974,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00059251/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-11-19

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Aneks nr 1:

Wykonawca poinformował o konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy. Czas pozyskania materiałów, uzgodnień i decyzji, które wymagane są w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji przewyższa termin umowny co uniemożliwia jej realizację w przewidzianym terminie. Obecnie wszystkie procedury są uruchomione i oczekują na decyzje ze strony stosownych Urzędów, po uzyskaniu których Wykonawca niezwłocznie złoży wniosek o pozwolenie na budowę.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Aneks nr 1:

Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2) lit h umowy Nr. 272.17.2021 z dnia 19 maja 2021r. oraz art. 455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany: treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 180 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Aneks nr 2:

Występujące opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Aneks nr 2:

Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2) lit h umowy Nr. 272.17.2021 z dnia 19 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 194 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 16974,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy