Zalacznik nr 8 do SWZ
SA.270.21.2021

WZOR UMOWY

zawarta w dniu ....oeevenenn W it pomiedzy:
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stare Jabtonki

ul. Olsztynska 2

14-133 Stare Jabtonki

NIP: 741 000 68 62

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

zsiedzibgw ... , kod pocztowy ...l przyul. ... ,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy ...........cccovviiniiiinnnn.n.
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: .............. ,

NIP: ..o, ,

REGON: ................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego nr inw.
110/162 dostosowanie pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki”
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. 2019 poz.
2019 z p6zn. zm.), Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy - zadania
pod nazwa: ,Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego nr inw. 110/162
dostosowanie pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty zostat w SWZ oraz w dokumentacji
technicznej.

3. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany bedzie do:

a. realizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, wtasciwymi normami polskimi i branzowymi, SWZ, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru,

b. realizacji przedmiotu zamdwienia z materiatéw wiasnych, dobrej jakosci i posiadajgcych
wymagane prawem certyfikaty i spetniajgce normy i wymagania okreslone w SWZ wraz z
zatgcznikami

c. w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw, koordynowania
rob6t Podwykonawcow, ponoszac za nie peing odpowiedzialnosé,

d. zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

e. prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

f. wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych z
uzgodnien i zobowigzah wzajemnych,

g. zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

h. zapewnienie na czas realizacji zadania zasilenia budowy w energie elektryczna,

i. zapewnienia dozoru, ubezpieczenia i odpowiedzialnosci za powstaty budynek oraz
powstate wszystkie elementy, rzeczy, znajdujgce sie na terenie budowy do czasu odbioru
kohcowego i przekazaniu catego zadania zamawiajgcemu,
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j.  zapewnienia wtasciwych warunki bhp i ppoz., a takze zapewnienia posiadania przez osoby
realizujgce zamowienie wymaganych przepisami prawa uprawnien, z uwzglednieniem przy
realizacji zamowienia, ze Zamawiajgcy podlega procesowi certyfikacji wedtug standardow
okreslonych przez FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC Council (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes), wiec Wykonawca zobowigzuje sie je
przestrzegad.

k. dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do
oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania,

I.  na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swdj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrzgdowania i zapewnienie potencjatu ludzkiego w celu
sprawdzenia jakosci i ilosci materiatow uzytych do wykonania zamowienia oraz jakosci
wykonanych robét,

m. jezeli w 2zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzgdzi
Zamawiajgcemu lub innym podmiotom trzecim szkode, to zobligowany bedzie do
niezwtocznego jej naprawienia.

n. na wiasny koszt wykonania, oznakowania oraz zabezpieczenia miejsce prowadzenia prac
na czas realizacji robét, a takze uporzadkowania terenu robot z odpadéw i nieczystosci
zwigzanych z prowadzonymi robotami bgdz dziataniami oso6b, przy pomocy ktdérych
realizowane jest zamodwienie.

0. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku — Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy

wszystkich niezbednych do tego petnomocnictw

Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zalgcznikami, Oferta Wykonawcy wraz z

kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce w zakresie i na kwote wynikajgca z przedtozone;j

oferty i Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza,

ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich

postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia

Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

Wymagania dotyczgce robot:

a. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$é
sprawdzenia materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b. Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) z drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., ktére
Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Rozpoczecie robot nastgpi najpdzniej w terminie 21 dni od podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji ustala sie na dzien:
1.1 Roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej - 300 dni od dnia zawarcia
umowy.
1.2 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — 330 dni od dnia zawarcia umowy
Poszczegolne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, przy czym zmiana terminéw okreslonych w
harmonogramie mozliwa jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nie
wplynie na zmiane terminu okreslonego w punkcie 2.
Strony dopuszczajg mozliwosé skrdcenia terminu wykonania zamodwienia. Skrdcenie terminu
wykonania zamdéwienia nie wymaga zmiany umowy.
Wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia okre$lonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na zasadach i
warunkach okreslonych w umowie i SWZ.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego
koncowego (ostatecznego) protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg wyptate zaliczek na nastepujgcych zasadach:
a. o fgcznej wysokosci nie wyzszej niz warto§¢ maksymalnie 80 % robot budowlanych i
czynnosci objetych umowag
b. zaliczki mogg by¢ wyptacane nie czesciej niz co dwa miesigce, po osiggnieciu
odpowiedniego stopnia zaawansowania prac i robot;

2



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zalacznik nr 8 do SWZ
SA.270.21.2021

c. Pozostata do zaptaty czesé¢ wynagrodzenia za roboty pozostanie wyptacona po
podpisaniu bezusterkowego koncowego (ostatecznego) protokotu odbioru robét,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i
Harmonogramie.

d. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj.
zabezpieczenia zwrotu zaliczki) w jednej lub kilku nastepujgcych formach wediug
wyboru Wykonawcy:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

Udzielenie zaliczki mozliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawce
zabezpieczenia zwrotu zaliczki w ww. formach Okres obowigzywania zabezpieczenia
zaliczki obejmuje termin liczony od dnia ztozenia go w siedzibie Zamawiajgcego do dnia
wykonania umowy okreslonego w umowie.

e. Zabezpieczenie musi obejmowaé 100 % wartosci zaliczki, ktéra ma by¢ wyptacona w
danym momencie. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie
nizszej od planowanej kwoty =zaliczki, zaliczka zostanie wyptacona do kwoty
zabezpieczenia. Zabezpieczenie zaliczki wnosi sie poprzez ziozenie w oryginale
dokumentu w siedzibie Zamawiajgcego. Oryginat dokumentu zabezpieczenia zostanie
zwrocony w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru robét. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedng z form wskazanych w literze
powyzej. Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane przez Wykonawce po
uprzednim wniesieniu zabezpieczenia zaliczki, w terminie wskazanym w umowie.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu m.in. potwierdzenia osiggniecia stopnia

zaawansowania prac i rob6t uzasadniajgcego wyptate zaliczki oraz dokonania odbioru

jakosciowego prac; nie zgtoszenie w toku takiego odbioru wad nie wytgcza mozliwosci ich
pdzniejszego zgtoszenia, np. w toku odbioru koncowego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

wykazu robot wykonanych czesciowo- zgodnych z Harmonogramem w terminie 14 dni
roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany

jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni

roboczych przed planowanym terminem zakonczenia roboét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady, ktére

nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad

w terminie do 7 dni.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a. jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptyngcych z rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajgc jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci do dnia dokonania protokolarnego odbioru
korncowego robot.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik

budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy oraz odrebnie w formie

pisemnej Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych
rob6t niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Czesciowy/koncowy odbidr robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawiciel

Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
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15. Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje
Zamawiajacego, bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

16. W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami w tym
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oznaczeh
laboratoryjnych.

17. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koncowego
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

18. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior kohcowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu
umowy w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzenh oraz nie przedstawi dokumentéw
o ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé¢ odbior czesciowy jezeli
Wykonawca nie wykona czesci przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

19. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie budynku w terminie do 330
dni od dnia zawarcia umowy, w przeciwnym razie zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o
ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 15 niniejszej umowy.

20. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 14 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru/przy zgtoszeniu wady w ramach rekojmi lub gwarancji Strony
postanowig inacze;j.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

22. Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

23. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwaranciji
oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych
terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen do
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacja
przetargowg i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego cato$¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.zm.), wymogom SWZ i
wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty
dopuszczone do stosowania.
Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) przed uzyciem materiatdw i urzgdzen przed ich uzyciem do realizacji
przedmiotu umowy.
Na zasadzie art. 95 ust. 1 a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— prace rozbiorkowe;

— prace ziemne;

— prace konstrukcyjno-budowlane;

— prace ogoélnobudowlane;

— prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne;

— prace instalacyjne centralnego ogrzewania;

— prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacij;
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— prace instalacyjne elektryczne;
— prace brukarskie.

7 Pozostate uregulowania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace zostaty uregulowane
w § 14 Umowy.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a.
b.

C.

d.
e.

f.
g.

przekazanie placu budowy w ciggu 10 dni od podpisania umowy,

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w ciggu
7 dni od dnia podpisania umowy,

wyznaczenie terminu odbioru rob6t w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru,

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

akceptowania umow na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okreslone w niniejszej
umowie.

uczestniczenie w odbiorach

udzielenie niezbednych petnomocnictw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynku przez Wykonawce.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci, z uwzglednieniem postanowien § 1 ust. 3
niniejszej umowy:

a.
b.

C.

S3TeRrT

terminowe wywigzywanie sie z postanowienn umowy,

stata wspétpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywac sie bedg na zgdanie Zamawiajgcego w
terminie uzgodnionym przez strony,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SWZ
wraz z zatgcznikami, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa
oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy,

zapewnienia warunkéw bezpieczehnstwa w trakcie wykonywania robét poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)
zapewnienie na czas realizacji zadania zasilenia budowy w energie elektryczna,
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw
przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem,

zapewnienia dozoru, ubezpieczenia i odpowiedzialno$ci za powstaty budynek oraz powstate
wszystkie elementy, rzeczy, znajdujgce sie na terenie budowy do czasu odbioru kohcowego i
przekazaniu catego zadania zamawiajgcemu

przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
zabezpieczenie maszyn i urzgdzen oraz dostaw materiatow, spetniajgcego wymogi
okreslone w dokumentacji techniczne;j,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi,

. dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy,

zapewnienie na czas wykonania robot na wtasny koszt i ryzyko whasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia koricowego
odbioru robét,

uprzatniecie po zakonczeniu robét placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy
w stanie normalnego funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkdd i zniszczeh wyrzgdzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét,

posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy opfaconej polisy, a w przypadku jej
braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca ubezpieczony jest od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na wartosé nie mniejszg niz cena ofertowa brutto

ubezpieczenia terenu wykonywania robo6t oraz samych robét z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — tzw. ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
na wartos¢ nie mniejszg niz cena ofertowa brutto przed rozpoczeciem robot budowlanych i
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okazania Zamawiajgcemu na jego zadanie wlasciwe polisy, z zastrzezeniem, ze w przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia, Zamawiajagcy dokonaé
moze ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy,

s.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate
w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

t.  Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku
dziatah Podwykonawcow.

u. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

V. przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy

w. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy za roboty budowlane:

— netto ... Zb (Stownie: ..o )
— wartos¢ podatku VAT ................. zb(Stownie: ..o )
— brutto............. zb(stownie: ..., )

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje:

a. wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw i urzadzen przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzen przechodzgcych na wlasnosé
Zamawiajgcego;
wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, zabezpieczeniem, dozorem i oznakowaniem
miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;”
wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;
wszelkie koszty wynikajgce z innych umownych obowigzkow Wykonawcy;
wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych;
wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawczg;
wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
przetargowej.
wykonania petnego zakresu robo6t ujetych w projekcie;
uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonczeniu budowy;
kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje
przedmiotu zamoéwienia

k. wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

3. Wpykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a
przedmiarem robdt wigzgce sg postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i
skalkulowat catos¢ prac wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wyptate zaliczek:

o

— T a@meao0n

a. o fgcznej wysokosci nie wyzszej niz wartos¢ maksymalnie 80 % wykonanych robot
budowlanych i czynno$ci objetych umowag

b. zaliczki moga by¢ wyptacane nie czesciej niz co dwa miesigce, po osiggnieciu odpowiedniego
stopnia zaawansowania prac i rob6t, po dokonaniu odbioru cze$ciowego potwierdzajgcego
osiggniecie odpowiedniego stopnia zaawansowania prac i robot;

c. postanowienia dot. zabezpieczenia zaliczek opisane sg w § 2 ust. 7 umowy.

5. Podstawg do wyptaty zaliczki bedzie dokonanie odbioru czesciowego potwierdzajgcego
osiggniecie okreslonego w danym punkcie Harmonogramu stanu zaawansowania robot/prac na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru korncowego
robot oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy. Kosztorys
szczegotowy (bedzie stanowit zatgcznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy
zweryfikowaniu zakresu oraz kosztéw wykonanych przez Wykonawce prac

7. Woyptata zaliczki nastgpi w terminie __ ............. _hi od otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
zaliczkowej wystawionej na kwote wynikajgcg z tresci harmonogramu oraz potwierdzonej w toku
odbioru czesciowego zakresem zrealizowanych robét, po dostarczeniu zatgcznikéw, o ktérych
mowa § 7 ust. 3 i 4 w zakresie, w jakim dotyczy to tego etap robdét.
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Zaptata za fakture (koncowa i zaliczkowg) uwazang przez Zamawiajgcego za kompletng, nastgpi
w terminie ..... od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatgcznikéw o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz
protokotu odbioru.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w terminie do .......... dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone 2z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w
tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg byé przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastgpi po
dostarczeniu os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji czesci zamodwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegoélowy sposéb realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia

oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika robdt budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej petniC  bedzie: ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...... zdnia ............. uprawniajgce do kierowania tel.
....................................... LAl

b. funkcje Kierownika robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie:

...................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..................... Z dnia
.................. Jtel . email

c. funkcje Kierownika robét budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych petnic bedzie:
.................................................. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .................. Z
dnia ............... Jtel o s emails

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowac sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz
osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne.
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Inspektorem Nadzoru dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie
................................. , posiadajgcy uprawnienia nr ......................o..., zdnia ...
Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéow Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag i innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajgcegojest: .......coooiviiiiiiiiiiiiiii, , tel.
....................................... LMl
Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest ...........ocooviiiiiiiiiiiiiciieen, , tel
....................................... s emaill L

§7

Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.
Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.
Do kompletnej faktury wykonawca zobligowany bedzie doreczyc:
a. protokot odbioru czesciowego lub koncowego bez zastrzezen (bezusterkowego),
b. dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 4.
W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnoéci, co
warunkuje wypfate wynagrodzenia:
1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
2) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce,
3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
4) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

a. ,Wszelkie roszczenia PodWyKONAWCY .........ccoeeiiiiiiiiiieieiieee o
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr......... zZ dnia......... realizowane w
ramach zadania .......................... , wymagalne do dnia zfozenia niniejszego

oswiadczenia  zostaty  zaspokojone w  catosci przez  Wykonawce .
............................................. w petnej wysokoSci. Miedzy Podwykonawcy, a
Wykonawcag nie istnieje zaden spoér, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
lub zmiang roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury
przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
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7. W razie wytoczenia powoédztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swéj koszt w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy.

8. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiane Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ, z
zastrzezeniem, ze zmiana nie moze dotyczy¢ podwykonawcéw na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 117 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ.

§8

Kary umowne

1) Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zapfaty kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w §
2 ust. 1 w wysokosci 0,05 % fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktéry mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki

4) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w
wysokosci 0,05 % fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

6) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego w wysokosci
0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

7) nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysokosci 1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

8) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w
wysokosci 1000 zt. za kazde dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw,

9) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty.

10) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 300 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci w wysokosci 300 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub
jej zmiany,

12) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1000 zi,

13) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1
umowy, co skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

15) W przypadku nie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku w terminie do 15.12.2021r. z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzieh
opo6znienia w stosunku do ww. terminu.

Wykonawca moze zadac¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej :

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od winy
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie)
Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 20% umownego
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy. Kara umowna nie przystuguje jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 100 zt. za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 5 kary umowne zostang przez
Zamawiajgcego potrgcone w szczegoélnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z
Zamawiajgcym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§9

Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego oraz w sytuacjach przewidzianych w Umowie i SWZ.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca naruszy w sposob istotny

postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie¢ w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca opdznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 30 dni w stosunku do
terminéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub termindw okreslonych w aktualnym
harmonogramie wykonywania robét.

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjgt ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego,

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt,

5) Wykonawca podzleca catosé¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

Z powyzszego uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzystaé nie pézniej niz w ciggu 60 dni od dnia

powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie, najpézniej w terminie

miesigca od uptywu terminu § 2 ust. 1.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym oraz musi

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki, w szczegolnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych do dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy dokona
inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania
prac wykonanych zgodnie z Umowg do dnia odstgpienia za zaptatg wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze w
razie wystapienia zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb postronnych z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie odpowiada za dozér nad mieniem Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos$¢ robét lub uczynity
przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji na cato$¢ prac i robét objetych niniejszym zaméwieniem na
okres .... miesiecy

W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt usuwac
wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robét lub zastosowanych
materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamoéwienia.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usungé, Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi lub gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody 0so6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét,
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Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pézniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jak dla wad nieruchomosci.

§11
Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do zmiany umowy w przypadkach wskazanych w ustawie prawo zaméwien
publicznych a takze w nastepujgcych sytuacjach:
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1) braku mozliwosci dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na
okolicznosci niezalezne od stron, w szczegolnos$ci: site wyzszg, przez ktérg strony rozumiejg
zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie dato sie przewidzie¢, ani ktérego skutkom nie dato
sie zapobiec, w szczegdlnosci: powddz obejmujgca swym obszarem teren robot lub drogi
dojazdowe do niego, huragan obejmujgcy swym obszarem teren robot lub drogi dojazdowe do
niego, strajk majacy wptyw na wykonanie umowy, stan wyjatkowy, stan wojenny, znalezisko
archeologiczne, niespotykane warunki atmosferyczne, wystgpienia op6znienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub wydania decyzji albo ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, rzgdowej i samorzgdowej, do podejmowania ktérych sg one
zobowigzane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, wystgpienia koniecznosé
wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznosci dokonania dodatkowych dostaw,
ustug lub robét budowlanych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.
Wydtuzenie czasu realizacji umowy nastgpi o okres niezbedny do wykonania prac z
uwzglednieniem zaistniatych przeszkdd.

2) koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, badz tez innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie
przewidzie¢, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje

drugiej Stronie wniosek na piSmie wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zgdania takiej zmiany. Wniosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robot dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamodwienia na podstawie umowy zawartej zgodnie z
przepisami Prawa zamdéwien publicznych

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogag by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami,
najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg,
wraz z czeécig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okredlonych w umowie ma prawo do
zgtoszenia na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 2 nie zgtosit sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z zaproponowanym podwykonawcag.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zamawiajgcy dopuszcza ewentualnie korzystanie z ustug dalszych podwykonawcow, ale po
wyrazeniu uprzedniej zgody na zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym jego
podwykonawcg na zasadach takich jak w przypadku podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zatrudnieniu podwykonawcow
innych niz wymienieni w zatgczniku do oferty i przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych uméw o
roboty budowlane z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 1 - 4.
Nie dopetnienie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, stanowi¢
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego w petnym zakresie za wszelkie roszczenia
zgtoszone wobec Zamawiajgcego przez podwykonawcow. Dotyczy to réwniez oséb, co do ktérych
Wykonawca zawiadomit Zamawiajacego, ze nie zawart z nimi umowy, nie zawiadomit o zawarciu z
nimi umowy, badz tez w ogdle nie wskazat ich jako podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zapisie ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, przystugujacych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w zapisie ust. 9. Zgtoszenie uwag moze nastgpi¢ w terminie 7 dni,
liczgc od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnej informacji Zamawiajgcego o zamiarze bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
W przypadku terminowego zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zapisie ust. 12, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ tej zaptaty albo
b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli ten wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa
w zapisie ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udziat w wykonywaniu
odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wstrzymanie wyptaty nie powoduje popadniecia Zamawiajgcego w opdznienie.
Wykaz Podwykonawcow stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
(zostanie uzupetnione zgodnie z postanowieniami SWZ)
Na podstawie zapiséw art. 95 ust. 1 a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

— prace rozbiérkowe

— prace ziemne

— prace konstrukcyjno-budowlane
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— prace ogolnobudowlane

— prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne

— prace instalacyjne centralnego ogrzewania
— prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacji
— prace instalacyjne elektryczne

— prace brukarskie

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnoéci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. 0 ochronie danych
osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1
umowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSI: .ccveviciievrrnrerraranrarsnrannnss
ztotych (stownie: ..., ). Wartos¢ ta stanowi 3% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca wniost cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............cocociiiiii,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, a takze w

szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamoéwienia, w terminie 30
dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie wrdécona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

rpwnN

§ 16
Wiasciwosé sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajgcego.

4. Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Oferta Wykonawcy

3. Kosztorysy ofertowy i szczegbtowy
4. Wykaz podwykonawcow

5. SWZ z zatgcznikami

6. Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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