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KoOSZTORYS

przedmiar robét

Dla: Gmina Zbrostawice
42-674 Zbrostawice, ul. Oswigecimska 2

Rodzaj robot: ogéinobudowlane
Zakres robét: wymiana pokrycia dachowego
Lokalizacja robét: Wieszowa, ul. Bytomska 52

Wartos$é roboét: 0.00 zt
Stownie:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Bytomska 52
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Element 1. Rozbiérki i demontaze
1.1, KNR Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza
04-01-0519-0400 |warstwa
20.62*12.75*1.04 273.42120
Jm. m2 | Razem: 273.4212
1.2, KNR Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna
04-01-0519-0500 |warstwa- trzy kolejne warstwy
273.42 273.42000
Jm. m2 | Razem: 273.4200
1.3. KNR Rozebranie obrébek blacharskich muréw
04-01-0535-0800 |ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
pas nadrynnowy
0.25%(12.75+8.82+8.82) 7.59750
wiatrownica
0.35*11.80*2.00*1.04 8.59040
przy kominach
0.35*(0.74+0.70)*2.00 1.00800
0.35*(0.40+0.52)*2.00 0.64400
0.35*(0.70+0.75)*2.00 1.01500
0.35*(0.73+0.68)*2.00 0.98700
Jm. m2 ] Razem: 19.8419
1.4. KNR Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
04-01-0535-0400 |[12.75+8.82+8.82 30.39000
Jm.m Razem: 30.3900
1.5. KNR Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych sie do
04-01-0535-0600 |uzytku.Analogia
7.70+7.40+7 .40 22.50000
Jm. m I Razem: 22.5000
1.6. KNR Ustawienie rynny do gruzu
04-04-0901-0600 |7.00*2.00 14.00000
Jm. m | Razem: 14.0000
1.7. KNR Rozebranie rynny do gruzu
04-04-0901-0700 |14.00 14.00000
Jm. m | Razem: 14.0000
Element 2. Przemurowanie kominéw ponad dachem+ogniomur
2.1 KNR Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5
04-01-0310-0100 |m3- cegfa klinkierowa petna
(0.74*0.70*0.70) 0.36260
Jm. m3 | Razem: 0.3626
2.2, KNR Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad
04-01-0310-0200 |0.5 m3-cegta klinkierowa petna
(0.73*0.68*1.20)+(0.70*0.75*1.00) 1.12068
Jm. m3 Razem: 1.1207
2.3. KNR Spoinowanie §cian zaprawg cement. barwiona-kominy ponad dachem
02-02-0923-0200 |(0.70+0.74)*0.70*2.00 2.01600
(0.73+0.68)*1.20*2.00 3.38400
(0.70+0.75)*1.00*2.00 2.90000
Jm. m2 | Razem: 8.3000
2.4, KNR Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
00-23-2613-0600 |(0.52+0.40)*2.00*1.30 2.39200
Jm. m2 | Razem: 2.3920
2,5, KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton
04-01-1204-0400 ((0.52+0.40)*2.00*1.30 2.39200
Jm. m2 | Razem: 2.3920
2.6. KNR Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow
04-01-0310-0500 |8.00*5.00 40.00000
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m [ Razem: 40.0000
2.7. KNR . ;
04-01-0310-0600 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw
20.00 20.00000
Jm. m | Razem: 20.0000
2.8. KNR Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na
04-01-0311-0100 |zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
11.55%1.04*0.25*0.35 1.05105
Jm. m3 | Razem: 1.0511
Element 3. Naprawa i impregnacja wiezby dachowej
3.1 KNR Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
04-01-0414-0200 |273.42*0.20 54.68400
Jm. m2 | Razem: 54.6840
3.2 KNR Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy
04-01-0412-0600 |2.50*3.00 7.50000
Jm.m Razem: 7.5000
3.3 KNR Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykie i
04-01-0412-0200 |kleszcze
(11.20*1.04*2.00)+(3.50*12.00) 65.29600
Jm.m Razem: 65.2960
3.4. KNR Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murfaty i podwaliny
04-01-0412-0400 (8.00*2.00 16.00000
Jm. m | Razem: 16.0000
3.5. KNR Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie
04-01-0412-0500 |2.00*5.00*2.00 20.00000
Jm. m Razem: 20.0000
3.6. KNR Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie
04-01-0614-0700 |powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
273.42 273.42000
Jm. m2 | Razem: 273.4200
Element 4. Roboty dekarskie
4.1 KNR Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
02-02-0541-0200 |25cm
wiatrownica
0.35*11.80%1.04*2.00 8.59040
wylaz dachowy
0.35%(0.50+0.50)*2.00 0.70000
ogniomur
1.25*11.55*1.04 15.01500
przy kominach
0.35*(0.40+0.60)*2.00 0.70000
0.35%(0.74+0.75)*2.00 1.04300
0.35*(0.75+0.75)*2.00 1.05000
0.35*(0.80+0.68)*2.00 1.03600
Jm. m2 Razem: 28.1344
4.2, KNR-W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
02-02-0504-0200 |273.42 273.42000
Jm. m2 Razem: 273.4200
4.3 KNR Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukciji
00-15-0526-0100  |nosnej-wylaz dachowy
0.70%4.00 2.80000
Jm.m | Razem: 2.8000
4.4 KNR Osadzenie okien w pofaci dachowej-wytaz dachowy
00-15-0526-0200 (1.00 1.00000
Jm. szt. ] Razem: 1.0000
4.5 KNR Wymiana desek czotowych
04-01-0414-1100 |12.75+8.82+8.82 30.39000
Jm. m | Razem: 30.3900
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
4.6. KNR-W Rynny dachowe pdfokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych
02-02-0522-0201 |elementéw z blachy z cynku
30.39 30.39000
Jm.m Razem: 30.3900
4.7, KNR-W Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych
02-02-0522-0500 |elementéw
3.00 3.00000
Jm. szt. | Razem: 3.0000
4.8. KNR-W Rury spustowe okragfe o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z
02-02-0529-0101  |blachy z cynku
7.70+7.40+7.40 22.50000
Jm. m Razem: 22.5000
4.9, KNR Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej- wyprowadzenie rur
02-02-0506-0600 |wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych powyzej potaci
dachowej.Analogia
4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
Element 5. Wywéz gruzu
5.1. KNR Usuniecie z poddasza budynku zalegajacego gruzu
04-01-0106-0500 |1.00 1.00000
Jm. m3 | Razem: 1.0000
5.2. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0108-0900 |odl.do 1 km
1.11.2
273.42*0.03 8.20260
1.5
0.50 0.50000
21
0.633 0.63300
22
1.12 1.12000
3.1-35
5.00 5.00000
5.1
1.00 1.00000
Jm. m3 | Razem: 16.4556
5.3. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
04-01-0108-1000 |nast. 7 km
16.46 16.46000
Jm.m3 | Razem: 16.4600
5.4 ANALIZA WEASNA|Koszty utylizacji gruzu
16.46-8.20 8.26000
Jm. m3 | Razem: 8.2600
5. 8. ANALIZA WELASNA|Koszty utylizacji papy
8.20 8.20000
Jm. m3 | Razem: 8.2000
Element 6. Zabezpieczenia, daszki ochronne itp.
6. 1. KNR Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych-nad wejéciami do budynku
04-01-0420-0400 |2.00*4.00*2.00 16.00000
Jm. m2 | Razem: 16.0000
6. 2. KNR Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
04-01-0420-0100 (11.55+8.82+8.82 29.19000
Jm.m | Razem: 29.1900
6. 3. KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
02-02-1604-0100 |(11.55+8.82+11.20+8.82+11.20)*7.00 361.13000
Jm. m2 | Razem: 361.1300
6.4. ANALIZA WLASNA| Czas pracy rusztowania
(4.559+2 475+24.32+39.80+7.901+13.827+0.657+11 .543)/2.00*0.84 44 13444
Jm. m-g | Razem: 44.1344
Element 7. Instalacja odgromowa
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Lp Normatyw Opis Suma
7.1 KNNR Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m;
00-05-0605-0500 |kat.gruntu lll, uziom fundamentowy
21.02+12.55+21.02 54.59000
Jm. m Razem: 54.5900
7.2 KNNR Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
00-05-0612-0600 |wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
7.3. KNNR Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na
00-05-0601-0200 |wspornikach klejonych
20.02+20.02+11.55+11.55+14.00+5.50+5.50+5.50+5.50 99.14000
Jm. m Razem: 99.1400
7.4. KNNR Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane pionowe mocowane na
00-05-0601-0400 |wspornikach wstrzeliwanych
7.40+7.40+7.40+7.70 29.90000
Jm.m | Razem: 29.9000
7.5 KNNR Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim
00-05-0609-0300 (4.00 4.00000
Jm. szt. I Razem: 4.0000
7.6 KNNR taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw
00-05-0611-0100 |wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
7.7. KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
00-05-1304-0100 |4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
7.8 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
00-05-1304-0200 |4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
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