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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwiazanych z budowg sieci wodociggowej taczacej miejscowosci Poniszowice i Widow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty instalacyjne, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych:

a) STS-1 - Przygotowanie terenu pod budowg. Roboty ziemne.

b) STS-2 - Sie¢ wodociggowa

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja;

zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0s6b postronnych

uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich
Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

Uzyte w ST i1 STS okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c¢) obiekt matej architektury.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do

rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego.



Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe / zgloszenie przystapienia do budowy lub wykonania rob6t budowlanych -

decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢/zgloszenie przystapienia do budowy lub wykonania
rob6t budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych i koficowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka
obmiaréw, dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.
Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiaSciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych

w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga Obmiaru — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicoéw i dodatkowych
zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.



Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone, to z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem iloéci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

Dokumentacja przetargowa - specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacja projektowa

1 inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

W dalszej cze¢Sci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

ST - Specyfikacja Techniczna

STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspdlnego

Stownika Zamoéwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektows.

b) zgodno$¢ robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

c) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonficzenia i odbioru koncowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cen¢ umowna.



d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose¢
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatlow

1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyr6b do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatléw, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakoS$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe¢ oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepis6w obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materiatéw, miejsc

sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.



5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i kohcowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone

zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
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b) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

e) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ rob6t i jako§¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badah materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu



11

w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robédt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do

ustawy ,,Wyroby budowlane’
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umow3a oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.



13

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona

warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- szczego6lowe specyfikacje techniczne

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- protokoty odbioréw czeSciowych

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i Ksiege obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STS i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowe;.

Szczegdlowe zasady ptatnosci za wykonanie robot budowlanych okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r, poz. 1202 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579, 2018)
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017r, poz. 736, 1169)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r, poz. 1040 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2222 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r -w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r -w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. STS-1 - Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne.

Kod CPV: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej taczacej miejscowosci Poniszowice

1 Widow.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres robot obejmuje wykonanie robdt ziemnych: wykopy, umocnienie wykop6éw, podsypki, obsypki,
korytowanie podloza, przemieszczanie mas ziemnych, zasypywanie wykopow gruntem z odktadu oraz

dowiezionym, zageszczanie gruntu, odwodnienie wykopdw, porzadkowanie terenu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest

dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wiykop plytki - wykop ktérego gieboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wiykop gleboki - wykop ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Komora przewiertowa — umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy zabudowanie maszyny do
wiercen poziomych

Komora odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu/przecisku poziomego
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania polozone poza pasem robot.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $§cian wykop6éw - umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gitgbokosci wykopu i rodzaju

gruntu.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuktosci

1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
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Obrobienie z grubsza (z doktadnos$cig do £ 10cm) lub na czysto (z doktadnos$cig do + 5cm) powierzchni.

Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pa / Pus

gdzie:

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego (Mg/m?),

pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach

ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m’].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych

okreslona wg wzoru: U =deo/ dio
gdzie:  dg - $rednica oczka sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu (mm),
do - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz

pozostatych sieci i urzadzen.

Przewiert sterowany horyzontalny HDD — zwany rowniez przewiertem kierunkowym, jest
bezwykopowa technologia instalacji rurociagdéw, ktéra umozliwia pokonywanie przeszkéd naziemnych
1 podziemnych po dowolnie okreslonej linii (np. paraboli) za pomoca zdalnie sterowanej gtowicy, bez
koniecznosci wykonywania wykopow. Technologi¢ przewiertéw horyzontalnych mozna stosowac pod
przeszkodami w miejscach, gdzie mozliwe jest przygotowanie z jednej strony catosci wciaganego
odcinka rurociggu. Metoda sterowanych przewiertéw horyzontalnych (kierunkowych) umozliwia
wykonanie przewiertu z powierzchni terenu i obejmuje trzy podstawowe fazy: wiercenie pilotowe,
poszerzenie otworu oraz instalacje rurociagu. Instalowany rurociag powinien by¢ przygotowany na

miejscu budowy w jednym odcinku.

Hydrauliczne przewierty poziome sterowane - bezwykopowa technologia wykonywania przej$¢ pod
przeszkodami lub na odcinkach, gdzie nie jest wskazane wykonywanie wykopow. Technologia
hydraulicznego przewiertu stosowana jest przy przejsciach na odcinkach o dlugosci do ok. 60m i moze
by¢ wykonywana z zastosowaniem dodatkowych rur ostonowych, np. stalowych lub bez rur ostonowych.
Przewierty mozna wykonywac¢ rowniez w gruntach nawodnionych i wykonuje si¢ hydrauliczng wiertnica

sterowang np. typu WPS.

Przeciski poziome pneumatyczne - bezwykopowa technologia wykonywania przej$¢ pod przeszkodami
np. rowami, drogami 1 moga by¢ wykonywane z zastosowaniem dodatkowych rur ostonowych, np.
stalowych lub bez rur ostonowych. Przeciski pneumatyczne wykonywane sg na krétkich odcinkach, max
do ok. 15-20m przy pomocy urzadzenia do drgzenia otworéw w ziemi badz wbijania rur stalowych,

powszechnie zwanego ,kretem”. Technologia ta nie jest zalecana w gruntach nawodnionych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé6w budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania

1 sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-0.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej STS sa:
- grunt z wykopu,

- piasek, pospodtka, zwiry na podsypke, obsypke i zasypke,

- materialy do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem,

- materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie.

2.2. Zrédta uzyskania gruntu

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego zrddta w sposdb ciagly spetniaja wymagania STS w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do
robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopoéw musza by¢ wywiezione na miejsce
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Zapewnienie terendw do ich sktadowania i zagospodarowanie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zar6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac w poblizu
miejsca prowadzenia rob6t ziemnych, a po zakonczeniu robét rozsécieli¢ w miejscu, z ktérego zostat

zgarniety.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw: koparka, tadowarka, spycharka, mitot
pneumatyczny, narzedzia mechaniczne itd.

- kompleksowe urzadzenie i osprzet wiertniczy do wykonania przewiertdw horyzontalnych HDD

- urzadzenie przeciskowe typu ,kret”

- do transportu mas ziemnych: samoch6d wywrotka, samochdd skrzyniowy,

- do zaggszczania gruntu: walec, ubijak reczny i mechaniczny, ptyta wibracyjna,

- szalunki systemowe, pity do drewna, pompy odwadniajace, narzgdzia tnace do cigcia rur, asfaltu i
betonu,

- instrumenty geodezyjne: teodolit, niwelator, poziomica, tata miernicza, ta§ma itp.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Dowéz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy. Wybdr $rodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci

nie zostaly wczedniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace rob6t przygotowawczych:

- Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z
projektem.

- Przed rozpoczgciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w dokumentacji projektowe;.

- Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty ktére koliduja z wykonywanymi robotami.



- Przed rozpoczgciem montazu rurociaggu metoda bezwykopowa, w celu unikniecia ewentualnych

kolizji nalezy z wiascicielem terenu i uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia bezzwlocznie ustali¢

rzedne istniejacych przewoddow.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz innym
uzbrojeniem podziemnym roboty wykona¢ recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystgpuja sieci
1 urzadzenia nie pokazane na mapach.

- W zblizeniach do drzew i rurociaggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego

i niezinwentaryzowanych urzadzefn melioracyjnych.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe ktadki piesze.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na
wysokos$ci 0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

- Projektowana o$ rurociagu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.
OS¢ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny.

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wtascicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Po wykonaniu catosci robdt nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

5.2. Wykopy liniowe

Mechaniczne wykonywanie robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
rgcznie.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez

umocnienia $cian, powyzej gltebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP,

obowigzujacymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
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prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe,

budynki, ogrodzenia, istniejace uzbrojenia podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujaca si¢

w poblizu wykopdow.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach zblizen do

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowa¢ recznie bez podsypki.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilo§ci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu,

sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢ do ponownego wbudowania w
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wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w wykop,
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.
W przypadku wystgpienia w podtozu posadowienia rurociggdéw torféw lub namutéw, nalezy je wybra¢,
jezeli ich miazszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wigkszej migzszosci torfow, w podtozu
posadowienia rurociggéw nalezy wykona¢ tawe zwirowo-piaskowa lub thuczniowo-piaskowa na macie z
geowldkniny. Sposdb posadowienia nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych w terenie i
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robét
montazowych i ziemnych rozplantowa¢ recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowiazujacymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999. , Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wymiary wykopow.

W $cianach pionowych, w $wietle umocnionych $cian, minimalna szeroko$¢ wykopu powinna

wynosi¢ 0,8m.

5.3. Wykopy punktowe
Wymiary w §wietle dla wykopéw punktowych pod montaz armatury powinny zapewni¢ minimalny

przeswit pomiedzy obudowa wykopdéw a zewnetrznymi krawedziami obiektdw nie mniejszy niz 0,5m.

5.4. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow/ przeciskow

Technologie wykonania komdr nadawczych i odbiorczych (ich glgbokosci, dtugosci i szeroko$ci) nalezy
dostosowywac do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych, przyjmowanych
dlugos$ci montazowych wceiskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej rzednej wciskanej rury
oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przeciskowego. Umocnienia komér nadawczych nalezy realizowac
zgodnie z instrukcja producenta wiertnic, np. obudowe petna z grodzic stalowych lub typowe studnie
zelbetowe, zapuszczane do przeciskéw. Scianki z grodzic nalezy systematycznie rozpiera¢ rozporami
stalowymi w rozstawie umozliwiajagcym wprowadzenie do wykopu urzadzen przeciskowych.

Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen przeciskowych zostang uwzglednione
przez Wykonawce w cenie jednostkowej wykonania przewiertu/przecisku.

Komorami odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub

armatury na dalszych odcinkach.

5.5. Odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo—wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Konieczno$¢ odwodnienia
wykop6éw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dlugotrwatych okreséw bezdeszczowych.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i1 bezpieczenstwa prowadzenia
rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczna (np. drogi asfaltowe, inne obiekty),
znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie pompa, igtofiltrami lub

inng metoda (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za przyjecie wtasciwej technologii odwodnienia, zapewniajace;j
prawidlowe wykonanie robdt w zaleznos$ci od sprzetu, ktérym dysponuje. Koszt robdt odwodnieniowych
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji przedmiaru robot.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy zwrdci¢ uwage

na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np. budynki).

5.6. Wykonanie podsypKi i obsypki

Rury z PE100-RC nalezy uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym, obsypa¢ obustronnie oraz zasypaé
gruntem rodzimym nie zawierajagcym kamieni oraz gruzu o ostrych krawedziach (rury tréjwarstwowe
PE-RC nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki piaszczystej).

Obsypke rury nalezy zages$ci¢ warstwami gr. 15cm do wskaznika zageszczenia [s=0,95.

Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza szerokosci 20cm
koloru niebieskiego z wktadka metalowa, umozliwiajaca zlokalizowanie trasy wodociggu przy pomocy

przyrzadow elektronicznych. Tasme nalezy polaczy¢ z zeliwnymi elementami armatury.

5.7. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zaggszczajac. Grubo$¢ warstwy poddanej
zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang grubosci warstwy
po osiagnigciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg £20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
wskaznika zageszczenia.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla nawierzchni utwardzonych -0,97

- dla terenéw zielonych -0,95.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zaggszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowa¢ réwnomiernie na terenach
przylegtych do wykopu.

Wykopy przebiegajace w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej poblizu nalezy na calym odcinku
zasypac¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zaggszczeniem.

Dopuszcza si¢ zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiada¢ grunt pod droga asfaltowsa, bedzie mozliwe osiagni¢cie wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntu w pasie drogowym oraz material na zasypke uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia wykopow,

odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopow,

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robot ziemnych
- szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + Scm,
- rzedne wykopu nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

- wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym z dokumentacji projektowe;.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji
Technicznej zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére bedg wykazywaty wicksze odchylenia cech od okreslonych w wyzej
wymienionych punktach powinny zosta¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego

wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Jednostkami obmiaru s3:

- zdjecie warstwy humusu — m?

- wykonanie wykopow — m3

- umocnienie $cian wykopoéw — m?
- wykonanie zasypek - m3

- transport gruntu — m3

utozenie rurociaggu metoda bezwykopowa — mb.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykop6éw beda uznane za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
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tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych dadza wynik

pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ziemne uwzgledniaja:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- umocnienia wykopdw w zakresie zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji robét,

- zabezpieczenie wykopu przed dostgpem 0s6b postronnych,

- wykonanie wykop6éw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce sktadowania mas ziemnych,

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- odwodnienie wykopéw: pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz i demontaz pomp
oraz ich obstuge i konserwacje,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- koszt zakupu materiatéw oraz ich transport na miejsce wbudowania,

- zasypanie wykopu gruntem z odktadu lub dowiezionym gruntem niespoistym zgodnie z
dokumentacja lub wymaganiami Zamawiajacego,

- zageszczanie warstwami z uzyskaniem wymaganego wspotczynnika zageszczenia gruntu zgodnego z
dokumentacja projektowa,

- demontaz umocnienia wykopu,

- oplaty za przyjecie nadmiaru ziemi,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,

- likwidacje tymczasowych zabezpieczen i oznakowat,

- oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
- PN-B/10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
- PN-EN 1997-2:2009 - ,,Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego”’
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PN-B-02481:1998 - ,,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-04481:1988 - ,,Grunty budowlane - Badania prébek gruntu”

BN-77/8931-12 - ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”

PN-5-02205:1998 - ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.”
PN-S-06102:1997- ,,Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
PN-EN 1610:2015-10 - ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 13043:2004 - ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

PN-EN-932-1:1999 -, Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek”

PN-EN 197-1:2012 - ,,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).
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2. STS-2 - Sie¢ wodociagowa

Kod CPV:
45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

45231100-6 - og6lne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej tagczacej miejscowosci

Poniszowice 1 Widow.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- budowa sieci wodociggowej z rur PE ¢160 - 0k.1905,0 mb
- potaczenie proj. wodociaggu z istniejacg sieciag wodociagowa PVC ¢110 - 1 szt.
- potaczenie proj. wodociagu z istniejacg siecia wodociagowa PE ¢110 - 1 szt.
- montaz zasuw odcinajacych liniowych DN150-DN100 - 8 szt.
- montaz hydrantu podziemnego DN8O0 -4 szt.
- montaz zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego do bezp. zabudowy w ziemi - 3 szt.

- wykonanie proby szczelnosci rurociggéw

odtworzenie nawierzchni terenu.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastepujace materialy:
- rury ci$nieniowe trjwarstwowe do wody pitnej PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy g160x14,6.
Wymagane dokumenty dla rur:
— certyfikat zgodnosci ze Specyfikacja Techniczng PAS 1075
— deklaracja zgodnosci z PN-EN 12201-2+A1:2013-12
— atest higieniczny PZH
— aprobata techniczna z zapisem o mozliwo$ci instalacji rur w gruncie rodzimym oraz w

technologiach bezwykopowych

raport z badan dla kazdej partii rur z wynikiem badan FNCT 8760h dla kazdej partii surowca.
- rury ci$nieniowe PE100-RC SDR11 (PN16) o srednicy $280x25,4 (jako rury ochronne)
- ksztattki ci$nieniowe do wody pitnej PE100 SDR11 (PN16) do zgrzewania doczolowego

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego



26

- zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina

- przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych — teleskopowe

- skrzynki uliczne do zasuw klinowych wraz z ptytami podktadowymi

- skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych

- hydrant podziemny PN16 DNSO, z Zeliwa sferoidalnego, z podw6jnym zamkni¢ciem, zgodny
z PN-EN 14339:2009

- zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi DN80, zgodny
z PN-EN 1074-4: 2002

- ptlozy slizgowe typu ,,L.” h=24mm

- manszety typu ,,N”

- tablice oznakowania zasuw wg PN-86/B-09700

- rury ochronne dwudzielne z polietylenu HDPE o $§rednicy zewnetrznej Dz110, koloru niebieskiego

- ta$ma sygnalizacyjna niebieska z przewodem stalowym.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

W sktad kompletu urzadzen i narzedzi do uktadania i montazu przewodéw wodociggowych z rur PE
wchodza: niwelator, teodolit, taSma miernicza, zgrzewarka doczotowa oraz reczny i mechaniczny sprzet
do rob6t ziemnych. Do rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych, utwardzeniem i odtworzeniem
nawierzchni wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: samochédd dostawcezy, samochdd
samowyladowczy, koparka samobiezna podsigbierna, sprzet do zaggszczania gruntu.

Ponadto Wykonawca powinien dysponowa¢ maszynami i urzadzeniami umozliwiajacymi wykonanie
rob6t metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego (maksymalna dlugos¢ przewiertu ok. 215,0mb dla

rurociaggu PE ¢160).

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Dowéz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet

Wykonawcy.

4.1. Rury wodociagowe

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzega¢ wymagan
producenta.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci — wielkos¢
nawisu nie moze przekracza¢ 1,0m. Wyladunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchdéw.

Rury o $rednicy do 160mm mozna zdejmowac r¢cznie.



27

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rur nie nalezy nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

4.2. Armatura
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe dla rurociagdéw z rur PE powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-C-
89224:2018-03, instrukcja producentdéw rur oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,

Gazowej i Klimatyzacji.

5.1. Montaz sieci wodociagowej
Szczegdlowe wytyczne dotyczace montazu sieci wodociggowej zostaly ujete w projekcie budowlanym

stanowigcym podstawe niniejszego opracowania.

5.2. Proéba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci polaczen rurociag przed zasypaniem nalezy poddac
probie szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 - ,,Zaopatrzenie
w wodg¢ - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czgéci sktadowych”.

Szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

5.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci wodociag nalezy przeptukac i przeprowadzi¢
dezynfekcje, po ktorej ponownie przeprowadzi¢ ptukanie oraz analiz¢ bakteriologiczng wody.

Ptukanie przewodéw nalezy wykona¢ czysta woda (wodociagowa) z predkoscia dostateczng do
wyplukania zanieczyszczen (1 m/s).

Ptukanie prowadzi si¢ do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie.

Dezynfekcje rurociagu przeprowadza si¢ poprzez wprowadzenie wody z dodatkiem chlorku wapnia lub
chloraminy o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m? i pozostawienie w rurociagu przez 24 godziny.
Nastepnie przewod ponownie przeptuka¢ woda, po czym pobiera si¢ probke wody do analizy
bakteriologicznej. Pozytywny wynik analizy decyduje o przekazaniu przewodu do eksploatacji.
Uzyskane wyniki badan bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.

2017 poz. 2294).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” zeszyt nr 3, pkt. 6 ,, Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Kontrola jakos$ci robot wykonania sieci wodociagowej obejmuje nastepujace badania: zgodnosci z
dokumentacja projektowa, szerokosci i gtebokosci wykopu, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
rodzaju rur oraz armatury, utozenia rurociagu, szczelnosci przewodu, zaggszczenia obsypki oraz zasypki.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne , jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dokonaé

poprawek i przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.
Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka — m3

- umocnienia $cian wykopoéw — m?

- wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach, wedtug rodzajow rur
1 Srednic.

Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢Sciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja oraz inwentaryzacja geodezyjna
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki (material powinien by¢ zageszczony)

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- inwentaryzacja geodezyjna

- protokoét préby szczelnosci

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).
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Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje geodezyjna przewodu oraz

przygotowac dokumentacje powykonawczg.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoS$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna

- zbadaniu zgodno$ci protokotéw odbioru: proby szczelno$ci oraz wynikOw stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu dziatania armatury.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- inwentaryzacja geodezyjna

- wyniki badan bakteriologicznych

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:
- o wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- wykonanie rob6t ziemnych

- montaz rurociggu i armatury

- wykonanie préb ci$nieniowych

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-B/10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

- PN-C-89224:2018-03 ,,Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru”

- PN-EN 12201-1:2012 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne”.

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz. 2: Rury”.

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki”.

- PN-EN 12201-4:2012 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz. 4: Armatura”.
- PN-EN 1074-1:2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cz. 1: Wymagania og6lne”.
- PN-EN 1074-2:2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cz. 2: Armatura zaporowa”.
- PN-EN 1074-4: 2002 ,,Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4. Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace”

- PN-EN 14384:2009 ,,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”

- PN-EN 14339:2009 ,,Hydranty przeciwpozarowe podziemne”

- PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych”

- PN-EN 15874-2:2013-06 - ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury”

- PN-EN 15874-3:2013-06 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki”
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez COBRTI

INSTAL.



