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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych inwestycjg pn. ,Budowa
budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”. Szczegdtowy zakres robdét
okresla projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralng czescig projektu wykonawczego,
wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne wspdine dla robdét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczna, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoty z narad i ustaleh, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowg/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4  Zakres roboét objetych Specyfikacja.

SST - 01 — ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW

SST - 02 - ROBOTY MURARSKIE

SST - 03 - ROBOTY DEKARSKIE

SST — 04 — MONTAZ KLAP DYMOWYCH

SST - 05— URZADZENIA DZWIGOWE

SST — 06 — ZABUDOWY DYLATACJI | SZCZELIN WEWNETRZNYCH
SST - 07 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST - 08 — ROBOTY MALARSKIE

SST - 09 — ROBOTY POSADZKOWE

SST — 10— PODLOGA SPORTOWA

SST - 11 — ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
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SST — 12 — MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU

SST - 13— ROBOTY MONTAZOWE DRZWI, OKIEN

SST - 14 - ROBOTY ELEWACYJNE

SST — 15 — SCIANKI SYSTEMOWE HPL

SST - 16 — WYPOSAZENIE WNETRZ

SST - 17 — ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU
SST - 18 — ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SST - 19 — SUFITY | PANELE SCIENNE AKUSTYCZNE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okredlonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakornczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robét
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony 2z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony roboét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pd6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnoéci pomiaréw
geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczgcy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposo6b, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.6 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoz gruzu

1.7 Informacje o terenie budowy
Do istniejgcego budynku doprowadzona jest instalacja: elektryczna, wodociggowa, gazowa,
deszczowa, teletechniczna i kanalizacyjna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczgcych
systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow wprowadzajgcych wymoég oznakowania
produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
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produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktdrych zgodnos¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
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wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia do badahn materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentac;ji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robaot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robodt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.
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6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robédt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie

7.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

No ok, w

o]

7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg: m2, m3, mb, sztuka, komplet

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw pomiarow
sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
. koszty organizaciji i przygotowania placu budowy,
. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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. wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

- Ustawa o0 odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okre$lonych  w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
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z pozniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SST-01 - ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne
CPV 45321000 - Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i termicznych fundamentéw zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych SST
- izolacje tasmami (dylataciji)

- izolacja tasmg peczniejaca

- izolacja matami bentonitowymi
- izolacja masg bitumiczng

- termoizolacja styrodurem

- izolacje z folii kubetkowej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno
by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu witasciwg jakosS¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana Scisle wg
dokumentacji.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne materiatéw izolacyjnych:

— Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

— Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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— Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Mata bentonitowa

Parametry techniczne:
Czasteczkowa masa bentonitu: min. 4,8 kg/m?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 8,0 kN/m

Grubos¢ przy 2 kPa: min. 7,2 mm

Odpornosé na przebicie statyczne: min. 1,5 kN
Wytrzymatos¢ na oddzieranie od betonu: min 400 N/m

Masa hydroizolacyjna asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja)

Parametry techniczne:

Gestosé: 0.98-1.2 g/lcm3 Pozostatos¢ suchej masy: ok. 45%

Grubos¢ warstwy: 1Tmm

Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta Mozliwosé
gruntowania po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 lub 1:2.

Zuzycie:

- gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m2
- powtoka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2

Tasma peczniejaca

Tadma uszczelniajgca o wymiarach 18x23 mm wykonana na bazie naturalnego bentonitu
sodowego, kauczuku oraz dodatkéw uszlachetniajgcych. Prawidlowo zabetonowana,
poprzez zwiekszenie objetosci, wypetnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie
uszczelnia przerwy robocze przed penetracjg cieczy znajdujagcych sie pod cisnieniem do 20
mHO. Jej elastyczno$¢ gwarantuje tatwy montaz. Tasma mocowana w systemie
przewidzianym przez wybranego producenta.

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Stuzy do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy
uzyciu izolacji bitumicznych. Sktada sie z dwdch czesci: rozciggliwej z miekkiego,
laminowanego PVC oraz z cze$ci przyklejanej z widkniny poliestrowej. Powierzchnie do
sklejenia posiadajg wtoknine poliestrowg, wtoknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy
niezawodne potgczenie. Wiasciwosci:

— elastyczna i wodoszczelna

— wytrzymata na rozcigganie

— do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz

— odporna na starzenie i warunki atmosferyczne

— odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm:
Gestosé: = 29 kg/m?

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) = 300 kPa
Klasa reakcji na ogien: E lub F
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Grubos¢ ptyt: 15 cm
Typ frezu: zaktad

Sposob montazu:

Termoizolacje nalezy wykonaé na projektowanych $cianach fundamentowych
ze styroduru XPS 300-035 o gr. 15 cm. Pty styrodurowe nalezy montowac
catopowierzchniowo na kle;.

Klej do plyt termoizolacyjnych XPS
Profesjonalny jednokomponentowy Kklej poliuretanowy przeznaczony do klejenia piyt
styrodurowych XPS do membran bitumicznych przy termoizolacji fundamentéw.

Parametry techniczne:

- temperatura pracy (podtoza i powietrza): od 0°C do +30°C
- czas korekty: ok. 5 — 15 min.

- czas petnego utwardzenia: juz po 24 h

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK

- wydajnosé: ok. 14 m

Folia typu kubetkowego:

Waga 1000 g/m2

Grubos¢ materialtu 1 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 150 kN/m2
Wysokos$¢ wyttoczerhh 20 mm

Wysokos¢ wyttoczen 20 mm

llos¢ wyttoczen 400 na m22
Srednica otworéw w perforacji 5 mm
Przestrzen powietrza miedzy kubetkami 14 1/m2
Wymiar arkusza 250m x 1,20 m
Odpornos¢ temperaturowa -40 do +80°C
Kolor czarny

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami

producentéw materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Rozktad poszczegdlnych rodzajéw izolacji zgodnie z projektem wykonawczym — opis oraz
czese rysunkowa.

Gruntowanie:
Podtoze, ktére ma by¢ gruntowane powinno byé wysezonowane, suche lub matowo wilgotne,
wolne od luznych frakcji, pytdow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen
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zmniejszajacych przyczepnos¢. W przypadku wykonywania nowych wylewek, wzglednie
zacierania szczelin, gruntowanie nalezy wykonaé po okresie sezonowania min. 10 dni
(chyba, ze producent betonu okresli inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji nalezy wykonywaé
przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C, ale nie wyzej niz +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Swiezo
wykonane prace nalezy chroni¢ przed deszczem, silnym promieniowaniem stonecznym oraz
mrozem. Roztwoér nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym
wlosiem, po uprzednim doktadnym wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia powloki
uzalezniony jest od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza, stanu podioza, stopnia
pochylenia ptaszczyzny, lecz nie powinien przekracza¢é ok. 6 godzin. Narzedzia
wykorzystane do prac nalezy czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu. Nalezy naniesé¢ 1 warstwe
natozong réwnomierne na catej powierzchni. Zuzycie wynosi ok. 0,2 — 0,5 I/m2.

Tasma peczniejaca i tasmy dylatacyjne:
Tasmy nalezy instalowac w systemie przewidzianym przez wybranego producenta.

Mata bentonitowa:

Mata bentonitowa uktadana jest na zakfady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 cm. W przypadku
wykonywania izolacji poziomych podtoze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu,
odpowiednio zageszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podtoze gruntowe.
Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie
pionowe w celu ucigglenia z izolacjg pionowg. Aby zabezpieczy¢ sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zaktaddw w trakcie robot zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie
zaktaddw przy uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mozna
montowaé bezposrednio przybijajgc go do wykonanej sciany fundamentowej lub montujgc do
szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowac¢. W takim przypadku nastgpi
zespolenie maty ze $ciang fundamentowa. Przy obiektach realizowanych w statych
zabudowach wykopdéw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje wraz ze Sciang. Miejsca
naciec, przejscia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy zaszpachlowac
szpachlg bentonitowag. Gérng krawedz zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio
obrobi¢ szpachlg. Mate instaluje sie ciemniejszg strong (geotkaning) od strony izolowanego
elementu konstrukciji.

Masa hydroizolacyjna:

Podtoze nie moze by¢ zamrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Stosowac na zimno. Na wyschnietg, zagruntowang powierzchnie betonu nalezy nanies¢ dwie
warstwy przy wykonywaniu izolacji w przypadku powierzchni pionowych oraz dwie warstwy w
przypadku powierzchni poziomej podkfadu betonowego. Grubos$é kazdej suchej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej 1 mm. Mase naktada¢ szczotkg dekarskg lub pedzlem. Kolejng
warstwe mozna nanosi¢ dopiero po wyschnieciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed
utozeniem kolejnej warstwy masy wynosi okoto 8 godzin. Orientacyjne zuzycie masy przy
wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od 0,3 do 0,6 kg/m2 na jedng warstwe.

Termoizolacja:

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Plyty
styrodurowe montowaé catopowierzchniowo na klej. Roboty termoizolacyjne powinny byé
wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w
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okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych,
warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.

Folia kubetkowa:

Sciany fundamentowe dodatkowo chronione zamontowang folig PE typu kubetkowego. Folie
kubetkowg nalezy montowa¢ za pomocq listwy zamykajgcej od poziomu fundamentéw do
poziomu wierzchu scian fundamentowych po catym obwodzie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktaddw,
przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania robét,
wykonania izolacji poziomej,
wykonania izolacji pionowej,

Wymagania szczegotowe

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez =zaswiadczenie o jakosci Ilub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektéw oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rdéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru sg m* wykonanych izolacji i mb zamontowanych tasgm. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem wynikdw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy

wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.
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] SST-02 - ROBOTY MURARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV:
CPV 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét murarskich zwigzanych z
inwestycja pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka  szkolno-wychowawczego z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
okreslonych w punkcie 1.4 obejmujgcych dostawe materiatdw, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

— Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
muréw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

— Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

— Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

— Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

— Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielgca
wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST
- murowanie $cianek (obuddéw) przy kominach went. i scianek wydzielajgcych pofacie
dachowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Bloczki gazobetonowe

Stosowac¢ bloczki gazobetonowe gr. 12 lub 18 cm (klasa gestosci identyczna jak
zastosowana w $cianach dziatowych opisanych w Specyfikacji Technicznej branzy
konstrukcyjnej. Bloczki murowac¢ na zaprawe systemowg cienkowarstwowa.
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Kominy wentylacyjne
Specyfikacja komindw wentylacyjnych murowanych:

— Pustaki wentylacyjne systemowe wykonane z betonu lekkiego
— wysoka dzwiekoszczelnosé
— wysoka wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Stosowac pustaki 2-,3-,4-0 kanatowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Kominy murowa¢ do poziomu ok. +50 cm powyzej poziomu stropodachu niewykonczonego,
t. na 2 pustaki. Kanaly kominéw wentylacyjnych murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5

Wykonczenie komindéw powyzej pokrycia z ptyt PIR gr. 5 cm, tynkowanie tynkiem silikatowym
elewacyjnym (kolor gtéwny) na siatce wklejonej. Dla kazdego kominu nakrywy betonowe o
gr. do 7 cm ze spadkami.

Zaprawy

— Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

— Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 51 7 MPa - wytwarzana na
budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

— Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

— Zaprawa systemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach
5, 10, 15 lub 20 MPa.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie systemowe, urzadzenia do
przygotowania zaprawy - betoniarka, wycigg jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosci
srodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT
Elementy murowe nalezy przewozic na paletach dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
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i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie
w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe mogg byé
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddéw atmosferycznych.
Zaleca sie sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury i kominy nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 cegty/bloczka nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. WneKi i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikbw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Roboty murowe dotyczgce Scian
konstrukcyjnych zostaty opisane w Specyfikacji Technicznej branzy konstrukcyjne;j.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy: zakonczyé
roboty stanu surowego, oczy$ci¢ przestrzenie z gruzu i odpadéw, sprawdzi¢ wymiary oraz
katy skrzyzowan Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W trakcie robot wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
Wymagania dotyczgce materiatow

— Bloczki i cegty
Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci
klasy oznaczonej na cegftach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami Stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardéw i ksztattu bloczku i cegiet, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

— Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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. Dapuszezalne odchylkd [mm]
Rodzaj odchylek
MUFY spoinowane MLy Hiespoinewane
Zwichrowania i skroywienia;
— na I mefrze dlugoscl 3 &
— na calej powierzchni 0 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci I m 3 &
— na wysokosci kondvgnacii g 0
— na calej wysokosci 20 30
Odehylenia kazdef warstwy od poziomu
—na I m dlugosci ! 2
— na calef dlugosci 13 30
Odchylenia gorngf warsiwy od poziomu
;o 2

— na I m diugosci { 10
— na calej dlugosei 0
Odehylenia wymiarow ofworéw w swietle
o wymiarach:
do J00 cm szerokosc +6, —3 +6, —3

wysokodd +15 -1 +15, —i0
ponad 100 cm

szerokosd +i0 -3 +10 -5

wysokodd <15 =10 +15 -i0

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robét sg m? wykonanych $cian. llo$é robét okres$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem wynikow pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robét

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzgdzic¢ czesciowy protokdt odbioru robét

— protokét odbioru robét zanikajgcych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

— sporzgdzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikaciji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
— PN-86/B-30020 Wapno.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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) SST - 03 -ROBOTY DEKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z izolacjami, ociepleniem oraz wykonaniem pokry¢
dachowych wraz z elementami dodatkowymi dla inwestycji pn. ,Budowa budynku
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng [
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatéw, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- gruntowanie roztworem gruntujgcym

- wylozenie papy paroizolacyjnej

- ocieplenie ptytami pir

- wykonanie warstwy spadkowej z ptyt pir

- wykonanie warstwy podktadowej pokrycia z pap termozgrzewalnych

- wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia z pap termozgrzewalnych

- wylozenie warstwy paroizolacji z folii samoprzylepnej na blasze trapezowej
- montaz tgcznikdw mocujgcych

Prace dodatkowe:

- wylozenie pap na attyki

- montaz wytazu dachowego

- montaz drabin statych

- obrébki izolacyjne z papy przy kominach, kominkach, wytazie i klapach
- ocieplenie attyk i montaz zwienczen attyk z ptyt MFP

- obrobki blacharskie

- montaz wpustow attykowych wraz ze zbiornikami przejSciowymi

- montaz rynien i rur spustowych

2. MATERIALY

Preparat gruntujacy
— Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
— Kolor: czarny
— Konsystencja: ciecz
— Gestos¢: 0,93 - 1,0 g/lcm3
— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
— Potsuchosé: po6 h
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— Czas schniecia: 12 h

Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe

llos¢ warstw: 1 warstwa

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Stuzy do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy
uzyciu izolacji bitumicznych. Skfada sie z dwodch czesci: rozciggliwej z miekkiego,
laminowanego PVC oraz z czesci przyklejanej z wtdkniny poliestrowej. Powierzchnie do
sklejenia posiadajg wtdknine poliestrowg, wtoknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy
niezawodne potgczenie. Wiasciwosci:

— elastyczna i wodoszczelna

— wytrzymata na rozcigganie

— do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz

— odporna na starzenie i warunki atmosferyczne

— odporna na roztwory soli, kwaséw i tugow, alkalia, rozpuszczalniki

Papa paroizolacyjna

Papa asfaltowa termozgrzewalna, podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania
paroizolacji na podktadach betonowych. Pape mocuje sie do zagruntowanego podtoza
metodg zgrzewania palnikiem gazowym.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2,

- maks. sita rozcigg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min. 250 / 250 N
- wydtuzenie przy maks. sita rozcigg wzdtuz /w poprzek: min 2 /2 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +70° C,

- grubos¢ 4,0 mm 5%,

- dtugos¢ rolki 7,5 m,

- szerokosc rolki 1,0 m

Piyty PIR

— Rodzaj rdzenia: Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)

—  Gestos¢ [kg/m3] 30 (+6/-2)

— Deklarowany wspétczynnik przenikania ciepta AD [W/m*K]
0,026 dla grub.:20-79mm,;
0,025 dla grub.:80-119mm;
0,024 dla grub.=2120mm

— Rodzaj okfadziny: bitumiczna lub welon szklany
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— Reakcja na ogien:  Klasa E lub Klasa F

— Naprezenie sciskajgce: =120 kPa

— Grubos¢ piyt: 10 cm, 8 cm (ocieplenie gtéwne), 5 cm i 15 cm (ocieplenie attyk i Scian
do poziomu ocieplenia z wetny) oraz ptyty spadkowe 2% i 1% w korytach
odwadniajgcych.

Papa podkiadowa NRO

papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej - asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Grubosé 4,0mm +/- 6,2%

Wodoszczelnosé 10 kPa

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 750N/50mm £200N/50mm

- w poprzek 550N/50mm £200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j

- wzdtuz 45% + 10%

- w poprzek 45% + 10 %

Reakcja na ogien klasa E

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: B ROOF (t1)

Papa wierzchniego krycia NRO

papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm,strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Grubosé 5,0mm +/- 6,2%

Wodoszczelnosé 60 kPa

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 850N/50mm £100N/50mm

- w poprzek 700N/50mm £100N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej

- wzdluz 7% £ 3%

- w poprzek 6% £ 3 %

Reakcja na ogien klasa E

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: B ROOF (t1)

taczniki mechaniczne

taczniki mocujgce ocieplenie i pierwszg warstwe papy NRO nalezy zastosowaé na catym
dachu sali sportowej oraz na wszystkich stropodachach obiektu. W oznaczonym na
rysunkach obszarze stosowac taczniki niepalne, metalowe z trzpieniem ocynkowanym
wymagane przez wybranego producenta systemu pap NRO.

Uwaga. Wymagana liczba tacznikéw na 1 m2 oraz sposéb ich montazu zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta systemu pokry¢ z pap NRO umozliwiajgcego
zaklasyfikowanie przekrycia stropodachéw do Broof T1/NRO i dachu sali sportowej do
min. RE30.
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ptyty MFP o parametrach: gesto$¢ objetosciowa: 660 kg/m® modut E: 3500 N/mm?

wytrzymato$é na zginanie: 18 N/mm? grubo$¢: 22 mm + 0.3mm

Wytaz dachowy

Na dachu zaplecza projektuje sie wytaz dachowy — rewizyjny. Specyfikacja wg opisu projektu
branzy wykonawczego.

Ocieplenie, hydroizolacja i wykohczenie attyk:

o plyty pir gr. 5 cm uzywana w warstwie pokry¢é dachowych

e papy uzywane do wykonania pokry¢ dachowych

e plyty MFP o parametrach: gesto$é objetosciowa: 660 kg/m® modut E: 3500 N/mm
wytrzymato$é na zginanie: 18 N/mm? grubo$¢: 22 mm + 0.3mm

2

Obrobki blacharskie wykonywa¢ przy uzyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
gr. 0,7mm, powlekanej, kolor RAL 7035.

Orynnowanie
Rury spustowe o $r. 120 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej,

gr. 0,7mm, kolor RAL 7035.

Whpusty attykowe
Do wyprowadzenia wody przez attyki do ruru spustowych stosuje sie systemowe wpusty
attykowe. Srednica rury wypustowej 100 mm. Wpusty wyposazone w kotnierz zaciskowy i
koszyk ochronny.

Drabiny state
Specyfikacja wg opisu projektu branzy wykonawczego.

Uwaga! Drabiny nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
dostarczonego systemu drabin obiektowych stalych przed wykonaniem ocieplenia.

3.SPRZET | NARZEDZIA
Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka reczna gazowa,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,
- rekawice,

- duze i mate walki dociskowe,

- hozyce,

- pomiar tasmowy,
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- pisak i otéwek techniczny,
Wyposazenie do zgrzewania maszynowego pap NRO:
- automatyczna zgrzewarka bezptomieniowa
- przediuzacze,

- szczotka druciana,

- iniat kredowy

Wyposazenie do taczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- koncéwka przedtuzajgca do

- wiertla,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- fom.

Wyposazenie zabezpieczajgce:

- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:

- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noéziostrza,

- nozyce do blachy,

- imadio,

- wiertta do wiertarki,

- diuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotly,

- lopata,

- rézne sznurki/linki do mocowania.

4. TRANSPORT
Wg wytycznych producentéw / dystrybutoréw. Materiatéw nie przechowuje sie bezposrednio
na podtozu, lecz na drewnianych wspornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Gruntowanie i paroizolacja:

Podtoza betonowe stropodachu i Sciany attyk przed montazem wtasciwej paroizolacji nalezy
zagruntowac roztworem bitumicznym. Nastepnie na stropodachu zaplecza nalezy za pomoca
palnikow gazowych zamocowac¢ do powierzchni stropu i $cianek attykowych pape
termozgrzewalng paroizolacyjng. Nalezy stosowac zaktad min.12 cm. Na dachu sali
sportowej wykonanym z blachy trapezowej nalezy przyklei¢ folie paroizolacyjna
samoprzylepng z zaktadem min.10 cm. Miejsca potgczen nalezy dodatkowo od gory
uszczelnia¢ za pomocg tasm samoprzylepnych.
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Wytyczne montazowe ptyt pir — stropodachy

Plyty termoizolacji stropodachéw mocowane na klej bitumiczny wg. wytycznych producenta
kleju. Zuzycie kleju nie mniej niz 0,75 kg/m2/1 warstwe. Na catej potaci ptyty pir tgcznie z
pierwszg warstwg papy mocowane mechanicznie za pomocg dybli z trzpieniem metalowym.
Rodzaj, dtugosci i sposéb montazu tgcznikéw zgodnie z instrukcjg producenta systemu
ocieplen dachowych z wetny mineralne;.

Wytyczne montazowe ptyt pir — dach sali sportowej

Na catej potaci dachu ptyty pir tgcznie z pierwszg warstwg papy mocowane mechanicznie za
pomocg dybli z trzpieniem metalowym. Rodzaj, dtugosci i sposéb montazu tgcznikéw
zgodnie z instrukcjg producenta systemu ociepleh dachowych z wetny mineralnej.

Uktadanie pokry¢ z papy termozgrzewalnej (wytyczne ogdélne)

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby przygotowania
podtoza podano w opisach technologicznych ponizej).

2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepnag
obrébke komindw, ogniomurow itp. papg podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.

3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwinieta na potaci dachowej
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamie¢ ksztattu).

4) Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej
strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

5) Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc podtoze oraz spodnig warstwe papy, az
do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyplyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngé
zakfad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy

do podioza.

8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupehic
posypka.

9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki
pap lezagcych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na
zakfadach.

Podstawowe wytyczne wykonania pokry¢ z pap NRO

Papy uzyte do wykonania warstw konstrukcji wszystkich stropodachéw (wszystkie
stropodachy projektuje sie w funkcji oddzielenia pozarowego, dla ktérych przekrycie musi
spetnia¢ warunek Broof T1/NRO) oraz dachu sali sportowej, dla ktorej przekrycie musi
spetnia¢ warunek klasy min. RE 30 nalezy montowa¢ za pomocg tagcznikbw mechanicznych
(mocowanie mechaniczne tylko dla pierwszej warstwy) i zgrzewania bezptomieniowego.
Nalezy stosowaé tgczniki, zaktad i technologie montazu zgodnie z wytycznymi producenta
systemu pap NRO.
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taczniki mechaniczne

taczniki mocujgce ocieplenie i pierwszg warstwe papy NRO nalezy zastosowaé na catym
dachu sali sportowej oraz na wszystkich stropodachach obiektu. W oznaczonym na
rysunkach obszarze stosowac tgczniki niepalne, metalowe z trzpieniem ocynkowanym
wymagane przez wybranego producenta systemu pap NRO.

Uwaga. Wymagana liczba tacznikbw na 1 m2 oraz sposéb ich montazu zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta systemu pokry¢ z pap NRO umozliwiajagcego
zaklasyfikowanie przekrycia stropodachéw do Broof T1/NRO i dachu sali sportowej do
min. RE30.

Obrébki blacharskie
Obrobki  blacharskie wykonywa¢ przy uzyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
gr. 0,7mm, powlekanej, kolor RAL 7035

Grubos¢ powtoki cynkowej minimum 200 g/m2 obustronnie.
Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm 1SO 9001.

Obrobki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity pokry¢ na
przyktad ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrobki blacharskiej nalezy bra¢ pod
uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementéw metalowych obrobek blacharskich

- Normalne fgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakfad wielkosci ok. 20-30 mm

- taczenie na zaktad.

Elementy metalowe tgczy sie na styk z podiozong od spodu podktadkg. Uzywa sie tgcznika
metalowego, ktdéry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szerokoéci 3—-5 mm i
zgrzac styk paskiem membrany na tgczeniu.

- kaczenie z felcem.

Elementy obrobki blacharskiej sg ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym
przypadku beda instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne
jest, aby upewnic sie, ze zamocowano je w sposob gwarantujacy wytrzymatos¢ na site ssgca
wiatru, ktory oddziatuje na te czes¢ dachu. Elementy obrdbki blacharskiej mocuje sie wedtug
tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko tgcznikow
wyszczegollnionych w systemie. Nalezy upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie
zamocowana i nie wysunie sie spod elementow obrébki blacharskiej. Blachy nie mocuje sie
za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadng. Nalezy instalowaé tgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngé
roztgczenia. tepek tgcznika ma byc¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.
Obrébki przy $cianach attyki nalezy wykonaé zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami
podawanymi przez producenta. Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrébek w
projektowanych czesciach budynku

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Montaz wytazu dachowego
Wytaz nalezy zamontowac zgodnie ze wskazaniami producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu

prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m? dla wykonanych izolacji, ocieplenia, pokrycia i obrébek
blacharskich, mb i sztuki dla wykonanego orynnowania oraz sztuki dla zamontowanego
wytazu dachowego i kominkéw wentylacyjnych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem wynikoéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Testowanie pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ zalewajgc pokrycia woda,
sprawdzajgcg kazdg wykonczong powierzchnie. Dach nalezy napetnia¢ wodg w
kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada przylgczenie do systemu odprowadzania
wody deszczowej — kanalizacja deszczowa.

Sprawdzeniu rowniez podlega:

Sprawdzenie zabezpieczeh dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczen przeciwwodnych przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy dymowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne

itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegodtowe.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok dachowych.
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
— BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okraggtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-04- MONTAZ KLAP DYMOWYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:
CPV 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
montazu i odbioru klap przeciwpozarowych oddymiajgcych dla zadania pn. ,Budowa
budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie klap
przeciwpozarowych oddymiajgcych w projektowanym obiekcie.

2. MATERIALY
Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.01, pom 2.19, Etap |):

— Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x220 cm

— Klapa jednoskrzydiowa z owiewkami i dyszg kierujgcg

— Powierzchnia czynna oddymiania = 1,83 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji
dachu

— Wypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO

— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjno$ci termicznej < U=1,30 W/m2K.

— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubosci 30mm

— Uktad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspotpracujacy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

Charakterystyka klap dymowych w klatkach zachodnich (pom. 2.28, pom 1.83, Etap I):

— Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x180 cm

— Klapa jednoskrzydiowa z owiewkami i dyszg kierujgca

— Powierzchnia czynna oddymiania 2 1,49 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukc;ji
dachu

— Woypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO

— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej < U=1,30 W/m2K.

— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubo$ci 30mm

— Uktad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspoipracujacy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

33



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@Uvitaro.pl

Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.46, pom 2.60, Etap II):

— Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x200 cm

— Klapa jednoskrzydtowa z owiewkami i dyszg kierujgca

— Powierzchnia czynna oddymiania = 1,66 m2

— Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm

— Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji
dachu

— Wypetnienie skrzydta z klasyfikacjg B roof T1 / NRO

— Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej < U=1,30 W/m2K.

— Klapa izolowana termicznie piankg PIR o grubosci 30mm

— Uktad napedowy: sitownik elektryczny zasilany napieciem 24 V, wspotpracujgcy z
centralg dostarczang przez producenta systemu

— Klapa z funkcjg przewietrzania

Uwaga. Dysze kierujagce montowac tak aby ich dolne krawedzie nie wystawaty ponizej
ptaszczyzny sufitu podwieszanego (optymalnie licowaé z ptaszczyzna sufitu podw.).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatow i dokumentacjg techniczno-ruchows.

4. TRANSPORT

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klapy dostarczane sg
zmontowane, jednak w szczegolnych przypadkach (dodatkowe zewnetrzne obrdbki, niskie
podstawy, itd.) mogg by¢é w postaci zespotéw i podzespotdéw. Osobno dostarczane sg
zawsze owiewki. Jest to spowodowane koniecznoscig zabezpieczenia poszczegdlnych
elementéw klap przed uszkodzeniem podczas transportu oraz zapewnienia bezpieczenstwa
w ruchu drogowym. Roztadunek nalezy przeprowadzaé¢ pod nadzorem osoby upowaznione;j
przez producenta, przy uzyciu ogolnie dostepnych srodkow przetadunkowych lub recznie, z
zachowaniem niezbednych zasad BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Montaz urzgdzeh nalezy wykonywaé z zachowaniem wszystkich niezbednych
zasad BHP, w szczegdlnosci zwigzanych z pracg na wysokosci, uzywajgc odpowiednich
srodkow ochrony osobistej. Klapy nalezy posadawia¢ na elementach konstrukcyjnych dachu,
takich jak: ptatwie, wymiany, blacha konstrukcyjna dachu, cokdt lub strop zelbetowy.
Wszelkie elementy powodujgce kolizje ze skrzydtem klapy w petnym zakresie jego ruchu
powinny zosta¢ usuniete. Klapy mozna montowa¢ na dachach o konstrukcji stalowej,
betonowej lub drewnianej. Podstawa urzgdzenia posiada w swej dolnej czesci wystep (potke)
stuzgcy do oparcia i przymocowania klapy do konstrukcji wsporczej. taczniki powinno
dobierac sie w zaleznosci od materiatu, z ktérego wykonano konstrukcje wsporczg, zgodnie z
ponizszg tabelg. taczniki nalezy montowa¢ w rozstawie max. 50+60 cm. Podstawy klap
przystosowane sg do wykonania obrobek dekarskich papg, membrang PVC, lub blacha.
Podstawa klap w swej gornej czesci wyposazona jest na catym obwodzie w pas blachy
stalowej ocynkowanej do mocowania obrébki/pokrycia dachu za pomocg wkretow.
W przypadku pokrycia dachu membrang istnieje mozliwo$¢ zastosowania paska z blachy
powlekanej PVC (opcja) dla tatwiejszego montazu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen

o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: —
sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.Ocena jakosci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie zgodnosci elementow zabudowanych z zamowieniem

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest ilo§¢ zamontowanych sztuk klap dymowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbior powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktdre nalezy
wykonac¢ w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady.
- Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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~ SST-05- URZADZENIA DZWIGOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 42416100-6 Windy
CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu wind dla inwestycji pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu montaz:
windy w projektowanym obiekcie.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie obiektéw uzytecznosci publicznej.

Uwaga. Wszystkie windy wyposaza¢ w zabezpieczenia przeciwdrganiowe dostarczone
przez producenta.

- Winda 15-osobowa do szachtu 175x250 cm, szt. 2 (klatka wschodnia gtéwna, klatka
zachodnia potudniowa)

Informacje ogdlne

Normy : Norma EN81-20 + EN81-70

Liczba urzadzen w grupie: 1

Uktad sterowania: Zbiorcze goéra-dot

Predkosé: 1,0 m/s

Udzwig: 1150 kg

Typ dzwigu: Dzwig osobowy

Liczba przystankéw 4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej
Liczba otworow drzwiowych w szybie: 4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej
Umieszczenie napedu: W szybie

Parametry szybu
Szerokos¢: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2500 mm (S)
Nadszybie: 3600 mm
Podszybie: 1400 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina z pojedynczym wejsciem
Szerokosc¢ / Glebokosc: 1200 mm (L) x 2100 mm (S)
Wysoko$¢é: 2200 mm

36



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie EI 60
Szerokos¢: 900 mm (L)

Wysokos¢: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

- Winda 9-osobowa do szachtu 175x201 cm (klatka wschodnia potudniowa)

Informacje ogdlne

Normy : Norma EN81-20 + EN81-70
Liczba urzadzen w grupie: 1

Uktad sterowania: Zbiorcze gora-doét
Predko$¢: 1,0 m/s

Udzwig: 680 kg

Typ dzwigu: Dzwig osobowy

Liczba przystankow: 4

Liczba otworéw drzwiowych w szybie: 5

Umieszczenie napedu: W szybie

Parametry szybu
Szeroko$¢: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2010 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina przelotowa

Szerokos¢ / Gteboko$¢: 1200 mm (L) x 1400 mm (S)

Wysokos$é: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie EI 60
Szerokosé: 900 mm (L)

Wysoko$¢: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

- Winda towarowo-osobowa min. 800 kg do szachtu 175x211 cm (klatka zachodnia
pothocha — dostawy do zaplecza kuchennego)
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Informacje ogdlne

Normy :

Liczba urzadzen w grupie:
Uktad sterowania:
Predkosé¢:

Udzwig:

Typ dzwigu:

Liczba przystankow

Liczba otworéw drzwiowych w szybie:

Umieszczenie napedu:

Parametry szybu

Szerokos¢: 1750 mm (L)
Gtebokosé: 2110 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina przelotowa
Szerokosc¢ / Glebokosc:
Wysokosé: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: brak

Drzwi przystankowe

Norma EN81-20 + EN81-70

1

Zbiorcze géra-dot
1,0 m/s

min. 800 kg
Dzwig osobowy

3
3

W szybie

1200 mm (L) x 1500 mm (S)

Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi po jednej stronie ocieplone w

wykonaniu zewnetrznym (dla wej$cia do windy z zewnetrz z poziomu przyziemia)

Typ drzwi:
Szerokos$¢: 900 mm (L)
Wysokos¢é: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama
Panel konserwacji (MAP):

Montowany w ramie
Lokalizacja panela konserwacji (MAP):

Najwyzszy przystanek

- Winda 13-osobowa do szachtu 170x250 cm (winda w czesci internatowej, Etap I1)

Informacje ogdlne

Normy :

Liczba urzadzen w grupie:
Uktad sterowania:
Predkos¢:

Udzwig:

Typ dzwigu:

Liczba przystankéw

Liczba otworow drzwiowych w szybie:

Umieszczenie napedu:

Norma EN81-20

1

Zbiorcze gora-dot
1,0 m/s

minimum 1000 kg
Dzwig osobowy

3
3

W szybie
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Parametry szybu
Szerokos¢: 1700 mm (L)
Gtebokosé: 2500 mm (S)
Nadszybie: 3500 mm
Podszybie: 1100 mm

Kabina

Typ kabiny:  Kabina z pojedynczym wejSciem

Szerokos¢ / Giebokosé: minimum 1100 mm (L) x 2100 mm (S)

Wysokos$¢: 2200 mm

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a

Drzwi przystankowe

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie El 60
Szerokos$¢: 900 mm (L)

Wysokos$é: 2100 mm (K)

Typ obudowy drzwi: Rama

Panel konserwacji (MAP):  Montowany w ramie

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyzszy przystanek

Uwaga. Kolorystyke wnetrza kabiny i drzwi przed zaméwieniem uzgodnié
Z Inwestorem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatow i dokumentacji techniczno-ruchowej windy.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatéw recznie lub mechanicznie. Roztadunek nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem
osoby upowaznionej przez producenta, przy uzyciu ogolnie dostepnych srodkow
przetadunkowych lub recznie, z zachowaniem niezbednych zasad BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Montaz przeprowadzi¢ po wykonaniu szybu windy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

1. Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciggi przewoddw

czy rurociggow nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjgtek stanowig urzgdzenia do
ogrzewania, o ile nie wykorzystujg goracej pary lub wody pod cisnieniem. Urzgdzenia

do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac¢ sie poza
szybem.

2. Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia scianami, podtogg oraz stropem lub
dostateczng przestrzenia.

3. Szyby dzwigdéw z napedem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i
zamieszkania zbiorowego powinny by¢ oddylatowane od $cian i stropow. Wymég ten

nie ma zastosowania w przypadku oddzielenia szybu od pomieszczeh mieszkalnych
pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na staty pobyt ludzi oraz w przypadku dzwigow
hydraulicznych, towarowych matych, dzwigéw z maszynownig dolng lub boczng oraz
dzwigoéw z wciggarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem §96 ust. 1/
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

4. Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdujg sie od siebie w odlegtosci
wiekszej niz 11m to w szybie nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegtos¢
miedzy ich progami byta nie wieksza niz 11m.

5. Szyb nalezy odpowiednio wentylowac¢. Nie powinien by¢ wykorzystywany

do zapewnienia wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca
sie usytuowanie w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni
wynoszgcej 1% poziomego przekroju szybu.

6. Wytrzymato$¢ mechaniczna scian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w
dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub drugie strony, roziozonej
réwnomiernie na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty
odksztatcenia trwatego i odksztatcenia sprezystego wigkszego niz 1,5 cm.

7. W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie szyby czesciowo obudowane. Wielko$é
oston powinna byc¢ tak dobrana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i

uniemozliwi¢ zaktdcenie pracy dzwigu przez osoby przebywajgce w miejscach
normalnie dostepnych. Norma przewiduje wysokos$¢ co najmniej 3,50 m po stronie
drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostatych stronach i odlegtosc
poziomg ostony nie mniejszg niz 0,50 m od ruchomych czesci dzwigu.

8. Jezeli $ciany lub ostony wykonano ze szkta, to w miejscach ogélnodostepnych
powinno mie¢ ono budowe warstwowa.

9. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byé
ciggta i wykonana z gtadkich, twardych materiatow.

10. Podtoga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzgce od zespotéw dzwigu, a
w miejscach oddziatywania zderzakéw kabiny lub przeciwwagi czterokrotne

obcigzenia.

11. Zalecane jest nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami dostepnymi
dla ludzi. Nie dotyczy to przypadkoéw, gdy strop pod szybem dzwigu wytrzymuje
obcigzenie zmienne co najmniej 5.000 N/m2, a pod trasg jazdy przeciwwagi znajduje
sie filar oparty na statym podtozu lub gdy przeciwwaga wyposazona jest w

chwytacze.

12. Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw,

a podtoga powinna byc¢ gtadka.

13. Sciany szybu powinny byé wykonane z niepylgcych materiatéw lub utrwalone
powiokg niepylaca.

14. Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢
utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

15. Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

16. Odlegtosci pomiedzy zamknigetymi drzwiami przystankowymi dZwigu a przeciwlegta
Sciang powinny wynies¢:

- 1,6 m dla dzwigéw osobowych

- 1,8 m dla dzwigow towarowych matych

- 3 m dla dzwigow szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych

17. Zespoty napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.
18. W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby
umozliwi¢ podnoszenie ciezkich elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowagé: — sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Ocena jakosci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie zgodnosci elementoéw zabudowanych z zaméwieniem

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ sztuk zainstalowanych wind.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli

chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego

odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy

wykonaé w celu zrealizowania zakresu robo6t niniejszej specyfikacji szczegotowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Norma EN81-20 + EN81-70

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 .

- Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 06 - ZABUDOWY DYLATACJI | SZCZELIN WEWNETRZNYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV 45321000 - Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie uszczelnieh i zabudow dylatacji oraz
szczelin  konstrukcyjnych zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatdéw, wykonawstwo i wykonczenie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
— izolacji przestrzeni dylatacyjnych wetng mineralng
— uszczelnienia przeciwpozarowe (EI120 lub EI60) w poziomie posadzek, stropow i
$cian powyzej poziomu gruntu
— uszczelnienia bez wymaganej odpornosci ogniowej w poziomie posadzek, stropow i
Scian powyzej poziomu gruntu klejem trwale elastycznym
— zabudowy szczelni dylatacyjnych profilami systemowymi

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno
by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
I gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg
dokumentacji.

2. MATERIALY

Welna skalna do wypetnienia dylatacji:
— grubos$¢ 2 cm, 5cm
— Lambda: Max. 0,038 W/mK
— Reakcja na ogien: Al - niepalny
— Obcigzenie wiasne: max. 1,0 KN/m3

Klej montazowy trwale elastyczny :
— Jednosktadnikowy, trwale elastyczny
— Baza: poliuretan
— Ciezar wiasciwy: 1,00 do 3,00 g/ml

Profile dylatacyjne:

Profile podtogowe
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Listwy ptaskie lub katowe (do potgczen sSciana/podtoga), wpuszczane, zbudowane z profili
aluminiowych oraz elementow elastomerowychj. Profile przeznaczone do szczelin
dylatacyjnych o szerokosci 50mm (ETAP 1) oraz 200 mm (ETAP |l - potgczenie czesci
dydaktycznej i internatu). Montaz miedzy ptytki gresowe a podtoge sportowa, miedzy ptytki
gresowe a wyktadziny pvc oraz miedzye wyktadziny pvc. Listwy nalezy dopasowacé do
rodzaju i wysokos$ci warstw posadzki uwzgledniajgc sposdb montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z posadzkami muszg tworzyé réwng
powierzchnie bez progow. Kolor elementéw elastomerowych dopasowany do koloru
posadzki danych pomieszczen.

Profile Scienne i sufitowe

Listwy ptaskie, podtynkowe, zbudowane z dwoch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej. Profile przeznaczone do szczelin dylatacyjnych o szerokosci 50mm. Listwy
nalezy dopasowaC do rodzaju powierzchni i sposobu montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z wykonczonymi Scianami i sufitami muszg
tworzy¢ rowng powierzchnie bez uskokéw. Kolor tasmy elastomerowej dopasowany do
koloru scian (zakaz uzywania tasm w kolorze czarnym).

Masy uszczelniajagce ogniochronne:
e Podstawa chemiczna - Akrylowa dyspersja wodna
o Klasa wg reakcji na dziatanie ognia D-s1d0 (wg EN13501-1)
e Kurczenie sie objetosci < 20%
o Maks. odksztatcalno$¢ 12,5% (wg ISO 11600)
e Zakres temperatur stosowania 5°C — 40°C
o Maks. szerokos¢ ztgcza 200 mm
e Masa w pofgczeniu z wethg mineralng niepalng ma tworzy¢ system zabezpieczenia
ppoz w klasie co najmniej EI120

Elementy dodatkowe:
Sruby lub elementy montazowe zgodne z wytycznymi producenta profili dylatacyjnych

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatéw recznie lub mechanicznie. Roztadunek nalezy przeprowadzac przy uzyciu ogolnie
dostepnych srodkow przetadunkowych lub recznie, z zachowaniem niezbednych zasad BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Przerwy dylatacyjne pomiedzy segmentami na catej wysokosci od poziomu projektowanych
taw fundamentowych nalezy wypetni¢ ptytami ze skalnej wetny mineralnej (oraz
systemowymi masami ppoz na wyznaczonych szczelinach) i wykonczyé systemowymi
profilami dylatacyjnymi.

Montaz profili oraz mas ogniochronnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta wybranego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowe;j.

Wymagania szczegotowe

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie do stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg m? uzytej izolacji oraz mb uszczelnien i zabudéw dylatacii.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy
— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikaciji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-EN 755 - Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -
Czes¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

44



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

~ SST-07- ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich wewnetrznych dla inwestycji pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robdt niniejszej specyfikacji dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych w przedmiotowej inwestycji.
Rodzaje tynkéw do wykonania na scianach i sufitach:
— Tynki cementowo — wapienne kat.ll|
— Gtadzie gipsowe na scianach i zabudowach GK

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Woda:

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek:

Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Charakterystyka tynkdéw cementowo-wapiennych:

— tynki [l kategorii

— wytrzymato$¢ na Sciskanie 22.5N/mm2

— grubosc¢ warstwy: 10-15mm

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK

Gladz gipsowa:

— spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
— grubos¢ warstwy od 1 do 3mm

— wytrzymato$¢ na $ciskanie 24N/mm2

— przyczepnosé do podtoza 20.5N/mm2

— kolor biaty

— reakcja na ogien A1

Materialy dodatkowe:
— Gotowe suche zaprawy tynkarskie
— Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych na sciankach
GK.
— Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania roboét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

C) narzedzie i sprzet mechaniczny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére

nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogodlne
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
murow lub skurczu Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
robét stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajgcych.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
a) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych
b) Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
c) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
d) Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczy$ci¢ z pytu i
kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci sciany. Dookota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je
rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasdéw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

— Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o

grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosic
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢c 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kagtownika.

— Woykonania gtadzi. Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,

47



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@Uvitaro.pl

stalowg Ilub z filcem, =zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro,
w przypadku tynkow kat. Il - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania ufozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej
obrébce: malowaé, tapetowac¢, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrdbki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego poditoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku

i zabudéw GK wyszpachlowac¢ jednokrotnie szpachléwkg gipsowg. Grubosé¢ gltadzi gipsowej
1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo),
a pozostatych podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
— Sprawdzenie materiatow
— Sprawdzenie podtozy
— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
— Sprawdzenie grubosci tynku
— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow
— Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe: m? tynkéw, mb listew. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem wynikow pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczgce wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Na
cene sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy wykonac¢ w celu
zrealizowania zakresu robot niniejszej specyfikaciji szczegotowe.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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) SST - 08 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich wewnetrznych dla inwestycji pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatéw, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie powierzchni pod malowanie
— gruntowanie Scian i sufitdw przed pokryciem farbami
— pokrycie $cian i sufitdw farbami lateksowymi
— pokrycie $cian emalig akrylowg

2. MATERIALY
Preparat gruntujacy:

Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3.

Farba lateksowa:
— gestos¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3
— lepkos¢é w temp. 20°C 9000-14000 mPas
— odczyn pH 8-8.7
— odpornos¢ na szorowanie klasa 1
— aplikacja w 2 warstwach
— wykonczenie matowe

Emalia akrylowa:
— gestos¢ w temp. 20+0,1°C najwyzej 1,3 [g/cm?]
— wykonczenie matowe
— wodorozcienczalna
— jednowarstwowa do wnetrz, niekapigca
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych

i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z =zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora
i Uzytkownika.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg byé transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogodlne

— Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po
wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

— Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

— Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

— Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

— W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

— Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

— Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usung¢ lub zeszlifowac.

— Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

— Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie wieksza niz 3% masy.

— Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej
farby.

— Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

— Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

— Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

— Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i
drég oddechowych.
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5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych
Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po wyschnieciu
naktada¢ 2 warstwe farby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakos$ci robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

— Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

— Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona
i odpowiada¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie

powinna wykazywa¢ przeswitobw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

— Sprawdzanie powiok:
e Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze
lub podktad, nie wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i

luszczenia sie oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie
chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

e Barwa powlok powinna by¢ zgodna =z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna byé¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu
i natezeniu

— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
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— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach.

— Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

— Wszystkie powioki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg m? wykonanej powloki malarskiej. llo$é robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
— Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

— Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robo6t lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skladajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktdre nalezy
wykona¢ w celu zrealizowania zakresu robo6t niniejszej specyfikacji szczegodtowe).

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B- 10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-09- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

CPV 45321000 - Izolacja cieplna

CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtég

CPV 44112200-0 - Wyktadziny podtogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

umozliwiajgcymi wykonanie posadzek zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng [
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres roboét objetych SST

- izolacje z folii PE

- wylewki betonowe

- izolacje akustyczne posadzek ze styropianu

- izolacje termiczne posadzek ze styropianu

- izolacje termiczne posadzek ze styroduru

- izolacje z folii ptynnej

- posadzki i cokoty z ptytek gresowych

- posadzki z wyktadzin PVC

- listwy maskujgce potgczenia dwdch rodzajéw wykonczen posadzek

Zakres nie obejmuje wykonania podtogi sportowej legarowanej w sali sportowej — podtoga
opisana w SST — 10.

2. MATERIALY

Wylewka betonowa_- podktad posadzkowy wykonany z betonu C16/20. We wszystkich
pomieszczeniach wylewke nalezy dodatkowo zbroi¢ siatkami stalowymi zebrowanymi #4,
zgrzewanymi o oczku 10x10 cm. Zbrojenie podwadjne gorg i dotem tylko dla obszaru posadzki
podfogi sportowej w pom. 0.53. Grubos¢ wylewek wg. warstw przekrojowych posadzek.

Warstwa wyréwnawcza — wylewka samopoziomujgca anhydrytowo-gipsowa

Do wyréwnywania podktadéw posadzkowych w pomieszczeniach suchych stosowaé
wylewke samopoziomujgcg anhydrytowo-gipsowg. Tworzy ona podkfad zespolony (zwigzany
z podtozem) do stosowania pod ptytki, wyktadziny PVC, wyktadziny dywanowe, parkiet,
panele.
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Gtéwne wiasciwosc podktadu anhydrytowo-gipsowego::

- samopoziomujgcy, o doskonatej rozlewnosci

- do stosowania w pomieszczeniach suchych

- praktycznie bezskurczowy — bez dylatacji posrednich do 50 m2
- przystosowany do wykonywania recznego lub maszynowego

Gtéwne parametry:

- zakres grubosci warstwy: 5-30 mm

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 2 35,0 N/mm2
- wytrzymatos¢ na zginanie: = 6,0 N/mm2

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm:
Gestosé: = 29 kg/m?

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) = 300 kPa
Klasa reakcji na ogieh: E lub F

Grubo$¢ ptyt: 15 cm

Styropian EPS 100
— Styropian posadzkowy
— Lambda: max. 0,038 W/mK
— Naprezenia Sciskajgce: min. 100 kPa
—  Grubos¢ ptyt: 3 cm
Styropian akustyczny EPS T
— Styropian posadzkowy akustyczny
— Naprezenia Sciskajgce: min. 50 kPa
— Poziom scisliwosci CP3
— Grubos¢ ptyt: 53/50 mm tj, 53 mm (ptyty bez obcigzenia), 50 mm (ptyty obcigzone)

Folia izolacyjna PE do posadzek
wysoka paroszczelno$¢ (wodoszczelna przy 2 kPa), wytrzymatos¢ mechaniczna
i odpornos¢ na pekniecia

Materiat: folia PE wysokiej jakoSci

Grubos¢ [mm] 0,2

Ciezar powierzchniowy [g/m2] 135

Wytrzymatos¢ na rozrywanie wzdtuz/w poprzek [N/mm]  240/245
Klasa odpornosci ogniowej F

Dtugos$¢ x szeroko$¢ rolki [m] 50x2,0

Ciezar [kg] 13,5
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Folia ptynna

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej
Gestosé: 1,55 £ 10% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Wodoszczelnos¢ powtoki —przesigkliwosé:

brak przecieku przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzgledne powtoki

przy maksymalnej sile rozciggajgcej: =2 13%
Maksymalne naprezenie rozciggajgce powloki: =2 5 MPa

Plytki podiogowe

W pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem powierzchni gdzie przewiduje sie ptytki
podtogowe jako wykonczenie podtdg nalezy zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe.

Ptytki gresowe 30x30 cm
Wiasciwosci:

— grubos$¢ 7,2 mm +/-0,5mm

— wymiar 30x30 cm (+/- 5mm)

— nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35

— skutecznos¢ antyposlizgowa: R10

— odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa

— odpornos¢ na Scieranie: min. 4 klasa

— wykonczenie matowe

— kolor: wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Ptytki gresowe strukturalne 19,8 x 19,8 cm
Wiasciwosci:

— grubo$¢ 8,3 mm +/-0,5mm

— wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm)

— nasigkliwos¢ wodna E<0,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35

— skutecznos¢ antyposlizgowa: R12

— odpornosc¢ na plamienie: min. 3 klasa

— odpornos¢ na scieranie: min. 4 klasa

— wykonczenie matowe

— kolor: wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Cokoly z ptytek podtogowych
Przy posadzkach z ptytek gresowych w pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie
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oktadzin scian z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci 12 cm z ptytek
gresowych podtogowych identycznych z ptytkami zastosowanymi na posadzkach.

Listwy progowe (przejsciowe)

Nalezy stosowac listwy ptaskie wykonane z aluminium anodowanego o szerokosci ok. 36
mm i wysokos$ci nie wiekszej niz 2,5 mm. Listwy w kolorze srebrnym montowane w systemie
na wkrety niewidoczne. Zakaz stosowania listew wyoblonych.

Wyktadziny podiogowe PVC

Wyktadziny podtogowe pvc projektuje w wiekszosci pomieszczen obiektu. Przewiduje sie
montaz wyktadzin przeznaczonych do intensywnie uzytkowanych obiektow uzytecznosci
publicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan obiektéw oswiatowych. Wyktadziny
nalezy wykfada¢ na Sciany tworzgc cokot o wysokosci 10 cm. Na wyobleniu wyktadziny ze
Sciang nalezy stosowac profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z elastycznego PVC. Wyktadziny
nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Lgczy¢ poprzez zgrzewanie.

Dane techniczne ogolne wyktadzin pvc (poza wyktadzing sportowg):

o Gr. catkowita 2,0 mm +/- 5%

o Wyktadzina homogeniczna

o Zwiekszona odporno$¢ na Scieranie — najwyzsza T klasa Scieralnosci
o Antyposlizgowo$¢ min. R 9

o Klasyfikacja uzytkowa 34-43

¢ Ognioodpornos¢: Trudnopalnos¢ Bfl- s1

o Wyktadzina zabezpieczona PURem (grzybobdjczy i bakteriobdjczy)

e (Odporna na nacisk mebli

e Bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna

o Kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz

Uwaga. Dodatkowe wymagania dla wyktadzin pvc w wyznaczonych pomieszczeniach:

e W klasopracowni komputerowej zastosowac wyktadzine antystatyczng.

e W stotobwce, pracowni technologii zywienia, pracowni gospodarstwa domowego,
pracowni chemii i fizyki oraz wszystkich pracowniach techniki zastosowaé wyktadziny
antyposlizgowe (w klasie min. R10) i plamo-kwasoodporne.

¢ Na wewnetrznej pochylni w komunikacji na parterze czesci internatowej (pom. 0.102)
zastosowac wyktadziny antyposlizgowe (w klasie min. R10).

e W sali gimnastyki korekcyjnej stosowa¢ wyktadzine sportowg pvc identyczng jak
stosowana w sali sportowej. Przed wykonaniem warstw podktadowych rozliczy¢
poziomy z uwzglednieniem grubosci wyktadziny sportowe;.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione
przez Producenta Wyroboéw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie,
oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazdwki przechowywania i sposobu ufozenia.
Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatow na budowe.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju,
gatunku, kompletnosci dostawy z zamoéwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wytyczne wykonawcze wylewek betonowych

Wszystkie wylewki nalezy oddylatowac¢ od scian tworzgc dylatacje obwodowg oraz w
zaleznosci od wielkosci pomieszczenia nalezy wykonywac pola dylatacyjne o wym.
maksymalnych 6x6 m.

UWAGA! Przed wyznaczeniem gérnego poziomu wylewki betonowej w obszarze podtogi
sportowe] nalezy ustali¢ z wybranym producentem i/lub dystrybutorem ostateczng wysokosc¢
catego systemu podtogi sportowej. Grubosé wylewki betonowej nalezy ewentualnie
skorygowac w odniesieniu do poziomow wykonywanych warstw, zachowujgc poziom 0.00
bez zmian.

Warstwa samopoziomujaca

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac¢ sypki produkt do pojemnika
zawierajgcego czysta, chtodng wodg (ok. 5-6 | na 25 kg mieszanki). Miesza¢ mechanicznie
przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krotko wymieszaé.
Przygotowang mase nalezy wylewa¢ na podtoze mechanicznie bgdz recznie. Rozprowadzi¢
na zadang grubos$c¢ (ale nie wiecej niz 30 mm) uzywajgc rakli, pacy lub listwy. Rozlang mase
odpowietrzyé za pomocg watka kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni metodg
reczng zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci pojemnikow, co znacznie przyspiesza prace.
Szlifowanie najwczesniej po 24 godzinach za (pomoca papieru o grubym uziarnieniu)
poprawia jakos¢ powierzchni i zwieksza jej chtonnos$é.

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i
odbioru robot ogdlnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i
bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania
izolacji bez procesdw mokrych, warstwa izolacji powinna byC ciggta i mie¢ statg grubosc¢
zgodnie z projektem.

Izolacje z folii PE

Izolacje i paroizolacje z folii PE nalezy wykona¢ na warstwach wyznaczonych w
dokumentacji projektowej (szczegétowe pozycje montazu folii okreslono wg opisu
technicznego oraz na rysunkach). Folie nalezy uktadac na zaktad przewidziany w instrukcji
producenta i skleja¢ za pomoca tadm samoprzylepnych rekomendowanych przez
producenta.
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Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢é dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju z uwzglednieniem
wymaganych spadkéw technologicznych.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢
dobrane wedlug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem Ilub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od
ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci.
Odchylenie to nie powinno powodowaé¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢, szerokosé lub wysokos$é
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej nizz. 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych.
Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien byc¢
usuniety. Wykohczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami. Cokoty powinny byé
trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

Wyktadzina PVC na posadzki

Poditoze powinno by¢ gtadkie, bez peknieé, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Do
przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne. Wilgotnos¢é podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu
(gipsu). Na wyobleniu wyktadziny ze $ciang stosowac profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z
elastycznego PVC. Jesli listwy przypodtogowe powstajg z wywiniecia wyktadziny, profile
wyobleniowe zapewniajg wsparcie w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy podtogg a
sciang.

W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z réznych materiatdw i dylatacji konstrukcyjnych
nalezy zastosowac systemowe listwy dylatacyjne opisane w SST — 06.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg m? posadzek oraz mb cokotéw. llo$é robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Odbidr materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbiér podidg i posadzek
Odbidr poszczegdinych etapow

— odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdbw, sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkdéw i
rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

— odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robdét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ materiatow,

— prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu
ze wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

— réwnos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowe;j.

— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢é z
doktadnoscig do 1 mm.

Odbidér koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania poszczegdinych warstw na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych ocene wykonania prawidtowosci robot wykonuje sie,
gdy posadzka osiggnie petne wlasciwosci techniczne.
Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci posadzki (wytrzymatos$ci spoiny klejenia)

— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— rownosci za pomocg faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub

okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomicy,
— prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,
— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu roboét niniejszej specyfikacji szczegotowe.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania
— PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogolne, czes¢ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcow Materiatow posiadajgcych Aprobaty
Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-10- PODLOGA SPORTOWA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg
CPV 45432130-4 - Pokrywanie podiég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnej podtogi sportowej w sali sportowej w inwestycji pn.
~,Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatéw, wykonawstwo i wykohczenie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kompletnej podtogi sportowej dla wyznaczonego pomieszczenia.

2. MATERIALY
Wyktadzina sportowa:

e Typ — wyktadzina heterogeniczna pvc elastyczna przeznaczona do sal sportowych
e Grubosc¢ warstwy wierzchniej - min. 0,4 mm

e Grubosc¢ catkowita - min. 4,0 mm

o Gestos¢ - min. 3,5 kg/m2

e Reakcja na ogien - min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

e Odbicie pitki - min. 95% (wg. EN 12 235)

e Antyposlizgowos¢ - R9 (wg. DIN 51130)

e Absorbcja wstrzgsow - min. P1 (wg. EN 14 808)

o Wspdtczynnik $lizgu - 80 - 110 (wg. EN 13036-4)

e Odpornos¢ na Scieranie - klasa T (wg. EN 660-2)

Uwaga. Wyktadzina sportowa wybrana do montazu wymaga akceptacji Uzytkownika.

Uwaga. Kolorystyka wykfadziny sportowej na sali wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz
do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Kolorystyka liniatury boisk wg czesci rysunkowej.

Uwaga. Wykiadzina wybrana do montazu musi posiada¢ Atest pzh oraz certyfikat
niepalnosci.

Podloga sportowa musi spetnia¢ wymagania dla podtdg sportowych TYP A4 z punktami
normy PN EN 14904
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redukcja sity: 55-75%

odksztatcenia standardowe: 2,3-5 mm
odbicie pitki: min. 94%

wspotczynnik poslizgu: 80-110

Pozostale materialy uzywane w warstwach podtogi sportowe;j:

- plyty OSB-3 gr. 10 mm

- warstwa paroizolacyjna (folia PE) gr. 0,2 mm

- $lepa podtoga z desek o wymiarze ok. 20 x 90 mm - deski przybite azurowo co ok. 65 mm

- legary z drzewa iglastego o wymiarze min. 20 x 90 mm utozone w rozstawie osiowym co
max. 500 mm

- elastyczne podktadki gumowe gr. min. 10 mm rozmieszczone w rozstawie osiowym
co ok. 500 mm

- folia polietylenowa gr. 0,2 mm

Linie boisk:

Do wykonania liniatury boisk nalezy uzy¢ wytgcznie farb poliuretanowych z utwardzaczem
wysoce odpornych na $cieranie, przeznaczonych do malowania na wykfadzinach pvc.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robét, zgodnie z wymogami producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Wyktadziny poditég sportowych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie prace zwigzane m.in. z przygotowaniem podfoza betonowego i montazem podtogi
sportowej muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Podtoze betonowe powinno
by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

Wytyczne montazowe podtogi sportowe;:
1. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0,2 mm na podktadzie betonowym

2. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
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3. Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekrdj legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego Il/1ll, sosna lub $wierk,
wilgotnos¢ wzgledna drewna 14- 20 %.

4. Rozilozenie wzdtuz dolnych legaréw ciggow wentylacji przestrzeni podpodtogowej wg.
projektu branzy sanitarnej. Proporcjonalnie do powierzchni podtogi.

5. Montaz $lepej podtogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo w odstepach od 60 mm do 70 mm. Przekréj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa
drewna iglastego Il/lll, sosna lub $wierk, wilgotno$¢ drewna 14- 20 %.

6. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0,2 mm na wykonanej slepej podtodze.

7. Roztozenie dolnej warstwy ptyt wiérowych (OSB-3). Kolejne rzedy ptyt uktadane z
przesunieciem min. 1/3 diugosci ptyty.

8. Roztozenie gornej warstwy ptyt widrowych (OSB-3). Plyty uktadane z przesunieciem
w osi x i y min. 1/3 boku ptyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

9. Gorna i dolna warstwa ptyt OSB mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./piyta.

10. Wyciecie otwordow pod tuleje i wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji
podtogi legarowane;.

11. Montaz wentylatora w wycietym otworze do roztozonych kanatéw wentylaciji
podpodtogowe;.

12. Podtgczenie instalacji elektrycznej do wentylatoréw mechanicznych. Wykonanie
instalacji oraz jej podigczenie jest w zakresie zamawiajgcego.

13. Szpachlowanie potgczen ptyt widrowych — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

14. Szlifowanie zaszpachlowanych potgczenh ptyt wiérowych.

15. Roztozenie wyktadziny sportowej na wykonanym podtozu z ptyt wiérowych.

16. Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

17. Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt widrowych za pomocg kleju
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m?

18. Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

19. Frezowanie krawedzi rolek za pomocg frezarki do wyktadzin PVC.

20. Lgczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

21. Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

22. Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

23. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomoca tasm maskujgcych.

24. Malowanie linii boisk przy uzyciu farb poliuretanowych PU — dwu komponentowych.

25. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew
drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub swierk polakierowanych
lakierem bezbarwnym Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocag
gwozdzi stolarskich.

Montaz podtogi sportowej nalezy wykona¢ zgodnie =z instrukcja dostarczong przez
wybranego producenta systemu lub zleci¢ producentowi systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéow do wykonania podtég sportowych powinna byé
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badanh
materiatdbw powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg m? podtogi sportowej oraz mb listew przypodtogowych. llosé
robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
podtogowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
dwumetrowej taty kontrolnej, przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podktadu
w miejscu najbardziej oddalonym od zrddta ciepta). Wilgotnos¢ powietrza nalezy bada¢ w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiaréw temperatury i wilgotnosci
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Sprawdzenlu przy odbiorze podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowad:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania jak wyzej

— sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajgcych 1 mm na dtugosci faty
kontrolnej dtugosci 2 m.

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i
naciskanie posadzki z deszczutek i ogledziny i naciskanie posadzki rulonowe;j,

— sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie
uktadania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementow montazowych
wyposazenia sportowego przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych, i spawow
wyktadzin sportowych, badania prostoliniowosci i pomiaru odchylen z dokfadnoscig
do 1 mm.

— sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew
podiogowych lub cokotéw przez ogledziny.

Roboty zwigzane z wykonaniem posadzki sportowej w sali podlegajg takze zasadom
0g6lnym dla robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— Instrukcja montazu podtég sportowych wydane dla zastosowanego systemu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-11 — ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robot:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét oktadzinowych $cian wewnetrznych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa
budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot dla inwestyciji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
Gruntowanie powierzchni
— Naktadanie izolacji podptytkowej z folii ptynne;j
— Wykonanie okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi w wyznaczonych pomieszczeniach
— Fugowanie i silikonowanie okfadzin z ptytek
— Woykonczenie narozy okfadzin listwami aluminiowymi

2. MATERIALY.

Preparat gruntujacy: Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci
ok. 1.0 kg/dm3.

Folia ptynna

— elastyczna, dyspersyjna masa gotowa do uzycia
— gestos¢ 1,5 kg/dm?

— zuzycie na Tmm grubos$ci powtoki: 1kg/m?

— aplikacja w co najmniej 2 warstwach

Ptytki ceramiczne Scienne:

— grubos¢ 6,5 mm +/-0,3mm

— wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm)

— nasigkliwos¢ wodna E > 10%

— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15

— odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wymagana

— odpornosc¢ na plamienie min 5 klasa

— wykonczenie mat (do uzgodnienia z Uzytkownikiem)

— Kolorystyka wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz
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Listwy wykanczajace do oktadzin z ptytek ceramicznych

Narozniki zewnetrzne $cian w oktadzinach z ptytek ceramicznych nalezy zabezpieczac
listwami krawedziowymi o profilu owalnym. Stosowac listwy aluminiowe o szerokosci do 13
mm — ostateczng szerokos$¢ nalezy dopasowac¢ do grubosci wybranych ptytek liczonej z
klejem. Listwy w kolorze zblizonym do kolorystyki ptytek.

Klej do plytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi.
Parametry nie gorsze niz:

— gestosc nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

— przyczepnos¢ 20.5N/mm2

— splyw <0.5mm wg EN 12004 + A1

— odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

— wysoka przyczepnos¢ poczatkowa 21N/mm2

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporna, do cienkiego spoinowania, odporng

na przebarwienia i wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybow w kolorze zblizonym
do zastosowanych ptytek ceramicznych $ciennych.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony,
z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg z otwieranymi
burtami przewozone pftytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki
ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

c) Opis ogolny:
Do robét oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukornczeniu robot ogélnobudowlanych i
po zakonczeniu procesu osiadania $cian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz
budynku roboty okfadzinowe mozna wykonywac po:

— zakonczeniu robot tynkarskich,
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— o0sadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
ale przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z okladziny ceramicznej.

— catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem
ceramicznych i metalowych wurzadzeh sanitarnych oraz armatury
osSwietleniowej

Oktadziny scian z ptytek ceramicznych wykonuje sie w wyznaczonych pomieszczeniach
zgodnie z zestawieniem pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy
dodatkowo na posadzki i zagruntowane sciany nanie$¢ izolacje wodoszczelng w postaci
dwoch warstw folii ptynnej do wysokosci ptytek. Nastepnie mozna przystgpi¢ do montazu
plytek na $cianach. Pozostatg czes¢ scian w tych pomieszczeniach nalezy pomalowaé
dwukrotnie farbg lateksowg. Wszelkie krawedzie ptytek - narozniki wypukte, nalezy
wykonczy¢ listwami aluminiowymi.

Wytyczne do montazu okfadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod okfadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem roboét podtoze
powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢é porysowane ani mieé
zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowg, nierownosci nalezy wyroéwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa,
po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do
mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢
potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego
sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé utozenie na
posadzce i Scianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod
oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla
tynku dwuwarstwowego Kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy
naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostaé
przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W
odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu
nalezy oktadzine wyspoinowac i zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot nalezy objgc¢ poszczegolne etapy:
— powierzchnie podioza,

grubos$¢ zaprawy klejace;j,

prostolinijnos¢ spoin i ich szeroko$g,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrébke naroznikow,

zgodnos$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér robét oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:
— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegoélnych robét zanikajgcych,
— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,
protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu roboét, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujgcych.
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— Zgodnos$¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane
w sposoéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

— Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoriow
Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakosc
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej)\

— grubos¢ warstw mocujgcych (podkfad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach plytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét sg m? potozonej glazury i izolacji. llo$¢ robét okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogélnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wykfadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il

— PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E.3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl)

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych
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— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do

ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)
— EN 12058 Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania
— EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

— PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratow

kamiennych
— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

71



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@Uvitaro.pl

SST - 12 — MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania sufitow podwieszanych
oraz zabudow systemowych z ptyt G-K zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng [
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykohczenie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem:

— sufitow podwieszanych

— obudow pionow kanalizacji sanitarnej

— obudow kanatéw wentylacyjnych w formie zabudowy podwieszanej

2. MATERIALY

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne do pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ moze
przekracza¢ 70%, ptyty typu GKBI / H2 gr. 12,5 mm

- stelaz metalowy systemowy, fgczniki systemowe

2.1. Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wszelkie materialy do wykonania scianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy muszg byé przewozone i sktadowane srodkami transportu wg instrukc;ji
producenta. Elementy powinny by¢ skladowane w zadaszonym pomieszczeniu,
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow, zabudow i oktadzin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
Montaz Scianek i obuddw rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu profili mocujgcych systemowe sufity oraz obudowy podwieszane do
stropéw oraz systemowe obudowy do Scian murowanych i posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatbw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg m2. llosci robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania $cianek, zabuddw i sufitéw

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— réwnosé i ptaskos¢ powierzchni,

— przyleganie do podtoza elementow mocujgcych, wichrowato$¢ powierzchni:
powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigcia pftaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig scian kabin powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do
1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace: na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m
nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
— Aprobaty techniczne i wytyczne producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST -13 - ROBOTY MONTAZOWE DRZWI, OKIEN
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:

CPV 45421110 — 8 Instalowanie slusarki aluminiowej

CPV 45421000 — 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100 - 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot montazowych
stolarki wewnetrznej i zewnetrznej zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku
specjalnego  osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng [
zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robo6t dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu:

— montaz okien

— montaz drzwi

— montaz bramy garazowe;j

— montaz oscieznic

— montaz parapetow zewnetrznych stalowych

— montaz parapetéw wewnetrznych

Umiejscowienie elementéw wedtug Projektu Wykonawczego.

1.4. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdélnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektdw nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do
zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiarow wykonawczych oraz ustali¢
ostateczng kolorystyke z Inwestorem i Uzytkownikiem.

1.5. Wymagania ogélne
— Zaleca sie wbudowywac stolarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub
oklejong okleina, oszklong i wyposazong w okucia.
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— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spelniaé wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobow stolarki budowlanej.

— Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.

2. MATERIALY

Okna aluminiowe elewacyjne

Okna aluminiowe bez odpornosci ogniowej. Profile skrzydta o gtebokosci 86 mm, profile ramy
o gtebokosci 77 mm. Technologia wielokomorowa z wypetnieniem termicznym. Szklenie
wielokomorowe, szyby z powtokg przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu, min.
przepuszczalnosci Swiatta — transmisja: 70 %, wspoétczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Podziaty oraz czesci otwieralne i uchylne okien zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej. Kolor zewnetrzny i wewnetrzny RAL 7035 . Wspétczynnik przenikania ciepta dla
catego okna: U max < 0,9 W/m2K.

Uwaga. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna R a2 min. 33 db.

Okna aluminiowe elewacyjne w funkcji pozarowej

Okna aluminiowe z odpornoscig ogniowg EI 60. Profile ramy o gtebokosci 70-90 mm.
Technologia profili wielokomorowych z wypetnieniem termicznym / przeciwpozarowym.
Szklenie przeciwpozarowe, szyby z powtokg przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
min. przepuszczalnosci Swiatta — transmisja: 70 %, wspofczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50 %. Podziaty zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Wspofczynnik
przenikania ciepta dla catego okna: U max < 0,9 W/m2K. Kolor: RAL 7035

Uwaga. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna R a2 min. 33 db.

Okna aluminiowe wewnetrzne w funkcji pozarowej

Okna aluminiowe z odpornoscia ogniowg El 30. Profile ramy o gtebokosci 60 mm.
Technologia profili wielokomorowych z wypetnieniem przeciwpozarowym. Szklenie
przeciwpozarowe o neutralnym zabarwieniu. Kolor: RAL 7035
Uwaga. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna Rw min. 32 db.

Okna aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci termicznej

Okno wewnetrzne aluminiowe projektowane miedzy pomieszczeniem obieralnia
magazynem. Gtebokosc¢ konstrukcyjna ksztattownikow dla ramy i skrzydet: 45-59 mm.
Wypetnienie szklem bezpiecznym. Kolor: RAL 7035

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie profili konstrukcyjnych okien o innych niz
zaproponowane wymiarach z zachowaniem wymaganej charakterystyki technicznej,
wspotczynnika przenikania ciepta i klasy odpornosci pozarowej.
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Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia 1800 mm lub dwuskrzydtowe ze
stupkiem ruchomym o szerokosci przejscia w skrzydle czynnym min. 900 mm. System drzwi
aluminiowych posiadajgcy profile o wysokiej sztywnosci. Profile skrzydta o gtebokosci 70-90
mm, profile ramy o gtebokosci 70-90 mm. Technologia wielokomorowa z wypetnieniem
termicznym. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢ na deformacje. Izolacja zapewniajgca
wysokg odpornosS¢ na zacinajgcy deszcz, rowniez w przypadku zastosowania stupka
ruchomego. Stolarka aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym bezbarwnym lub stolarka
wypetniona panelem lakierowanym z wewnetrzng warstwg z pianki poliuretanowej wg.
zestawienia stolarki. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodatkowg ochrone
przeciwwlamaniowg. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych: U < 1,3
W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi dla drzwi zewnetrznych o wysokosci do 5 mm

Drzwi wyposazone w:

— Min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

— Klamki, pochwyty oraz okucia antypaniczne (wg. zestawienia stolarki)
— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi zewnetrznych

— odbojniki

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w funkcji pozarowej

Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60, dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym o
szeroko$ci przejscia w skrzydle czynnym min. 900 mm i szerokosci catkowitej przejscia w
Swietle min. 1200 mm. System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych. W systemie zastosowano
przektadki termiczne o szerokosci 35 mm. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw dla ramy
i skrzydet: 78-88 mm. W systemie zastosowane dwa typy wktadow ogniochronnych: wkfady
gipsowe oraz wkiady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonywanie konstrukgji
dymoszczelnych. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢ na deformacje. Izolacja
zapewniajgca wysokg odpornos¢ na zacinajacy deszcz, rowniez w przypadku zastosowania
stupka ruchomego. Szklenie szkiem ogniochronnym EI60 bezbarwnym. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi
dla drzwi ppoz wg. wytycznych producenta.

Drzwi wyposazone w:

— min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

—  Klamki

— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i odbojniki
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Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi wewnetrzne aluminiowe projektowane zgodnie z czescig rysunkowg jako drzwi typowe
bez naswietli. Glebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw dla ramy i skrzydet: 45-59 mm.
Wypetnienie szktem bezpiecznym wg. zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci przejscia w swietle min. 1200 mm. Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035

Drzwi wyposazone w::

— Min. 3 zawiasy na kazde skrzydto

—  klamki

— zamki z wkiadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— odbojniki

Drzwi wewnetrzne aluminiowe w funkcji pozarowej

Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej El 30, EIS 30, EI 60 oraz drzwi dymoszczelne
S200, projektowane jako drzwi typowe dwuskrzydtowe oraz drzwi dwuskrzydtowe z
naswietlem. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw dla ramy i skrzydet: 60-90 mm.
Szklenie szklem bezpiecznym przeciwpozarowym o zabarwieniu neutralnym lub panelem
lakierowanym wg zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydtowe o catkowitej szerokosSci
przejscia w swietle co najmniej 1200 mm (dla skrzydta stale czynnego szerokos$c¢ przejscia
900 mm). Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035.

Drzwi wyposazone w:

— 3 zawiasy na kazde skrzydto

—  klamki lub pochwyty (wg. zestawienia stolarki)

— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i opcjonalnie odbojniki

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna.

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne akustyczne

Drzwi o wysokiej izolacyjnosci akustycznej (Rw min. 32 dB) z przeznaczeniem do
pomieszczen ogolnych w obiektach uzytecznosci publicznej. Wypetnienie skrzydta z ptyty
systemowej akustycznej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Catosé obtozona
obustronnie gtadkg ptytg HDF laminowang HPL o gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci przejscia 900 mm lub drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia skrzydta dla
czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”.

Drzwi wyposazone w:

— zamki z wkladkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— klamki
— trzy komplety zawiaséw czopowych

— odbojniki i/lub samozamykacze
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Drzwi wewnetrzne drewnopochodne

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczen w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta z plyty widrowej otworowanej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Catos¢ obtozona obustronnie gtadkg ptytg HDF laminowang HPL o
gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub 800 mm. Kolor
okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:

— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych
— klamki

— trzy komplety zawiaséw czopowych

— odbojniki i/lub samozamykacze

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne z otworami wentylacyjnymi

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczen sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta z ptyty wiérowej otworowanej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona obustronnie gtadka ptyta HDF laminowang HPL o
gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub 800 mm. Kolor
okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:

— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych

— klamki

— trzy komplety zawiaséw czopowych

— odbojniki i/lub samozamykacze

— kratke aluminiowg, otwory okragte lub podcieh wentylacyjny o powierzchni wg
projektu branzy sanitarne;j

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 z przeznaczeniem do pomieszczeh w
obiektach uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie skrzydta -
warstwowa ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego. Catos¢ obfozona obustronnie
gtadkg ptytg HDF laminowang HPL o gr. min. 0,7 mm. Nominalna grubos¢ skrzydta - 60 mm.
Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia 900 mm lub drzwi dwuskrzydtowe o szerokosSci
w Swietle skrzydta stale czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny ,jasny dgb”. Drzwi
bezprogowe.

Drzwi wyposazone w:

— 3 zawiasy na kazde skrzydto

— klamki

— zamki z wktadkg patentowg dla drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych
— samozamykacze i opcjonalnie odbojniki
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Oscieznice drewnopochodne regulowane do drzwi drewnopochodnych

Charakterystyka:

— oscieznica regulowana systemowa wykonana z mdf, sktadajgca sie z belek: poziome;j
oraz dwoch pionowych, przeznaczona do drzwi z systemem przylgowym

— wymiary w swietle drzwi wg. zestawienia stolarki

— typ uniwersalny ,prawa”, ,lewa”

— trzy zawiasy czopowe w kazdej oscieznicy

— Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy, uszczelki ppoz dla o$cieznic do drzwi w
funkcji pozarowej wg wytycznych producenta

— okleina HPL o gr. min. 0,7 mm, kolor: okleina drewnopodobna ,jasny dab” (identyczna
jak okleina skrzydet)

Uwaga. Wymiary oscieznic nalezy kazdorazowo dopasowacé do danego otworu drzwiowego
mierzonego z natury z uwzglednieniem grubosci muru i poziomu posadzki wykonczonej.

Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnetrzne technicze w budynkach
uzytecznosci publicznej. Drzwi jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe wykonywane jako
typowe lub jako drzwi z naswietlem. Szerokosci przejscia w sSwietle wg. zestawienia stolarki.

Charakterystyka:

—  Wspoiczynnik przenikania ciepta: U < 1,3 W/m2K

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploatacji

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm, wypetnione wetng mineralng lub piang pir/pur.

— Skrzydto w systemie przylgowym do o$cieznicy metalowej statej

— Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035

Drzwi wyposazone w:

— komplet uszczelek

— zamek z wktadkg patentowg do drzwi zewnetrznych
— trzy komplety zawiaséw czopowych

—  klamki

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

— odbojniki

— opcjonalnie samozamykacze

Drzwi zewnetrzne stalowe w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 przeznaczone do stosowania jako drzwi
zewnetrzne technicze w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi dwuskrzydtowe, typowe.
Szerokosci przejscia w swietle wg. zestawienia stolarki.

Charakterystyka:

— Odpornos¢ ogniowa EI 60
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—  Wspdtczynnik przenikania ciepta: U < 1,3 W/m2K

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploataciji

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm, wypetnione wetng mineralng o gestosci 180kg/m?.

— Skrzydilo w systemie przylgowym do oscieznicy metalowej statej

— Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035

Drzwi wyposazone w:

— komplet uszczelek ppoz

— zamek z wktadkg patentowg do drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych
— trzy komplety zawiaséw czopowych

—  klamki

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

— samozamykacze

Drzwi wewnetrzne stalowe

Drzwi przeznaczone do stosowania jako techniczne drzwi wewnetrzne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Drzwi jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia w
Swietle wg. zestawienia stolarki. Drzwi bezprogowe.

Charakterystyka:

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatos$ci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploatacji

— Skrzydio w systemie przylgowym do oscieznicy metalowej statej

— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm.

— Wykonczenie: lakierowanie proszkowe

— Kolor RAL 7035

Drzwi wyposazone w:

— komplet uszczelek

— zamek z wkfadkg patentowg do drzwi wewnetrznych
— trzy komplety zawiaséw czopowych

— klamki

— odbojniki

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

Drzwi wewnetrzne stalowe w funkcji pozarowej

Drzwi przeciwpozarowej o odpornoséci ogniowej El 30 lub EI 60 przeznaczone do stosowania
jako techniczne drzwi wewnetrzne w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi
jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia w sSwietle wg. zestawienia
stolarki. Drzwi bezprogowe. Wyznaczone drzwi z otworami wentylacyjnymi.

Charakterystyka:

— Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej,
tj. ciezkie warunki eksploataciji
— Skrzydio w systemie przylgowym do o$cieznicy metalowej statej
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— Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55
mm wypetnione wetng mineralng o gestosci 180kg/m?

— dymoszczelnos¢ klasa Sa Sm

— Wykonczenie: lakierowanie proszkowe

— Kolor RAL 7035

Drzwi wyposazone w:

— komplet uszczelek ppoz

— zamek z wkiadkg patentowg do drzwi wewnetrznych ppoz
— trzy komplety zawiasow czopowych

— klamki

— samozamykacze

— oscieznice stalowe state w kolorze skrzydta

— kratki wentylacyjne ppoz dla wyznaczonych drzwi

UWAGA. Wszystkie drzwi w funkcji pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze a
drzwi dwuskrzydiowe w samozamykacze z dodatkowa opcjg regulacji kolejnosci
zamykania. W celu spelnienia warunkéw aprobaty technicznej do drzwi nalezy
zastosowaé samozamykacze zgodne z wymogami normy EN-14600 oraz wktadki
patentowe spetniajgcg wymogi aprobaty techniczne;.

UWAGA. Wyznaczone drzwi muszg posiadaé¢ okucia antypaniczne.

UWAGA.Dopuszcza si¢ zastosowanie profili konstrukcyjnych drzwi aluminiowych
o innych niz zaproponowane wymiarach z uwzglednieniem ostatecznego wykonania
Swiatla przejscia nie mniejszego niz wskazane, wymaganej charakterystyki technicznej
i wspoétczynnika przenikania ciepta w przypadku drzwi zewnetrznych oraz wymaganej
klasy odpornosci pozarowej/dymoszczelnosci w przypadku drzwu w funkcji
pozarowej.

UWAGA! W przypadku wszystkich drzwi nalezy bezwzglednie zachowaé okreslone
wymiary w swietle przejscia.

Brama garazowa

Charakterystyka:

- brama garazowa segmentowa z napedem

- wspotczynnik przenikania ciepta mniejszy lub rowny Umax=1,3 W/m2K

- skrzydfo bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg piankg
poliuretanowg

- konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych skrzydto bramy porusza sie wzdtuz
prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych

- brama uszczelniona na caltym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka
przylegajgca do podtoza

- naped sterowany radiowo wg producenta bramy

- kolor zewnetrzny: RAL 7035
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Parapety wewnetrzne

Wykonane z konglomeratu w jasnej kolorystyce, typu ,bianco” gr. 3 cm

Wymiary:

- szerokos¢ 25 cm w pom. nr 0.8-12, 0.17-20, 0.53, 2.38-39,

- szerokos¢ 35 cm w oknie podawczym miedzy stotowka a kuchnig
- dlugos¢ dopasowac do poszczegoinych otworéw, dodajgc 5-10 cm

Wykonane z PVC

W pomieszczeniach, w ktérych nie projektuje sie parapetow z konglomeratu nalezy stosowac
parapety z PVC wyposazone w listwy zakonczeniowe z PVC. Kolor biaty do akceptac;ji
Uzytkownika.

Wymiary:

- grubos¢ 2 cm z frontem o wysokosci 4 cm

- szerokos¢ 30 cm

- dtugos$¢ dopasowac do poszczegotnych otwordéw, dodajgc 5-10 cm

Charakterystyka:
e odpornos¢ na zadrapania, uderzenia i Scieranie dzieki wysokogatunkowej okleinie
e odpornos¢ na dziatanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
e odpornos¢ na srodki czystosci (fatwos¢ utrzymania w czystosci)
o stabilnos¢ profilu (ksztatt i wymiary) — wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

Uwaga! Rodzaje i szerokosci parapetéw sprawdzi¢ przed zamoéwieniem i ewentualnie
dopasowa¢ w uzgodnienu z Uzytkownikiem. Parapety w klasach i komunikacji nie
moga wystawa¢ mniej niz 12 cm poza lico sSciany wykonczonej (majg od gory
zakrywacé grzejniki).

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej gr. 0,7 mm z
zakonczeniami ochronnymi z PVC. Kolor blachy i zakonczen RAL 7035.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
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elementow moggcych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilnoS¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym
zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz Swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie
usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robdét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg wykwalifikowanych pracownikéw
elementami niezbednymi do zamontowania stolarki na budowie itd.,. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakosc¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

- ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe].
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéow pedzla,
rys i odpryskéw.
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5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania
otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé w ten sposéb, aby
"zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosé ich prawidiowego
uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramag
okienng, nalezy pamietac, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu
ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw okuc i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoéci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostaty wykonane

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- wodoszczelnosé przegrod

- badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byC¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
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7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugoéci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowos$¢é montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét sg m? osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem
oraz mb parapetow. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem wynikéw
pomiaréw sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikaciji szczegétowej.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990rok.
— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

86



FIRMA PROJEKTOWA ,,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

~ SST-14 - ROBOTY ELEWACYJINE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:
CPV 45450000 - 6 - Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych
zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku specjalnego os$rodka szkolno-
wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
— przygotowanie scian zewnetrznych pod ocieplenie
— wykonanie ocieplenia z wetny skalnej na $cianach zewnetrznych
— zabudowy szczelin dylatacyjnych na elewacji
— wykonanie warstwy zbrojgcej
— wykonanie tynkow silikatowych
— wykonanie tynkow mozaikowych na cokotach
— wykonanie obudowy systemowej z paneli stalowych (kasetondéw) na ruszcie
systemowym

2. MATERIALY

Wetna skalna fasadowa (uktad wielowarstwowy etics):
Lambda: 0,036 W/mK

Reakcja na ogien: Al - niepalny
Obcigzenie wiasne: max. 1,35 kN/m3

Typ: piyty przeznaczone do ocieplen elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda
lekka-mokra)

Grubos¢ weiny: 20 cm dla ocieplenia gtéwnego $cian zewnetrznych oraz 10 i 15 cm
(ocieplenie scian i stropdw pomieszczeh nieogrzewanych oraz ocieplenie fragmentu stropu w

piwnicy)

Welna skalna fasadowa do ocieplenia dodatkowego:
Lambda: Max. 0,038 W/mK
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Reakcja na ogien: Al - niepalny
Obcigzenie wtasne: max. 1,0 kN/m3

Typ: ptyty przeznaczone do ocieplen elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda
lekka-mokra)

Grubos¢ wetny: 2 cm, 5 cm - ocieplenie osciezy oraz wypetnienie dylatacji

Welna skalna fasadowa (ukfad wielowarstwowy wentylowany):
Lambda: 0,033 W/mK

Reakcja na ogien: Al - niepalny
Wymiary ptyt: 1000x600 mm +/- 5%

Typ: piyty przeznaczone do ociepleh elewacji w systemie wentylowanym, pityty wykanczane
okftadzing z widkniny szklanej zapewniajgcej wiatroizolacyjnosé

Grubosé: 15 cm oraz 2 cm w obszarach osciezy

Klej do wetny:
Przyczepnos$¢ do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepnos$¢ do wetny: min. 0,05 Mpa

taczniki mechaniczne

Do ptyt z wetny mineralnej nalezy stosowac dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym i
wyposazonym w gtowke z tworzywa zapobiegajgcg powstawaniu mikro mostkow cieplnych.
Dtugos¢ catkowita tacznikow i ich roztad zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajgcymi
grubos$¢ i rodzaj uktadanej termoizolaciji.

Uwaga. Na scianach w funkcji oddzielenia ppoz stosowaé taczniki niepalne, zalecane
przez producenta weilny skalnej.

Kit elastyczny do szczelin dylatacyjnych:
— Jednosktadnikowy, trwale elastyczny

Baza: poliuretan

Ciezar wiasciwy: 1,00 do 3,00 g/ml

Wodoodporny

Moze by¢ malowany

Sznur dylatacyjny PE
— grubo$¢ 30mm (lub inna minimum 125% szerokos$ci dylatacji)
— gestosc ok. 30kg/m3
— klasa reakcji na ogien B2

Profile dylatacyjne z siatka:
— wykonane z PVC, skfadajgce sie z elastycznego przegubu i siatki
— Do stosowania w ptaszczyZznie kgtowej i prostej
— Szeroko$¢ dopasowana do szerokosci szczelin dylatacyjnych
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Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarska silikatowa

Gruntuje podtoza pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwieksza przyczepnos¢ — silnie
przylega do poditoza oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chionnosé podioza —
zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podfoza wody ze swiezo naktadanych tynkéw.
Utatwia nakfadanie kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia redukuje ,poslizg”
naktadanego tynku. Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez pé6t roku stanowi
ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Stosowac¢ preparat wg
zalecen producenta tynku.

Tynk silikatowy

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty barwionej w
masie na bazie spoiw mineralnych o podwyzszonej odpornoéci na zabrudzenia. Tynk
zacierany o strukturze drapanej (baranka) do nanoszenia recznego lub maszynowego na
Sciany zewnetrzne. Dzieki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko
wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowang -
w poréwnaniu z innymi tego typu produktami - odporno$é na zabrudzenia powierzchni.
Odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i
zabrudzenia, wysoce paro-przepuszczalny. Znaczgco utrudnia rozwdj mikroorganizmoéow
(grzyby, algi itp) na elewacji. Kolorystyka wg cze$ci rysunkowej do uzgodnienia przed
zamoéwieniem.

Parametry techniczne:

— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami
mineralnymi

— Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3

— Temperatura stosowania:od +10°C do +25°C

— Wodochtonnos¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

— Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

— Odpornos¢ na uderzenie:kategoria | wg ETAG 004

— Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm

— Grubos¢ warstwy tynku: 2-3 mm.

Farba silikatowa

Do malowania elewacji w kolor akcepntowy stosowac farbe silikatowa o przepuszczalno$¢
pary wodnej= 220 g/m?/24h i gestosci ok. 1,45 g/cm?. Farbe naktada¢ w dwdch warstwach na
uprzednio zagruntowane podioze.

Tynk mozaikowy zywiczny

- gotowa masa tynkarska do stosowania na zewnatrz obiektéw na bazie zywicy akrylowe;j i
jedno frakcyjnego kolorowego kruszywa

- wodoodporny

- mrozoodporny

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna

- uziarnienie 1,8mm

- kolor jasny brgzowy do uzgodnienia
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Uwaga. Podczas wykonywania prac zwiazanych z wykonywaniem robét
termoizolacyjnych nalezy scisle stosowac sie do uwag i zalecen producenta jednego,
wybranego systemu ocieplen oraz jednego wybranego producenta systemu elewacji
wentylowanych obudowywanych panelami aluminiowymi.

Elewacja wentylowana z kasetonow

Projektuje sie na wyznaczonych obszarach elewacje systemowg z paneli (kasetonéw) z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i powlekanej na podkonstrukcji metalowej
ocynkowanej.

Szerokosc¢ uzytkowa paneli: do 800 mm
Dtugos¢ uzytkowa paneli: wg projektu
Szerokosc¢ tgczenia w poziomie: 20 mm
Szerokosc tgczenia w pionie: 20 mm
Grubos¢ kasetonu: max 35 mm
Materiat: stal ocynkowana ogniowo
Grubos¢ blachy: 1,25 mm

Powtoka: poliester RAL 7035

Uwaga. Kolorystyke kasetonow przed zaméwieniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem przy
ewentualnym udziale Projektanta.

Uwaga. Ostateczny ukiad montazowy paneli elewacyjnych s$cian wentylowanych
nalezy ustali¢ wzgledem wymiaréw branych z natury.

Uwaga. Przed montazem podkonstrukcji elewacji i paneli elewacyjnych nalezy
rozmiesci¢ i wykonaé punkty montazowe zadaszen systemowych.

Dodatkowe materiaty:
- skompletowanie sprzetu i urzadzen (w tym rusztowan)
- materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow:

o \Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow

e Stosowane rusztowania powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,

e Montaz rusztowania wykonac w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,

o Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia.

e Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodno$ci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

o \Wszelkie odstepstwa materialowe powinny by¢é uzgodnione z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatow na budowe.

¢ Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie doswiadczenie i wymagany sprzet.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi,
niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz zasadami sztuki budowlanej.
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3. SPRZET.
Do wykonywanla prac ocieplajagcych nalezy stosowac :
szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
— pitki reczne do ciecia
— pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania,
— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,
— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z
tworzywa sztucznego
— listwy do sprawdzania ptasko$ci scian, pion, poziomica,
— pojemniki plastikowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadta koszyczkowe zakifadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania wodg podfoza Sciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje, grunty i tynki dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikdw. Szczelnie zamkniete pojemniki nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywac w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie scian od zewnatrz wetng mineralng metoda lekka-mokra:

— do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe wg
zalecen jednego, wybranego producenta,

— w metodzie lekkiej-mokrej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej pokrytej cienkg warstwg tynkarskg, wzmocniong siatkg z widkna
szklanego,

— powierzchnia $cian, do ktérej jest mocowana wetna musi by¢ oczyszczona, a
przyczepno$¢ wystarczajgca. Dodatkowo do zamocowania ptyt wetny wykonuje sie
mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkéw.

— nierownosci na powierzchni Scian nie mogg by¢ wieksze niz £10 mm.

— roboty ocieplajgce nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C,

— do ocieplenia scian metodg lekkg-mokrg powinien by¢ stosowana wetna mineralna
sezonowana przez okres okoto 2 miesiecy od chwili wyprodukowania, a wtasciwosci
techniczne powinny by¢ nastepujgce:

struktura zwarta — bez pustych miejsc,

ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,

odchyiki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,

proste krawedzie bez uszkodzen,

— siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010.

— elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB

— katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych,
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Uwaga! Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem robét
termoizolacyjnych nalezy scisle stosowac sie do uwag i zalecen producenta jednego,
wybranego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i
urzadzen,

— Przed rozpoczeciem robot nalezy komisyjnie odebraé rusztowanie przy udziale
Inspektora Nadzoru i potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Budowy,

— Przygotowanie powierzchni $cian

— Przygotowanie masy klejgcej,

— Pociecie ptyt na potrzebne wymiary,

— Mocowanie ptyt termoizolacji — klejenie zaprawa i montaz tgcznikédw mechanicznych

— Mocowanie profili, sznuréw i uszczelnien przerw dylatacyjnych

— Naklejanie siatki z widékna szklanego.

— Wpykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;j,

— Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcijg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw metoda lekkg-mokrg”

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania w systemie ocieplenia, poszczegdlnych materiatow
z roznych systemow ocieplen.

Przygotowanie podtoza pod ptyty z welny mineralnej

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do
prac podfoze nalezy oczyscic. Wieksze nierownosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg
tynkarska.

Przygotowanie ptyt
Powierzchnia ptyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ wolna od
szronu, réwna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane.

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje zgodne z
danymi technicznymi wybranego producenta) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie
wymieszaé. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Przyklejanie ptyt

Zaprawe klejgca nalezy nanieS¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg ,pasmowo-punktowa”.
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (0 szerokosci co najmniej 3 cm) przy
krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o srednicy 8+12
cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 %
powierzchni ptyty (po docisnieciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb
odpowiednie pofgczenie ptyty ze sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte
nalezy przytozy¢ do poditoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia tak, by grubosé
zaprawy pod plytg nie przekraczata 1 cm. W przypadku ptyt z welny mineralnej, ich
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powierzchnie nalezy wstepnie cienko przeszpachlowaé tworzac warstwe sczepng i dopiero
po jej wstepnym zwigzaniu natozy¢ na nig ,wtasciwg warstwe” metodg ,pasmowo-punktowg”.

Montaz tacznikow

Zaktadanie tgcznikéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia
ptyt. Laczniki w wetnie powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 6 lub 8 kotkéw na
1 m? i zakotwione w warstwie nos$nej $ciany na gtebokosé zgodnie z zaleceniem producenta
tacznikdéw uwzgledniajgcymi grubosé i rodzaj uktadanej termoizolacji. W pasie 2,0 m wzdtuz
krawedzi budynku nalezy zwigkszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na 1 m? Minimum dwa
tgczniki na 1 m® powinny byé tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci
wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Przed wprowadzeniem f{gcznika w otwor,
wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknigciu wierttem o podtoze.

Uwaga. Na obszarach scian oddzielenia pozarowego REI120 nalezy stosowac¢ taczniki
mechaniczne niepalne — metalowe z rdzeniem ocynkowanym. Ostateczng liczbe
tacznikéw na 1 m2 stosowac zgodnie z wytycznymi Producenta weiny.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej mozne nastgpic nie wczesniej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z
witdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej. Na zamocowane ptyty naktadamy cienkag
warstwe zaprawy. Po jej wstepnym zwigzaniu, gtadkg pacg stalowg naktadamy kolejng
warstwe zaprawy w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy jg rownomiernie po powierzchni
pacg zgbkowang. W zaprawie zatapiamy pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach
w natozong mase, a pozniej dokfadnie zatapiamy pacg zgbkowang tak, by siatka byta
catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie
rownamy powierzchnie. Pozostate nieréwnosci nalezy zeszlifowaé, poniewaz mogg
uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie tynku.

Nakfadana siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rdbwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz
nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu siatki zbrojgcej powinna byc¢
gtadka i pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych siatka wzmacniajgca
jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masag klejgcg. Szerokosé siatki powinna by¢ tak
dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na caftej ich
gtebokosci.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na wetnie kawatkow siatki o wymiarach 20 x 30 cm. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych oraz na naroznikach osciezy, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane kagtowniki aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W
przypadku braku katownikow wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie
warstwy siatki zbrojacej.

Docieplenie osciezy

Docieplenie osciezy nalezy wykona¢ weing mineralng gr. 2 cm. Do zabezpieczenia

naroznikow wypukiych nalezy stosowac kagtowniki z perforowanej blachy aluminiowe;j.

Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do wetny i dopiero wowczas siatke z wywinieciem
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jej, co najmniej 20 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika. Cwieré watki
ostaniajgce styki oscieznic z osciezami nalezy usungé i calg powierzchnie oscieznicy
doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni
oSciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy siatki zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgce
wywiniecie ich na ocieplone oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przykleic¢
ptyty termoizolacyjne, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaly doktadnie do ptyt ocieplajacych os$cieza. Jezeli oscieznice sg mato
widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie ptyty termoizolacyjne. Z
kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na wetnie odcinek siatki przyklejonej na osciezach a nastepnie
naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy
zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki
powinny byé wiozone w profil odprowadzajagcy, ktéry z kolei jest osadzony w tasmie
uszczelniajgcej.

Tynkowanie

Do tynkowania mozna przystgpi¢, gdy warunki atmosferyczne bedg odpowiadaty
wymaganiom wskazanym w kartach technicznych tynkéw cienkowarstwowych, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od wykonania warstwy zbrojone;.

Gruntowanie

Wyrédb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia, barwionej masy. Nie wolno fgczy¢ go z
innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji. Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym
podfozu (rownomiernie na catej powierzchni) za pomocg watka lub pedzla.

Tynki silikatowe

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczg¢ po catkowitym
wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia. Przygotowujgc
tynk do nakfadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac¢ do wiadra i przemiesza¢ na
sucho — w czasie transportu mogta nastgpi¢ segregacja kruszywa. Nastepnie mieszanke
przesypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w danych technicznych producenta) i
mieszac recznie lub mechanicznie az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy
odstawi¢ na 10 minut i ponownie wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzystac w
ciggu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase w celu
ujednorodnienia konsystencji. W przypadku uzycia agregatu tynkarskiego mieszanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg uzycia urzgdzenia. Poziom dozowanej wody trzeba
ustawi¢ tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniata uzyskanie prawidtowej faktury
tynku. Mase mozna naktada¢ na podtoze recznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega
na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Naktadanie maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomocg specjalnych agregatéw tynkarskich.
SwieZzo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Efekt baranka uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi. Masy natozonej maszynowo
nie fakturuje sie. Tworzy ona fakture ,baranek” — inng niz w przypadku naktadania recznego.
Grubos¢ tynku: 2-3 mm.

Elewacja wentylowana z kasetonéw

Wykonanie elewacji z kasetonéw zleci¢ producentowi/dostawcy lub wykonywaé na podstawie
wytycznych producenta.
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6. KONTROLA ROBOT
Biezgca kontrola robot polega na sprawdzeniu:
— rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostow
itp.
— podfoza pod oktadziny zewnetrzne,
— posiadania Atestéw materialowych od producentéw, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,
— prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnosé, ilos¢ i rodzaj tgcznikdéw, szczelin,
ciggtosci,
— zabezpieczenia materiatow okfadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych
uszkodzen,
— prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:

— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

— sprawdzeniu wykonania robdét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnos$ci z Projektem, atestow Producenta materiatow i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

— detali elementow wykonczeniowych,

— powioki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac¢ w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne
— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie
— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
— PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-15 — SCIANKI SYSTEMOWE HPL
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot: )
CPV 45421000-4 - Scianki kabin sanitarnych z elementoéw systemu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania scianek
systemowych HPL zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykohczenie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scianek kabin sanitarnych i $cianek
oddzielajgcych pisuary z elementéw systemu HPL przy zastosowaniu wyrobéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3. MATERIALY

Scianki kabin sanitarnych HPL

Scianki oddzielajgce toalety i natryski w poszczegdlnych zespotach sanitarnychoraz w
pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach wykonac¢ jako Scianki z laminatu HPL o
gruboéci 12 mm. HPL - nasgczone zywicg fenolowg widkna celulozy sprasowane pod
wysokim cisnieniem, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy
melaminowej w bogatej palecie kolorow. Wszystkie krawedzie ptyt frezowane. Zawiasy —
stal nierdzewna, posiadajgce funkcje samodomykania, montowane do waskiej krawedzi
ptyty. Wsporniki ze stali nierdzewnej - regulowane dajgce mozliwos¢ tatwego poziomowania
Scianek, montaz bez koniecznosci wiercenia kilku otworéw na jeden wspornik. Kabiny
sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o szerokosci w swietle przejscia min. 80 cm lub min. 90
cm zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyt —
potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie —
wykonany ze stali nierdzewnej. MozliwoS¢ awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za
pomocg np. monety. Kazdg kabine toaletowg lub natrysk nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
wieszak podwdjny ze stali nierdzewnej montowany na drzwiach. Typowe wymiary kabin:
wysokos¢ catkowita 2000mm - 2050mm,; przeswit nad podtogg 150-200mm. Kolor Scianek
HPL jasnoszary, zblizony do RAL 7042 — do uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga. Dla wyznaczonych $cianek nie stosowaé przeswitu — Scianki od posadzki o
wysokosci min. 2,5 m.

Uwaga. Ostateczne wymiary (gtebokos$é, szerokos$é) kabin nalezy zweryfikowaé¢ na budowie
i dopasowac wzgledem wymiarow pomieszczen wykonczonych.
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Przegrody pisuarowe HPL
Przegroda pisuarowa systemowa HPL, wym. 13x400x900mm +/- 5%, montowana do $ciany
wkretami, kolor identyczny jak kolor kabin

3. SPRZET
Wykonywanie scianek systemowych 2z laminatéw nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywaC sie w sposOb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny byé zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z odpaddéw. Zabudowy nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej ni +5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania
elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin do
Scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami)
do podtoza za pomocg systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu
montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementow.
Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Elementy
konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m® llo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem wynikéw pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
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prawidtowos¢ wykonania $cianek,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
réwnos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian kabin powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce: nie
wieksza ni 1 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikaciji szczegotowe.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997: Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zzywic
termoutwardzalnych.

PN-EN 438-2:1997: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem.

PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
PN-EN 1906:200:3 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 16 —- WYPOSAZENIE WNETRZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 39100000-3 Meble

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wyposazeniem meblowym i sprzetowym w inwestycji
pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatéw, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wyposazenie wnetrz budynku zgodnie z projektem branzy architektonicznej,
projektem aranzacji i wyposazenia wnetrz oraz przedmiarami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, meble i sprzet wykorzystywany do urzadzenia wnetrz powinien by¢
dopuszczony do obrotu i spetnia¢ warunki uzytkowe wymagane obowigzujgcymi przepisami i
Normami a takze posiadac certyfikaty - znak zgodnosci z normami CE. Wyposazenie
sanitarne i technologiczne kuchenne musi posiada¢ wymagane przepisami atesty i
oznaczenia a takze spetnia¢ wszelkie normy bezpieczenstwa i higieny. Wyposazanie musi
spetnia¢ wymagania przepisdw przeciwpozarowych.

Uwaga! Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Szczegobtowa specyfkacja wyposazenia stalego wg projektu wykonawczego branzy
architektonicznej. Szczegbétowa specyfikacja wyposazenia meblowego i sprzetowego
wg projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz.

3. SPRZET
Montaz nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i/lub zgodnie z wytycznymi Producenta wyrobu.

4. TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian srodka transportowego.
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentacji Projektowej. Odbior transportowanego wyposazenia sprzetowego i
meblowego powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien byc¢
przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca elementéw powinien dostarczy¢é wszystkie
elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktore bedg uzyte
na miejscu budowy np. komplety Srub. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementow
Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt
technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi
Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe
ze wzgleddéw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora
nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czesé) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo
- gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowaC sie do wytycznych
Producenta.

Uwaga. Wyznaczone elementy wyposazenia sali sportowej nalezy zleci¢ do montazu
wylacznie ich Producentowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiarow. Biezgcg kontrole jakosci
robét zwigzanych z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje
Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m2, sztuki lub komplety sprzetu lub wyposazenia. Czesc
wyposazenia wymaga dostawy wraz z montazem wykonanym przez producenta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementéw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego sprzetu: rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamowieniem i prawidiowosé
dziatania. Odbiér wykonanych robét montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora
oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikaciji szczegétowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 17 — ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych
CPV 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych elementami wyposazenia zewnetrznego
budynku projektowanego ramach inwestycji pn. ,Budowa budynku specjalnego o$rodka
szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot dla inwestyciji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatdw, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych elementow:

— Montaz krat — wycieraczek stalowych antyposlizgowych zewnetrznych

— Montaz zadaszen systemowych nad wyznaczonymi wejsciami

— Montaz balustrad zewnetrznych

2. MATERIALY
Specyfikacja wg opisu projektu wykonawczego.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wyposazeniem zewnetrznym obiektu mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Sktadanie i montaz elementéw zamawianych zgodny z wytycznymi producenta lub dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

e Roboty betonowe
Kontroli podlegajg
- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy
- pobieranie probek betonu (sposéb, ilos¢, przez kogo)
- sposo6b uktadania
- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)
- szczelnosc, sztywnosé i stabilno$¢ deskowania
- ilos¢ i sposéb pobierania prébek oraz warunki ich przechowywania
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- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od

producenta/dostawcy mieszanki betonowe;j.

- Dopuszczalne odchytki od wymiarow, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.

Kontroli podlegajg wszystkie urzgdzenia przywiezione przez dostawce,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg mb oraz sztuki.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadzie odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi korncowemu.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

-jakosci materiatéw spoin otworéw na Sruby

-zgodno$¢ z projektem

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzgdzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy

wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 18 — ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych elementami zagospodarowania terenu dla inwestyciji
pn. ,Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych elementow:

— Wykonanie fundamentéw montazowych

— Montaz ogrodzeh z elementami (furtki, bramy)

— Montaz urzadzeh rekreacyjnych

— Montaz elementéw matej architektury

2. MATERIALY

Stopy fundamentowe wylewane z betonu C12/15 w uprzednio wykonanym wykopie
recznym.

Specyfikacja urzgdzen rekreacyjnych, ogrodzenh i elementéw matej architektury wg opisu
projektu wykonawczego.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz ogrodzenh

Nalezy wykonaé¢ stopy fundamentowe betonowe, do ktdérych mocowane bedg elementy
konstrukcyjne. Sktadanie i montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz urzadzen rekreacyjnych i elementéw matej architektury:
Sktadanie i montaz zgodny z wytycznymi producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI

¢ Roboty betonowe

Kontroli podlegajg

- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy

- pobieranie probek betonu (sposéb, ilos¢, przez kogo)

- sposo6b ukfadania

- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)

- szczelnosé, sztywnosé i stabilnos¢ deskowania

- ilos¢ i sposéb pobierania prébek oraz warunki ich przechowywania

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od

producenta/dostawcy mieszanki betonowej.

- Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.

Kontroli podlegajg wszystkie urzgdzenia przywiezione przez dostawce,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m3 fundamentdéw oraz sztuki urzadzen rekreacyjnych i matej
architektury — wyposazenia zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadzie odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi koncowemu.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

-jakosci materiatéw spoin otworéw na Sruby

-zgodnos¢ z projektem

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzgdzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SST — 19 — SUFITY | PANELE SCIENNE AKUSTYCZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu akustycznych sufitow podwieszanych i paneli Sciennych dla inwestycji pn.
.Budowa budynku specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
okreslonych w punkcie 1.3 obejmujgcych dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja.
Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu dokonanie dostawy i montazu sufitow i paneli $ciennych akustycznych.
W zakres tych czynnosci wchodza:
— specyfikacja materiatow
— zamawianie materiatéw i ustug montazowych
— dostawa, transport, sktadowanie materiatéw
— montaz sufitbw podwieszanych i paneli $ciennych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2. MATERIALY
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- Panele sufitowe 60x60x4 cm

o
40

24

Wiasciwosci uzytkowe:

0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubo$¢ piyt 40 mm
O wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie Swiatta > 80%
utrzymanie w mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
0 czystosci oraz

przecierania ha mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne
O dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
co najmniej A2-s1,

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) do
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspdétczynnika pochtaniania dzwieku:

___Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]{[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 | 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90

40 | 200 (0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badanh przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN I1SO 11654 oraz PN-EN
16487.
Wptyw na srodowisko

0 réwnowagowa emisja CO2 < 2,59 kg/m? przez caty okres eksploatacji

[0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm

= 1

24/15

Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubos$¢ piyt 15 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
O odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu
Parametry techniczne
0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (5N)

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochlonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoiczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

d
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]][mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 | 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,90

15 | 200 | 0,45 0,90 1,00 | 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 2,19 kg/m? przez caty okres eksploatacii
(1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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- Panele sufitowe 120x60x3,5 cm w sali sportowej
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Wiasciwosci uzytkowe:

0 kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y

0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana

0 grubos¢ ptyt 35 mm

0 wymiary ptyt 1200x600 mm

0 odbicie Swiatta > 70%

utrzymanie w mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu
Parametry techniczne

0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

:_Praktyczny wspoiczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

d
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]{[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 40 |1 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00

40 | 2001 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487

Wptyw na srodowisko
(1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzszy parametr potwierdzony stosowng Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) Ill typu zgodng
z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele sufitowe na podcieniach (klejone)
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Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubos¢ piyt 40 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie swiatta > 70%

utrzymanie w mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania ha mokro

raz w tygodniu

Parametry techniczne
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
Z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

d
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]| [mm] '
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 | 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wptyw na srodowisko
[0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm do pomieszczen mokrych (higieniczne)

iyt

24/15
Wiasciwosci uzytkowe:
0 kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
0 materiat rdzenia ptyty wetna szklana
0 grubos$¢ ptyt 15 mm
0 wymiary piyt 600x600 mm
0 odbicie swiatta > 84%
utrzymanie w mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i
0 czystosci maszynowego oraz
zmywania na mokro raz w tygodniu; mycie parg; panele
odporne na

dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Parametry techniczne

[0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (5N)
co najmniej A2-s1,
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) do
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku

d |c.w.k.
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm]|[mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 |0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95

15 200 |0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 | 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 2,59 kg/m? przez caty okres eksploatacii
0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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- Panele scienne typ 1
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Wiasciwosci uzytkowe:
materiat rdzenia

0 paneli wetna szklana
0 grubos$¢ paneli 40 mm
0 wymiary paneli 2700x600 mm
utrzymanie w mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i
0 czystosci maszynowego

Parametry techniczne

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm] | [mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 |0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

40+50% 90 [0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

*) montaz na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o gestosci ok. 30 kg/m®

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych

przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

) réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m? przez caty okres eksploatacii
[1 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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- Panele scienne typ 2

H
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Wiasciwosci uzytkowe:
materiat rdzenia
O paneli wetna szklana
0 grubo$¢ paneli 40 mm
0 wymiary paneli 2700x600 mm
utrzymanie w mozliwos$¢ codziennego odkurzania recznego i
0 czystosci maszynowego
Parametry techniczne
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspdétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoiczynnik pochtaniania
dzwieku

d |[c.w.k.
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm] | [mm] |
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 (0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

40+50% 90 |0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

*) montaz na dodatkowej warstwie 50 mm weiny szklanej o gestosci ok. 30 kg/m®
Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badanh przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN I1SO 11654 oraz PN-EN
16487.

Wptyw na srodowisko

[ réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m?® przez caty okres eksploatacji
[0 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz I1ISO 14025.
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- Panele $cienne w sali sportowej
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Wiasciwosci uzytkowe:

0 kolor paneli (wg NCS)szary lub biaty
materiat rdzenia

0 paneli wetna szklana
0 grubosc¢ paneli 40 mm
0 wymiary paneli 2700x600 mm

utrzymanie w mozliwos$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
0 czystosci przecierania na mokro

raz w tygodniu

odpornos¢ na spetnia wymagania odpowiadajgce klasie 1A, zgodnie z DIN

O uderzenia 18032-3

Parametry techniczne

0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
stosowane we wnetrzach o wilgotnosci wzgl.
0 powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wiasnosci dzwiekochtonne
Wartosci praktycznego wspdétczynnika pochtaniania dzwieku:

__Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku
c.w.k

125 250 500 1000 | 2000 | 4000
[mm][ [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 | 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry potwierdzone stosownym raportem z badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654 oraz
PN-EN 16487.

Wplyw na srodowisko

« réwnowagowa emisja CO2 < 7,33 kg/m? przez caty okres eksploatacji
« wykorzystanie min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz I1ISO 14025.
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Podkonstrukcja systemowa dla poszczegdélnych typéw paneli zostata okreslona w opisie
technicznym projektu wykonawczego. Na elementy podkonstrukcji dla wszystkich typow
paneli sufitowych i paneli sciennych sktadaja sie:

- profile stalowe typu C

- profile stalowe typu Omega

- profile stalowe typu T24

- wieszaki systemowe stalowe

- elementy montazowe systemu niewidocznego dla paneli Sciennych

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw i paneli sciennych muszg spetniac
wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu
podwieszanego oraz ptyt wypetiajgcych znajdujg sie w ofercie producenta, zgodnie z
katalogiem wyrobow. Wktadanie ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywac sie w
czystych bawetnianych rekawiczkach.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio
zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyC¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢é w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. Przy
sktadowaniu piyt nalezy pamietaé, aby nie ustawiaé w sztosach wiecej niz dwie palety. W
czasie montazu ptyty akustyczne modutowe nalezy obrabia¢ wg wytycznych producenta.
Akustyczne ptyty modutowe sg gotowe do montazu, nie wymagajg zadnej dodatkowej
obrobki. W zwigzku z powyzszym nalezy odpowiednio traktowac powierzchnie i krawedzie
aby ich nie uszkodzi¢. Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢
zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin
temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robo6t oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac
z innymi pracami wykonczeniowymi. Wykonanie sufitbw podwieszanych rozpoczyna sie od
wytrasowania i zamocowania wieszakéw. Wykonanie rusztu z profili gtéwnych typu T24 i
przysciennych typu L lub J przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikow. Wyregulowanie
poziomu rusztu. Utozenie ptyt na ruszcie. Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu wszystkich
instalacji, mozliwie wysoko. Podkonstrukcje sufitéw i paneli sciennych wykonaé zgodnie z
wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysokosci montazowe sufitow w
poszczegdblnych pomieszczeniach wzgledem wykonczonych posadzek okreslono w Projekcie
Wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materialu z
projektem. Nalezy sprawdzi¢ utozenie profili wzgledem siebie, ich réwnolegto$¢, stan
potgczen profili oraz poprawno$¢ utozonych ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ptyty
docinane. Ich krawedzie powinny by¢ przyciete w taki sposéb aby odwzorowac¢ wizualnie
krawedz fabryczng. Krawedzie po docieciu powinny by¢é pomalowane w kolorze ptyt. Zaleca
sie stosowanie farb wskazanych przez producenta ptyt.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 llo¢ robot okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem wynikow pomiaréw sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru. Umozliwia sie odbioér czesciowy (np. tylko
konstrukcji), lub etapowo gotowych instalacji sufitbw, w pewnej czesci (np. ze wzgledu na
duzg powierzchnie robét).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-00. Na cene sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktore nalezy
wykonac w celu zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:
- PZH- Atest Higieniczny

- Certyfikat CE lub Aprobata Techniczna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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