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ST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych inwestycją pn. „Budowa 

budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 

zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. Szczegółowy zakres robót 

określa projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralną częścią projektu wykonawczego, 

wykonanego na zlecenie Inwestora. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
SST – 01 –  ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW 
SST – 02 –  ROBOTY MURARSKIE 
SST – 03 –  ROBOTY DEKARSKIE 
SST – 04 –  MONTAŻ KLAP DYMOWYCH 
SST – 05 –  URZĄDZENIA DŻWIGOWE 
SST – 06 –  ZABUDOWY DYLATACJI I SZCZELIN WEWNĘTRZNYCH 
SST – 07 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
SST – 08 –  ROBOTY MALARSKIE 
SST – 09 –  ROBOTY POSADZKOWE 
SST – 10 –  PODŁOGA SPORTOWA 
SST – 11 –  ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
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SST – 12 –  MONTAŻ ELEMENTÓW  Z KARTON GIPSU 
SST – 13 –  ROBOTY MONTAŻOWE DRZWI, OKIEN 
SST – 14 –  ROBOTY ELEWACYJNE 
SST – 15 –  ŚCIANKI SYSTEMOWE HPL  
SST – 16 –  WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 
SST – 17 –  ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU  
SST – 18 –  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SST – 19 –  SUFITY I PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów 
geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
1.6 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
-  Wykonanie zabezpieczeń z folii 
-  Wywóz gruzu 
 
1.7 Informacje o terenie budowy 
Do istniejącego budynku doprowadzona jest instalacja: elektryczna, wodociągowa, gazowa, 
deszczowa, teletechniczna i kanalizacyjna. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących 
systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania 
produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
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produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
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wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z 
organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
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6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o 
których mowa w punkcie  
7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
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cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: m2, m3, mb, sztuka, komplet 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów 
sprawdzonych w naturze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty                              
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
  
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
• koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
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   z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SST – 01  – ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV 45320000-6 – Roboty izolacyjne 
CPV 45321000  - Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych                          

i termicznych fundamentów związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku specjalnego 

ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu 

przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
- izolacje taśmami (dylatacji) 
- izolacja taśmą pęczniejącą 
- izolacja matami bentonitowymi 
- izolacja masą bitumiczną 
- termoizolacja styrodurem 
- izolacje z folii kubełkowej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji powinno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg 
dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne materiałów izolacyjnych:  

 Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.  

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających  
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których  właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
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 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
 

 

Mata bentonitowa 

Parametry techniczne: 

Cząsteczkowa masa bentonitu: min. 4,8 kg/m² 

Wytrzymałość na rozciąganie: min. 8,0 kN/m 

Grubość przy 2 kPa: min. 7,2 mm  

Odporność na przebicie statyczne: min. 1,5 kN 

Wytrzymałość na oddzieranie od betonu: min 400 N/m  

 

Masa hydroizolacyjna asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja) 

Parametry techniczne: 

Gęstość: 0.98-1.2 g/cm3 Pozostałość suchej masy: ok. 45% 

Grubość warstwy: 1mm 

Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta Możliwość 

gruntowania po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2. 

Zużycie: 

-  gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m2 

-  powłoka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2 

 

Taśma pęczniejąca 

Taśma uszczelniająca o wymiarach 18x23 mm wykonana na bazie naturalnego bentonitu 

sodowego, kauczuku oraz dodatków uszlachetniających. Prawidłowo zabetonowana, 

poprzez zwiększenie objętości, wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie 

uszczelnia przerwy robocze przed penetracją cieczy znajdujących się pod ciśnieniem do 20 

mHO. Jej elastyczność gwarantuje łatwy montaż. Taśma mocowana w systemie 

przewidzianym przez wybranego producenta. 

 
Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Służy do elastycznego i trwałego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy 
użyciu izolacji bitumicznych. Składa się z dwóch części: rozciągliwej z miękkiego, 
laminowanego PVC oraz z części przyklejanej z włókniny poliestrowej. Powierzchnie do 
sklejenia posiadają włókninę poliestrową, włóknisty materiał, który nasiąka klejem i tworzy 
niezawodne połączenie. Właściwości: 

 elastyczna i wodoszczelna 

 wytrzymała na rozciąganie 

 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 

 odporna na starzenie i warunki atmosferyczne 

 odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki 

 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm: 

Gęstość: ≥ 29 kg/m³ 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y)  ≥ 300 kPa  

Klasa reakcji na ogień: E lub F 
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Grubość płyt: 15 cm 

Typ frezu: zakład 

 

Sposób montażu:  

Termoizolację należy wykonać na projektowanych ścianach fundamentowych                             

ze styroduru XPS 300-035 o gr. 15 cm. Płyty styrodurowe należy montować 

całopowierzchniowo na klej.  

 

Klej do płyt termoizolacyjnych XPS 

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt 

styrodurowych XPS do membran bitumicznych przy termoizolacji fundamentów.  

 

Parametry techniczne: 

- temperatura pracy (podłoża i powietrza): od 0°C do +30°C 

- czas korekty: ok. 5 – 15 min. 

- czas pełnego utwardzenia: już po 24 h 

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 W/mK 

- wydajność: ok. 14 m 

 

Folia typu kubełkowego: 

Waga 1000 g/m2 

Grubość materiału 1 mm 

Wytrzymałość na ściskanie 150 kN/m2 

Wysokość wytłoczeń 20 mm 

Wysokość wytłoczeń 20 mm 

Ilość wytłoczeń 400 na m22 

Średnica otworów w perforacji 5 mm 

Przestrzeń powietrza między kubełkami 14 l/m2 

Wymiar arkusza 2,50 m x 1,20 m 

Odporność temperaturowa -40 do +80°C 

Kolor czarny 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 

producentów materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Rozkład poszczególnych rodzajów izolacji zgodnie z projektem wykonawczym – opis oraz 

część rysunkowa. 

 

Gruntowanie: 

Podłoże, które ma być gruntowane powinno być wysezonowane, suche lub matowo wilgotne, 

wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń 
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zmniejszających przyczepność. W przypadku wykonywania nowych wylewek, względnie 

zacierania szczelin, gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania min. 10 dni 

(chyba, że producent betonu określi inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji należy wykonywać 

przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C, ale nie wyżej niż +30°C. 

Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych. Świeżo 

wykonane prace należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym oraz 

mrozem. Roztwór należy nanosić za pomocą szczotki dekarskiej lub pędzla z twardym 

włosiem, po uprzednim dokładnym wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia powłoki 

uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, stopnia 

pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 6 godzin. Narzędzia 

wykorzystane do prac należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Należy nanieść 1 warstwę  

nałożoną równomierne na całej powierzchni. Zużycie wynosi ok. 0,2 – 0,5 l/m2.  

 

Taśma pęczniejąca i taśmy dylatacyjne: 

Taśmy należy instalować w systemie przewidzianym przez wybranego producenta. 

 

Mata bentonitowa: 

Mata bentonitowa układana jest na zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm. W przypadku 

wykonywania izolacji poziomych podłoże powinna stanowić warstwa chudego betonu, 

odpowiednio zagęszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podłoże gruntowe. 

Układana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie 

pionowe w celu uciąglenia z izolacją pionową. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem lub 

zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się zszycie 

zakładów przy użyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej można 

montować bezpośrednio przybijając go do wykonanej ściany fundamentowej lub montując do 

szalunku przed jej wykonaniem, a następnie zabetonować. W takim przypadku nastąpi 

zespolenie maty ze ścianą fundamentową. Przy obiektach realizowanych w stałych 

zabudowach wykopów matę przybija się do obudowy i zabetonowuje wraz ze ścianą. Miejsca 

nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy zaszpachlować 

szpachlą bentonitową. Górną krawędź zamocować liniowo przy użyciu listwy i odpowiednio 

obrobić szpachlą. Matę instaluje się ciemniejszą stroną (geotkaniną) od strony izolowanego 

elementu konstrukcji. 

 

Masa hydroizolacyjna:   

Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  

Stosować na zimno. Na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu należy nanieść dwie 

warstwy przy wykonywaniu izolacji w przypadku powierzchni pionowych oraz dwie warstwy w 

przypadku powierzchni poziomej podkładu betonowego. Grubość każdej suchej warstwy 

powinna wynosić co najmniej 1 mm. Masę nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Kolejną 

warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed 

ułożeniem kolejnej warstwy masy wynosi około 8 godzin. Orientacyjne zużycie masy przy 

wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od 0,3 do 0,6 kg/m2 na jedną warstwę. 

 

Termoizolacja: 
Izolacje termiczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Płyty 
styrodurowe montować całopowierzchniowo na klej. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w 
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okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, 
warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 

Folia kubełkowa: 

Ściany fundamentowe dodatkowo  chronione zamontowaną folią PE typu kubełkowego. Folię 

kubełkową należy montować za pomocą listwy zamykającej od poziomu fundamentów do 

poziomu wierzchu ścian fundamentowych po całym obwodzie obiektu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

 dostaw materiałów,  

 badanie podłoży i podkładów,  

 przygotowania podłoża,  

 prawidłowości wykonania robót,  

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej,  
 
Wymagania szczegółowe 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości  
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z  
dokumentacją projektów oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do  zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta  powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie  
gwarancyjnym).  

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru są m2 wykonanych izolacji i mb zamontowanych taśm. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.  

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 02  – ROBOTY MURARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody CPV: 
CPV 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murarskich związanych z 

inwestycją pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z 

infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.4 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z 
dokumentacją projektową,  

 Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 

 Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie 
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,  

 Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia,  

 Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest 
przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca 
wnętrze.  

 
1.4. Zakres robót objętych SST  
- murowanie ścianek (obudów) przy kominach went. i ścianek wydzielających połacie 
dachowe 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Bloczki gazobetonowe 
Stosować bloczki gazobetonowe gr. 12 lub 18 cm (klasa gęstości identyczna jak 
zastosowana w ścianach działowych opisanych w Specyfikacji Technicznej branży 
konstrukcyjnej. Bloczki murować na zaprawę systemową cienkowarstwową. 
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Kominy wentylacyjne 

Specyfikacja kominów wentylacyjnych murowanych: 

 Pustaki wentylacyjne systemowe wykonane z betonu lekkiego 

 wysoka dźwiękoszczelność 

 wysoka wytrzymałość na ściskanie 

 

Stosować pustaki 2-,3-,4-o kanałowe zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

Kominy murować do poziomu ok. +50 cm powyżej poziomu stropodachu niewykończonego, 

tj. na 2 pustaki. Kanały kominów wentylacyjnych murowane na zaprawie cementowo-

wapiennej marki M5 

 

Wykonczenie kominów powyżej pokrycia z płyt PIR gr. 5 cm, tynkowanie tynkiem silikatowym 

elewacyjnym (kolor główny) na siatce wklejonej. Dla każdego kominu nakrywy betonowe o 

gr. do 7 cm ze spadkami. 

 
Zaprawy 

 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na 
budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),  
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie 
zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

 Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych.  

 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 Zaprawa systemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 
5, 10, 15 lub 20 MPa. 

 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie                             
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie systemowe, urządzenia do 
przygotowania zaprawy - betoniarka, wyciąg jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakości 
środowisko wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu                           
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności                           
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i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się               
w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do 
ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być 
przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. 
Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Mury i kominy należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 
działowe grubości poniżej 1 cegły/bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe 
grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko 

przy temperaturze powyżej 0C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z 
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Roboty murowe dotyczące ścian 
konstrukcyjnych zostały opisane w Specyfikacji Technicznej branży konstrukcyjnej. 
 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: zakończyć 
roboty stanu surowego, oczyścić przestrzenie z gruzu i odpadów, sprawdzić wymiary oraz 
kąty skrzyżowań ścian.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.  
Wymagania dotyczące materiałów  

 Bloczki i cegły  
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności 
klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi                  
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.              
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu).  

 Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru robót są m2 wykonanych ścian. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają:  

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót  
 

W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

 protokół odbioru robót zanikających 

 dokonać wpisu do dziennika budowy  

 sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PW.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.  

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

 PN-86/B-30020 Wapno.  

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST –  03 – ROBOTY DEKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z izolacjami, ociepleniem oraz wykonaniem pokryć 

dachowych wraz z elementami dodatkowymi dla inwestycji pn. „Budowa budynku 

specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 

zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- gruntowanie roztworem gruntującym  
- wyłożenie papy paroizolacyjnej 
- ocieplenie płytami pir 
- wykonanie warstwy spadkowej z płyt pir 
- wykonanie warstwy podkładowej pokrycia z pap termozgrzewalnych 
- wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia z pap termozgrzewalnych 
- wyłożenie warstwy paroizolacji z folii samoprzylepnej na blasze trapezowej 
- montaż łączników mocujących  
 
Prace dodatkowe: 
- wyłożenie pap na attyki 
- montaż wyłazu dachowego 
- montaż drabin stałych  
- obróbki izolacyjne z papy przy kominach, kominkach, wyłazie i klapach 
- ocieplenie attyk i montaż zwieńczeń attyk z płyt MFP 
- obróbki blacharskie  
- montaż wpustów attykowych wraz ze zbiornikami przejściowymi 
- montaż rynien i rur spustowych 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Preparat gruntujący 

 Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

 Kolor: czarny 

 Konsystencja: ciecz 

 Gęstość:  0,93 – 1,0 g/cm3 

 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C 

 Półsuchość: po 6 h 
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 Czas schnięcia: 12 h 

 Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m² na jedną warstwę 

 Ilość warstw: 1 warstwa 

 Czyszczenie narzędzi:  benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

 

Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Służy do elastycznego i trwałego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Klejenie przy 
użyciu izolacji bitumicznych. Składa się z dwóch części: rozciągliwej z miękkiego, 
laminowanego PVC oraz z części przyklejanej z włókniny poliestrowej. Powierzchnie do 
sklejenia posiadają włókninę poliestrową, włóknisty materiał, który nasiąka klejem i tworzy 
niezawodne połączenie. Właściwości: 

 elastyczna i wodoszczelna 

 wytrzymała na rozciąganie 

 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 

 odporna na starzenie i warunki atmosferyczne 

 odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki 
 

Papa paroizolacyjna 

Papa asfaltowa termozgrzewalna, podkładowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania 

paroizolacji na podkładach betonowych. Papę mocuje się do zagruntowanego podłoża 

metodą zgrzewania palnikiem gazowym. 

Dane techniczne: 

- gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2, 

- zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2, 

- maks. siła rozciąg. pasek szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min. 250 / 250 N 

- wydłużenie przy maks. siła rozciąg wzdłuż /w poprzek: min 2 / 2 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach: 0º C, 

- odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70º C, 

- grubość 4,0 mm ±5%, 

- długość rolki 7,5 m, 

- szerokość rolki 1,0 m 

 

Płyty PIR 

 Rodzaj rdzenia: Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) 

 Gęstość [kg/m3] 30 (+6/-2) 

 Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λD [W/m*K]  

0,026 dla grub.:20-79mm; 

0,025 dla grub.:80-119mm; 

0,024 dla grub.≥120mm 

 Rodzaj okładziny: bitumiczna lub welon szklany 
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 Reakcja na ogień: Klasa E lub Klasa F  

 Naprężenie ściskające: ≥ 120 kPa 

 Grubość płyt: 10 cm, 8 cm  (ocieplenie główne), 5 cm i 15 cm (ocieplenie attyk i ścian 

do poziomu ocieplenia z wełny) oraz płyty spadkowe 2% i 1% w korytach 

odwadniających. 

 

Papa podkładowa NRO 

papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną 

powłoką z masy asfaltowej - asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym.  

Grubość 4,0mm +/- 6,2% 

Wodoszczelność 10 kPa 

Maksymalna siła rozciągająca: 

-  wzdłuż 750N/50mm ±200N/50mm 

-  w poprzek 550N/50mm ±200N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 

-  wzdłuż 45% ± 10% 

-  w poprzek 45% ± 10 % 

Reakcja na ogień klasa E 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: B ROOF (t1)  

 

Papa wierzchniego krycia NRO 

papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 

gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 

szerokości ok. 80 mm,strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa 

sztucznego. 

Grubość 5,0mm +/- 6,2% 

Wodoszczelność 60 kPa 

Maksymalna siła rozciągająca: 

-  wzdłuż 850N/50mm ±100N/50mm 

-  w poprzek 700N/50mm ±100N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 

-  wzdłuż 7% ± 3% 

-  w poprzek 6% ± 3 % 

Reakcja na ogień klasa E 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: B ROOF (t1)  

 

Łączniki mechaniczne 

Łączniki mocujące ocieplenie i pierwszą warstwę papy NRO należy zastosować na całym 

dachu sali sportowej oraz na wszystkich stropodachach obiektu. W oznaczonym na 

rysunkach obszarze stosować łączniki niepalne, metalowe z trzpieniem ocynkowanym 

wymagane przez wybranego producenta systemu pap NRO. 

 

Uwaga. Wymagana liczba łączników na 1 m2 oraz sposób ich montażu zgodnie                        

z wytycznymi wybranego producenta systemu pokryć z pap NRO umożliwiającego 

zaklasyfikowanie przekrycia stropodachów do Broof T1/NRO i dachu sali sportowej do 

min. RE30. 
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płyty MFP o parametrach: gęstość objętościowa: 660 kg/m3 moduł E: 3500 N/mm2 

wytrzymałość na zginanie: 18 N/mm2 grubość: 22 mm ± 0.3mm 

 

Wyłaz dachowy 

Na dachu zaplecza projektuje się wyłaz dachowy – rewizyjny. Specyfikacja wg opisu projektu 

branży wykonawczego. 

 

Ocieplenie, hydroizolacja i wykończenie attyk: 

 płyty pir gr. 5 cm używana w warstwie pokryć dachowych 

 papy używane do wykonania pokryć dachowych 

 płyty MFP o parametrach: gęstość objętościowa: 660 kg/m3 moduł E: 3500 N/mm2 

wytrzymałość na zginanie: 18 N/mm2 grubość: 22 mm ± 0.3mm 

 

Obróbki blacharskie wykonywać przy użyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,                          

gr. 0,7mm, powlekanej, kolor RAL 7035. 

 

Orynnowanie 

Rury spustowe o śr. 120 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej, 

gr. 0,7mm, kolor RAL 7035.  

 

 

Wpusty attykowe 

Do wyprowadzenia wody przez attyki do ruru spustowych stosuje się systemowe wpusty 

attykowe. Średnica rury wypustowej 100 mm. Wpusty wyposażone w kołnierz zaciskowy i 

koszyk ochronny.  

 
 
Drabiny stałe 

Specyfikacja wg opisu projektu branży wykonawczego. 

Uwaga! Drabiny należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

dostarczonego systemu drabin obiektowych stałych przed wykonaniem ocieplenia. 

 
3.SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Narzędzia ręczne do zgrzewania:  
-     zgrzewarka ręczna gazowa,  
-     dysze o szerokości 20-40 mm,  
-     rękawice,  
-     duże i małe wałki dociskowe,  
-     nożyce,  
-     pomiar taśmowy,  
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-     pisak i ołówek techniczny,  
Wyposażenie do zgrzewania maszynowego pap NRO:  
-     automatyczna zgrzewarka bezpłomieniowa  
-     przedłużacze,  
-     szczotka druciana,  
-     iniał kredowy 
Wyposażenie do łączenia mechanicznego:  
-     wiertarka udarowa,  
-     przedłużacz do wiertarki,  
-     odpowiednie wiertła,  
-     końcówka przedłużająca do  
-     wiertła,  
-     wiertła dociskowe,  
-     pomiar taśmowy,  
-     młotek,  
-     łom.  
Wyposażenie zabezpieczające:  
-     gaśnica,  
-     kask,  
-     rękawice BHP,  
-     obuwie BHP.  
Różne niezbędne narzędzia ręczne:  
-     piła ręczna,  
-     piła do metalu,  
-     śrubokręty,  
-     pistolet do uszczelniania,  
-     nóż i ostrza,  
-     nożyce do blachy,  
-     imadło,  
-     wiertła do wiertarki,  
-     dłuto.  
Inne wyposażenie:  
-     rozdzielacz elektryczny,  
-     odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,  
-     mopy i miotły,  
-     łopata,  
-     różne sznurki/linki do mocowania.  
 
 
4. TRANSPORT 
Wg wytycznych producentów / dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się bezpośrednio 
na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Gruntowanie i paroizolacja: 

Podłoża betonowe stropodachu i ściany attyk przed montażem właściwej paroizolacji należy 

zagruntować roztworem bitumicznym. Następnie na stropodachu zaplecza należy za pomocą 

palników gazowych zamocować do powierzchni stropu i ścianek attykowych papę 

termozgrzewalną paroizolacyjną. Należy stosować zakład min.12 cm. Na dachu sali 

sportowej wykonanym z blachy trapezowej należy przykleić folię paroizolacyjną 

samoprzylepną z zakładem min.10 cm. Miejsca połączeń należy dodatkowo od góry 

uszczelniać za pomocą taśm samoprzylepnych. 
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Wytyczne montażowe płyt pir – stropodachy 

Płyty termoizolacji stropodachów mocowane na klej bitumiczny wg. wytycznych producenta 

kleju. Zużycie kleju nie mniej niż 0,75 kg/m2/1 warstwę. Na całej połaci płyty pir łącznie z 

pierwszą warstwą papy mocowane mechanicznie za pomocą dybli  z trzpieniem metalowym. 

Rodzaj, długości i sposób montażu łączników zgodnie z instrukcją producenta systemu 

ociepleń dachowych z wełny mineralnej. 

 

Wytyczne montażowe płyt pir – dach sali sportowej 

Na całej połaci dachu płyty pir łącznie z pierwszą warstwą papy mocowane mechanicznie za 

pomocą dybli  z trzpieniem metalowym. Rodzaj, długości i sposób montażu łączników 

zgodnie z instrukcją producenta systemu ociepleń dachowych z wełny mineralnej. 

 
Układanie pokryć z papy termozgrzewalnej (wytyczne ogólne) 
1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby przygotowania 
podłoża podano w opisach technologicznych poniżej). 
2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną 
obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe. 
3) Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej                        
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap 
modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). 
4) Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. 
Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej 
strony do połowy i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. 
5) Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 
– wzdłuż rolki 8 cm, 
– zakład poprzeczny 10-20 cm. 
6) Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, 
a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
7) Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż 
do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na 
całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć 
zakład przy użyciu wałka silikonowego. 
Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy 
do podłoża. 
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić 
posypką. 
9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% 
szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki 
pap leżących na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na 
zakładach. 
 

Podstawowe wytyczne wykonania pokryć z pap NRO 

Papy użyte do wykonania warstw konstrukcji wszystkich stropodachów (wszystkie 

stropodachy projektuje się w funkcji oddzielenia pożarowego, dla których przekrycie musi 

spełniać warunek Broof T1/NRO) oraz dachu sali sportowej, dla której przekrycie musi 

spełniać warunek klasy min. RE 30 należy montować za pomocą łączników mechanicznych 

(mocowanie mechaniczne tylko dla pierwszej warstwy) i zgrzewania bezpłomieniowego.  

Należy stosować łączniki, zakład  i technologię montażu zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu pap NRO. 
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Łączniki mechaniczne 

Łączniki mocujące ocieplenie i pierwszą warstwę papy NRO należy zastosować na całym 

dachu sali sportowej oraz na wszystkich stropodachach obiektu. W oznaczonym na 

rysunkach obszarze stosować łączniki niepalne, metalowe z trzpieniem ocynkowanym 

wymagane przez wybranego producenta systemu pap NRO. 

 

Uwaga. Wymagana liczba łączników na 1 m2 oraz sposób ich montażu zgodnie                        

z wytycznymi wybranego producenta systemu pokryć z pap NRO umożliwiającego 

zaklasyfikowanie przekrycia stropodachów do Broof T1/NRO i dachu sali sportowej do 

min. RE30. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie wykonywać przy użyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,                          

gr. 0,7mm, powlekanej, kolor RAL 7035 

Grubość powłoki cynkowej minimum 200 g/m2 obustronnie.  
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001.  
 
 
Obróbki blacharskie - wykonanie  
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły pokryć na 
przykład ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod 
uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach.  
 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych obróbek blacharskich  
-     Normalne łączenie na zakładkę.  
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości ok. 20-30 mm 
-     Łączenie na zakład.  
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się łącznika 
metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm i 
zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 
-     Łączenie z felcem.  
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem. Elementy metalowe prawie w każdym 
przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne 
jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą 
wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według 
tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników 
wyszczególnionych w systemie. Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie 
zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. Blachy nie mocuje się 
za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i 
wypadną. Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć 
rozłączenia. Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany.  
Obróbki przy ścianach attyki należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami 
podawanymi przez producenta. Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w 
projektowanych częściach budynku  
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Montaż wyłazu dachowego 
Wyłaz należy zamontować zgodnie ze wskazaniami producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są m2 dla wykonanych izolacji, ocieplenia, pokrycia i obróbek 
blacharskich, mb i sztuki dla wykonanego orynnowania oraz sztuki dla zamontowanego 
wyłazu dachowego i kominków wentylacyjnych. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Testowanie pokryć dachowych należy przeprowadzić zalewając pokrycia wodą, 
sprawdzającą każdą wykończoną powierzchnię. Dach należy napełniać wodą w 
kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie dopuścić do 
przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada przyłączenie do systemu odprowadzania 
wody deszczowej – kanalizacja deszczowa. 
 
Sprawdzeniu również podlega: 
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań 
wykonania zabezpieczeń przeciwwodnych przy kominach, murach i innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy dymowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne 
itp. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 

 PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 

 PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-66/5059-01     Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 04 –  MONTAŻ KLAP DYMOWYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montażu i odbioru klap przeciwpożarowych oddymiających dla zadania pn. „Budowa 
budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 
zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie klap 
przeciwpożarowych oddymiających w projektowanym obiekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.01, pom 2.19, Etap I): 

 Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x220 cm  

 Klapa jednoskrzydłowa z owiewkami i dyszą kierującą 

 Powierzchnia czynna oddymiania ≥ 1,83 m2  

 Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm 

 Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji 

dachu  

 Wypełnienie skrzydła z klasyfikacją B roof T1 / NRO 

 Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej < U=1,30 W/m2K.  

 Klapa izolowana termicznie pianką PIR o grubości 30mm 

 Układ napędowy: siłownik elektryczny zasilany napięciem 24 V,  współpracujący z 

centralą dostarczaną przez producenta systemu 

 Klapa z funkcją przewietrzania 

 

Charakterystyka klap dymowych w klatkach zachodnich (pom. 2.28, pom 1.83, Etap I): 

 Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x180 cm  

 Klapa jednoskrzydłowa z owiewkami i dyszą kierującą 

 Powierzchnia czynna oddymiania ≥ 1,49 m2  

 Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm 

 Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji 

dachu  

 Wypełnienie skrzydła z klasyfikacją B roof T1 / NRO 

 Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej < U=1,30 W/m2K.  

 Klapa izolowana termicznie pianką PIR o grubości 30mm 

 Układ napędowy: siłownik elektryczny zasilany napięciem 24 V,  współpracujący z 

centralą dostarczaną przez producenta systemu 

 Klapa z funkcją przewietrzania 
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Charakterystyka klap dymowych w klatkach wschodnich (pom. 2.46, pom 2.60, Etap II): 

 Klapa do otworu o wymiarze nominalnym 100x200 cm  

 Klapa jednoskrzydłowa z owiewkami i dyszą kierującą 

 Powierzchnia czynna oddymiania ≥ 1,66 m2  

 Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm 

 Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji 

dachu  

 Wypełnienie skrzydła z klasyfikacją B roof T1 / NRO 

 Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej < U=1,30 W/m2K.  

 Klapa izolowana termicznie pianką PIR o grubości 30mm 

 Układ napędowy: siłownik elektryczny zasilany napięciem 24 V,  współpracujący z 

centralą dostarczaną przez producenta systemu 

 Klapa z funkcją przewietrzania 

 

Uwaga. Dysze kierujące montować tak aby ich dolne krawędzie nie wystawały poniżej 

płaszczyzny sufitu podwieszanego (optymalnie licować z płaszczyzną sufitu podw.). 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów i dokumentacją techniczno-ruchową. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klapy dostarczane są 
zmontowane, jednak w szczególnych przypadkach (dodatkowe zewnętrzne obróbki, niskie 
podstawy, itd.) mogą być w postaci zespołów i podzespołów. Osobno dostarczane są 
zawsze owiewki. Jest to spowodowane koniecznością zabezpieczenia poszczególnych 
elementów klap przed uszkodzeniem podczas transportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Rozładunek należy przeprowadzać pod nadzorem osoby upoważnionej 
przez producenta, przy użyciu ogólnie dostępnych środków przeładunkowych lub ręcznie, z 
zachowaniem niezbędnych zasad BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i dokumentacją techniczno-
ruchową. Montaż urządzeń należy wykonywać z zachowaniem wszystkich niezbędnych 
zasad BHP, w szczególności związanych z pracą na wysokości, używając odpowiednich 
środków ochrony osobistej. Klapy należy posadawiać na elementach konstrukcyjnych dachu, 
takich jak: płatwie, wymiany, blacha konstrukcyjna dachu, cokół lub strop żelbetowy. 
Wszelkie elementy powodujące kolizję ze skrzydłem klapy w pełnym zakresie jego ruchu 
powinny zostać usunięte. Klapy można montować na dachach o konstrukcji stalowej, 
betonowej lub drewnianej. Podstawa urządzenia posiada w swej dolnej części występ (półkę) 
służący do oparcia i przymocowania klapy do konstrukcji wsporczej. Łączniki powinno 
dobierać się w zależności od materiału, z którego wykonano konstrukcję wsporczą, zgodnie z 
poniższą tabelą. Łączniki należy montować w rozstawie max. 50÷60 cm. Podstawy klap 
przystosowane są do wykonania obróbek dekarskich papą, membraną PVC, lub blachą. 
Podstawa klap w swej górnej części wyposażona jest na całym obwodzie w pas blachy 
stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki/pokrycia dachu za pomocą wkrętów.                           
W przypadku pokrycia dachu membraną istnieje możliwość zastosowania paska z blachy 
powlekanej PVC (opcja) dla łatwiejszego montażu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych 
badań należy sporządzić protokół odbioru.Ocena jakości będzie obejmowała: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest ilość zamontowanych sztuk klap dymowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881). 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady. 
-  Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 05 –  URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV 42416100-6 Windy 
CPV 45313100-5 Instalowanie wind 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
dostawy i montażu wind dla inwestycji pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-
wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 
Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu montaż: 
windy w projektowanym obiekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie obiektów użyteczności publicznej. 

 

Uwaga. Wszystkie windy wyposażać w zabezpieczenia przeciwdrganiowe dostarczone 

przez producenta. 

 

- Winda 15-osobowa do szachtu 175x250 cm, szt. 2 (klatka wschodnia główna, klatka 

zachodnia południowa) 

 

Informacje ogólne 

Normy :     Norma EN81-20 + EN81-70 

Liczba urządzeń w grupie:   1 

Układ sterowania:    Zbiorcze góra-dół 

Prędkość:     1,0 m/s 

Udźwig:     1150 kg 

Typ dźwigu:     Dźwig osobowy 

Liczba przystanków :   4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej 

Liczba otworów drzwiowych w szybie: 4 dla windy wschodniej, 3 dla windy zachodniej 

Umieszczenie napędu:   W szybie 

 

Parametry szybu 

Szerokość: 1750 mm (L) 

Głębokość: 2500 mm (S) 

Nadszybie: 3600 mm 

Podszybie: 1400 mm 

 

Kabina 

Typ kabiny: Kabina z pojedynczym wejściem 

Szerokość / Głębokość: 1200 mm (L) x 2100 mm (S) 

Wysokość: 2200 mm 



 
 

FIRMA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

37 
 

Wyposażenie dodatkowe: informacja głosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a 

 

Drzwi przystankowe 

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie EI 60 

Szerokość: 900 mm (L) 

Wysokość: 2100 mm (K) 

Typ obudowy drzwi: Rama 

Panel konserwacji (MAP): Montowany w ramie 

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyższy przystanek 

 

- Winda 9-osobowa do szachtu 175x201 cm (klatka wschodnia południowa) 

 

Informacje ogólne 

Normy :     Norma EN81-20 + EN81-70 

Liczba urządzeń w grupie:   1 

Układ sterowania:    Zbiorcze góra-dół 

Prędkość:     1,0 m/s 

Udźwig:     680 kg 

Typ dźwigu:     Dźwig osobowy 

Liczba przystanków:    4 

Liczba otworów drzwiowych w szybie: 5 

Umieszczenie napędu:   W szybie 

 

Parametry szybu 

Szerokość: 1750 mm (L) 

Głębokość: 2010 mm (S) 

Nadszybie: 3500 mm 

Podszybie: 1100 mm 

 

Kabina 

Typ kabiny: Kabina przelotowa 

Szerokość / Głębokość: 1200 mm (L) x 1400 mm (S) 

Wysokość: 2200 mm 

Wyposażenie dodatkowe: informacja głosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a 

 

Drzwi przystankowe 

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie EI 60 

Szerokość: 900 mm (L) 

Wysokość: 2100 mm (K) 

Typ obudowy drzwi: Rama 

Panel konserwacji (MAP): Montowany w ramie 

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyższy przystanek 

 

- Winda towarowo-osobowa min. 800 kg do szachtu 175x211 cm (klatka zachodnia 

północna – dostawy do zaplecza kuchennego) 
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Informacje ogólne 

Normy :     Norma EN81-20 + EN81-70 

Liczba urządzeń w grupie:   1 

Układ sterowania:    Zbiorcze góra-dół 

Prędkość:     1,0 m/s 

Udźwig:     min. 800 kg 

Typ dźwigu:     Dźwig osobowy 

Liczba przystanków :   3 

Liczba otworów drzwiowych w szybie: 3 

Umieszczenie napędu:   W szybie 

 

Parametry szybu 

Szerokość: 1750 mm (L) 

Głębokość: 2110 mm (S) 

Nadszybie: 3500 mm 

Podszybie: 1100 mm 

 

Kabina 

Typ kabiny: Kabina przelotowa 

Szerokość / Głębokość: 1200 mm (L) x 1500 mm (S) 

Wysokość: 2200 mm 

Wyposażenie dodatkowe: brak 

 

Drzwi przystankowe 

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi po jednej stronie ocieplone w 

wykonaniu zewnętrznym (dla wejścia do windy z zewnętrz z poziomu przyziemia) 

Szerokość: 900 mm (L) 

Wysokość: 2100 mm (K) 

Typ obudowy drzwi: Rama 

Panel konserwacji (MAP): Montowany w ramie 

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyższy przystanek 

 

 

- Winda 13-osobowa do szachtu 170x250 cm (winda w części internatowej, Etap II) 

 

Informacje ogólne 

Normy :     Norma EN81-20 

Liczba urządzeń w grupie:   1 

Układ sterowania:    Zbiorcze góra-dół 

Prędkość:     1,0 m/s 

Udźwig:     minimum 1000 kg 

Typ dźwigu:     Dźwig osobowy 

Liczba przystanków :   3 

Liczba otworów drzwiowych w szybie: 3 

Umieszczenie napędu:   W szybie 
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Parametry szybu 

Szerokość: 1700 mm (L) 

Głębokość: 2500 mm (S) 

Nadszybie: 3500 mm 

Podszybie: 1100 mm 

 

Kabina 

Typ kabiny: Kabina z pojedynczym wejściem 

Szerokość / Głębokość: minimum 1100 mm (L) x 2100 mm (S) 

Wysokość: 2200 mm 

Wyposażenie dodatkowe: informacja głosowa, tablica numeryczna z ozn. Braille’a 

 

Drzwi przystankowe 

Typ drzwi: Otwierane jednostronnie, Uwaga. Drzwi w klasie EI 60 

Szerokość: 900 mm (L) 

Wysokość: 2100 mm (K) 

Typ obudowy drzwi: Rama 

Panel konserwacji (MAP): Montowany w ramie 

Lokalizacja panela konserwacji (MAP): Najwyższy przystanek 

 

Uwaga. Kolorystykę wnętrza kabiny i drzwi przed zamówieniem uzgodnić                                

z Inwestorem. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów i dokumentacji techniczno-ruchowej windy. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony 
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek 
materiałów ręcznie lub mechanicznie. Rozładunek należy przeprowadzać pod nadzorem 
osoby upoważnionej przez producenta, przy użyciu ogólnie dostępnych środków 
przeładunkowych lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnych zasad BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczno-ruchową. 
Montaż przeprowadzić po wykonaniu szybu windy zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową. 
1. Szyb przeznaczony jest wyłącznie dla dźwigu i inne urządzenia lub ciągi przewodów 
czy rurociągów nie powinny być w nim instalowane. Wyjątek stanowią urządzenia do 
ogrzewania, o ile nie wykorzystują gorącej pary lub wody pod ciśnieniem. Urządzenia 
do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdować się poza 
szybem. 
2. Szyb powinien być oddzielony od otoczenia ścianami, podłogą oraz stropem lub 
dostateczną przestrzenią. 
3. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i 
zamieszkania zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów. Wymóg ten 
nie ma zastosowania w przypadku oddzielenia szybu od pomieszczeń mieszkalnych 
pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz w przypadku dźwigów 
hydraulicznych, towarowych małych, dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz 
dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi, z zastrzeżeniem §96 ust. 1 / 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
4. Jeżeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdują się od siebie w odległości 
większej niż 11m to w szybie należy umieścić drzwi awaryjne tak, aby odległość 
między ich progami była nie większa niż 11m. 
5. Szyb należy odpowiednio wentylować. Nie powinien być wykorzystywany 
do zapewnienia wentylacji innych pomieszczeń, niż przynależnych do dźwigu. Zaleca 
się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni 
wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu. 
6. Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być taka, aby po przyłożeniu siły 300 N, w 
dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej lub drugie strony, rozłożonej 
równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 5 cm2, nie wykazywały 
odkształcenia trwałego i odkształcenia sprężystego większego niż 1,5 cm. 
7. W szczególnych przypadkach dopuszcza się szyby częściowo obudowane. Wielkość 
osłon powinna być tak dobrana, aby zapewnić bezpieczeństwo i 
uniemożliwić zakłócenie pracy dźwigu przez osoby przebywające w miejscach 
normalnie dostępnych. Norma przewiduje wysokość co najmniej 3,50 m po stronie 
drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostałych stronach i odległość 
poziomą osłony nie mniejszą niż 0,50 m od ruchomych części dźwigu. 
8. Jeżeli ściany lub osłony wykonano ze szkła, to w miejscach ogólnodostępnych 
powinno mieć ono budowę warstwową. 
9. Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być 
ciągła i wykonana z gładkich, twardych materiałów. 
10. Podłoga podszybia powinna przenosić obciążenia pochodzące od zespołów dźwigu, a 
w miejscach oddziaływania zderzaków kabiny lub przeciwwagi czterokrotne 
obciążenia. 
11. Zalecane jest nieumieszczanie szybów dźwigowych ponad przestrzeniami dostępnymi 
dla ludzi. Nie dotyczy to przypadków, gdy strop pod szybem dźwigu wytrzymuje 
obciążenie zmienne co najmniej 5.000 N/m2, a pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje 
się filar oparty na stałym podłożu lub gdy przeciwwaga wyposażona jest w 
chwytacze. 
12. Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, 
a podłoga powinna być gładka. 
13. Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone 
powłoką niepylącą. 
14. Temperatura w szybie wewnętrznym lub poza obrębem budynku powinna być 
utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C. 
15. Ściany szybu powinny umożliwiać mocowanie wsporników prowadnic i drzwi. 
16. Odległości pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą 
ścianą powinny wynieść: 
- 1,6 m dla dźwigów osobowych 
- 1,8 m dla dźwigów towarowych małych 
- 3 m dla dźwigów szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych 
17. Zespoły napędowe dźwigu nie powinny przenosić drgań na konstrukcję budynku. 
18. W stropie szybu powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe, aby 
umożliwić podnoszenie ciężkich elementów dźwigu podczas montażu lub napraw. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Ocena jakości będzie obejmowała: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest ilość sztuk zainstalowanych wind. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego 
odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Norma EN81-20 + EN81-70 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r. 
-  Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 06 - ZABUDOWY DYLATACJI I SZCZELIN WEWNĘTRZNYCH 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót: 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne  
CPV 45321000 - Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie uszczelnień i zabudów dylatacji oraz 
szczelin konstrukcyjnych związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku specjalnego 
ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu 
przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           
i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 izolacji przestrzeni dylatacyjnych wełną mineralną 

 uszczelnienia przeciwpożarowe (EI120 lub EI60) w poziomie posadzek, stropów i 
ścian powyżej poziomu gruntu 

 uszczelnienia bez wymaganej odporności ogniowej w poziomie posadzek, stropów i 
ścian powyżej poziomu gruntu klejem trwale elastycznym 

 zabudowy szczelni dylatacyjnych profilami systemowymi  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji powinno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg 
dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wełna skalna do wypełnienia dylatacji: 

 grubość 2 cm, 5 cm  

 Lambda: Max. 0,038 W/mK 

 Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

 Obciążenie własne: max. 1,0 kN/m3 
 
Klej montażowy trwale elastyczny : 

 Jednoskładnikowy, trwale elastyczny 

 Baza: poliuretan 

 Ciężar właściwy: 1,00 do 3,00 g/ml 
 

Profile dylatacyjne: 

Profile podłogowe 
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Listwy płaskie lub kątowe (do połączeń ściana/podłoga), wpuszczane, zbudowane z profili 

aluminiowych oraz elementów elastomerowychj. Profile przeznaczone do szczelin 

dylatacyjnych o szerokości 50mm (ETAP I) oraz  200 mm (ETAP II - połączenie części 

dydaktycznej i internatu). Montaż między płytki gresowe a podłogę sportową, między płytki 

gresowe a wykładziny pvc oraz międzye wykładziny pvc. Listwy należy dopasować do 

rodzaju i wysokości warstw posadzki uwzględniając sposób montażu zgodnie z wytycznymi 

wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z posadzkami muszą tworzyć równą 

powierzchnię bez progów. Kolor elementów elastomerowych dopasowany do koloru 

posadzki danych pomieszczeń. 

Profile ścienne i sufitowe 

Listwy płaskie, podtynkowe, zbudowane z dwóch profili aluminiowych oraz giętkiej taśmy 

elastomerowej. Profile przeznaczone do szczelin dylatacyjnych o szerokości 50mm.  Listwy 

należy dopasować do rodzaju powierzchni i sposobu montażu zgodnie z wytycznymi 

wybranego producenta. Po zabudowaniu listwy z wykończonymi ścianami i sufitami muszą 

tworzyć równą powierzchnię bez uskoków. Kolor taśmy elastomerowej dopasowany do 

koloru ścian (zakaz używania taśm w kolorze czarnym). 

Masy uszczelniające ogniochronne: 

 Podstawa chemiczna - Akrylowa dyspersja wodna  

 Klasa wg reakcji na działanie ognia D-s1d0 (wg EN13501-1) 

 Kurczenie się objętości < 20%  

 Maks. odkształcalność 12,5% (wg ISO 11600) 

 Zakres temperatur stosowania 5°C – 40°C  

 Maks. szerokość złącza 200 mm 

 Masa w połączeniu z wełną mineralną niepalną ma tworzyć system zabezpieczenia 

ppoż w klasie co najmniej EI120 

 
Elementy dodatkowe: 
Śruby lub elementy montażowe zgodne z wytycznymi producenta profili dylatacyjnych 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek 
materiałów ręcznie lub mechanicznie. Rozładunek należy przeprowadzać przy użyciu ogólnie 
dostępnych środków przeładunkowych lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnych zasad BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przerwy dylatacyjne pomiędzy segmentami na całej wysokości od poziomu projektowanych 

ław fundamentowych należy wypełnić płytami ze skalnej wełny mineralnej (oraz 

systemowymi masami ppoż na wyznaczonych szczelinach) i wykończyć systemowymi 

profilami dylatacyjnymi. 

Montaż profili oraz mas ogniochronnych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
Producenta wybranego systemu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 badanie podłoży i podkładów, 

 przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania robót, 

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej. 
 
Wymagania szczegółowe 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są m2 użytej izolacji oraz mb uszczelnień i zabudów dylatacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 PN-EN 755 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - 
Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV 45324000-4 - Tynkowanie 
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
tynkarskich wewnętrznych dla inwestycji  pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  

szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 

Wapiennej w Pruszkowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót niniejszej specyfikacji dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych w przedmiotowej inwestycji. 
Rodzaje tynków do wykonania na ścianach i sufitach:  

 Tynki cementowo – wapienne kat.III  

 Gładzie gipsowe na ścianach i zabudowach GK 
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
    
Woda:  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek: 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Charakterystyka tynków cementowo-wapiennych: 

 tynki  III kategorii 

 wytrzymałość na ściskanie ≥2.5N/mm2 

 grubość warstwy: 10-15mm 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤0.80 W/mK 

 

Gładź gipsowa: 

 spełnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu, 

 grubość warstwy od 1 do 3mm 

 wytrzymałość na ściskanie ≥4N/mm2 

 przyczepność do podłoża ≥0.5N/mm2 

 kolor biały 

 reakcja na ogień A1 
 
 
Materiały dodatkowe: 

 Gotowe suche zaprawy tynkarskie  

 Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych na ściankach 
GK.  

 Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
 
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
c) narzędzie i sprzęt mechaniczny  

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  
zakończone wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   
podtynkowe,   zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe                       
i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego.   

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w 
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.   

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   

a) Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  

b) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
c) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
d)  Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu i 

kurzu  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

 Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 
i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych  gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką 
gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  
wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.  

 Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o 
grubości   nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po 
lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

 Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem 
odsianym  przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  być 
bardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
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stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro,  
w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa  
niż na obrzutkę.   
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę  powyżej  5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w  
zależności  od  warunków  pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej  
obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    okładzinami    ceramicznymi,  
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  
i zabudów GK wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 
1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo),                            
a pozostałych podłoży – 8%.  
 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów  

 Sprawdzenie podłoży  

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

 Sprawdzenie grubości tynku  

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków  

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  
szczelinach dylatacyjnych  

 
 
 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWiOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe: m2 tynków, mb listew. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:  

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót  

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. Na 
cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                            
i wytrzymałościowych   

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 08 – ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
malarskich wewnętrznych dla inwestycji pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-

wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 

Wapiennej w Pruszkowie”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie 

 gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 

 pokrycie ścian i sufitów farbami lateksowymi  

 pokrycie ścian emalią akrylową 
 

2.   MATERIAŁY 
 
Preparat gruntujący: 

Preparat w formie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, o gęstości ok. 1.0 kg/dm3. 

 
Farba lateksowa: 

 gęstość w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3 

 lepkość w temp. 20°C 9000-14000 mPas 

 odczyn pH 8-8.7 

 odporność na szorowanie klasa 1 

 aplikacja w 2 warstwach 

 wykończenie matowe 

 

 

Emalia akrylowa: 

 gęstość w temp. 20±0,1°C  najwyżej 1,3 [g/cm³] 

 wykończenie matowe 

 wodorozcieńczalna 

 jednowarstwowa do wnętrz, niekapiąca 
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Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora                          
i Użytkownika. 
 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   
wyroby   przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  
przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  
wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

 Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  
wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

 Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 
nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

 Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

 Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   

 Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

 Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  
nie większa niż 3% masy.  

 Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej 
farby.   

 Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 
całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i 
dróg oddechowych.   
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5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  
zaprawy,   zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po wyschnięciu  
nakładać 2 warstwę farby. 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    
posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWiOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

 Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-
10100.  Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  

 Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  
i  odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  
powinna wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   
powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 
tynku.  

 Sprawdzanie powłok:  

 Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  
lub podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  
łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  
chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni  

 Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   
między Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   
jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu  

 Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  
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 Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach.   

 Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe.   

 Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

 
7.   OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową są m2 wykonanej powłoki malarskiej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych  
c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 Dokumentacja powykonawcza   

 Dziennik Budowy   

 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

 Protokoły odbiorów częściowych  
 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  
należy  uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.   NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   

 PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.   

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                                     
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 09 –  ROBOTY POSADZKOWE  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 45321000     -   Izolacja cieplna 
CPV 45320000-6 –   Roboty izolacyjne 
CPV 45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
CPV 45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 
CPV 44112200-0  -   Wykładziny podłogowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

umożliwiającymi wykonanie posadzek związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku 

specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 

zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

- izolacje z folii PE 
- wylewki betonowe 
- izolacje akustyczne posadzek ze styropianu 
- izolacje termiczne posadzek ze styropianu 
- izolacje termiczne posadzek ze styroduru 
- izolacje z folii płynnej 
- posadzki i cokoły z płytek gresowych 
- posadzki z wykładzin PVC 
- listwy maskujące połączenia dwóch rodzajów wykończeń posadzek 
 
Zakres nie obejmuje wykonania podłogi sportowej legarowanej w sali sportowej – podłoga 
opisana w SST – 10. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wylewka betonowa - podkład posadzkowy wykonany z betonu C16/20. We wszystkich 

pomieszczeniach wylewkę należy dodatkowo zbroić siatkami stalowymi żebrowanymi  #4, 

zgrzewanymi o oczku 10x10 cm. Zbrojenie podwójne górą i dołem tylko dla obszaru posadzki 

podłogi sportowej w pom. 0.53. Grubość wylewek wg. warstw przekrojowych posadzek. 

 

Warstwa wyrównawcza – wylewka samopoziomująca anhydrytowo-gipsowa 

Do wyrównywania podkładów posadzkowych w pomieszczeniach suchych stosować 

wylewkę samopoziomującą anhydrytowo-gipsową. Tworzy ona podkład zespolony (związany 

z podłożem) do stosowania pod płytki, wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, parkiet, 

panele. 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykladziny-podlogowe-5830/
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Główne właściwośc podkładu  anhydrytowo-gipsowego:: 

- samopoziomujący, o doskonałej rozlewności 

- do stosowania w pomieszczeniach suchych 

- praktycznie bezskurczowy – bez dylatacji pośrednich do 50 m2 

- przystosowany do wykonywania ręcznego lub maszynowego 

 

Główne parametry: 

- zakres grubości warstwy: 5-30 mm 

- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2 

 

 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-035 gr. 15 cm: 

Gęstość: ≥ 29 kg/m³ 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) ≥ 300 kPa  

Klasa reakcji na ogień: E lub F 

Grubość płyt: 15 cm 

 

Styropian EPS 100 

 Styropian posadzkowy  

 Lambda:  max. 0,038 W/mK 

 Naprężenia ściskające: min. 100 kPa 

 Grubość płyt: 3 cm 
 

Styropian akustyczny EPS T 

 Styropian posadzkowy akustyczny 

 Naprężenia ściskające: min. 50 kPa 

 Poziom ściśliwości CP3 

 Grubość płyt: 53/50 mm tj, 53 mm (płyty bez obciążenia), 50 mm (płyty obciążone) 
 

Folia izolacyjna PE do posadzek 

wysoka paroszczelność (wodoszczelna przy 2 kPa), wytrzymałość mechaniczna                              

i odporność na pęknięcia 

Materiał: folia PE wysokiej jakości 

Grubość [mm]  0,2 

Ciężar powierzchniowy [g/m2] 135 

Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż/w poprzek [N/mm] ≥40/≥45 

Klasa odporności ogniowej F 

Długość x szerokość rolki [m] 50 x 2,0 

Ciężar [kg] 13,5 
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Folia płynna 
Baza: modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej 
Gęstość: 1,55 ± 10% kg/dm3 
Konsystencja: pasta 
Wodoszczelność powłoki –przesiąkliwość: 
brak przecieku przy działaniu słupa wody 
o wysokości 1000 mm w ciągu 24 h 
Wydłużenie względne powłoki 
przy maksymalnej sile rozciągającej: ≥ 13% 
Maksymalne naprężenie rozciągające powłoki: ≥ 5 MPa 
 

Płytki podłogowe  

W pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem powierzchni gdzie przewiduje się płytki 

podłogowe jako wykończenie podłóg należy zastosować płytki gresowe antypoślizgowe.  

 

Płytki gresowe 30x30 cm  

Właściwości: 

 grubość  7,2 mm +/-0,5mm 

 wymiar 30x30 cm (+/- 5mm) 

 nasiąkliwość wodna    E≤0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 skuteczność antypoślizgowa: R10  

 odporność na plamienie:  min. 3 klasa 

 odporność na ścieranie: min. 4 klasa 

 wykończenie matowe 

 kolor:  wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz 

 

 

Płytki gresowe strukturalne 19,8 x 19,8 cm 

Właściwości: 

 grubość  8,3 mm +/-0,5mm 

 wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm) 

 nasiąkliwość wodna    E≤0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 skuteczność antypoślizgowa: R12 

 odporność na plamienie:  min. 3 klasa 

 odporność na ścieranie: min. 4 klasa 

 wykończenie matowe 

 kolor:  wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz 

 

Cokoły z płytek podłogowych 

Przy posadzkach z płytek gresowych w pomieszczeniach, w których nie przewiduje się 
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okładzin ścian z płytek ceramicznych należy wykonać cokoły o wysokości 12 cm z płytek 

gresowych podłogowych identycznych z płytkami zastosowanymi na posadzkach. 

 

Listwy progowe (przejściowe) 

Należy stosować listwy płaskie wykonane z aluminium anodowanego o szerokości ok. 36 

mm i wysokości nie większej niż 2,5 mm. Listwy w kolorze srebrnym montowane w systemie 

na  wkręty niewidoczne. Zakaz stosowania listew wyoblonych.  

 

Wykładziny podłogowe PVC 

Wykładziny podłogowe pvc projektuje w większości pomieszczeń obiektu. Przewiduje się 

montaż wykładzin przeznaczonych do intensywnie użytkowanych obiektów użyteczności 

publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań obiektów oświatowych. Wykładziny 

należy wykładać na ściany tworząc cokół o wysokości 10 cm. Na wyobleniu wykładziny ze 

ścianą należy stosować profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z elastycznego PVC. Wykładziny 

należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Łączyć poprzez zgrzewanie. 

Dane techniczne ogólne wykładzin pvc (poza wykładziną sportową):  

 Gr. całkowita 2,0 mm  +/- 5% 

 Wykładzina homogeniczna 

 Zwiększona odporność na ścieranie – najwyższa T klasa ścieralności 

 Antypoślizgowość  min. R 9 

 Klasyfikacja użytkowa 34-43 

 Ognioodporność: Trudnopalność Bfl- s1 

 Wykładzina zabezpieczona PURem (grzybobójczy i bakteriobójczy) 

 Odporna na nacisk mebli 

 Bardzo wysoka odporność chemiczna 

 Kolorystyka wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz 

 

 

Uwaga. Dodatkowe wymagania dla wykładzin pvc w wyznaczonych pomieszczeniach: 

 W klasopracowni komputerowej zastosować wykładzinę antystatyczną. 

 W stołówce, pracowni technologii żywienia, pracowni gospodarstwa domowego, 

pracowni chemii i fizyki oraz wszystkich pracowniach techniki zastosować wykładziny 

antypoślizgowe (w klasie min. R10) i plamo-kwasoodporne. 

 Na wewnętrznej pochylni w komunikacji na parterze części internatowej (pom. 0.102) 

zastosować wykładziny antypoślizgowe (w klasie min. R10).                            

 W sali gimnastyki korekcyjnej stosować wykładzinę sportową pvc identyczną jak 

stosowana w sali sportowej. Przed wykonaniem warstw podkładowych rozliczyć 

poziomy z uwzględnieniem grubości wykładziny sportowej. 

 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione 
przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, 
oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 
Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, 
gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Wytyczne wykonawcze wylewek betonowych 
Wszystkie wylewki należy oddylatować od ścian tworząc dylatację obwodową oraz w 
zależności od wielkości pomieszczenia należy wykonywać pola dylatacyjne o wym. 
maksymalnych 6x6 m. 
 
UWAGA! Przed wyznaczeniem górnego poziomu wylewki betonowej w obszarze podłogi 

sportowej należy ustalić z wybranym producentem i/lub  dystrybutorem ostateczną wysokość 

całego systemu podłogi sportowej.  Grubość wylewki betonowej należy ewentualnie 

skorygować w odniesieniu  do poziomów wykonywanych warstw, zachowując poziom 0.00 

bez zmian. 

 
Warstwa samopoziomująca 

Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika 

zawierającego czystą, chłodną wodą (ok. 5-6 l na 25 kg mieszanki).  Mieszać mechanicznie 

przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek 

masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać. 

Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić 

na żądaną grubość (ale nie więcej niż 30 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę 

odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą 

ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace. 

Szlifowanie najwcześniej po 24 godzinach za (pomocą papieru o grubym uziarnieniu) 

poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłonność.  

 
Izolacje termiczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i 
bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania 
izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość 
zgodnie z projektem. 
 
Izolacje z folii PE 
Izolacje i paroizolacje z folii PE należy wykonać na warstwach wyznaczonych w 
dokumentacji projektowej (szczegółowe pozycje montażu folii określono wg opisu 
technicznego oraz na rysunkach). Folię należy układać na zakład przewidziany w instrukcji 
producenta i sklejać za pomocą taśm samoprzylepnych rekomendowanych przez 
producenta. 
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Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju z uwzględnieniem 
wymaganych spadków technologicznych. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od 
ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
 
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. 
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być 
usunięty. Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być 
trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. 
oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
Wykładzina PVC na posadzki 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.                 
W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Do 
przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne. Wilgotność podłoża nie 
powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych i 0,5% dla podłoży z anhydrytu 
(gipsu).  Na wyobleniu wykładziny ze ścianą stosować profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z 
elastycznego PVC. Jeśli listwy przypodłogowe powstają z wywinięcia wykładziny, profile 
wyobleniowe zapewniają wsparcie w najbardziej wrażliwym punkcie między podłogą a 
ścianą. 
 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów i dylatacji konstrukcyjnych 
należy zastosować systemowe listwy dylatacyjne opisane w SST – 06. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są m2 posadzek oraz mb cokołów. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów 

 odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, 
po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność materiałów, 

 prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu 
ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 

 równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
kontrolnej, dwumetrowej. 

 Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
 

Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, 
gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 

 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

 równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 
określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

 prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

 wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 

 PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — 
budownictwo ogólne, część 2 i 3. 

 Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty 
Techniczne. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 10 –  PODŁOGA SPORTOWA  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45432000-4 -  Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV 45432130-4 -  Pokrywanie podłóg 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  wykonaniem kompletnej podłogi sportowej w sali sportowej w inwestycji pn. 

„Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kompletnej podłogi sportowej dla wyznaczonego pomieszczenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wykładzina sportowa: 

 Typ – wykładzina heterogeniczna pvc elastyczna przeznaczona do sal sportowych 

 Grubość warstwy wierzchniej  -  min. 0,4 mm 

 Grubość całkowita -  min. 4,0 mm 

 Gęstość – min. 3,5 kg/m2 

 Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

 Odbicie piłki  - min. 95% ( wg. EN 12 235) 

 Antypoślizgowość – R9  (wg. DIN 51130) 

 Absorbcja wstrząsów – min. P1 (wg. EN 14 808) 

 Współczynnik ślizgu - 80 - 110 ( wg. EN 13036-4 ) 

 Odporność na ścieranie – klasa T (wg. EN 660-2) 

 

Uwaga. Wykładzina sportowa wybrana do montażu wymaga akceptacji Użytkownika. 

Uwaga. Kolorystyka wykładziny sportowej na sali wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz 

do uzgodnienia z Użytkownikiem. Kolorystyka liniatury boisk wg części rysunkowej. 

Uwaga. Wykładzina wybrana do montażu musi posiadać  Atest pzh oraz certyfikat 

niepalnosci. 

Podłoga sportowa musi spełniać wymagania dla podłóg sportowych TYP A4  z  punktami 
normy PN EN 14904: 
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 redukcja siły: 55-75% 

 odkształcenia standardowe: 2,3-5 mm 

 odbicie piłki: min. 94% 

 współczynnik poślizgu: 80-110 
 
 
Pozostałe materiały używane w warstwach podłogi sportowej: 
 
-  płyty OSB-3 gr. 10 mm  

- warstwa paroizolacyjna (folia PE) gr. 0,2 mm 

- ślepa podłoga z desek o wymiarze ok. 20 x 90 mm -  deski przybite ażurowo co ok. 65 mm 

- legary z drzewa iglastego o wymiarze min. 20 x 90 mm ułożone  w rozstawie osiowym co 

max. 500 mm  

- elastyczne podkładki gumowe gr. min. 10 mm rozmieszczone w rozstawie osiowym                             

co ok. 500 mm 

- folia polietylenowa gr. 0,2 mm 

 
 
Linie boisk: 

Do wykonania liniatury boisk należy użyć wyłącznie farb poliuretanowych z utwardzaczem 

wysoce odpornych na ścieranie, przeznaczonych do malowania na wykładzinach pvc. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z wymogami producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
Wykładziny podłóg sportowych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Transport materiałów odbywa się przy w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym 
zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie prace związane m.in. z przygotowaniem podłoża betonowego i montażem podłogi 
sportowej muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże betonowe powinno 
być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.  
 
Wytyczne montażowe podłogi sportowej: 

1. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0,2 mm na podkładzie betonowym 

2. Montaż podkładek gumowych sprężystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod 

dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm. 
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3. Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm wzdłuż dłuższego boku 

hali. Przekrój legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, 

wilgotność względna drewna 14- 20 %. 

4. Rozłożenie wzdłuż dolnych legarów ciągów wentylacji przestrzeni podpodłogowej wg. 

projektu branży sanitarnej. Proporcjonalnie do powierzchni podłogi. 

5. Montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej 

ażurowo w odstępach od 60 mm do 70 mm. Przekrój desek: 20 mm x 90 mm. Klasa 

drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna 14- 20 %. 

6. Rozłożenie folii budowlanej o grubości 0,2 mm na wykonanej ślepej podłodze. 

7. Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych (OSB-3). Kolejne rzędy płyt układane z 

przesunięciem min. 1/3 długości płyty. 

8. Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych (OSB-3). Płyty układane z przesunięciem 

w osi x i y min. 1/3 boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami. 

9. Górna i dolna warstwa płyt OSB mocowana wkrętami 4.5/45 w ilości ok.60 szt./płyta. 

10. Wycięcie otworów pod tuleje i wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji 

podłogi legarowanej. 

11. Montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji 

podpodłogowej. 

12. Podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych. Wykonanie 

instalacji oraz jej podłączenie jest w zakresie zamawiającego. 

13. Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną , zużycie ok.0,07 

kg/m2. 

14. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych. 

15. Rozłożenie wykładziny sportowej na wykonanym podłożu z płyt wiórowych. 

16. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z 

wymiarem boisk oraz ich kolorystyką. 

17. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomocą kleju 

wodnego trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2 

18. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 

19. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 

20. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze 

wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 

21. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz 

wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 

22. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 

23. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 

24. Malowanie linii boisk przy użyciu farb poliuretanowych PU – dwu komponentowych. 

25. Oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew 

drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych 

lakierem bezbarwnym  Listwy mocowane są  do podłogi sportowej za pomocą 

gwoździ stolarskich. 

 

Montaż podłogi sportowej należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

wybranego producenta systemu lub zlecić producentowi systemu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być 
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny by ć wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są m2 podłogi sportowej oraz mb listew przypodłogowych. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
podłogowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie 
dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto 
należy sprawdzić prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu 
w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej 

 sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty 
kontrolnej długości 2 m. 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i 
naciskanie posadzki z deszczułek i oględziny i naciskanie posadzki rulonowej, 

 sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie 
układania posadzki, 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych 
wyposażenia sportowego przez oględziny, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, i spawów 
wykładzin sportowych, badania prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm. 

 sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew 
podłogowych lub cokołów przez oględziny. 

 
Roboty związane z wykonaniem posadzki sportowej w sali podlegają także zasadom 
ogólnym dla robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.   NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 11  –  ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9 -  Kładzenie glazury 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    

i odbioru robót okładzinowych ścian wewnętrznych związanych z inwestycją pn. „Budowa 

budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 

zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

 Gruntowanie powierzchni 

 Nakładanie izolacji podpłytkowej z folii płynnej 

 Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi w wyznaczonych pomieszczeniach 

 Fugowanie i silikonowanie okładzin z płytek 

 Wykończenie naroży okładzin listwami aluminiowymi 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Preparat gruntujący: Preparat w formie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, o gęstości 

ok. 1.0 kg/dm3. 

Folia płynna 

 elastyczna, dyspersyjna masa gotowa do użycia 

 gęstość 1,5 kg/dm³ 

 zużycie na 1mm grubości powłoki: 1kg/m² 

 aplikacja w co najmniej 2 warstwach 

 

Płytki ceramiczne ścienne: 

 grubość  6,5 mm +/-0,3mm 

 wymiar 19,8x19,8 cm (+/- 5mm) 

 nasiąkliwość wodna    E > 10% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.15 

 odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 

 odporność na plamienie  min 5 klasa 

 wykończenie mat (do uzgodnienia z Użytkownikiem) 

 Kolorystyka wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz 
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Listwy wykańczające do okładzin z płytek ceramicznych 

Narożniki zewnętrzne ścian w okładzinach z płytek ceramicznych należy zabezpieczać 

listwami krawędziowymi o profilu owalnym. Stosować listwy aluminiowe o szerokości do 13 

mm – ostateczną szerokość należy dopasować do grubości wybranych płytek liczonej  z 

klejem. Listwy w kolorze zbliżonym do kolorystyki płytek. 

 

Klej do płytek 

Klej do płytek na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi.  

Parametry nie gorsze niż: 

 gęstość nasypowa: ok. 1.07kg/dm3 

 przyczepność ≥0.5N/mm2 

 spływ ≤0.5mm wg EN 12004 + A1 

 odkształcenie poprzeczne ≥2.5mm i <5mm 

 wysoka przyczepność początkowa ≥1N/mm2 

 

Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, do cienkiego spoinowania, odporną 

na przebarwienia i wykwity, odporną na rozwój bakterii i grzybów w kolorze zbliżonym          

do zastosowanych płytek ceramicznych ściennych. 

 

Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony, 

z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru oraz zalecanego przez producenta materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi 
burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów 
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny: 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i 
po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz 
budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 

 zakończeniu robót tynkarskich, 
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 osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
ale przed założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej 

 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych wykonuje się w wyznaczonych pomieszczeniach 

zgodnie z zestawieniem pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach mokrych należy 

dodatkowo na posadzki i zagruntowane ściany nanieść izolację wodoszczelną w postaci 

dwóch warstw folii płynnej do wysokości płytek. Następnie można przystąpić do montażu 

płytek na ścianach. Pozostałą część ścian w tych pomieszczeniach należy pomalować 

dwukrotnie farbą lateksową. Wszelkie krawędzie płytek - narożniki wypukłe, należy 

wykończyć listwami aluminiowymi.  

 
Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu 
okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże 
powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 
zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, 
po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do 
mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić 
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego 
sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na 
posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod 
okładanie na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla 
tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy 
nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać 
przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W 
odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. 
Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu  i stwardnieniu 
należy okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 

 powierzchnię podłoża, 

 grubość zaprawy klejącej, 

 prostolinijność spoin i ich szerokość, 

 jakość szczelin dylatacyjnych, 

 obróbkę narożników, 

 zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 

 Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

 Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, 

 Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, 
protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 
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 Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z 
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z 
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Okładziny wykonane 
w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 

 Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami 
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość 
pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

 atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 

 zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od 
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 

 grubość warstw mocujących (podkład lub kleju) 

 powiązanie okładziny z podłożem 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne 
odchylenie 1 mm) 

 jednolitość barwy płytek 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót są m2 położonej glazury i izolacji. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 

 PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie”, 

 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E.3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%< E .6%. Grupa BIia. 

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6% < E 10% Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy 
tynkarskie do wypraw pocienionych 

 PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 
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 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do 
płytek mineralnych. (Zmiana Az1) 

 EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 

 EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 

 PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów 
kamiennych 

 Instrukcja wykonania producenta 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FIRMA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

72 
 

SST – 12  –  MONTAŻ ELEMENTÓW Z KARTON GIPSU 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z płyt gk 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania sufitów podwieszanych 
oraz zabudów systemowych z płyt G-K związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku 
specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 
zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych             
z wykonaniem: 

 sufitów podwieszanych 

 obudów pionów kanalizacji sanitarnej  

 obudów kanałów wentylacyjnych w formie zabudowy podwieszanej 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne do pomieszczeń, w których wilgotność może 
przekraczać 70%, płyty typu GKBI / H2 gr. 12,5 mm 
 
- stelaż metalowy systemowy, łączniki systemowe 
 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania obudowy  z płyt k-g powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
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niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 
producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów, zabudów i okładzin powinny być zakończone 
wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Montaż ścianek i obudów rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich 
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 
tyczenie miejsc montażu profili mocujących systemowe sufity oraz obudowy podwieszane do 
stropów oraz systemowe obudowy do ścian murowanych i posadzek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową są m2. Ilości robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość wykonania ścianek, zabudów i sufitów 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 równość i płaskość powierzchni, 

 przyleganie do podłoża elementów mocujących, wichrowatość powierzchni:  
powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 
1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 Aprobaty techniczne i wytyczne producentów 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 13  –  ROBOTY MONTAŻOWE DRZWI, OKIEN  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej 
CPV 45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100 – 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych 
stolarki wewnętrznej i zewnętrznej związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku 
specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i 
zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                       
i mające na celu: 

 montaż okien  

 montaż drzwi  

 montaż bramy garażowej 

 montaż ościeżnic 

 montaż parapetów zewnętrznych stalowych 

 montaż parapetów wewnętrznych  
 
Umiejscowienie elementów według Projektu Wykonawczego. 
 
1.4. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do 
zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych oraz ustalić 
ostateczną kolorystykę z Inwestorem i Użytkownikiem. 
 
 
1.5. Wymagania ogólne 

 Zaleca się wbudowywać stolarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejoną okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 
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 Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów stolarki budowlanej. 

 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Okna aluminiowe elewacyjne 

Okna aluminiowe bez odporności ogniowej. Profile skrzydła o głębokości 86 mm, profile ramy 

o głębokości 77 mm.  Technologia wielokomorowa z wypełnieniem termicznym. Szklenie 

wielokomorowe, szyby z powłoką przeciwsłoneczną; o neutralnym zabarwieniu, min. 

przepuszczalności światła – transmisja: 70 %,  współczynnik zatrzymania energii słonecznej 

min. 50 %. Podziały oraz części otwieralne i uchylne okien zgodnie z zestawieniem stolarki 

okiennej. Kolor zewnętrzny i wewnętrzny RAL 7035 . Współczynnik przenikania ciepła dla 

całego okna:  U max  ≤ 0,9 W/m2K.  

Uwaga. Wymagana izolacyjność akustyczna R a2 min. 33 db. 

 

Okna aluminiowe elewacyjne w funkcji pożarowej 

Okna aluminiowe z odpornością ogniową EI 60. Profile ramy o głębokości 70-90 mm. 

Technologia profili wielokomorowych z wypełnieniem termicznym / przeciwpożarowym. 

Szklenie przeciwpożarowe, szyby z powłoką przeciwsłoneczną; o neutralnym zabarwieniu, 

min. przepuszczalności światła – transmisja: 70 %,  współczynnik zatrzymania energii 

słonecznej min. 50 %. Podziały zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.  Współczynnik 

przenikania ciepła dla całego okna:  U max  ≤ 0,9 W/m2K. Kolor: RAL 7035 

Uwaga. Wymagana izolacyjność akustyczna R a2 min. 33 db. 

 

Okna aluminiowe wewnętrzne w funkcji pożarowej 

Okna aluminiowe z odpornością ogniową EI 30. Profile ramy o głębokości 60 mm. 

Technologia profili wielokomorowych z wypełnieniem przeciwpożarowym. Szklenie 

przeciwpożarowe o neutralnym zabarwieniu. Kolor: RAL 7035 

Uwaga. Wymagana izolacyjność akustyczna Rw  min. 32 db. 

 

Okna aluminiowe wewnętrzne bez odporności termicznej 

Okno wewnętrzne aluminiowe projektowane między pomieszczeniem obieralnia 

magazynem. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ramy i skrzydeł: 45-59 mm. 

Wypełnienie szkłem bezpiecznym. Kolor: RAL 7035 

 

Uwaga. Dopuszcza się zastosowanie profili konstrukcyjnych okien o innych niż 

zaproponowane wymiarach z zachowaniem wymaganej charakterystyki technicznej, 

współczynnika przenikania ciepła i klasy odporności pożarowej. 
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Drzwi zewnętrzne aluminiowe 

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe o szerokości przejścia 1800 mm lub dwuskrzydłowe ze 

słupkiem ruchomym o szerokości przejścia w skrzydle czynnym min. 900 mm. System drzwi 

aluminiowych  posiadający profile o wysokiej sztywności. Profile skrzydła o głębokości 70-90 

mm, profile ramy o głębokości 70-90 mm. Technologia wielokomorowa z wypełnieniem 

termicznym. Stabilna konstrukcja ramy i odporność na deformację. Izolacja zapewniająca 

wysoką odporność na zacinający deszcz, również w przypadku zastosowania słupka 

ruchomego. Stolarka aluminiowa przeszklona szkłem bezpiecznym bezbarwnym lub stolarka 

wypełniona panelem lakierowanym z wewnętrzną warstwą z pianki poliuretanowej wg. 

zestawienia stolarki.  Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowiąca dodatkową ochronę 

przeciwwłamaniową.  Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych:  U ≤ 1,3 

W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi dla drzwi zewnętrznych o wysokości do 5 mm 

Drzwi wyposażone w: 

 Min. 3 zawiasy na każde skrzydło 

 Klamki, pochwyty oraz okucia antypaniczne (wg. zestawienia stolarki) 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi zewnętrznych 

 odbojniki 

 

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna. 

 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe w funkcji pożarowej 

Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60, dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym o 

szerokości przejścia w skrzydle czynnym min. 900 mm i szerokości całkowitej przejścia w 

świetle min. 1200 mm. System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. W systemie zastosowano 

przekładki termiczne o szerokości 35 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ramy 

i skrzydeł: 78-88 mm. W systemie zastosowane dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady 

gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonywanie konstrukcji 

dymoszczelnych. Stabilna konstrukcja ramy i odporność na deformację. Izolacja 

zapewniająca wysoką odporność na zacinający deszcz, również w przypadku zastosowania 

słupka ruchomego. Szklenie szkłem ogniochronnym EI60 bezbarwnym. Współczynnik 

przenikania ciepła dla całych drzwi zewnętrznych  U ≤ 1,3 W/m2K. Kolor: RAL 7035. Progi 

dla drzwi ppoż wg. wytycznych producenta. 

Drzwi wyposażone w: 

 min. 3 zawiasy na każde skrzydło 

 Klamki 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych 

 samozamykacze i odbojniki 
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Drzwi wewnętrzne aluminiowe 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe projektowane zgodnie z częścią rysunkową jako drzwi typowe 

bez naświetli. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ramy i skrzydeł: 45-59 mm. 

Wypełnienie szkłem bezpiecznym wg. zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydłowe  o 

szerokości przejścia w świetle min. 1200 mm. Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035 

Drzwi wyposażone w:: 

 Min. 3 zawiasy na każde skrzydło 

 klamki  

 zamki z wkładką patentową dla drzwi wewnętrznych 

 odbojniki 

 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe w funkcji pożarowej 

Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI 30, EIS 30, EI 60 oraz drzwi dymoszczelne 

S200,  projektowane jako drzwi typowe dwuskrzydłowe oraz drzwi dwuskrzydłowe z 

naświetlem. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ramy i skrzydeł: 60-90 mm. 

Szklenie szkłem bezpiecznym przeciwpożarowym o zabarwieniu neutralnym lub panelem 

lakierowanym wg zestawienia stolarki. Drzwi dwuskrzydłowe o całkowitej szerokości 

przejścia w świetle co najmniej 1200 mm (dla skrzydła stale czynnego szerokość przejścia 

900 mm). Drzwi bezprogowe. Kolor: RAL 7035. 

 

Drzwi wyposażone w: 

 3 zawiasy na każde skrzydło 

 klamki lub pochwyty (wg. zestawienia stolarki) 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych 

 samozamykacze i opcjonalnie odbojniki 

 

Uwaga. Dla wyznaczonych drzwi wymagana min. 3 klasa mechaniczna. 

 

Drzwi wewnętrzne drewnopochodne akustyczne 

Drzwi o wysokiej izolacyjności akustycznej (Rw min. 32 dB) z przeznaczeniem do 

pomieszczeń ogólnych w obiektach użyteczności publicznej. Wypełnienie skrzydła z płyty 

systemowej akustycznej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona 

obustronnie gładką płytą HDF laminowaną HPL o gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydłowe o 

szerokości przejścia 900 mm lub drzwi dwuskrzydłowe o szerokości przejścia skrzydła dla 

czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny „jasny dąb”. 

Drzwi wyposażone w: 

 zamki z wkładką patentową  dla drzwi wewnętrznych 

 klamki  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 odbojniki i/lub samozamykacze 



 
 

FIRMA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

79 
 

Drzwi wewnętrzne drewnopochodne  

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona obustronnie gładką płytą HDF laminowaną HPL o 

gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości przejścia 900 mm lub 800 mm. Kolor 

okleiny drewnopodobny „jasny dąb”. Drzwi bezprogowe. 

Drzwi wyposażone w: 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi wewnętrznych 

 klamki  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 odbojniki i/lub samozamykacze 

 

 

Drzwi wewnętrzne drewnopochodne z otworami wentylacyjnymi 

Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeń sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej o 

dużym natężeniu ruchu. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona obustronnie gładką płytą HDF laminowaną HPL o 

gr. min. 0,7 mm. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości przejścia 900 mm lub 800 mm. Kolor 

okleiny drewnopodobny „jasny dąb”. Drzwi bezprogowe. 

Drzwi wyposażone w: 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi wewnętrznych 

 klamki  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 odbojniki i/lub samozamykacze 

 kratkę aluminiową, otwory okrągłe lub podcień wentylacyjny o powierzchni wg 

projektu branży sanitarnej 

 

 

Drzwi wewnętrzne drewnopochodne w funkcji pożarowej 

Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60 z przeznaczeniem do pomieszczeń w 

obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Wypełnienie skrzydła - 

warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego. Całość obłożona obustronnie 

gładką płytą HDF laminowaną HPL o gr. min. 0,7 mm. Nominalna grubość skrzydła - 60 mm. 

Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości przejścia 900 mm lub drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 

w świetle skrzydła stale czynnego 900 mm. Kolor okleiny drewnopodobny „jasny dąb”. Drzwi 

bezprogowe. 

Drzwi wyposażone w: 

 3 zawiasy na każde skrzydło 

 klamki 

 zamki z wkładką patentową dla drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych 

 samozamykacze i opcjonalnie odbojniki 
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Ościeżnice drewnopochodne regulowane do drzwi drewnopochodnych 

Charakterystyka: 

 ościeżnica regulowana systemowa wykonana z mdf, składająca się z belek: poziomej 

oraz dwóch pionowych, przeznaczona do drzwi z systemem przylgowym 

 wymiary w świetle drzwi wg. zestawienia stolarki 

 typ uniwersalny „prawa”, „lewa”  

 trzy zawiasy czopowe w każdej ościeżnicy  

 Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, uszczelki ppoż dla ościeżnic do drzwi w 

funkcji pożarowej wg wytycznych producenta 

 okleina HPL o gr. min. 0,7 mm, kolor: okleina drewnopodobna „jasny dąb” (identyczna 

jak okleina skrzydeł) 

 

Uwaga. Wymiary ościeżnic należy każdorazowo dopasować do danego otworu drzwiowego 

mierzonego z natury z uwzględnieniem grubości muru i poziomu posadzki wykończonej. 

 

Drzwi zewnętrzne stalowe 

Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnętrzne technicze w budynkach 

użyteczności publicznej. Drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe wykonywane jako 

typowe lub jako drzwi z naświetlem. Szerokości przejścia w świetle wg. zestawienia stolarki. 

Charakterystyka:  

 Współczynnik przenikania ciepła: U ≤ 1,3 W/m2K 

 Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, 
tj. ciężkie warunki eksploatacji 

 Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 
mm, wypełnione wełną mineralną lub pianą pir/pur. 

 Skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy metalowej stałej 

 Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 
 

Drzwi wyposażone w: 

 komplet uszczelek 

 zamek z wkładką patentową do drzwi zewnętrznych  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 klamki  

 ościeżnice stalowe stałe w kolorze skrzydła 

 odbojniki 

 opcjonalnie samozamykacze 

 

Drzwi zewnętrzne stalowe w funkcji pożarowej 

Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60 przeznaczone do stosowania jako drzwi 

zewnętrzne technicze w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi dwuskrzydłowe, typowe. 

Szerokości przejścia w świetle wg. zestawienia stolarki. 

Charakterystyka:  

 Odporność ogniowa EI 60 
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 Współczynnik przenikania ciepła: U ≤ 1,3 W/m2K 

 Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, 
tj. ciężkie warunki eksploatacji 

 Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 
mm, wypełnione wełną mineralną o gęstości 180kg/m³. 

 Skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy metalowej stałej 

 Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 
Drzwi wyposażone w: 

 komplet uszczelek ppoż 

 zamek z wkładką patentową do drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 klamki  

 ościeżnice stalowe stałe w kolorze skrzydła 

 samozamykacze 

 

Drzwi wewnętrzne stalowe 

Drzwi przeznaczone do stosowania jako techniczne drzwi wewnętrzne w budynkach 

użyteczności publicznej. Drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe o szerokości przejścia w 

świetle wg. zestawienia stolarki. Drzwi bezprogowe. 

Charakterystyka:  

 Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, 
tj. ciężkie warunki eksploatacji 

 Skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy metalowej stałej  

 Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 
mm. 

 Wykończenie: lakierowanie proszkowe 

 Kolor RAL 7035 
 

Drzwi wyposażone w: 

 komplet uszczelek  

 zamek z wkładką patentową do drzwi wewnętrznych  

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 klamki  

 odbojniki 

 ościeżnice stalowe stałe w kolorze skrzydła 

 

Drzwi wewnętrzne stalowe w funkcji pożarowej 

Drzwi przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI 30 lub EI 60 przeznaczone do stosowania 

jako techniczne drzwi wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi 

jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe o szerokości przejścia w świetle wg. zestawienia 

stolarki. Drzwi bezprogowe. Wyznaczone drzwi z otworami wentylacyjnymi. 

Charakterystyka:  

 Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, 
tj. ciężkie warunki eksploatacji 

 Skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy metalowej stałej  
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 Drzwi stalowe płaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 
mm wypełnione wełną mineralną o gęstości 180kg/m³ 

 dymoszczelność klasa Sa Sm 

 Wykończenie: lakierowanie proszkowe 

 Kolor RAL 7035 
 

Drzwi wyposażone w: 

 komplet uszczelek ppoż 

 zamek z wkładką patentową do drzwi wewnętrznych ppoż 

 trzy komplety zawiasów czopowych 

 klamki  

 samozamykacze  

 ościeżnice stalowe stałe w kolorze skrzydła 

 kratki wentylacyjne ppoż dla wyznaczonych drzwi 

 

 

UWAGA. Wszystkie drzwi w funkcji pożarowej należy wyposażyć w samozamykacze a 

drzwi dwuskrzydłowe w samozamykacze z dodatkową opcją regulacji kolejności 

zamykania.  W celu spełnienia warunków aprobaty technicznej do drzwi należy 

zastosować samozamykacze zgodne z wymogami normy EN-14600 oraz wkładki 

patentowe spełniającą wymogi aprobaty technicznej. 

 

UWAGA. Wyznaczone drzwi muszą posiadać okucia antypaniczne. 

 

UWAGA.Dopuszcza się zastosowanie profili konstrukcyjnych drzwi aluminiowych                  

o innych niż zaproponowane wymiarach z uwzględnieniem ostatecznego wykonania 

światła przejścia nie mniejszego niż wskazane, wymaganej charakterystyki technicznej 

i współczynnika przenikania ciepła w przypadku drzwi zewnętrznych oraz wymaganej 

klasy odporności pożarowej/dymoszczelności w przypadku drzwu w funkcji 

pożarowej. 

 

UWAGA! W przypadku wszystkich drzwi należy bezwzględnie zachować określone 

wymiary w świetle przejścia. 

 

Brama garażowa 

Charakterystyka: 

- brama garażowa segmentowa z napędem 

- współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy Umax=1,3 W/m2K 

- skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką   

  poliuretanową 

- konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych skrzydło bramy porusza się wzdłuż   

  prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych 

- brama uszczelniona na całym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka 

  przylegająca do podłoża 

- napęd sterowany radiowo wg producenta bramy 

- kolor zewnętrzny: RAL 7035 
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Parapety wewnętrzne 

 

Wykonane z konglomeratu w jasnej kolorystyce, typu „bianco” gr. 3 cm  

 

Wymiary: 

- szerokość 25 cm w pom. nr 0.8-12, 0.17-20, 0.53, 2.38-39,  

- szerokość 35 cm w oknie podawczym między stołówką a kuchnią 

- długość dopasować do poszczegołnych otworów, dodając 5-10 cm 

 

Wykonane z PVC 

W pomieszczeniach, w których nie projektuje się parapetów z konglomeratu należy stosować 

parapety z PVC wyposażone w listwy zakończeniowe z PVC. Kolor biały do akceptacji 

Użytkownika. 

 

Wymiary: 

- grubość 2 cm z frontem o wysokości 4 cm 

- szerokość 30 cm  

- długość dopasować do poszczegołnych otworów, dodając 5-10 cm 

 

Charakterystyka: 

 odporność na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej okleinie 

 odporność na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV 

 odporność na środki czystości (łatwość utrzymania w czystości) 

 stabilność profilu (kształt i wymiary) ‒ wysoka wytrzymałość mechaniczna 

 

Uwaga! Rodzaje i szerokości parapetów sprawdzić przed zamówieniem i ewentualnie 

dopasować w uzgodnienu z Użytkownikiem. Parapety w klasach i komunikacji nie 

mogą wystawać mniej niż 12 cm poza lico ściany wykończonej (mają od góry 

zakrywać grzejniki). 

 

Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej gr. 0,7 mm z 
zakończeniami ochronnymi z PVC. Kolor blachy i zakończeń RAL 7035. 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy 
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
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elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem 
do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest 
zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym 
zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą wykwalifikowanych pracowników 
elementami niezbędnymi do zamontowania stolarki na budowie itd.,. Montaż należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
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5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z 
kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby 
"zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego 
uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu 
ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka zostały wykonane 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki 

 wodoszczelność przegród 

 badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość montażu 

 pion i poziom zamontowanej stolarki  

 pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja 
w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót są m2 osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem 
oraz mb parapetów. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem wyników 
pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

 PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie 
Arkady - 1990rok. 

 Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 14  –  ROBOTY ELEWACYJNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych                
związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-
wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 
Wapiennej w Pruszkowie”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

 przygotowanie ścian zewnętrznych pod ocieplenie 

 wykonanie ocieplenia z wełny skalnej na ścianach zewnętrznych  

 zabudowy szczelin dylatacyjnych na elewacji 

 wykonanie warstwy zbrojącej 

 wykonanie tynków silikatowych 

 wykonanie tynków mozaikowych na cokołach 

 wykonanie obudowy systemowej z paneli stalowych (kasetonów) na ruszcie 
systemowym 
 

 
2. MATERIAŁY 

 

 

Wełna skalna fasadowa (układ wielowarstwowy etics): 

Lambda: 0,036 W/mK 

Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

Obciążenie własne: max. 1,35 kN/m3 

Typ: płyty przeznaczone do ociepleń elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda 

lekka-mokra) 

 

Grubość wełny: 20 cm dla ocieplenia głównego ścian zewnętrznych oraz 10 i 15 cm 

(ocieplenie ścian i stropów pomieszczeń nieogrzewanych oraz ocieplenie fragmentu stropu w 

piwnicy) 

 

Wełna skalna fasadowa do ocieplenia dodatkowego: 

Lambda: Max. 0,038 W/mK 
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Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

Obciążenie własne: max. 1,0 kN/m3 

Typ: płyty przeznaczone do ociepleń elewacji w systemie bezspoinowym ETICS (metoda 

lekka-mokra) 

 

Grubość wełny: 2 cm, 5 cm - ocieplenie ościeży oraz wypełnienie dylatacji  

 

Wełna skalna fasadowa (układ wielowarstwowy wentylowany): 

Lambda: 0,033 W/mK 

Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

Wymiary płyt: 1000x600 mm +/- 5% 

Typ: płyty przeznaczone do ociepleń elewacji w systemie wentylowanym, płyty wykańczane 

okładziną z włókniny szklanej zapewniającej wiatroizolacyjność 

 

Grubość: 15 cm oraz 2 cm w obszarach ościeży 

 

Klej do wełny: 

Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa 

Przyczepność do wełny: min. 0,05 Mpa 

 

Łączniki mechaniczne  

Do płyt z wełny mineralnej należy stosować dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym i 

wyposażonym w główkę z tworzywa zapobiegającą powstawaniu mikro mostków cieplnych. 

Długość całkowita łączników i ich rozład zgodnie z zaleceniami producenta uwzględniającymi 

grubość i rodzaj układanej termoizolacji. 

 

Uwaga. Na ścianach w funkcji oddzielenia ppoż  stosować łączniki niepalne, zalecane 

przez producenta wełny skalnej. 

 
Kit elastyczny  do szczelin dylatacyjnych: 

 Jednoskładnikowy, trwale elastyczny 

 Baza: poliuretan 

 Ciężar właściwy: 1,00 do 3,00 g/ml 

 Wodoodporny 

 Może być malowany 
 
Sznur dylatacyjny PE 

 grubość 30mm (lub inna minimum 125% szerokości dylatacji) 

 gęstość ok. 30kg/m3 

 klasa reakcji na ogień B2 
 
Profile dylatacyjne z siatką: 

 wykonane z PVC, składające się z elastycznego przegubu i siatki 

 Do stosowania w płaszczyźnie kątowej i prostej 

 Szerokość dopasowana do szerokości szczelin dylatacyjnych 
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Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską silikatową 
Gruntuje podłoża pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwiększa przyczepność – silnie 
przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków.  Ogranicza chłonność podłoża – 
zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. 
Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy – chropowata powierzchnia redukuje  „poślizg” 
nakładanego tynku. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji – przez pół roku stanowi 
ochronę  nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Stosować preparat wg 
zaleceń producenta tynku. 
 

Tynk silikatowy 

Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty barwionej w 

masie na bazie spoiw mineralnych o podwyższonej odporności na zabrudzenia. Tynk 

zacierany o strukturze drapanej (baranka) do nanoszenia ręcznego lub maszynowego na 

ściany zewnętrzne. Dzięki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko 

wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowaną - 

w porównaniu z innymi tego typu produktami - odporność na zabrudzenia powierzchni. 

Odporny na działanie czynników atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody  i 

zabrudzenia, wysoce paro-przepuszczalny. Znacząco utrudnia rozwój mikroorganizmów 

(grzyby, algi itp) na elewacji. Kolorystyka wg części rysunkowej do uzgodnienia przed 

zamówieniem. 

 

Parametry techniczne: 

 Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami 

mineralnymi 

 Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3 

 Temperatura stosowania:od +10°C do +25°C 

 Wodochłonność po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 

 Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 

 Odporność na uderzenie:kategoria I wg ETAG 004 

 Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm 

 Grubość warstwy tynku: 2-3 mm. 

 

Farba silikatowa  

Do malowania elewacji w kolor akcepntowy stosować farbę silikatową o przepuszczalność 

pary wodnej≥ 220 g/m²/24h i gęstości ok. 1,45 g/cm³. Farbę nakładać w dwóch warstwach na 

uprzednio zagruntowane podłoże.  

 

Tynk mozaikowy żywiczny 

- gotowa masa tynkarska do stosowania na zewnątrz obiektów na bazie żywicy akrylowej i 

jedno frakcyjnego kolorowego kruszywa 

- wodoodporny 

- mrozoodporny 

- duża wytrzymałość mechaniczna 

- uziarnienie 1,8mm 

- kolor jasny brązowy do uzgodnienia 
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Uwaga.  Podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem robót 

termoizolacyjnych  należy ściśle stosować się do uwag i zaleceń producenta jednego, 

wybranego  systemu ociepleń oraz jednego wybranego producenta systemu elewacji 

wentylowanych obudowywanych panelami aluminiowymi. 

 

Elewacja wentylowana z kasetonów 

Projektuje się na wyznaczonych obszarach elewację systemową z paneli (kasetonów) z 

blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i powlekanej na podkonstrukcji metalowej 

ocynkowanej. 

 

Szerokość użytkowa paneli: do 800 mm 

Długość użytkowa paneli: wg projektu 

Szerokość łączenia w poziomie: 20 mm 

Szerokość łączenia w pionie: 20 mm 

Grubość kasetonu: max 35  mm 

Materiał: stal ocynkowana ogniowo 

Grubość blachy: 1,25 mm 

Powłoka: poliester RAL 7035 

 

Uwaga. Kolorystykę kasetonów przed zamówieniem uzgodnić z Użytkownikiem przy 

ewentualnym udziale Projektanta. 

 

Uwaga. Ostateczny układ montażowy paneli elewacyjnych ścian wentylowanych 

należy ustalić względem wymiarów branych z natury. 

Uwaga. Przed montażem podkonstrukcji elewacji i paneli elewacyjnych należy 

rozmieścić i wykonać punkty montażowe zadaszeń systemowych. 

 
Dodatkowe materiały: 
- skompletowanie sprzętu i urządzeń (w tym rusztowań) 
- materiały niezbędne do prawidłowego montażu i wykonania prac 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

 Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów 

 Stosowane rusztowania powinny mieć odpowiednie dopuszczenia i atesty, 

 Montaż rusztowania wykonać w oparciu o zatwierdzony projekt montażu, 

 Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 
ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 

 Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 
kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 

 Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 

 Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie doświadczenie i wymagany sprzęt. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, 
niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej. 
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3. SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 

 szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 

 piłki ręczne do cięcia  

 pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania, 

 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 

 kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z 
tworzywa sztucznego 

 listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica, 

 pojemniki plastikowe lub nierdzewne do mieszania mas, 

 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje, grunty i tynki dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki p.poż. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ocieplenie ścian od zewnątrz wełną mineralną metodą lekką-mokrą: 

 do wykonania elewacji zewnętrznej należy stosować rozwiązanie systemowe wg 
zaleceń jednego, wybranego producenta, 

 w metodzie lekkiej-mokrej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy 
termoizolacyjnej pokrytej cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna 
szklanego, 

 powierzchnia ścian, do której jest mocowana wełna musi być oczyszczona, a 
przyczepność wystarczająca. Dodatkowo do zamocowania płyt wełny wykonuje się 
mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kołków. 

 nierówności na powierzchni ścian nie mogą być większe niż ±10 mm. 

 roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy 
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C, 

 do ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą powinien być stosowana wełna mineralna 
sezonowana przez okres około 2 miesięcy od chwili wyprodukowania, a właściwości 
techniczne powinny być następujące: 

 struktura zwarta — bez pustych miejsc, 

 płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, 

 wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ±2mm,  

 odchyłki grubości nie większe niż ±1,5 mm, 

 proste krawędzie bez uszkodzeń, 

 siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie PN-92/P-85010.  

 elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB 

 kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych, 
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Uwaga!  Podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem robót 

termoizolacyjnych  należy ściśle stosować się do uwag i zaleceń producenta jednego, 

wybranego  systemu ociepleń. 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

 Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i 
urządzeń, 

 Przed rozpoczęciem robót należy komisyjnie odebrać rusztowanie przy udziale 
Inspektora Nadzoru i potwierdzić to zapisem w Dzienniku Budowy, 

 Przygotowanie powierzchni ścian 

 Przygotowanie masy klejącej, 

 Pocięcie płyt na potrzebne wymiary, 

 Mocowanie płyt termoizolacji – klejenie zaprawą i montaż łączników mechanicznych 

 Mocowanie profili, sznurów i uszczelnień przerw dylatacyjnych 

 Naklejanie siatki z włókna szklanego. 

 Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

 Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą” 
 
UWAGA! Nie dopuszcza się stosowania w systemie ocieplenia, poszczególnych materiałów                       
z różnych systemów ociepleń. 
 
 
Przygotowanie podłoża pod płyty z wełny mineralnej 
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do 
prac podłoże należy oczyścić. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą 
tynkarską. 
 
Przygotowanie płyt 
Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od 
szronu, równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. 
 
Przygotowanie kleju 
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje zgodne z 
danymi technicznymi wybranego producenta) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie 
wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
 
 
Przyklejanie płyt 

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy 

krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 

cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % 

powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę 

należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość 

zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. W przypadku płyt z wełny mineralnej, ich 
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powierzchnię należy wstępnie cienko przeszpachlować tworząc warstwę sczepną i dopiero 

po jej wstępnym związaniu nałożyć na nią „właściwą warstwę” metodą „pasmowo-punktową”.  

Montaż łączników 
Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia 
płyt. Łączniki w wełnie powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6 lub 8  kołków na 
1 m2 i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość zgodnie z zaleceniem producenta 
łączników uwzględniającymi grubość i rodzaj układanej termoizolacji. W pasie 2,0 m wzdłuż 
krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1 m2. Minimum dwa 
łączniki na 1 m2 powinny być łącznikami wkręcanymi. Wszystkie ewentualne nierówności 
wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, 
wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 
uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. 
 
Uwaga. Na obszarach ścian oddzielenia pożarowego REI120 należy stosować łączniki 
mechaniczne niepalne – metalowe z rdzeniem ocynkowanym. Ostateczną liczbę 
łączników na 1 m2 stosować zgodnie z  wytycznymi Producenta wełny. 
 

Wykonanie warstwy zbrojącej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej możne nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z 

włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Na zamocowane płyty nakładamy cienką 

warstwę zaprawy. Po jej wstępnym związaniu, gładką pacą stalową nakładamy kolejną 

warstwę zaprawy w 2/3 końcowej ilości i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni 

pacą ząbkowaną. W zaprawie zatapiamy pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach 

w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną tak, by siatka była 

całkowicie niewidoczna. Następnie nakładamy pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie 

równamy powierzchnię. Pozostałe nierówności należy zeszlifować, ponieważ mogą 

uniemożliwić prawidłowe wykonanie tynku. 

Nakładana siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i 

poziomie. W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz 

nie więcej niż na długość 200 mm. Powierzchnia po ułożeniu siatki zbrojącej powinna być 

gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których siatka wzmacniająca 

jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość siatki powinna być tak 

dobrana, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 

głębokości.  

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie 

bezpośrednio na wełnie kawałków siatki o wymiarach 20 x 30 cm. W celu zwiększenia 

odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach 

pionowych oraz na narożnikach ościeży, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 

perforowane kątowniki aluminiowe. Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W 

przypadku braku kątowników wzmacniających w narożnikach ościeży należy nakleić dwie 

warstwy siatki zbrojącej.  

Docieplenie ościeży 
Docieplenie ościeży należy wykonać wełną mineralną gr. 2 cm. Do zabezpieczenia 
narożników wypukłych należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. 
Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do wełny i dopiero wówczas siatkę z wywinięciem 
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jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Ćwierć wałki 
osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą powierzchnię ościeżnicy 
dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni 
ościeży należy najpierw przykleić pasy siatki zbrojącej o szerokości umożliwiające 
wywinięcie ich na ocieplone ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży należy przykleić 
płyty termoizolacyjne, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie 
ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało 
widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty termoizolacyjne. Z 
kolei należy wywinąć i nakleić na wełnie odcinek siatki przyklejonej na ościeżach a następnie 
nakleić przedłużenie siatki z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy 
założyć profil uszczelniający z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki 
powinny być włożone w profil odprowadzający, który z kolei jest osadzony w taśmie 
uszczelniającej. 
 
Tynkowanie 

Do tynkowania można przystąpić, gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały 

wymaganiom wskazanym w kartach technicznych tynków cienkowarstwowych, jednak nie 

wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej. 

Gruntowanie 

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, barwionej  masy. Nie wolno łączyć go z 

innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem  masę należy 

przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Masę należy rozprowadzić na przygotowanym 

podłożu (równomiernie na całej powierzchni) za pomocą wałka lub pędzla. 

Tynki silikatowe 

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym 

wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia. Przygotowując 

tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na 

sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja  kruszywa. Następnie mieszankę 

przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w danych technicznych producenta) i 

mieszać ręcznie lub mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę należy 

odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w 

ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 

ujednorodnienia konsystencji. W przypadku użycia agregatu tynkarskiego mieszanie należy 

przeprowadzić zgodnie  z instrukcją użycia urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba 

ustawić tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała uzyskanie prawidłowej faktury 

tynku. Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne  polega 

na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa za pomocą gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich. 

Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. 

Efekt baranka uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi. Masy nałożonej maszynowo 

nie fakturuje się. Tworzy ona fakturę „baranek” – inną niż w przypadku nakładania ręcznego. 

Grubość tynku: 2-3 mm.  

Elewacja wentylowana z kasetonów 

Wykonanie elewacji z kasetonów zlecić producentowi/dostawcy lub wykonywać na podstawie 

wytycznych producenta. 
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6. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

 rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów 
itp. 

 podłoża pod okładziny zewnętrzne, 

 posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych 
dopuszczenia do stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 

 prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, 
ciągłości, 

 zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych 
uszkodzeń, 

 prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki 
  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 

 odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 

 sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i 
zgodności z Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych 
wydanych przez ITB, 

 detali elementów wykończeniowych, 

 powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                         
z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

 PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

 PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

 Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 

 Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 15  – ŚCIANKI SYSTEMOWE HPL 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45421000-4 - Ścianki kabin sanitarnych z elementów systemu 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścianek 
systemowych HPL związanych z inwestycją pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  
szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 
Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych i ścianek 
oddzielających pisuary z elementów systemu HPL przy zastosowaniu wyrobów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
3. MATERIAŁY 

 
Ścianki kabin sanitarnych HPL 

Ścianki oddzielające toalety i natryski w poszczególnych zespołach sanitarnychoraz w 

pozostałych wyznaczonych pomieszczeniach  wykonać jako ścianki z laminatu HPL o  

grubości 12 mm. HPL - nasączone żywicą fenolową włókna celulozy sprasowane pod 

wysokim ciśnieniem, wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy 

melaminowej w bogatej palecie kolorów. Wszystkie krawędzie płyt  frezowane. Zawiasy – 

stal nierdzewna,  posiadające funkcję samodomykania, montowane  do wąskiej krawędzi 

płyty. Wsporniki ze stali nierdzewnej - regulowane dające możliwość łatwego poziomowania 

ścianek,  montaż bez konieczności wiercenia kilku otworów na jeden wspornik. Kabiny 

sanitarne należy wyposażyć w drzwi o szerokości  w świetle przejścia min. 80 cm lub min. 90 

cm zgodnie z częścią rysunkową projektu. Każde drzwi wyposażone w zamkopochwyt – 

połączenie zamka ze wskaźnikiem zajętości  oraz pochwytu w jednym elemencie – 

wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość awaryjnego otwarcia kabiny z zewnątrz za 

pomocą np. monety. Każdą kabinę toaletową lub natrysk należy dodatkowo wyposażyć w 

wieszak podwójny ze stali nierdzewnej montowany na drzwiach. Typowe wymiary kabin: 

wysokość całkowita 2000mm - 2050mm; prześwit nad podłogą 150-200mm. Kolor ścianek 

HPL jasnoszary, zbliżony do RAL 7042 – do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

Uwaga. Dla wyznaczonych ścianek nie stosować prześwitu – ścianki od posadzki o 

wysokości min. 2,5 m.  

 

Uwaga. Ostateczne wymiary (głębokość, szerokość) kabin należy zweryfikować na budowie    

i dopasować względem wymiarów pomieszczeń wykończonych. 



 
 

FIRMA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

97 
 

 

Przegrody pisuarowe HPL 

Przegroda pisuarowa systemowa HPL, wym. 13x400x900mm +/- 5%, montowana do ściany 

wkrętami, kolor identyczny jak kolor kabin 

 
3. SPRZĘT 
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu 
specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone 
wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej ni +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania 
elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia 
elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do 
ścian murowanych i posadzek. 
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) 
do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest 
montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu 
montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów. 
Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Elementy 
konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                         
z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne.  
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 
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 prawidłowość wykonania ścianek, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 równość i płaskość powierzchni, 

 przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien 
być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: nie 
większa ni 1 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 438-1:1997:  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  
termoutwardzalnych.  

 PN-EN 438-2:1997:  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  
termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 

 PN-EN ISO 75-3:2000:  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 
obciążeniem. 

 PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody  

 PN-EN 1906:200:3 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 16 – WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 39100000-3 Meble 
 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wyposażeniem meblowym i sprzętowym w inwestycji 
pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą 
techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wyposażenie wnętrz budynku zgodnie z projektem branży architektonicznej, 
projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz przedmiarami. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, meble i sprzęt wykorzystywany do urządzenia wnętrz powinien być 

dopuszczony do obrotu i spełniać warunki użytkowe wymagane obowiązującymi przepisami i 

Normami a także posiadać certyfikaty - znak zgodności z normami CE. Wyposażenie 

sanitarne i technologiczne kuchenne musi posiadać wymagane przepisami atesty i 

oznaczenia a także spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny. Wyposażanie musi 

spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych. 

Uwaga! Przed zamówieniem wyposażenie uzgodnić z Inwestorem i Użytkownikiem. 

 
Szczegółowa specyfkacja wyposażenia stałego wg projektu wykonawczego branży 
architektonicznej. Szczegółowa specyfikacja wyposażenia meblowego i sprzętowego 
wg projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz. 
 
 
3. SPRZĘT 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i/lub zgodnie z wytycznymi Producenta wyrobu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
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Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają 
założonej Dokumentacji Projektowej. Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i 
meblowego  powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być 
przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca elementów powinien dostarczyć wszystkie 
elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria dodatkowe, które będą użyte 
na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń elementów 
Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt 
technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie 
można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi 
Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe 
ze względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora 
nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo 
- gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych 
Producenta.  
 
Uwaga. Wyznaczone elementy wyposażenia sali sportowej należy zlecić do montażu 
wyłącznie ich Producentowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości 
robót związanych z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje 
Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające 
wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są m2, sztuki lub komplety sprzętu lub wyposażenia. Część 
wyposażenia wymaga dostawy wraz z montażem wykonanym przez producenta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
dostarczonego sprzętu: rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem i prawidłowość 
działania. Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora 
oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  17 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych elementami wyposażenia zewnętrznego                
budynku projektowanego  ramach inwestycji pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  
szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. 
Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących elementów: 

 Montaż krat – wycieraczek stalowych antypoślizgowych zewnętrznych 

 Montaż zadaszeń systemowych nad wyznaczonymi wejściami 

 Montaż balustrad zewnętrznych 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Specyfikacja wg opisu projektu wykonawczego. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wyposażeniem zewnętrznym obiektu mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Składanie i montaż elementów zamawianych zgodny z wytycznymi producenta lub dostawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 

 Roboty betonowe 
Kontroli podlegają 
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 
- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 
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- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od    
   producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych  wg  
  Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych- 
  Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 
Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są mb oraz sztuki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadzie odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych urządzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  18 – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych elementami zagospodarowania terenu dla inwestycji 
pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą 
techniczną  i zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących elementów: 

 Wykonanie fundamentów montażowych 

 Montaż ogrodzeń z elementami (furtki, bramy) 

 Montaż urządzeń rekreacyjnych 

 Montaż elementów małej architektury 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Stopy fundamentowe wylewane z betonu C12/15 w uprzednio wykonanym wykopie 
ręcznym.  
 
Specyfikacja urządzeń rekreacyjnych, ogrodzeń i elementów małej architektury wg opisu 
projektu wykonawczego. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż ogrodzeń 
Należy wykonać stopy fundamentowe betonowe, do których mocowane będą elementy 
konstrukcyjne. Składanie i montaż zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
Montaż urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury: 
Składanie i montaż zgodny  z wytycznymi producenta. 
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6. KONTROLA JAKOSCI 

 Roboty betonowe 
Kontroli podlegają 
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 
- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od    
   producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych  wg  
  Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych- 
  Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 
Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są m3 fundamentów oraz sztuki urządzeń rekreacyjnych i małej 
architektury – wyposażenia zagospodarowania terenu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadzie odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych urządzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 19 –  SUFITY I PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
CPV 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
dostawy i montażu akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych dla inwestycji pn. 
„Budowa budynku specjalnego ośrodka  szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu przy  ul. Wapiennej w Pruszkowie”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w punkcie 1.3 obejmujących dostawę materiałów, wykonawstwo i wykończenie. 

 
1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją. 
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu dokonanie dostawy i montażu sufitów i paneli ściennych akustycznych. 
W zakres tych czynności wchodzą: 

 specyfikacja materiałów 

 zamawianie materiałów i usług montażowych 

 dostawa, transport, składowanie materiałów 

 montaż sufitów podwieszanych i paneli ściennych  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami stosowanymi w budownictwie. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Projektanta. 
 
 
2. MATERIAŁY 
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- Panele sufitowe 60x60x4 cm  
 
 
 
 

 

  
Właściwości użytkowe:   

 kolor płyt biały NCS: S 0500-N  

 materiał rdzenia płyty wełna szklana  

 grubość płyt 40 mm  

 wymiary płyt 600x600 mm  

 odbicie światła > 80%  

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 
oraz 

  przecierania na mokro raz w tygodniu 
Parametry techniczne   

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) 
co najmniej A2-s1, 
d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k
. 

     

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 

       

       
             

  
125 

 
250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 50 0,25  0,80 1,00 1,00 1,00 0,90 
         

40 200 0,55  0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 
                

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony) 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN 
16487. 
Wpływ na środowisko  

 równowagowa emisja CO2 ≤ 2,59 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm  
 
 
 
 
  

Właściwości użytkowe:   

 kolor płyt biały NCS: S 0500-N  

 materiał rdzenia płyty   wełna szklana  

 grubość płyt 15 mm  

 wymiary płyt 600x600 mm  

 odbicie światła > 80%  

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 
przecierania na mokro 

  raz w tygodniu  
Parametry techniczne   

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (5N) 

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k
. 

    

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 

      

      
            

  
125 

 
250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

15 50 0,10  0,40 0,80 1,00 1,00 0,90 
         

15 200 0,45  0,90 1,00 0,85 0,95 0,95 
               

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony) 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487. 

 

Wpływ na środowisko  
 równowagowa emisja CO2 ≤ 2,19 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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- Panele sufitowe 120x60x3,5 cm w sali sportowej  
 
 
 
 
 
  

Właściwości użytkowe:   

 kolor płyt biały NCS: S 1002-Y  

 materiał rdzenia płyty   wełna szklana  

 grubość płyt 35 mm  

 wymiary płyt 1200x600 mm  

 odbicie światła > 70%  

 
utrzymanie w 
czystości 

możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 
przecierania na mokro 

  raz w tygodniu  
Parametry techniczne   

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 
 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 
Własności dźwiękochłonne 
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k
. 

     

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 

       

       
             

  
125 

 
250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 40 0,15  0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 
         

40 200 0,50  0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 
                

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony) 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487 

 

Wpływ na środowisko  
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższy parametr potwierdzony stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu zgodną 
z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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-  Panele sufitowe na podcieniach (klejone)  
 
 
 
 
 
   

Właściwości użytkowe:   

 kolor płyt biały NCS: S 1002-Y  

 materiał rdzenia płyty   wełna szklana  

 grubość płyt 40 mm  

 wymiary płyt 600x600 mm  

 odbicie światła > 70%  

 
utrzymanie w 
czystości 

możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 
przecierania na mokro 

  raz w tygodniu  
Parametry techniczne   

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 
stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k
. 

    Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku       

            

  
125 

 
250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 43 0,25  0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 
                

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony)  
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487. 

 

Wpływ na środowisko  
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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- Panele sufitowe 60x60x1,5 cm do pomieszczeń mokrych (higieniczne)  

 

  
 
 
 
Właściwości użytkowe:  

 kolor płyt biały NCS: S 0500-N 

 materiał rdzenia płyty   wełna szklana 
 grubość płyt 15 mm 

 wymiary płyt 600x600 mm  

 odbicie światła > 84% 

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość codziennego odkurzania ręcznego i 
maszynowego oraz 

  
zmywania na mokro raz w tygodniu; mycie parą; panele 
odporne na 

  działanie pary nadtlenku wodoru. 

 

Parametry techniczne  

dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (5N) 

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) 
co najmniej A2-s1, 
d0 

 
stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k. 

   

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 

     

     
           

  
125 

 
250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

15 50 0,10  0,35 0,75 1,00 1,00 0,95 
         

15 200 0,45  0,90 1,00 0,85 0,95 0,95 
              

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony) 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487. 

 

Wpływ na środowisko  
 równowagowa emisja CO2 ≤ 2,59 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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- Panele ścienne typ 1  
 
 
 
 

Właściwości użytkowe:   

 
materiał rdzenia 
paneli wełna szklana  

 grubość paneli 40 mm  

 wymiary paneli 2700x600 mm  

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość codziennego odkurzania ręcznego i 
maszynowego 

Parametry techniczne   

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne 
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k. 

   

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 

     

     
           

  

125 

 

250 500 1000 2000 4000  
[mm] 

 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 50 0,20  0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 
         

40+50* 90 0,80  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
              

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony)  
*) montaż na dodatkowej warstwie 50 mm wełny szklanej o gęstości ok. 30 kg/m3 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487. 

 

Wpływ na środowisko  
 równowagowa emisja CO2 ≤ 7,33 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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-  Panele ścienne  typ 2  
 
 
   
 
 
 
 
Właściwości użytkowe:   

 
materiał rdzenia 
paneli wełna szklana  

 grubość paneli 40 mm  

 wymiary paneli 2700x600 mm  

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość codziennego odkurzania ręcznego i 
maszynowego 

Parametry techniczne   

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 
 

 

d 

 

c.w.k. 

   

Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku 
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250 500 1000 2000 4000  

[mm] 
 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 50 0,25  0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 
         

40+50* 90 0,80  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
              

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony)  
*) montaż na dodatkowej warstwie 50 mm wełny szklanej o gęstości ok. 30 kg/m3 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz PN-EN 
16487. 

 

Wpływ na środowisko  
 równowagowa emisja CO2 ≤ 7,33 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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- Panele ścienne w sali sportowej  
 
 
 

   

Właściwości użytkowe:   

 
 
kolor paneli (wg NCS) szary lub biały    

 
materiał rdzenia 
paneli wełna szklana  

 grubość paneli 40 mm  

 wymiary paneli 2700x600 mm  

 

utrzymanie w 
czystości 

możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 
przecierania na mokro 

  raz w tygodniu  

 

odporność na 
uderzenia 

spełnia wymagania odpowiadające klasie 1A, zgodnie z DIN 
18032-3 

Parametry techniczne   

 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 

 

stosowane we wnętrzach o wilgotności wzgl. 
powietrza wg klasy C  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964. 

 

Własności dźwiękochłonne  
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku: 

 

 

d 

 

c.w.k
. 

    Praktyczny współczynnik pochłaniania 
dźwięku       

            

  

125 

 

250 500 1000 2000 4000  
[mm] 

 
[mm] 

 
  

Hz 
 

Hz Hz Hz Hz Hz      

40 50 0,20  0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 
               

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż 
podwieszony) 
 
Powyższe parametry potwierdzone stosownym raportem z badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654 oraz 
PN-EN 16487. 
 
Wpływ na środowisko  

 równowagowa emisja CO2 ≤ 7,33 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
 wykorzystanie min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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Podkonstrukcja systemowa dla poszczególnych typów paneli została określona w opisie 

technicznym projektu wykonawczego. Na elementy podkonstrukcji dla wszystkich typów 

paneli sufitowych i paneli ściennych składają się: 

- profile stalowe typu C 

- profile stalowe typu Omega 

- profile stalowe typu T24 

- wieszaki systemowe stalowe  

- elementy montażowe systemu niewidocznego dla paneli ściennych 

 

3. SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów i paneli ściennych muszą spełniać 
wszelkie wymogi BHP. Narzędzia do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu 
podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie producenta, zgodnie z 
katalogiem wyrobów. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję powinno odbywać się w 
czystych bawełnianych rękawiczkach. 

 
4. TRANSPORT 
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio 
zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. Przy 
składowaniu płyt należy pamiętać, aby nie ustawiać w sztosach więcej niż dwie palety. W 
czasie montażu płyty akustyczne modułowe należy obrabiać wg wytycznych producenta. 
Akustyczne płyty modułowe  są gotowe do montażu, nie wymagają żadnej dodatkowej 
obróbki. W związku z powyższym należy odpowiednio traktować powierzchnie i krawędzie 
aby ich nie uszkodzić. Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być 
zakończone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montażu okładzin 
temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić minimum +5 °C, a wilgotność względna 
powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystąpienia do robót okładzinowych jest 
zakończenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac 
z innymi pracami wykończeniowymi.  Wykonanie sufitów podwieszanych rozpoczyna się od 
wytrasowania  i zamocowania wieszaków. Wykonanie rusztu z profili głównych typu T24 i 
przyściennych typu L lub J przy zastosowaniu odpowiednich łączników. Wyregulowanie 
poziomu rusztu. Ułożenie płyt na ruszcie. Sufit podwieszać poniżej przebiegu wszystkich 
instalacji, możliwie wysoko. Podkonstrukcję sufitów i paneli ściennych wykonać zgodnie z 
wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysokości montażowe sufitów w 
poszczególnych pomieszczeniach względem wykończonych posadzek określono w Projekcie 
Wykonawczym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z 
projektem. Należy sprawdzić ułożenie profili względem siebie, ich równoległość, stan 
połączeń profili oraz poprawność ułożonych płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty 
docinane. Ich krawędzie powinny być przycięte w taki sposób aby odwzorować wizualnie 
krawędź fabryczną. Krawędzie po docięciu powinny być pomalowane w kolorze płyt. Zaleca 
się stosowanie farb wskazanych przez producenta płyt. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                         
z uwzględnieniem wyników pomiarów sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko 
konstrukcji), lub etapowo gotowych instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na 
dużą powierzchnię robót). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstaw płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Na cenę składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy 
wykonać w celu zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
- PZH- Atest Higieniczny 
- Certyfikat CE lub Aprobata Techniczna 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


