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1. Dane ogólne 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ,  

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiekcie budowlanym w związku z budową  NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   kod CPV 45100000 

ROBOTY ZIEMNE  kod CPV 45111200-0 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZA KRESIE INŻYNIERII  

LĄDOWEJI WODNEJ         kod CPV 45200000 

BETONOWANIE  kod CPV 45262300-4 

ZBROJENIE  kod CPV 45262310-7 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  kod CPV 45262500-6 

KONSTRKCJE DACHOWE  kod CPV 45261100-5 

POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ,  

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE      kod CPV 45260000-7 

IZOLACJE TERMICZNE I PAROIZOLACYJNE  kod CPV 45320000-6 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  kod CPV 45320000-6 

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW  kod CPV 45320000-6 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH    kod CPV 45400000-1 
PODŁOGI I POSADZKI  kod CPV 45432100-5 

      kod CPV 45432110-8 
 kod CPV 45432120-1 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA 

PODŁOGACH I NA ŚCIANACH  kod CPV 45431000-7 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  kod CPV 45421000-4 

TYNKI WEWNĘTRZNE  kod CPV 45410000-4 
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH – OKŁADZINY Z PŁYT G-K kod CPV 45400000-1  

ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE       kod CPV 45442100-8 
ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE  kod CPV 45442100-8 

TYNKI ZEWNĘTRZNE  kod CPV 45410000-4 
 
 

1.3. Zakres stosowania ST-00 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWiORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podsta- wę rozliczania robót 
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych pro- stych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wyma- gania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. zakres robót objętych st-00 
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami tech- nicznymi. 

Kod CPV 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-00 jest mowa o: 

1.5.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 
małej architektury; 

1.5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.3 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej archi- tektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stające maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne, oczyszczalnie ście- ków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie- szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicz- nych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. tymczasowym obiekcie budowlanym – 
należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz- biórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowle – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.5.4 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, mon- tażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.5 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych po- legających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.6 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowla- nym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyj- ne, w tym służące oczyszczeniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.7 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.8 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wy- nikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zo- bowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 
1.5.9 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i pro- wadzenie budowy 
lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.5.10 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem bu- dowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – tak- że dziennik montażu. 
1.5.11 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.5.12 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geode- zyjnego i 
kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.5.13 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
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stosowania w budownictwie. 
1.5.14 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ spe- cjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
1.5.15 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytwo- rzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.16 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy okreslośne w Ustawie z 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.( Dz.U. 2001r. nr.5, poz. 42 z późn. zm.) 
1.5.17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.18 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.19 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczo- ną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich za- kończeniu. 
1.5.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania bu- dowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Kierowni- kiem budowy. 
1.5.21 księdze obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załącz- ników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.22 normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europej- ski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmoni- zacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.23 Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 
podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia. 
1.5.24 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 
terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
1.5.25 geodezyjne czynności w budownictwie - czynności polegające na: 

• inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 

• opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

• geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych 
oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów). 

• geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

• pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 

• pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania prze- mieszczeń i 
odkształceń. 

1.5.26 geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do okre- ślenia przydatności 
gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wyko- nywanych w terenie i 
laboratorium. 
1.5.27 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządze- niu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). Patrz niżej: hasło 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

1.5.28 Wspólny słownik zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez zamawiających z ówczesnych Państwa Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowa- nia klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 
maja 2004r. 
1.5.29 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń tech- nicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploata- cji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.5.30 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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1.5.31 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzo- na budowę. 
1.5.32 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książkę z ponume- rowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki- ców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.33 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.34 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzy- wa i wyroby 
niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaak- ceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.35 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robot dopuszczalnymi tole- rancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 
budowlanych. 
1.5.36 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę lub fizyczną będącą autorem dokumentacji pro- jektowej. 
1.5.37 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 
1.5.38 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według tech- nologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmia- rowych. 
1.5.39 obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przed- miarem. 
1.5.40 odbiorze częściowym (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zani- kających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłosze- niem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
1.5.41 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót bu- dowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
1.5.42 odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych; 

1.5.43 podłoże - grunt rodzimy lub dowieziony, leżący bądź wbudowany pod przewodami i obiektami budowlanymi; 
1.5.44 robotach podstawowych - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglę- dem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.5.45 Rysunkach - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 

1.5.46 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.47 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz- nych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.48 Certyfikacie zgodności: jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzają- cy, że wyrób i 
proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 
1.5.49 Deklaracji zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.50 Wyrobie budowlanym: należy przez to zrozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow- lanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połą- czeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.5.51 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  o  której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.6 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te 
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

1.6.1. Roboty tymczasowe 
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Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych 
konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres 
i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w 
zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. 

1.6.2 Prace towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu wszystkie dokumen- ty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in. doku- mentacje powykonawcze, oświadczenia 
wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi niezbędne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejęcia przez 
zamawiającego przedmiotu zamówienia, dokumenty potwier- dzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry 
zastosowanych materiałów wyrobów i urzą- dzeń. 

1.7 Informacje o terenie budowy 

1.7.1 Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe 
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowią działki niezabudowane pod planowaną inwestycję. Prawa 
rzeczowe występują na terenie objętym inwestycją w formach: 

• własności lub współwłasności, 

• prawa użytkowania, 

• zarządu lub władania. 
Wykaz właścicieli (użytkowników) i władających działek gruntowych objętych projektowaną inwestycją zamieszczono   w PB 
(oświadczenie o prawie do dysponowania). 

1.7.2 Istniejące uzbrojenie terenu 
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej 
na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500. 

Sieci naziemne obejmują: 
 napowietrzna linia teletechniczna 

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmują: 

 przewód teletechniczny 

1.7.3 Kategoria geotechniczna 
Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, należy je zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania geologiczne stanowią załącznik w PB. 

Warunki gruntowe – proste Kategoria 
geotechniczna – pierwsza 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na grunt nienośny np. pyły, iły, gliny w stanie mięk- koplastycznym 
bądź płynnym itp. należy skonsultować się z projektantem w celu podjęcia decyzji co do posadowie- nia fundamentów budynku. 
1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, wskaże oznaczo- ne na mapach 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzial- ność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub znisz- czone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.8.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wyka- zem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.8.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST-00 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stano- wią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzy- stać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich 
wykryciu winien natychmiast powiado- mić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
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stwierdzenia ewentual- nych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od- chylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumenta- cją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastą- pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakoń- czenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie. Sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miej- scach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpiecze- nia terenu 
budowy robót w okresie trwania budowy. 

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 
• przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego In- spektora 

Nadzoru) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony pla- cu budowy i uzyskania 
jego akceptacji, 

• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

• uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w umowną Cenę przetargową. 
1.8.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środo- wiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na- stępstwie jego sposobu działania. 

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

✓ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

✓ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz- nymi, 

• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• Możliwością powstania pożaru. 

1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę- pem osób trzecich. Wykonawcza będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji 
Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpo- wiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń- stwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za- płacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporzą- dzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podsta- wie „Informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty- czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz 
Mini- stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra- cy (Dz.U. Nr 
169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.8.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego pozio- mem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych. 

1.8.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania niezakłóconego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwa- nia realizacji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót Projekt organizacji ruchu uzgodniony w Urzędzie powinien być aktualizo- wany na bieżąco. W 
czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające bezpie- 

czeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i zna- ków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszelkie znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sy- gnały i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 
1.8.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytu- owanej przy ulicy 
(drodze) wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 
1.8.10 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określo- nych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
1.8.12 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
1.8.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządo- wej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel- kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie in- formować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytko- wych, 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań pod- stawowych, określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegóło- wych ST. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certy- fikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie okre- ślone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostko- wo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem  

i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości odpowiednie do ro- bót. Tymczasowe miejsca 
składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektoro- wi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Dopuszcza się, za zgodą Inspektora Nadzoru, czasowe składowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy – w miej- scach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akcepta- cja Inspektora 
Nadzoru. 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowa- ne lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu pod- stawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji In- spektora Nadzoru 
(nieodpowiadające wymaganiom) zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym może zezwolić Wykonawcy na 
użycie tych materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych ma- 
teriałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną od- powiedzialność techniczną i 
kosztową, licząc się z niezapłaceniem za te roboty. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonaw- ca powiadomi Inspektora 
Nadzoru i projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał (element budowlany 
lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

2.6 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakich- kolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest obowiązany dostarczyć In- spektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol- wiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią- zane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc po- zyskania piasku i żwiru będą formowane 
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w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Zamówienia lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektor Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wyko- pów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Zamówieniu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza- rze. 

2.7 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące wa- runki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja- kość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia- dać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub w projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w doku- mentacji projektowej, 
STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pra- cy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko- wania w 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzo- ru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja- kość 
wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspekto- ra Nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym Zamówieniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo- wego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieod- powiadające warunkom Zamówienia, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Transport prefabrykatów 
 zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania; 
 środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością za- chwiania równowagi środka 
transportowego; 

 przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane 
na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie; 

 prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 
przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami; 

 liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości beto- nu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem; 

 przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty po- winny być 
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układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi; 
 prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju 

prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być usta- wione na podkładkach 
o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni; 

 podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywa- ne przy użyciu 
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 
osprzętem transportowym (zawiesiem); 

 prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą specjal- nych zawiesi 
zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne roz- mieszczenie sił na 
poszczególne cięgna. 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

- segregacji składników; 

- zmiany składu mieszanki; 

- zanieczyszczenia mieszanki; 
 obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych; 

 wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbu- dowania 
mieszanki betonowej. 

4.3. Kruszywo i materiały sypkie 
Materiały sypkie: piasek, pospółka i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed roz- sypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i gatunków. 

5. Wymagania dot. właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projek- tową i wymaganiami 
STWiORB, PZJ, Projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspek- tora Nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do- kładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, elementów Robót, wyboru sprzętu i 
innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wyma- ganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba- dań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zaangażuje uprawnionego geodetę, który w razie po- trzeby będzie służył 
pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wy- konawcę. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczaso- wych reperów i sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę. 

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Szcze- gółowy zakres i formę 
opracowania projektu ustali Inspektor Nadzoru. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyższych dróg. 

5.3 Projekt organizacji robót 
Wykonawca opracuje Projekt organizacji robót. Szczegółowy zakres i formę opracowania projektu ustali Inspektor Nadzoru. 

5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i z ST 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, Dokumentacją Projekto- wą i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko- nawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

• PB/W 
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• ST 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykry- ciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebra- ne na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpo- wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma- gań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, w sposób ciągły będzie informować In- spektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
5.5 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uporząd- kowanie terenu 
budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 
oraz możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia- łów oraz robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru- Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną podającą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
• zasady BHP; 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót; 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót; 
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub tego, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań); 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywa- nia tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania; 

• wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych; 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw, itp.; 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas transportu; 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i spraw- dzanie urządzeń, 

...), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów bu- dowlanych oraz wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 

• sposób postępowania z  materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu za- pewnienia jakości 
zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwier- dzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zo- stały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. 
Wykonawca dysponujący własnym laboratorium dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadec- twa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali- browane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał nieogra- niczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczą- cych urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la- boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru będzie wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych ba- dań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypo- wane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które bu- dzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisa- ne i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
badania wymaganego w ST, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury za- akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane In- spektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa- nych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania pró- bek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze stro- ny Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce- niać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wy- konawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
projektową i ST. W ta- kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.6. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko materiały, które 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu bądź posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w ST, każda 
partia tych materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych 
przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nad- zoru. 
Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną od- rzucone. 

6.7. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
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• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• operaty geodezyjne,książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, proto- koły 

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku bu- dowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robót), 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów ro- bót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wy- maganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro- bót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzo- ru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za- znaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzo- ru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wyko- nawcy Robót. 

Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Ob- miary 
wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w przyjętych jednostkach i wpisuje się do Księgi ob- miaru. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią za- łączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane będą na Terenie Budowy w miejscu od- powiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od- 

tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nad- zoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar Robót powinien zawierać ze- stawienie 
przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szcze- gółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 
publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres Robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić, co naj- mniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wykonanych robót 
dokonuje Kierownik budowy. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulega- jących zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze (kosz- torysie) lub w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez In- spektora Nadzoru, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
(kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określenia ilości Robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] (jako długość 

pomnożona przez średni przekrój), powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspekto- ra Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania ro- bót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym (końcowym) odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przepro- wadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w spo- sób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiedni- mi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegają - cych zakryciu, odbiór 
końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiają- cym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu oce- nia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z PB/W, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w szczególności: 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, elektro- energetyczne, 
sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne; 

• urządzenia techniczne i inne; 
• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Nor- mach, w DT-R 
dostarczonej przez Dostawcę oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe 
budynki lub obiekty mogą być dzielone na części (odcinki), które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór 
etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie pro- jektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 
etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dzien- nika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który 
dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowla- nych. Odbiór 
końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, ja- kości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko- nawcę wpisem do Dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nad- zoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej Pt. „Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności In- spektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 
wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło- żonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją projektową i ST. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio- rów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawko- wych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji oraz urządzeń technicznych i technologicz- nych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają- cych, Komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej PB/W i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploata- cyjne, trwałość i bezpieczeństwo 
ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych ro- bót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wy- maga 
przygotowania następujących dokumentów: 

• umowy o wykonanie robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone 

wady), 

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiają- cej 
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
• oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

• dziennik montażu (rozbiórki)- jeżeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opi- sy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii energetycznej, oświetle- niowej, itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• oświadczenie kierownika budowy o: 

✓ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 

✓ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

✓ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

 operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub 
dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwa- cji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. spis treści 

3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksplo- atacji 

8. instrukcje postępowania awaryjnego 

9. instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wy- kazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawi- dłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń 

10. adres kontaktowy do serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsłu- gi, eksploatacji i 
konserwacji. 

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za- mawiającego. Do 
odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a tak- że – w razie korzystania – z 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty 
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzo- 

ne przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
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• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

• recepty i ustalenia technologiczne; 

• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały); 
• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicz- nymi i 

Programem zapewnienia jakości; 
• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń- stwa, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości; 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
• oryginał mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i/lub uzupełniających wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie. 
8.9. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo- nych przy odbiorze 
końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

ST w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje. Należy je trakto- wać jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wyda- nia Polskich Norm (datowane nie później niż na 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązu- jącymi w Polsce. 
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 
10.2 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz- biórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 
953 z późniejszymi zmianami ). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową 
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w po- szczególnych ST. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 
 

 

ROBOTY ZIEMNE 

kod CPV 45111200-0 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-01) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z BUDOWĄ NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-01 

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-01 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko- nanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

− wykopy 

− nasypy konstrukcyjne. 

2 ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 

1.1 Warunki gruntowo - wodne 

Dla określenia warunków gruntowo – wodnych wykonano opinię geotechniczną. 

Ogółem wykonano 2 otwory geotechniczne o średnicy ø 80 mm wiertnicą Eijkelkamp do głębokości wystę- powania 

trudnozwiercalnego gruntu skalistego – 3.0 m. 

W trakcie badań terenowych do głębokości wykonanego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono wystę- powanie następujących 

utworów: 

- glina zwietrzelinowa z domieszką żwiru i kamieni (G+Ż,K), 

Obszar badań przykryty jest warstwą humusu o miąższości około 0.20 m. Poniżej znajduje się warstwa gli- ny zwietrzelinowej ze żwirem i 

kamieniami, przechodząca głębiej w zwietrzelinę podłoża skalnego. Wraz z głębokością zwiększa się ilość frakcji żwirowej i kamienistej 

w podłożu. Jest to grunt trudnourabialny, kate- goria urabialności 5. W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono wystąpienia 

zwierciadła wód grunto- wych we wszystkich otworach.,Występujące na obszarze badań grunty nie są zróżnicowane zarówno pod 

względem litologii jak i nośności oraz wartości parametrów geotechnicznych. Do danej warstwy geotech- nicznej zaliczono grunty o 

podobnych właściwościach parametrów geotechnicznych. 

Podziału na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-81/B-03020: Grunty budowlane, 

Posadowienie Bezpośrednie Budowli, Obliczenia Statyczne i projektowanie. Ogółem w podłożu badanego terenu wydzielono 1 

warstwę geotechniczną: 
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I – glina zwietrzelinowa z domieszką żwiru i kamieni 

Grunty warstwy I są gruntami nośnymi, nadają się do posadowienia bezpośredniego. Kategoria urabialności 

gruntu 5 - grunty trudnourabialne. Utwory te urabiać można koparką o dużej mocy. 

WNIOSKI 

Glina warstwy geotechnicznej I jest w obecnym stanie utworem nośnym. Jest to grunt wysadzinowy. Pod wpływem zmian wilgotności 

oraz temperatury pogarsza swoje właściwości geomechaniczne. Grunt ten na- leży chronić w wykopie podczas robót ziemnych przed 

kontaktem z wodą opadową, miejsca uplastycznio- ne należy wymienić na mieszankę piaskowo-żwirową. Zaleca się posadowienie 

na ławach fundamento- wych na głębokości poniżej 1.0 oraz wymianę glin w strefie przemarzania na mieszankę piaszczysto-żwiro- wą 

(75% piasku, 25% żwiru). Grunty gliniaste nie nadają się do posadowienia w strefy 

zerowe oraz w strefie przemarzania na badanym obszarze. 

Grunt gliniasty z wykopu nie nadaje się do wbudowania w nasyp. Jest to grunt ulegający pogorsze- niu parametrów pod wpływem zmian 

wilgotności i temperatury. 

Dla projektowanego obiektu przyjęto I kategorię geotechniczną. Podłoże zgodnie z 

wytycznymi normy PN – B – 02481 należy traktować jako jednolite. Warunki gruntowe należy uznać jako proste. Głębokość strefy 

przemarzania dla analizowanego terenu badań wynosi 1.0 m od powierzchni tere- nu. 

1.2 Posadowienie 

Posadowienie budynków w sposób bezpośredni za pomocą żelbetowych ław i stóp fundamentowych. 

1.3 Nasypy kontrolowane 
Obsypki fundamentów i murów fundamentowych wewnątrz budynku wraz z podsypką pod posadzki i na- wierzchnie wykonać z gruntów 
mineralnych dowiezionych (kruszywo kamienne 0-31). Nasypy kontrolowane układać warstwami i zagęszczać do wskaźnika 
zagęszczenia Ip=1. 

Można wbudować: 

− pospółkę w zakresie frakcji 0,001÷10mm, 

− piaski gruboziarniste w zakresie frakcji 0,001÷2mm ziaren 0,5mm>50%, 

− piaski średnioziarniste w zakresie frakcji 0,001÷2mm ziaren 0,25mm≥50%, 

− piaski drobne w zakresie frakcji 0,001÷2mm ziaren 0,25mm<50%. Procedura 
odbioru potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Obsypki zewnętrzne fundamentów i ścian piwnic na długości trawników wykonać z gruntów mineralnych ro- dzimych o wskaźniku 
zagęszczenia: 

− warstwa dolna na ½h Ip = 0,90 

− warstwa górna na ½h Ip = 0,95 
Grubość warstw zagęszczanych w granicach 15cm płytami wibracyjnymi i ubijakami punktowymi. Procedu- ra odbioru potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy. 
Obsypki zewnętrzne fundamentów i ścian piwnic na długości dojść i podjazdów z nawierzchnią utwardzoną wykonać: 

− warstwa dolna (od stropu gruntów mineralnych rodzimych o strukturze nienaruszalnej do spodu podłoża pod 
nawierzchnię) z gruntów mineralnych rodzimych o wskaźniku zagęszczenia Ip = 0,97. Procedura odbioru potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie nasypy nienośne poza terenem zielonym należy usunąć i zastąpić je warstwami nośnymi. War- stwy nośne mogą pochodzić z 
przemieszczania nośnego gruntu rodzimego lub z wbudowania materiału ob- cego. Nasypy nienośne można wbudować w dolne warstwy 
terenów zielonych. Szczegóły powyższych roz- wiązań wymagają akceptacji inwestora, projektanta i być potwierdzone odpowiednimi 
badaniami podłoża z wpisami do dziennika budowy. 

1.4 Istniejące uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych Teren pod zabudowę nie 
posiada uzbrojenia, oraz nie posiada stanowisk archeologicznych. Występują następujące sieci naziemne: 

a) linia napowietrzna teletechniczna 
Sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) doziemny kabel teletechniczny 

1.5 Zakres robót objętych ST-01 

Zakres robót objętych projektem i przedmiarem robót: 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
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• od i dowiezienie ziemi urodzajnej 
• wykonanie wykopów fundamentowych na odkład 
• załadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hałdach 

• umocnienie ścian wykopów 

• podłoża z materiałów sypkich 

• zasypanie części wykopów z zagęszczeniem 

• rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 10cm z jednoczesnym obsianiem trawą 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z PB/W, ST-01 oraz polece- niami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00. 

3 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych według zasad niniejszej ST-01 są: 
 umocnienia ścian wykopów systemowe, przestawne UWAGA: 

Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiałów jest dozwolone.  

4 SPRZĘT 

 koparki i spycharki 
 samochody samowyładowcze i skrzyniowe 
 ciągniki z przyczepami 
 wibratory i zagęszczarki do zagęszczania 

 

5 TRANSPORT 

Samochody samowyładowcze i inne środki transportu, właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w projekcie Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych należy prze- strzegać przepisów obowiązujących 
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

6 WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady wykonania  Robót 

Ogólne warunki prowadzenia i wykonania Robót podano w ST-00. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do szerokości fundamentu. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczać 

 5cm. W czasie wykonywania wykopu należy (przy Inspektorze Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
inwestycji, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

6.2 Szczególne wymagania dotyczące zakresu wykonywanych robót Odspojenie i odkład 
urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mecha- nicznego wydobycia 
urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu. 

Umocnienie ścian wykopu i rozbiórka umocnień. 
Umocnienia ścian wykopu należy wykonywać na całej długości. Dopuszcza się stosowanie różnych techno- logii sposobu umocnień 
ścian wykopów zaproponowanych przez Wykonawcę. 
Rozbiórka umocnień powinna następować sukcesywnie w miarę zasypywania i zagęszczania wykopu. Technologię umocnień ścian 
wykopów jak i stosowane materiały do umocnień należy uzgodnić z Inspekto- rem Nadzoru przed jej zastosowaniem. 

Przygotowanie podłoża, zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu. 
Stosownie do występujących warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano podłoże zgodnie z projektem wykonawczym. 
Materiałem zasypu wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony. 
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Odwodnienie wykopów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopów w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru robót. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 7.2 Zakres 
kontroli badań w trakcie Robót i przy odbiorze Przedmiotem badań i 
kontroli będzie: 

✓ badanie jakości materiałów 

✓ kontrola stopnia zagęszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodności z PB/W, STWiOR i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiory robót oraz zalecenia dotyczące stosowania norm i przepisów 

Zakres robót dla odtworzenia innych elementów zagospodarowania terenu oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego nie 
został określony w przedmiarze gdyż zależy ten zakres pośrednio od sposobu pro- wadzenia robót przez konkretnego Wykonawcę. 
Zakres ten powinien zatem określić Wykonawca robót i koszt tych robót uwzględnić w cenie ryczałtowej na realizację całości 
przedsięwzięcia. 
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami tech- nicznymi oraz BHP, przy 
uwzględnieniu warunków określonych w załączonych w PB/W uzgodnieniach, po- stanowieniach i decyzjach. Zakres projektowanych 
rozwiązań związanych z warunkami gruntowo - wodny- mi korygować w realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do 
warunków rzeczywistych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

✓ PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

✓ PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

✓ BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

✓ Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 

 

BETONOWANIE 

kod CPV 45262300-4 

 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-02) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-02 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-02 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i żelbeto- wych fragmentów 
budynków użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działa- nie środowiska. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych”. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich 
składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie su- chym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem prze- puszczalności wody. Liczba po 
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działają- cego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i od- mrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze 

B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G w Mpa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 

G - wytrzymałość (zapewniona z 95 procentowym prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z nor- mą PN-B-02650. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed- nostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- 

nowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego 
przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty 
i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie 
jednak za dobór tych ma- teriałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna 
korekta dokumentacji projektowej; 
2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz- czalne jest stosowanie 
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jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Zakazuje się pobierania 
cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pew- ności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym ba- daniom: 

✓ oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN196-6:1997 

✓ sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w.w. badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

✓ początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut 

✓ koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy 
oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

✓ wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm 

✓ wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek niedających się rozgnieść w palcach 
i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

✓ cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tere- nie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

✓ cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneuma- tycznego załadunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objęto- ści cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli objętości cemen- tu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie: 

✓ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

✓ po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osob- no w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia  

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umoc- nionym i czystym podłożu 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaga- niami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

✓ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

✓ ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce ba- dawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granito- wych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

✓ zawartość pyłów mineralnych – do 1% 

✓ zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 
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✓ wskaźnik rozkruszenia – dla grysów granitowych – do 16%, dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 

✓ nasiąkliwość – do 1,2% 

✓ mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2% 

✓ mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 

✓ reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

✓ zawartość związków siarki – do 0,1% 

✓ zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

✓ zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

✓ do 0,25 mm – 14 ÷ 19% 

✓ do 0,50 mm – 33 ÷ 48% 

✓ do 1,00 mm – 53 ÷ 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

✓ zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 

✓ reaktywność alkaliczna określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1% 

✓ zawartość związków siarki – do 0,2% 

✓ zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

✓ zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN B-06714.26 

✓ w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

✓ oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 

✓ oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12 

✓ oznaczenie zawartości grudek gliny, którą oznacza się podobnie jak zawartość zanieczyszczeń ob- cych 

✓ oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych ba- dań wg normy PN-B-06712 
oraz wyników badania specjalnego dotyczących reaktywności alkalicznej w ter- minach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN -B- 06712, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie od- powiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kru- szywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

✓ napowietrzającym 

✓ uplastyczniającym 

✓ przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

✓ napowietrzająco  – uplastyczniających 

✓ przyspieszająco  – uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać 
atest producenta. 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i Inspektora Nadzoruyjnych musi spełniać następujące wyma- gania: 

✓ nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 
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✓ mrozoodporność  – F75 

✓ wodoszczelność  – W10 

✓ wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,50. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mie- szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 24% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego 
wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek beto- nowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzujące- go mieszankę betonową 
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzy- skanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Do 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warun- kach naturalnych 

(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC) średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 

Rb
G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie po- winna przekraczać: 

✓ wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających 

✓ wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm 

✓ wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be 

 metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 

 ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 

 ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej 
K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy Stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącz- nie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia lecącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (t.zw. Gru- szek). Ilość „gruszek” należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnie- niem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho- du. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub in- nych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

✓ 90 min – przy temperaturze +15oC 

✓ 70 min – przy temperaturze +20oC 
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✓ 30 min – przy temperaturze +30oC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegóło- wego programu i dokumentacji 
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

✓ wybór składników betonu 
✓ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
✓ sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
✓ sposób transportu mieszanki betonowej 

✓ kolejność i sposób betonowania 

✓ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 

✓ sposób pielęgnacji betonu 

✓ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 

✓ zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

✓ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

✓ prawidłowość wykonania zbrojenia 

✓ zgodność rzędnych z projektem 
✓ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
✓ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylata- cyjnych, warstw 

izolacyjnych itp. 

✓ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową kon- strukcję (kanałów, 
wpustów, sączków, kotw, rur itp.) 

✓ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie pro- dukcji betonu, który 
może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

✓ ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
✓ ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kru- szywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wy- maga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość 
ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,00 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

✓ w fundamentach, ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru- rociągu pompy bądź za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibra- torami wgłębnymi 

✓ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurocią- gu pompy 
✓ przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy 

zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
✓ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy nie więk- szej niż 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 
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✓ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
✓ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30sek., po czym wyj- mować powoli w stanie wibrującym 
✓ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (promień skutecznego działania wibratora, 

zwykle wynosi on 0,30÷0,50 m) 
✓ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości 
✓ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu po- winien wynosić od 30 

do 60 sek. 
✓ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,00 do 1,50 m w 

kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projek- tantem, a w prostszych 
przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do po- wierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przy- gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stward- niałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi wykonać należy bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć póź- niej niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożo- nego betonu. W 
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze  przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgo- dy Inspektora Nadzoru 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i za- bezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie- szanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miej- sce robót za pomocą mat 
lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel- nymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasło- necznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz 
w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

✓ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru- szywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię 

✓ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne 
✓ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaga- niom normy PN-B-

10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
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nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać wg projektu 
technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczeń statyczno wytrzymałościo- wych. Projekt opracuje Wykonawca w 
ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

✓ szybkość betonowania 
✓ sposób zagęszczania 
✓ obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
✓ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

✓ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
✓ zapewniać odpowiednią szczelność 
✓ zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
✓ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania 

zaleca się wykonywać ze sklejki. 
W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łą- czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 
zgod- nie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki nale- ży wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

✓ 1 próbka na 100 zarobów 
✓ 1 próbka na 50 m3 betonu 
✓ 3 próbki na dobę 
✓ 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy be- tonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie beto- nu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, do- puszcza się w uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą Inspektora Nadzorua, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krót- szym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z nor- mą PN-B-06250. Próbki trzeba 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni, 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
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zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o gru- bości nie większej niż 160 mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labora- toria lub inne, uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kon- troli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do po- twierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

✓ badanie składników betonu 
✓ badanie mieszanki betonowej 
✓ badanie betonu. 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny 
przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 

cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

✓ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z doku- mentacją projektową 
i ST 

✓ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez 
niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania 
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PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiały 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie PN-B-01100
 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzor cowa do badań 

PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-066251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-
14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary PN-M-47900.01 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje ITB 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 306/91 Zabezpieczenie 
korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 

 
ZBROJENIE 

kod CPV 45262310-7 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-03) są wyma- gania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mo- kro w związku z budową NOWEJ SIEDZBY 

POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-03 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podsta- wę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji bu- dynków oraz obiektów 
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budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 
• montażem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 
• zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, wieńce, posadzki, oraz konstrukcje 

związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-03 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, po- leceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszy- mi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami 
BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumenta- cją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost- kowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parame- trów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowa- nia w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) parametrów technicz- nych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przedmiotu zamówie- nia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub tech- 
nologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumen- tacji projektowej. 

2.1 Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06 

Klasa stali Wytrzymałości charakterystyczna 
(MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Postać handlowa Średnica 
(mm) 

 

A-III 

 

410 

 

BSt500S 

 

żebrowanie dwuskośne 

walcówka 
pręty 

6-12 
10-32 

pręty 6-28 

Do zbrojenia elementów konstrukcyjnych zastosowano również siatki zgrzewane zgodnie z dokumentacją projektową ze stali 
BST500S. Należy stosować siatki standardowe wykonane wg normy krajowej lub warun- ków dostawy wytwórcy i dostępne ze 
składu. 
Siatki zgrzewane powinny być wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stali i z takiej samej średnicy pręta. 

a) Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwar- stwień. 

b) Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe, takie rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatość są dopuszczalne: 

- jeżeli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o 
większych średnicach. 

c) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Atest 
ten powinien zawierać: 

– nazwę wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
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– masa partii, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. 

Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica minimalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Przy odbiorze 
stali należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 82/H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

– próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 

– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić pozy- tywnie jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

– farb lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 

d) Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana 
z mleczka cementowego.  

2.2. Siatka zbrojeniowa (mata zgrzewana) 

Zbrojenie płyty posadzkowej w budynku: pręty śr. 6 mm, siatkami zgrzewanymi 25/25 cm ze stali BST500S. 

2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.5. Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.  

2.6. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

3 SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instruk- cję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urzą- dzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsłu- 
gujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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4 TRANSPORT 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unik- niecie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wy- miary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblo- dzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną 
na choćby chwilowe działanie słonej wody nale- ży zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie 
powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wy- konywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d <= 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrze- waniem, wydłużanie 
prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt.  

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-
II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagię- ciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopusz- czalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Łączenie prętów należy 
wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbroje- nia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prę- tów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie 
formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wią- zanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym: 

– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
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– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 

Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

– czołowe, elektryczne, oporowe, 

– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 

– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 

– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 

– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 

– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora Nadzorua i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Inspektora Nadzoru winien stwierdzić zgodność usłojenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

– gatunku stali, 

– ilości stali, 

– ich średnic, 

– długości, rozstawu i zakotwień, 

– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 

– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inspektora Nadzorua również po betonowaniu, przy użyciu 
przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 

– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich 
skrzyżowań, 

– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 

– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 

– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1,0 kilogram. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmon- towanego uzbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażo- wych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspek- tora Nadzoru. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3 Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są: 
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• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z doku- mentacją 
projektową i ST. 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
8.3 Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone 
przez niego dokumenty. 
8.4 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania ele- mentów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z PB/W 

• zgodności z PB/W liczby prętów w poszczególnych przekrojach 

• rozstawu strzemion 

• prawidłowości wykonania haków, złączy i długości zakotwień prętów, 

• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 

• wykonanie konstrukcji w warsztacie,  

• przygotowanie wszystkich powierzchni stali przed ich spawaniem, 

• konstrukcje po wbudowaniu w obiekt, 

• jakość spoin, 

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 „Wymagania wolne” 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO-
6935-1:1991 
PN-ISO6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998
 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. Poprawki PN-ISO 
6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. 
BI 4/91 poz.27. 2.BI 4/84 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. 
Technologiczna próba zginania 
PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-03264 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji Warunki 
wykonania i odbioru robot budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczą- cej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod- czas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
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usytuowanie 
Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczą- cej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod- czas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 

 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

kod CPV 45262500-6 

 

1 WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-04) są wy- magania dotyczące wykonania i odbioru murów w związku z budową  NOWEJ 

SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

1.1 Zakres stosowania ST-04 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST-04 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją ST-04 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych i murowa- nych fragmentów 
budynków w budownictwie użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na de- strukcyjne działanie środowiska. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi wykona- nia i odbioru 
robót budowlano-montażowych”. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia kon- strukcji 
murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do 
ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. 
Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażo- we lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i 
wyrównywania naprężeń występujących w murach. 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 39  
 
 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby metalo- we, żelbetowe lub z 
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. ko- twy, łączniki, wsporniki, nadproża i 
wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. Warunki  
środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas 
środowiska. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej 
zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny 
elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych na ści- skanie sprowadzona do 
wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego za- równo wysokość jak i mniejszy wymiar 
w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnię- ciu wymaganych 
właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wyni- kają z ustalonych 
proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu, 
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element mu- rowy i następnie 
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.  

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i 
rozciąganą.  

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu wbudowania. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z później- szymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami 
BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed- nostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania 
tych samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- teriałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Bloczki betonowe pełne PN-B-19307 

✓ wymiary gr. 24cm 

✓ wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 

2.3. Bloczki silikatowe 

✓ grubość pustaków: 24cm 

✓ wytrzymałość pustaków 20MPa 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 40  
 
 

2.4. Bloczki z betonu komórkowego 

✓ grubość bloczków: 12cm 

✓ wytrzymałość bloczków 3MPa 

2.5 Zaprawy budowlane 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

✓ Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

✓ Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapien- nych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hut- niczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niż- sza niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać do- świadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

Zaprawa cienkowarstwowa 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3mm. 

Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przy- gotowanej mieszanki suchej. 
Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych 
wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza 
cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność 
za- prawy do podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad 
określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w 
środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów ze- wnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób 
zabezpieczonych przed bezpośrednim oddzia- ływaniem wody opadowej i mrozu. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, 
przeinaczonych do muro- wania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm (zalecane 
±1,0mm). Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. 
Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że 

wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw 
wytwarzanych na placu budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku 

murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować 
zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 

2.6 Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 

– kotwy, 

– listwy kotwiące, 

– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, 
stropy, belki i słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożo- ne nadproża 
prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

– stalowe, 

– betonowe, 

– murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych mu- rów, obejmujące siatki 
stalowe: 

– spajane, 

– wiązane, 

– ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-03264 a 
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austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 

2.7 Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 

– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub 
aprobat technicznych. 

2.8 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfika- cyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wy- robu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowe- go zastosowania wyrobów 
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót muro- wych powinien się kończyć 
przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyro- bów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów. 

2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania 
elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowa- nych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, prze- marznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość do- stępu i przeliczenia. Elementy murowe należy 
przechowywać: 

a) w jednostkach ładunkowych, 

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 
normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych  
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile do- kument odniesienia lub instrukcja producenta 
nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy  
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opa- kowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3 SPRZĘT 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
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A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski, 

– łatę murarską, 

– łatę ważoną, 

– wąż wodny, 

– poziomnicę uniwersalną, 

– łatę kierunkową, 

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyzna- czania kierunku, 

– sznur murarski, 

– kątownik murarski, 

– wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

– kastrę na zaprawę, 

– szafel do zaprawy, 

– szkopek do wody, 

– palety na elementy murowe, 

– wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: 

– młotek murarski, 

– kirkę, 

– oskard murarski, 

– przecinak murarski, 

– puckę murarską, 

– drąg murarski, 

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

D. Do murowania: 

– kielnię murarską, 

– czerpak, 

– łopatę do zaprawy, 

– rusztowania. 

 
4 TRANSPORT 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kole- jowymi, wodnymi i 
innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urzą- dzeniami mechanicznymi 
wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyła- dunek elementów murowych przechowywanych 
luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót murowych w 
opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich za- wilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem nale- ży przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
można przewozić w skrzy- niach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warun- 
kach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami tech- nicznymi. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 
murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów mu- rowych nie podano 
inaczej, to: 

· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i gru- bości spoin tak, aby 
ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

· mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w doku- mentach odniesienia 
lub instrukcji producenta wyrobu, 

· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 

– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 

– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

· konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykony- wane przy temperaturze 
powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez 
producenta zaprawy, 

· wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze po- niższej 0°C pod warunkiem 
stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewi- dzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powin- ny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 

5.3. Organizacja robót murowych 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 

– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas 
szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

5.4. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

– krzyżykowe (weneckie), 

– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

– holenderskie, 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 44  
 
 

– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w 
normie archiwalnej PN-68/B-10020.  

5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość ele- mentów o odpowiednim 
kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 

– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego ele- mentu weszły we 
wpusty drugiego elementu. 

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

– murowanie  na wycisk, 

– murowanie na docisk. 

5.5.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej ce- lem wyeliminowania ich 
nierównomiernego osiadania, 

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z be- tonu komórkowego, 

– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa 
się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną kra- wędzią, 

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia (czas korekty 
określa producent zaprawy). 

5.6. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powin- ny spełniać wymagania 
normy PN-EN 845-2. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ce- ramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z 
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je 
montować bez konieczności stemplowania. 

5.7. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 
rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, ta- kie jak: 

Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne od- chyłki wymiarowe nie 
powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

· szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
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· wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

· szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

· wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 

– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno 
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach 
zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm więk- sza niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, 
licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą 
niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być 
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały 

Przy odbiorze bloczków i pustaków należy na budowie przeprowadzić: 

✓ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

✓ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków i pustaków przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazo- wo wpisywane do dziennika budowy. 

Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania 
wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych spe- cyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych 
murowanych. 

6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpo- wiadają wymaganiom 
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumenta- cją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególno- ści powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia 
oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania 
elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamko- wych. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami nanie- sionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

– jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej 
PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykona- nych konstrukcji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w do- kumentacji powykonawczej; sprawdzenia 
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10 mm; pomiar gru- bości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytme- tyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przepro- wadzać przez oględziny w 
trakcie robót na zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku 
murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uzna- no, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych 
należy obliczać przez od- jęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o 
wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy 
odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcin- kach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na podsta- wie protokołów odbioru robót 
spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane ta- 

śmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z 
dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – nale- ży przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokład- nością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru, 
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f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać 
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do ta- kich pomiarów np. poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o dłu- gości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – nale- ży przeprowadzać mierząc z 
dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka spraw- dzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą 
kontrolną i przymia- rem z podziałką milimetrową, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyj- nych – należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projekto- wą i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie 
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i opisane 
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wyko- nawcy. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio- wych. Podstawę do 
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części mu- rów wielorzędowych, 
szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wy- konane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przy- stąpienie do następnych faz robót murowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalewy ponownie przeprowadzić bada- nia. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu na- leży zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót do- konuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecz- nym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych ro- botach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. Proto- kół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką for- mę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wyko- nawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić bada- nia zgodnie z wytycznymi 
podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przy- padku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty muro- we ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości ele- mentów murowych 
Inspektora Nadzoru może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze- snym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

 

9 PODSTAWA WYCENY 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po- wszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe cera- miczne. 

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikato- we. 

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z auto- klawizowanego betonu 
komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z ka- mienia sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z ka- mienia naturalnego. 

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 16. PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 jw. 

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 19. PN-EN 998-
1:2004/AC:2006 jw. 
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20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy- datności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej za- prawy. 
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej za- prawie. 

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właści- wości roboczych i czasu 
korekty świeżej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zgina- nie i ściskanie stwardniałej 
zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 
zaprawie. 
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

39. PN-EN 1052-3:2003 

Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
 

 
KONSTRUKCJE DACHOWE 

kod CPV 45261100-5  

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-05) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji drewnianych w związ- ku z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W 

WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-05 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych ST-05 
Zakres robot objętych niniejszą ST-05 obejmuje wykonanie konstrukcji i elementów z drewna fragmentów budynków w budownictwie 
użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed- nostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania 
tych samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- teriałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

2.1. Drewno 

2.1.1 Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 

2.1.2 Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, łącze- nia pod prasą,…) z 
tarcicy – wg opisu w PB/W. 

2.1.3 Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być wykona- ne z drewna twardego 
– dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

2.1.4 W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno klasy C24. 

2.1.5 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

✓ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% 

✓ dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% 

✓ dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15% 

✓ dla drobnych elementów konstrukcyjnych – nie więcej niż 15%. 

• Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoź- dzi, śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymaga- nia PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Gwoździe - należy stosować gwoździe okrągłe wg PN-70/5028-12. 
Śruby: należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

Nakrętki – należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-86/82144, nakrętki kwadratowe wg PN- 88/82151IE. 

Podkładki pod śruby – należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
Wkręty do drewna – należy stosować z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, z łbem stożkowym wg P85/M-82503, z łbem 
kulistym wg PN-85/M-82505. 
2.1 7. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną po- winny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.1.8 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. 

2.1.9 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji che- micznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.1.10 Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfu- zyjnie poliuretanu. 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 

• krokwie o przekroju: 80/180mm, 80/160mm; 
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• łaty o przekroju: 60/40mm 

• kontrłaty o przekroju:50/30mm 

• płatwie o przekroju: 160/160mm; 

• słupy o przekroju: 160/160mm; 

• murłata o przekroju: 120/120mm; 

• zastrzały o przekroju: 80/100mm; 

• jętki: 60/160mm; 

• krokiew koszowa: 100/200mm; 

• miecze: 120/120mm; 

• deska okapowa: 30/170mm; 

• materiał do izolacji poziomej (np. folia fundamentowa); 

• środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz przeciwpożarową do klasy nie zapalności 

• materiał do izolacji poziomej (np. folia fundamentowa); 

• środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz przeciwpożarową do klasy nie zapalności, 

• lazura do drewna do malowania elementów zewnętrznych więźby dachowej o czasie ochrony – min. 8 lat. 

• materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie, kołki 
do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych ro- bót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i 
wykonaniu robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podsta- wowego sprzętu: piła do 
drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasa- dowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 
pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzę- dzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub 
spalinowe, rusztowania syste- mowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

4 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania konstrukcji i elementów drewnianych powinny być przewożone odpowiednimi środ- kami transportu, w 
sposób zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zwykła więźba dachowa 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebie- giem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z 
harmonogramem. 

5.1.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z PW. 

5.1.2 Przy wykonaniu elementów powtarzalnych należy stosować wzorniki (szablony) z desek struganych lub płyt pilśniowych. 

5.1.3 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi: 

 +/- 2,0cm w osiach rozstawu wiązarów 

 +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi. 

5.1.4 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizo- lowane materiałem do 
izolacji poziomej. 

5.1.5 Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane na 
styk i zbite gwoździami. 

5.1.6 Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszo- wej końców krokwi 
opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn 
bocznych. 

5.2. Łacenie połaci dachowych 
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5.2.1 Łaty o przekroju 60mmx40mm. 

5.2.2 Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być  większe niż 2mm na 1m 
i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana de- ska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 
Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z wytycznymi producenta wybranej dachówki. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności 
ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniej- szej specyfikacji. 

Kontrola jakości robot obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

c) kontrolę gotowej konstrukcji, 

d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej 
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być 
dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji tech- nicznej oraz norm państwowych. 

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetro- wą, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarową robót jest: 
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki ob- miarowej jest formularz 
wycen. Jednostką obmiarową jest: 

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej – [m³] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

b) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m²]. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do Dziennika Budowy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

8.1. ODBIÓR KOŃCOWY 

8.1.1. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i „Protokołu przekazania do 
eksploatacji”. 

8.1.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczególnych 
fragmentów robót w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. 

8.1.4. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną 

• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
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• prawidłowość wykonania złączy 

• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zgrzybieniem i działaniem ognia 

• rozstawy krokwi, płatwi i lat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odboja- mi, włazami 
dachowymi, okiennymi itp. 

• prawidłowość kształtu i łownych wymiarów konstrukcji 

• prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

• prawidłowość złączy miedzy elementami konstrukcji 

• dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego Przy odbiorze 
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 

• Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne itp.); 

• Dziennik Budowy; 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od PB/W; 

• Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień). 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy  

✓ PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod 

  obciążeniem statycznym 

✓ PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na 

  docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych 

✓ PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 

Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
✓ PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie momentu uplastycznie- nia gwoździ 
✓ PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie kratownic dla określenia nośności i 

sztywności 
✓ PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów wy- konywanych z 

zastosowaniem płytek kolczastych. 
✓ PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kol- czaste. 
✓ PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie 

wartości charakterystycznych. 
✓ PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć 

podłogowych 

✓ PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe 

✓ PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na zszywki 
✓ PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na wyciąganie 
✓ PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na przeciąganie 
✓ PN-EN-12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Cykliczne badanie połączeń na łączniki 

mechaniczne 
✓ PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia 

wytrzymałości i odkształcalności. 
✓ PN-EN-28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. Wyma- gania dotyczące 

gęstości drewna. 

✓ PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
✓ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
✓ PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  ( Zmiana 
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Az1) 
✓ PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  ( Zmiana 

Az2) 
✓ PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  ( Zmiana 

Az3) 
✓ PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania sta- tyczne i projektowanie 

✓ PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 

✓ PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty 
✓ PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i śru- by 
✓ PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na pierścienie zę- bate 
✓ PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

10.2. Inne dokumenty 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informa- cji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)  

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 

✓ Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 
✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz- nych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627 
✓ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB. 
✓ Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo- ru. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 

POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

kod CPV 45260000-7 

 

1 WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST -06) Przedmiotem niniejszej ST-06 są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego blachodachówką wraz z obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami spu- stowymi w związku z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI 

KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

1.1  

1.2 Zakres stosowania ST-06 
ST-06 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio- nych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-06 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfika- cją, poleceniami 
Inżyniera, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 

1.5.2 Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projek- tem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z doku- mentacją techniczną. 

1.5.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto materiały stosowane do 
wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ- centa. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parame- trów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowa- nia w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) parametrów technicz- nych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przedmiotu zamówie- nia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub tech- 
nologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumen- tacji projektowej 

2.2 Rodzaje materiałów. 

2.2.1 Blachodachówka. 

- blachy dachówkowe , grubości min. 0,6 mm , obustronnie cynkowane metodą ogniową , pokryte powłokami poliestrowymi o 
kolorze ustalonym przez Zamawiającego , 

- samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami me- talicznymi : cynkowo – 
aluminiową, aluminiowo – cynkową , aluminiową, wielowarstwową powinny spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN – EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, 

2.2.2 Folia wysokoparoprzepuszczalna 

2.2.3 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej powłoką poliuretanową (50 µm) w kolorze 
grafitowym. 

2.2.4 Obróbka blacharska - blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B- 10245 i PN- 73/H-

92122, grubość blachy 0,6mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – warstwa cyn- ku równa (275g/m2 ) oraz pokryta 
warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające, powlekane w kolorze jak blachodachówka. 

2.2.5 Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowe- go stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności do- starczonych materiałów z PN. 

2.2.6 Składowanie i przechowywanie. 
Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapew- niać stałą gotowość do 
ich użycia. Materiały (poza dachówką - zabezpieczoną np. folią PVC) powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach pół- otwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Sprzęt i narzędzia używane do wykonania 
pokrycia połaci dachówką i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych winny spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. 

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. Wykaz sprzętu i narzędzi podstawowych przewidywanych do użycia powi- nien być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

4 TRANSPORT 

4.1 Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5÷10 ton 

• samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony 

• ciągnik kołowy z przyczepą. 

4.3 Blachodachówka, blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń czy uszkodzeń, zgodnie z prze- pisami BHP i ruchu drogowego. 

4.4 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja- kość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pra- cach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Blachodachówka, gąsiory, wiatrownice – układane wg PN i instrukcji wydanych przez producenta. 
Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Jeżeli są one niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim 
przypadku arkusze blachy muszą być kładzione tak aby dolne ich brzegi pokrywały się z okapem. Rozbieżności rzędu 20-30mm mogą być 
wyrównane za pomocą owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszałe lub zniszczone muszą być wymienione na 
nowe. Nachylenie dachu mini- mum 14% . Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych. Ponadto muszą być one położone na 
kontr- łatach ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych (nibler). W przypadku 
małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 

kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych. 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie po- wierzchni blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących do łat drewnianych. Wkrę- ty należy wkręcać za 
pomocą wiertarek ze sprzęgłem , zwracając uwagę , aby nie uszkodzić podkładek EPDM . Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku zagłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane 
w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania 
profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym 
kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arku- sza - wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu 
należy zamalować farbą zapra- wową. 

5.3 Obróbki blacharskie – powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.1 Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości 0,6mm można wykonywać o dowolnej porze roku, pod warunkiem że 

temperatura nie będzie niższa od -150C. 

5.3.1.1 Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.1.2 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dyla- tacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.3.2 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o 
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wyregulowanym spadku podłużnym przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spusto- wych i wpustów powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 
uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 rynny i rury spustowe z powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999 Wszystkie prace montażowe 
muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie montażu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola techniczna obejmuje: 

• sprawdzenie jakości materiałów tj.: czy są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych 

• prawidłowość osadzenia na konstrukcji budowlanej 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Obowiązują PN i normy związane. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót wg 
zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). 

7.2 Jednostką obmiarową: 

• dla robót: 45261211-6 Krycie blachodachówką: 1,0m2 połaci i 1,0mb gąsiorów. 

• dla robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie: 1,0m2 (w rozwinięciu) lub 1,0mb wykonania (o okre- 

ślonej szerokości). 

• dla robót: 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb. 

• Ilość robót określa się na podstawie PB/W z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”. 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku bu- dowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• rodzaj użytego materiału oraz wymiary elementów 

• prawidłowość mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, … 

• prawidłowość wykonania złączy 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spusto- we mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

• sprawdzenie prawidłowości spadków połaci 

• sprawdzenie prawidłowości rozstawu łacenia 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia blachodachówki i gąsiorów 

• protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. Wymagania i badania 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

• PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 10.2 
Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: 

„Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 

Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających państwowe uprawnienia budowlane w wymaganym 
zakresie. 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa i przepisami BHP. 
Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne. W razie wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących zaproponowanych rozwiązań, przed rozpoczęciem prac należy skontaktować się z autorem opracowania w celu ustalenia 
jednoznacznego rozwiązania. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym natychmiast powiadomić autora 
projektu. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 

zadania inwestycyjnego p.n.: 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
IZOLACJE TERMICZNE I PAROIZOLACYJNE 

kod CPV 45320000-6 
 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-07) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z wykonaniem izolacji termicznych i paroizolacyjnych w związku z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU 

POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-07 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-07 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy- konanie izolacji 
termicznych i paroizolacyjnych w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się 
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z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonaw- stwo z dokumentacją 
techniczną. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed- nostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklara- cje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie pa- rametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapro- ponowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) para- metrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji 
projektowej. 

2.2. Materiały 
Izolacje termiczne: 

• ściany fundamentowe zewnętrzne – styropian twardy EPS 100 gr. 15cm (λ = 0,038 W/mK) 

• ściany zewnętrzne (cokół) – styropian twardy EPS 100 gr. 15cm (λ = 0,038 W/mK) 

• ściany zewnętrzne – styropianem EPS 70 gr. 20cm (λ = 0,040 W/mK) 

• posadzka na gruncie – styropian twardy EPS 100 gr. 2 x 5cm (λ = 0,038 W/mK) 

• strop nad parterem – wełna mineralna gr. 30cm (λ = 0,039 W/mK) 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

• pionowa ścian fundamentowych – abizol (do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna masa 
asfaltowo – kauczukowa) lub eurolan K, dodatkowo poniżej terenu folia kubełkowa; 

• pozioma ław fundamentowych – 2 x papa podkładowa na uprzednio zagruntowanej powierzchni; 

• posadzki na gruncie – papa podkładowa termozgrzewalna, folia PCV na zakład; 
Materiały foliowe 

 

• izolacja paroprzepuszczalna połaci dachowych Materiały uzupełniające 

- łączniki do zamocowania izolacji 

- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów do- starczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3 SPRZĘT 

1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiąza- ny jest do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzo- nych robót. 

1.2 Sprzęt do wykonywania ociepleń powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogól- nym. W szczególności 
dotyczy to wszystkich rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte oraz posiadać instrukcję 
obsługi. 

✓ elektronarzędzia 

✓ rusztowania 

✓ sprzęt podręczny (packi, młotki, …) 

1.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Część ogólna”. 
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób za- pewniający zabezpieczenie 
przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku transporto- wym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
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drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględ- niający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z 
harmonogramem. 

5.1.1 Izolacje termiczne 
Styropian 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy ukła- dać na styk bez szczelin. 

• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku war- stwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

• Płyty styropianowe na posadzkach układać jako pływające, 

• Na stropach międzypiętrowych w pomieszczeniach mokrych (łazienki, aneksy kuchenne przedpo- koje) izolacja wodoszczelna 
systemowa. Uszczelnienie z posadzki kontynuować na ścianach na- trysków, ścianach z wannami i umywalkami, 

• We wszystkich pomieszczeniach na płyty styropianowe układa się warstwę hydroizolacyjną, np. z folii polietylenowej. Folię 
powinno układać się na 10cm zakład z wywinięciem na pasy brzegowe. W przypadku podkładów posadzkowych z ogrzewaniem 
podłogowym grubość folii polietylenowej powinna wynosić min. 0,2mm. W przypadku podkładów posadzkowych bez 
ogrzewania podłogo- wego grubość folii polietylenowej powinna wynosić min. 0,1mm. Odporność warstwy hydroizola- cyjnej 

na temperaturę powinna wynosić co najmniej 80oC.  
• Na ułożone płyty styropianowe i hydroizolację wylewa się podkład posadzkowy. Powierzchnia podkładu posadzkowego 

powinna stanowić płaszczyznę poziomą, a ewentualne odchylenia od poziomu nie powinny przekraczać 5mm. 

• Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100-036 Dach/Podłoga). Przed położeniem płyt 
wyrównujemy podłoże układając warstwę chudego betonu. Przy pomiarze 2 metrową łatą nierówności podłoża nie 
powinny przekraczać 9mm. 

• Przy ścianach i innych elementach budowlanych, np. ościeżnicach należy zastosować pionowe pasy dylatacyjne. Pasy 
dylatacyjne wykonujemy z materiału izolacyjnego np. płyt styropianowych EPS 70-040. Pionowe pasy dylatacyjne powinny 
sięgać od podkładu wyrównawczego do górnej warstwy podłogi. Wystający ponad poziom podłogi nadmiar materiału 
izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów izolacyjnych powinna wynosić min. 

• 10mm. Płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały. Załącza płyt odpowiednio przesuwa się względem siebie. 

Wełna mineralna 

• Do cięcia wyrobów z wełny używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawę- dzie cięcia. 

• Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. 

• Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały prze- strzeń. 

• Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo. 

• Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim pa- roizolację, płyty z wełny 
oraz papę układamy odcinkami, 

o Nie chodzimy po płytach miękkich, 

• Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 

5.1.2 Materiały foliowe 

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek 

• folia może być układana luzem lub klejona do podłoża 

• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe 

• folia powinna być łączona na zakład min 10cm 

• sklejone zakłady na leży dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią odpowiadającą wymaganiom 
świadectwa ITB 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty po- mocnicze i 
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towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 
6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania w 

budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 

6.4 Kontrola polega na: 

✓ odbiorze materiałów 

✓ sprawdzeniu ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej 

✓ sprawdzeniu poprawności ułożenia izolacji ciepłochronnej 

6.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Ro- bót). Ogólne zasady obmiaru 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1m2 wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach w 
dylatacjach, itp.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 

Odbiór  izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację 

• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór powinien 

obejmować: 

• sprawdzenie jakości materiałów 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych; 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogo- we itp. 

• Odbiór izolacji termicznej ze styropianu 

• Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

• sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

• sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika U; 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu; 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża; 
• sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpusz- czalniki lub substancje 

oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jed- nostkę. Struktura 
styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 

Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej 

W czasie odbioru ocenie podlega: 

• sposób ułożenia izolacji, 

• grubość ułożenia izolacji. 
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. Płyty z weł- ny mineralnej powinny ściśle 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 62  
 
 

do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Materiał izolacyjny nie powinien ulec 
zawilgoceniu. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy 

• PN-EN 13163-1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 

• PN-EN 13499-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone sys- temy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

• PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

• PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB. 

• Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektora Nadzo- ruem 
 

10.2. Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie infor- macji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 

• Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz- nych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

kod CPV 45320000-6 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 63  
 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-08) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w związ- ku z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W 

WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-08 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-08 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy- konanie izolacji 
przeciwwilgociowych w obiekcie objętych przetargiem. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami 
BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projek- tem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z do- kumentacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 

Zgodnie z art. 4 , 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogą 
być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budow- lanych, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 
krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 
budowlanym lub zna- kiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykony- wania 
robót hydroizolacyjnych powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania wyrobów przeznaczonych do robót hydroizolacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie pa- rametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapro- ponowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) para- metrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 
Wykonawca obowiązany jest dysponować na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych wy- robów przeznaczonych do 
wykonywania robót hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających korozji bio- logicznej, co w przypadku 
pap dotyczy osnowy z włókien szklanych lub osnowy poliestrowej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części pod- ziemnych budynków papy o 
nazwie własnej „izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powłokowej po obu 
stronach wstęgi papy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów działających na siebie w sposób destrukcyjny, np. 
klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpor- nych). 

2.2. Przyjęcie wyrobów na budowę 

Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 

• projekt B/W, 

• dokumenty od producenta, 

• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

• sprawdzenie daty przydatności wyrobów do stosowania. 
Projekt B/W powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji przeciw- wilgociowych i 
wodochronnych. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji określającej odstępstwa od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat zgodności z dokumentem odniesie- nia, certyfikat CE lub deklarację 
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zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3 Przechowywanie wyrobów 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednimi normami wyrobu. 

2.4. Rodzaje materiałów 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane są następujące grupy wyrobów: 
✓ pionowa ścian fundamentowych – abizol (do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna masa 

asfaltowo – kauczukowa) lub eurolan K, dodatkowo poniżej terenu folia kubełkowa; 
✓ pozioma ław fundamentowych – 2 x papa podkładowa 
✓ posadzki na gruncie – papa podkładowa termozgrzewalna, folia PCV na zakład. 

3 SPRZĘT 

1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiąza- ny jest do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzo- nych robót. 

1.2 Sprzęt do wykonywania izolacji powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to 
wszystkich rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być spraw- ne, osłonięte oraz posiadać instrukcję obsługi. 

1.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy przestrzegać następujących 
wymagań ogólnych: 
▪ izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej, 
▪ izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzch- nia powinna być gładka, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

▪ izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 
▪ rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować  biorąc pod uwagę istniejące warunki 

gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia, 
▪ izolacja pionowa powinna być wyprowadzona i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę 

izolację, 

▪ niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób 
powodujący ich destrukcję, 

▪ miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnio- ne w sposób wykluczający 
przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

▪ izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiają- cych ich prawidłowe 
ułożenie, tzn.: 

• po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę szko- dzenia warstw 
hydroizolacyjnych, 

• w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych mate- riałów izolacyjnych, 
▪ w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpie- czenia np. specjalne taśmy 

wbudowywane w trakcie betonowania. 

5.2. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych bu- dynków 
Podłoże musi być nieprzemarznięte, nośne, nieodkształcalne, niezapylone, niezaolejone, niezatłuszczo- ne, wolne od substancji 
pogarszających przyczepność. Stosować na podłożach betonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murach z cegły oraz 
bloczków betonowych, starannie oczyszczonych i trwale połączonych z podłożem starych powłokach izolacyjnych. Nie stosować na 
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podłożach nie chłonnych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalu. 

Przygotowanie podłoża: 

Istniejące w podłożu fugi, szczeliny, gniazda żwirowe zaszpachlować Izolacją grubowarstwową. Przy tem- peraturach powyżej +5°C 
podłoże można wyszpachlować szpachlą do betonu. Po ok. 1-2 dniach wyko- nać właściwą powłokę izolacyjną. Podłoża mineralne 
zagruntować podkładem penetrującym. W narożach 
- na połączeniach ścian z ławami fundamentowymi, należy wykonać wyoblenia fasety.  

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy: 

• przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, 

• sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola  wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzorua przed przystąpie- niem do wykonywania 
izolacji. 

6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków tech- nicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora Nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych; 

• w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola międzyoperacyjna) - pod- czas 
wykonywania robót hydroizolacyjnych, 

• w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 

6.3. Ocena wyników kontroli 
Uznaje się, że kontrole dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości hydroizolacji są zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projek- tu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi stwierdze- nie zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w doku- mentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki 
kontroli międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

• stwierdzenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać: 

• zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zasada 3 
Odbudowanie elementu betonowego przez nałożenie warstwy naprawczej PN-69/B-10260 Izolacje 
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

kod CPV 45320000-6 

 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-09) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ocieplenio- wych (BSO) ścian w związku z budową NOWEJ SIEDZBY 

POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-09 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-09 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ocie- pleniowych (BSO), 
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowo budowanych. Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wy- magań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań 
dotyczących wykonania bezspo- inowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych 
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z na- stępujących składników: 

— zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

— materiału do izolacji cieplnej, 

— jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

— warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO można 
podzielić ze względu na: 

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

— sposób mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

— rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 

— stopień rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 
Podłoże — powierzchnia nowej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwo- 

ści lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na 
ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki mechaniczne - 
określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera 
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i 
osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzy- małości mechanicznej. 
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzą- cy jego wierzchnią warstwę. 
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabez- pieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projek- tem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z do- kumentacją techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymaga- nia ogólne". 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specy- fikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń- stwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
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Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów 
ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfika- cji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wod- nego) stosowany, zależnie 
od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) mają zastosowa- nie jako izolacja termiczna BSO 
przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowo budowane). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- płyty styropianowe EPS 100 - dzięki swej dużej wytrzymałości na ściskanie stanowią idealny materiał izolacyjny dla podłóg na 
gruncie, pod wylewki betonowe, izolacja fundamentów oraz do ogrzewania pod- łogowego. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, polia- mid, polietylen) lub z blachy 
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicz- nych, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izo- lacji termicznej o 
frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowopolimero- wa), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w któ- rej zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy barwiony w masie na siatce akrylowej: 

- paroprzepuszczalny (oddychający) 

- mało nasiąkliwy 

- odporny na uszkodzenia eskploatacyjne 

- wysoce odporny na warunki atmosferyczne 

- formuła BioProtect – odporny na rozwój grzy-bów, alg i pleśni 

- stabilność koloru 

- faktura „kamyczkowa”, ziarno 2,0 mm 

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, oście- 

ży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. 
ościeżnicami), 
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi deta- lami elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicz- nej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2), do wykonania wzmocnionej 
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu), 

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z 
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

- podokienniki. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy 
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydany- mi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. 
Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne 
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udziela- nia Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko- wego zastosowania oraz 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt do  wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 
elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie- szania mas, zapraw i 
klejów budowlanych, 
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 
podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transport podano w ST „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia- łów, aprobaty technicznej 
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transpor- towej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące,  takie, jak: 
maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyj- nych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przezna- czonych do wykonania 
BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotno- 
ści, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowa- nia pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności 

podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny jej kierunku pionowego 
(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 
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niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni 
podłoża na obiekcie. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (ole- jów szalunkowych), mleczko 
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasło- necznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wia- tru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach pod- 
wyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczegól- ne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki 
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na 
obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-
szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzch- ni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). 
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu kleje- nia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, na- rożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. 

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemo- wych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaga- niami producenta systemu i dokumentacją 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 72  
 
 

projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz norma- mi powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniej- szej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemo- wo określonych robót. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kon- trola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, 
styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków 
(krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów 
siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, 
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
 tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczą- cych robót ociepleniowych, 
w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów 
ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ni- niejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 
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producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. 
przez Sto- warzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.i. n. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do 
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Obowiązują także wymagania: 

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie po- winny być większe niż 7 
mm, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 
wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

• Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w 
świetle rozproszonym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w 
rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży 
mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić ba- dania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 
należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania 
należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzien- niku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektora Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzorua w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 
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trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba- dania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy 
wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocie- plenia, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiają- cym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja. 
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PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 
wełną mineralną. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania 
badania przy odbiorze 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych PN-70/B-10026 Ściany 
monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przeni- kania ciepła. Metoda 
obliczania 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicz- nych 
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2000 r. 
ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. 
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposo- bu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
PODŁOGI I POSADZKI 

kod CPV 45432100-5 
kod CPV 45432110-8 
kod CPV 45432120-1 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-10) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w budownictwie użyteczności publicznej w związku z budową NOWEJ SIEDZBY 

POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 
1.2 Zakres stosowania ST-10 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-10 

Zakres robot objętych niniejszą ST-10 obejmuje wykonanie podłóg i posadzek w budownictwie użyteczno- 
ści publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-10 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
• podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości tech- niczno -użytkowe i 

estetyczne. 
• posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączona za 

pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego 
• podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed- nostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania 
tych samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- teriałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności - nie zawie- rać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek średnioziarnisty, 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (z wełny mineral- nej), mączki mineralnej i 
dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknię- cia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypełniania na 
szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5mm. 

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej. 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 
mm, 3,5 cm – 16 mm. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowa- dzania kompozycji 

klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kom- pozycji klejących, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zale- ca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu na- leży zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilo- ści materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urzą- dzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpie- czonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowe- go łącznie z wykonaniem 
podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod- podłogowych), wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone 
tynkiem lub masami napraw- czymi. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowa- 
niem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzy- małość i grubość podkładu 
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na 
zginanie - 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
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• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C. 

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość ce- mentu nie powinna być 

większa niż 400 kg/m3. 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszcze- nia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie po- winna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokry- cie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do- kumentem. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga- niom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa- rancyjnym). 

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wil- gotnościowych). 

• Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

• Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

• Wszystkie materiały – posadzka właściwa, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać para- metrom określonym w dokumentacji projektowej. 

• Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

• Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania ro- bót w zakresie układania 
podłóg. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

€ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wy- stępowania ubytków i porowatości, 
czystości i zawilgocenia, 

€ sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrową łatę, 
€ sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomni- cy; pomiary równości i spadków 

należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

€ sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości 
i prostoliniowości 

€ sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją pro- jektową i ST w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidło- wość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych ro- bót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczą- cych wykonanych 
wykładzin, a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumenta- cji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpie- niem robót i w trakcie ich 
wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłogi właściwej; ich barwę i odcień należy sprawdzać wizu- alnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przy- kładanej w różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzch- nia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na ca- łej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiarowania. 

Powierzchnie podłóg oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie su- rowym. Z obliczonej 

powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elemen- tów większą od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz spraw- dzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze- żeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga- niom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj- nym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z pytek ceramicznych należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  prostoliniowości należy wykonać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szero- kości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

8.5. Na odbiór składają się: odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-74/B-30175 Kit 
asfaltowy uszczelniający. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

kod CPV 45431000-7 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-11) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin z płytek ceramicz- nych, gresowych w budownictwie użyteczności publicznej w 

związku z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  

433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-11 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-11 

Zakres robot objętych niniejszą ST-11 obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin z płytek ceramicznych, gre- sowych w budownictwie 
użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-11 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
• podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości tech- niczno -użytkowe i 

estetyczne. 
• posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączona za 

pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego 
• podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania 
tych samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
Wykonawca przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- 
teriałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji 
projektowej. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ- centa. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Elastyczna zaprawa klejąca 

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wiążąca hy- draulicznie o wydłużonym 
czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o podwyższonych wy- maganiach. Do klejenia metodą 
cienkowarstwową. 

Fuga 
Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzająca zaprawa do spoinowania z efektem 
perlistym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie. 
Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wyko- nywania fug o szerokości 2 
- 7 mm. 
Stosować: do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych i mozaiki przy zwiększonych obciążeniach statycz- nych i termicznych; przy 
ogrzewaniu podłogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych". 

Silikon 
Jednokomponentowa, szybkowiążąca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodę mor - ską, dopuszczona do 
stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby. 

Taśma uszczelniająca 
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nośni- ku nałożony jest centralnie pas 
z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w tworzywo wkle- jony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroża 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. 

Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 

Materiał okładzinowy 

Materiał okładzinowy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość:±  0,5 mm 

- krzywizna:1,0 mm 

Woda 

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można sto- sować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zale- ca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu na- leży zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilo- 

ści materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urzą- dzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpie- czonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, 
warstw i substancji zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty sza- lunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlować zaprawą cementową. Silnie chłonne 
podłoża, beton ko- mórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować preparatem podkładem gruntującym LF 1 (niebie- skie 
zabarwienie umożliwi kontrolę jakości przeprowadzonych prac). Podłoża betonowe i cementowe nale- ży zwilżyć wodą do stanu 
matowo-wilgotnego. Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowowil- gotne, albo na zagruntowane podłoże. W naroża 
wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające i dalej. 
5.3 Wykonanie izolacji 
Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia. Preparat płynna folia nanosić bezpośred- nio z pojemnika – używając 
odpowiedniego pędzla, wałka lub szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) 
konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia ko- lejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej. Styki 
ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach 
zastosować manszety lub kołnierze uszczelniające. 

5.4 Taśma uszczelniająca 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez 
wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej. Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24 cm 
posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia rurek 
instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 

• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść pre- parat uszczelniający 
płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią, 

• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić prepara- tem płynna folia, 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy uło- żyć w szczelinie w formie litery 
wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur poli- propylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości 
szczeliny dylatacyjnej. 

5.5 Klejenie okładzin ceramicznych 
Masę klejową przygotować wg wytycznych producenta. Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 
godziny. 

Układanie płytek na powierzchniach poziomych. 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3. Prawi- dłowość wykonania izolacji 
powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem od- bioru dołączonym do dziennika budowy. Wykonanie 
posadzki powinno być zgodne z projektem określają- cym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość 
spoin, dylatacji, wzór i ko- lorystykę itp. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C, 

b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony 
w układzie fug okładziny ceramicznej, 

c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie 
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wykonywana posadzki, 

d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopusz- czalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie 
powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości po- sadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), 

e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; do- puszczalne odchylenie 
spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

− 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 

− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trze- ciego; 

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pu- stek powietrznych); 

h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 150 mm; cokoły powinny 
być trwale związane ze ścianą, 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy 
klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
Zaleca się stosowanie następujących wielkości: paca 
3x3x3 mm - klejenie mozaiki 
paca 6x6x6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim 
paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym 
paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża 
Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod kątem 45 stopni do podło- 
ża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką. Pokrycie płytki 
klejem: 

• dla okładzin wewnętrznych: > 65% 

• dla okładzin zewnątrz: > 90% 

• na balkonach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a układanie płytek wykonać metodą kombino- waną polegającą na 
nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na okładzinę. 
Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin. 

Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 

Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 
5.3. Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem od- bioru dołączonym do 
dziennika budowy. 
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Wykonanie okładziny 
ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość 
spoin, dylatacji itp. Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapyle- nia podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem podkład 
penetrujący LF 1 . 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C, 

b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony 
w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej) 

c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać nie- zwłocznie w trakcie 
wykonywania posadzki, 

d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii 
prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 

- 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trze- ciego; 

e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 

f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); 

g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między kra- wędzią okładziny 
ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikono- we . 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy do- brać do wymaganej 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 84  
 
 

grubości warstwy klejowej. 

5.6 Wypełnianie fug 

Przygotowanie zaprawy do fugowania. 

Zaprawę do fugowania należy przygotować zgodnie z wytycznymi danego producenta.  

Spoinowanie 

Do spoinowania przystąpić można po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejowej. Zaprawę do fug należy wprowadzać za pomocą 
szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą 
z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawil- żyć. Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed 
zbyt szybkim wy- sychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. Można w tym celu zastosować 
listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. 

Spoinowanie naroży, szczelin 

W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały nie- wypełnione należy 
starannie oczyścić. Do gruntowania brzegów spoin na materiałach porowatych przy pa- nującym podwyższonym obciążeniu wodą, 
brzegów spoin dylatacyjnych i innych stosować preparat “Uni- wersalny podkład silikonowy UP 20”. Następnie szczelinę wypełnić 
silikonem. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego 
zebrać plasti- kowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty 
do powierzchni kontaktowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.2 Rodzaje odbiorów 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na spraw- dzeniu zgodności jego 
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Wyróżnia się: 

• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygotowanie 
podłoża, wykonanie izolacji z folii w płynie, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie sprawdzając prawidłowość 
i kompletność ich wykonania 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowa- nych prac 
budowlanych. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonaw- cy. 

Kolejność odbiorów prac 

Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być skontrolowana jakość 
wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. 
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:  

• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 

• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 

• izolację szczelin i naroży, 

• odbiór okładziny. 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych. 

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych  

Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące doku- menty: 

• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać podło- 
że, izolacje i okładziny, 

• dziennik budowy, 

• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w pro- jekcie i wykonane). 

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
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• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów przejściowych. 

Zakres czynności kontrolnych 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów 
odbioru, 

• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 

• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających oraz w 
projekcie. 

6.3 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych Kontrola i 
badania materiałów 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność pojemników, 
zgodność wagową. Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (po- szczególne paczki powinny pochodzić z jednej 
serii produkcyjnej) 

Kontrola i badania podłoża 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości, zawilgocenia, 

• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża po- winny być 
zamieszczone w dzienniku budowy. 

Kontrola i badania izolacji 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po 6 godzinach od jej wykonania; Zakres czynności 
kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 

• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez zmarszczek, pęknięć i 
pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną 
wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wyko- nanej izolacji; 

• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno 
opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzch- ni) fragment podłoża; 

• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i badając ich 
grubość w laboratorium; 

• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 

Kontrola i badania okładzin z płytek 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wi- zualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; cha- rakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 

posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzien- niku budowy lub 
protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowla- nych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 

• 1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi, 

• 1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m, 

• 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione 
pozytywnie. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołą- czyć go do dokumentacji odbiorowej budowy, której 
elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-67/C-04500 
Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyj- nych. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno-ści i ocena zgodności 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania    i badania przy 
odbiorze 
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne PN-B-11208 grudzień 
1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych 
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po- wierzchni 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

kod CPV 45421000-4 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-12) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w bu- downictwie użyteczności publicznej tj. związanych z budową 

NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ,OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 
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1.2 Zakres stosowania ST-12 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-12 
Zakres robot objętych niniejszą ST-12 obejmuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie uży- teczności publicznej w 
warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST-12 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- teriałów, a w 
zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta doku- mentacji projektowej 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1 Okna - okna - PCV - dwuszybowe zespolone o współczynniku Umax =1,3 W/m2K z rozszczelnieniem i z nawiewnikami 
higrosterowanymi. Nawiewniki higrosterowane z dźwignią przepływu 
minimalnego o przepływie (min-max.) wg zestawienia stolarki . 

2.2 Drzwi - według rysunków zestawczych i opisu w projekcie wykonawczym. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczają- ce i uchwytowoosłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wyma- ganiom określonym w 
świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypo- sażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fa- brycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.6.Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie- czonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzo- ne, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odręb- nych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabez- pieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kon- tenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nad- zoru, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy ko- twiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta sto- larki, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna 
należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między oście- żem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia lu- dzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po cał- kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległo- ści między punktami 
mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości 
od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
drzwiowej. 
Szczeliny powstałe pomiędzy ościennym i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
-Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgod- ności z projektem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio- wej, PN-72/B-10180 dla 
robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 
podlegają odbiorowi. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót są: szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkło płaskie 
walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowla- na. 
Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
TYNKI WEWNĘTRZNE 

kod CPV 45410000-4 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-13) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych w budow- nictwie użyteczności publicznej tj. związanych z budową 

NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-13 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-13 

• Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształ- tującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicz- nych. 

• Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. Tynki zwy- kłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
• Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-13 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 90  
 
 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek średnioziar- nisty 0,5 ÷ 1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygoto- waniu, tj. w okresie około 3 
godzin. 

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 

„Cementy powszechnego użytku”. 

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia- sta wapiennego 
otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników za- praw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

- pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego 

4 TRANSPORT 

• Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731- 
08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowied- ni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach sta- lowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad- miernym zawilgoceniem. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze od +5oC do 25oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie na- stąpi spadek poniżej 

0oC. 
 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ- ków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, smarów, środków an- tyadhezyjnych, resztek farb, 
pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. Zanieczysz- czenia podłoża smarami, olejami, środkami 
antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem de- tergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy 
oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem lub gorącą parą wodną – w zależności od 
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rodza- ju podłoża. Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki 

podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona tkaniną szklaną w syste- mach ocieplania wymaga 3-5 
dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza, czas ten mogą znacznie wydłużyć). 
Suche i dojrzałe podłoża należy zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw po- wierzchniowo wzmocnić i 
zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Wykonywanie tynków wewnętrznych zwykłych 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1. 
 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100. 
 Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu po- winny być zgodne z 

normą PN-70/B-10100. 
 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spo- sób standardowy. 
 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w 

proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
p. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe. 
 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- przyczepności tynków do podłoża 

- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obró- bek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 

jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli od- biór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tyn- kowe. 

8.3. Odbiór tynków 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetro- wej łaty. 

• Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

· pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

· poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przy- czepności tynku do 
podłoża 

• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-88/B-32250 Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki wydanie ITB Instrukcje, 
Wytyczne, Poradniki 388/2003 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 
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INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH -OKŁADZINY Z PŁYT G-K 

kod CPV 45400000-1 

 

  

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-14) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem obudowy z płyt gipsowo–kartono- wych (suchych tynków gipsowych) pionów instalacyjnych w 

budownictwie użyteczności publicznej tj. zwią- zanych z budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI 

KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-14 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-14 
Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych (G-K), których dotyczy niniejsza ST stanowią obudowy pionów in- stalacyjnych, montaż 
sufitów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego budynków muszą być one zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru: 

− przez założony czas była zapewniona nośność konstrukcji; 

− było ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku; 

− było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia na budynki sąsiednie; 

− użytkownicy mogli opuścić budynek lub być ewakuowani; 

− był zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych. 

1.4.1. Odporność ogniowa 
Jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miara 
odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia dzia- łania ognia na element do chwili osiągnięcia przez 
element budynku jednego z trzech granicznych kryte- riów, tj. nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej (I) oraz szczelności 
ogniowej (E). 

1.4.2. Nośność ogniowa (R) 

Zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element próbny utrzymuje swoją 
zdolność do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania. 

1.4.3. Nośność ogniowa 

Jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną - wy- czerpanie nośności, 
przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń (odkształceń). 

1.4.4. Izolacyjność ogniowa (I) 

Zgodnie z norma PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element próbny utrzymuje w czasie badania 
swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, która albo: 

a) podnosi średnią temperaturę więcej ni o 140°C powyżej początkowej średniej temperatury lub 

b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej ni 180°C powyżej po- czątkowej średniej 
temperatury. 

1.4.5. Izolacyjność ogniowa 
Jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego od- dzielenia na skutek 
osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa (E) zgodnie z norma PN-EN 1363-1 są to 
czasy, wyrażone w pełnych minutach, przez które ele- ment próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą. 

1.4.6. Szczelność ogniowa 

Jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego od- dzielenia na skutek 
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pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody. 
Odporność ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności ogniowej opisa- nej w PN-B-02851-
1:1997 

- klasa oznaczona kombinacja symboli: R, E, I - wyrażona w minutach. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 

„Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Ogólny podział pomieszczeń pod względem stosowanie ścian gipsowo-kartonowych Wewnętrzne ściany działowe 
oprócz swojego ciężaru muszą przejmować także obciążenia wynikające z obszaru zabudowy . 

2.2. Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy 

2.2.1. Cechy płyt g-k 
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (dostępne na 
podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 4000mm. 

2.2.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280. Zgodnie z norma PN- 96/B- 02874 oraz DIN 
4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 

2.2.1.2 Odmiany krawędzi płyt g-k 
Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności od przeznaczenia, sposobu spoinowania i 
preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje krawędzi: 
KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj stoso- wania systemowych mas 
szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 
KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, mogą być spoinowane 
systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśma zbrojąca spoiny lub spe- cjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi 
przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. 
KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. Norma przewiduje jeszcze inne 
typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) należy za- wsze stosować systemowa masę szpachlowa wraz z 
taśmą zbrojąca spoiny. 

2.2.2. Profile stalowe 
Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowa- nie odpowiedniej konstrukcji, 
która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, 
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antyko- rozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

- profile ścienne przeznaczone do wykonywania  konstrukcji lekkich ścian  działowych. 

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej 
profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Tech- nicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm 
lub 0,55 mm z tolerancja±0,03 mm. 

- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian 
w nietypowych rozwiązaniach. 
Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie nie- systemowych profili lub 
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na cała kon- strukcje i utratę jej parametrów technicznych 
(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

3 SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 95  
 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Narzędzia 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 

1. Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem, kielni i 
wiadro plastikowe. 

3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i poziomica. 

4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania. 

5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 

6. Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy pod- dasza), strug kątowy 
(fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów). 

4 TRANSPORT 

4.1. Pakowanie i  magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
• Płyty powinny być pakowane w formie stosów układanych poziomo na kilku podkładach dystanso- wych. Pierwsza płyta od 

dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. 

• Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a za- razem płaskim 
podkładzie. 

• Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwi- gu co najmniej 2000 kg 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich wykonania z projektem, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas przyci- nania płyty powinny leżec 
płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycina- nia. Aby przyciąć płytę należy: (1) naciąć karton strony 
licowej (zastosować łatę); (2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym; (3) rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, 
należy użyć piły płatnicy (4) lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 

Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując się  papierem ściernym, strugiem bądź 
tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź kartonu na stronie 
licowej. Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipso- wy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu 
zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 

Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą otwornicą (5) lub piłką do 

wycinania (6). Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa niż średnica rury. Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w 

temperaturze otoczenia powyżej +10°C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%. 

5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 

5.3.1. Mocowanie  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą być one także 
przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego. Nie wolno przyklejać płyt gipsowo-
kartonowych do skośnych lub poziomych elementów kon- strukcyjnych (stropy i dachy). Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych 
należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej. 
Należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kar- tonem co najmniej 10mm, 
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krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umiesz- czać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać 
tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główka elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do 
powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długość elementu mocującego zleży od grubości płyty 
lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 

5.3.2. Połączenia 
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie <1000 mm; przyłączenia boczne 
muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi ograniczającymi 
elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża. 
Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagań 
przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić ela- styczną masą spoinową. 

5.3.3. Połączenia elastyczne 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową w zakresie 
> 10 mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym wy- padku układa się pod profile 
paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących 
elementów. 

5.3.4. Rozstawy elementów mocujących 
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny 
być trzykrotnie zwiększone. 

5.3.5. Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte wzglę- dem siebie, tak by nie 
powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie s 400 mm). W przypadku okła- dziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt 
układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać 
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe należy umieszczać na 
konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej ich 
styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstruk- cji nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji 
poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest 
konstrukcja nośna ściany działowej. 

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne 
Należy uwzględniać szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynków. Tam gdzie występują wy- magania odporności 
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji Ognio- wej wydanej przez ITB. 

5.6. Spoinowanie 

5.6.1. Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać do po- ziomu pokrywających płyt. 
Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykończone 
nadają się do: pokrywania tapetami (oprócz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego. 

5.6.2. Spoinowanie specjalne 
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno być dopasowane do szczególnych warun- ków oświetlenia (wąski 
strumień światła) i musi być możliwie gładkie. Efekt taki osiąga się poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masą 
szpachlową całej powierzchni ściany.  

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne 
Przy powierzchniach powyżej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do spo- inowania. Dzięki 
wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o różnej szerokości można optymalnie wykonać wszystkie czynności w procesie 
spoinowania. Po użyciu przyrządy należy umyć czystą wodą. 

5.6.4. Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym elemen- tem podczas wykonywania 
prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k. 

Krawędzie cięte (KC) 

Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw nale- 
ży sfazować i oczyścić z pyłu. 

5.6.5. Taśmy zbrojące 

Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mecha- nicznym stosowane są taśmy 
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zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania ręcznego. 

Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej 

Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 

• Taśmę papierową 

• Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego 

• Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 

5.6.6. Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy 
szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w 
pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową po- przecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając 
całą szczelinę. Następnie ru- chem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową 
wzdłuż całej spoiny. 

5.7. Ważne wskazówki 

Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obcią- 
żenia mechaniczne, jak np.: 

• w ściankach działowych z okładziną pojedyncza przy stykach z krawędziami ciętymi; 

• w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną; 

• przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych; 

• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliżu dróg o dużym na- tężeniu ruchu 
samochodowego. 
Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową. Przy pracach tynkarskich i wyle- waniu jastrychu znacznie 
podnosi się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac mokrych. W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdy na skutek naprężeń wywołanych 
zmiana wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności 
powietrza nie przekraczającej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo kar- tonowymi należy wypełnić 
masą szpachlową także styki płyt w warstwach wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej 
w warstwach wewnętrznych. 

5.8. Prace wykończeniowe 

5.8.1. Podłoże 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dal- szego wykańczania: 

- malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producen- tów farb, tapet, płytek 
ceramicznych i klejów. 
Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczysz- czeń i pęknięć. 
Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.  

Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalsza obróbka powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności 
kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może za- stąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami 
(malowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wy- schnąć. 

5.8.2. Farby 
Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach gipsowo 
kartonowych. 

• Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło wodne). 

• Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego działania światła .W takich 
przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku nowych płyt. 

• Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo- 
-kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 

5.8.5. Tynki 

• Na płyty gipsowo-kartonowe można nanosić tynki cienkowarstwowe. 

• Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnie, zgodnie z zale- ceniami producenta 
(gruntowanie, zwiększenie przyczepności). 

• Aby uniknąć prześwitywania podłoża kartonowego i styków płyt, należy je zabarwić na planowany kolor tynku - zwłaszcza w 
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przypadku nakładania tynku ciągnionego. 

5.8.6. Płytki ceramiczne i powierzchnie narażone na zwiększone działanie wody 

• Ściany działowe, na których układane będą płytki ceramiczne, należy pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo - kartonowych. 
Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosić max. 600 mm. Przy okładzinie jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm 
należy zredukować rozstaw do max. 400 mm. 

• W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach należy stosować płyty wododporne 
(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem. 

• Przy układaniu i klejeniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów. 

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryskownie). 
W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób należy stosować impregnowane płyty gipsowo kartonowe 
(GKBI) lub płyty (GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować płyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub 
(GKFI). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartono- wych w pomieszczeniach o stale podwyższonej wilgotności względnej powietrza (np. 
w łaźniach, zbioro- wych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-kartonowe, należy za- pewnić 
odpowiednia wentylację. Przed ułożeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie należy dokładnie zagruntować całą 
powierzchnię środkiem gruntującym zalecanym przez producenta kleju lub folii. 

5.9.1. Uszczelnienie 
W obrębie kabin prysznicowych, należy uszczelnić ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed pry- skającą wodą (min. 2000 
mm) za pomocą folii w płynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno sięgać powyżej miejsca umieszczenia wylotu 
prysznica (min. 300 mm). Płyty gipsowo kartonowe powinny kończyć się ok. 1 cm nad podłożem. Na całej powierzchni podłogi należy 
ułożyc uszczelnienie (np. folię w płynie), które na wszystkich pionowych elementach należy przedłużyć do wysokości co najmniej 150 
mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomującej należy zwrócić uwagę, aby wilgoć nie dostała się do 
konstrukcji ściany lub za okładziny ścienne (należy zabezpieczyć je przed wilgocią folią budowlaną). Do układania płytek należy 
stosować elastyczne kleje, które nie nasiąkają wodą. Spoiny pomiędzy podłogą i ścianami należy wypełnić trwale elastycznym, 
grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny). 

5.9.2. Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej 
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułożenie rur i przewodów bez ko- nieczności pracochłonnego 
kucia w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy moco- 

wać do ściany masywnej. Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartono- wych. 

Izolacja 
Ze względu na izolację akustyczną i ochronę przeciwpożarową obudów ściennych należy wypełnić pustą przestrzeń konstrukcyjna 
ścian instalacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno 
ubita i wypełniała całą przestrzeń konstrukcyjną. 

Instalacje 
Przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, ewentualnie można użyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do 
przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niż średnica przewo- du lub rury, które mają przez ten otwór przechodzić. 
Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie należy nało- żyć środek gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepność trwale 
elastycznego materiału spoinowego (silikon sanitarny). 

Instalowanie urządzeń sanitarnych 
Urządzenia sanitarne należy montować na specjalnych stelażach, przymocowanych bezpośrednio do podło- ża nośnego (ściana, podłoga; 
nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego). Armaturę można instalo- wać do zamocowanych pomiędzy słupkami pionowymi 
profili. W przypadku instalowania urządzeń sanitar- nych lub szafek o wadze powyżej 70 kg na 1 m ich szerokości (wraz z obciążeniem 
użytkowym) nie opar- tych na podłożu nośnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementów zastąpić pionowe 
profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podłoża za pomocą kątowników łączących do profili. Rury należy mocować w 
sposób zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania wraz z osłonięciem rur kołnierzami z wełny mineralnej wytłumi szum 
płynącej wody oraz pozwoli uniknąć skraplania się pary wod- nej na ich powierzchni. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

• Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. W szczególności powinna być oceniana: - równość powierzchni płyt, 
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na 
zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
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• Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowa- ne przez Inspektora 
Nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni tynku z odpowiedniego materiału. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 

- wichrowatość powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami pro- 

stymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i kra- wędzi suchych tynków należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Po- miar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-79405 
Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-15) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru powłok malarskich wewnętrznych w budownictwie użyteczności publicznej tj. związanych z budową NOWEJ SIEDZBY 

POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-15 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-15 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz budynków wraz z doku- mentacją projektową 
określa przedmiot zamówienia. Obejmuje wymagania właściwości materiałów, sposo- by przygotowania podłoży i zasady wykonywania 
powłok malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna- czają: 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu- 
-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim po- wierzchni i 
wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środ- ków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.) 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci su- chej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w 
postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozy- cji. 
Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys- persji wodnej żywic, kleju 
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomoc- niczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej wykonawczej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 
Sufity i ściany - zagruntować przed położeniem warstwy wykończeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jaśniejszym od warstwy 
właściwej, zastosować farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i ścieranie; 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych można sto- sować wodociągową 
wodę pitną. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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- wodę 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać nor- mom państwowym lub 
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez produ- centa oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farba 

Do malowania wnętrz budynku zastosować farbę: 

Wysokowartościową, bezrozpuszczalnikową, emulsyjną lub akrylową odporną na zmywanie wg DIN53 778 

2.4. Środki gruntujące. 

Tynki cementowo-wapienne: 

- nowe tynki pozostawić przez 3 do 4 tygodni bez malowania 

- ściany niemalowane należy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 

- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawia- ne zaprawą po 
wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 

Szpachla gipsowa: 

- szlifować i odkurzyć 

- gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 

2.5. Podłoża pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: Tynki zwykłe lub 
pocienione 

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszko- dzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej po- wierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwi- tów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone anty- korozyjnie. 

- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i spę- kań. 

Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących termi- nach: 

- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków) 

- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu) 

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna 
obejmować w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN- B-10100:1970, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wil- gotności 

- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykoń- czenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. 
Wilgotność podłożowy należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych na- leży pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi wyżej należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności przeprowadzić ponowną kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i wpisu do Dzienni- ka Budowy. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
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– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .  

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszko- dzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i uży- cie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpie- czonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawionych. 

 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 

0oC 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura nie była wyższa niż 20oC (itp. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

- przy temperaturze podłoża od +10oC do + 30oC 
 W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 

(niewyschnięte) należy osłonić. 
 W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentyla- cję. 

5.2. Kontrola materiałów 

 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorod- ną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę.  

 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych); 
kożuch; ślady pleśni; trwały, nie dający się wymieszać osad; nadmierne, utrzymujące się spleśnienie; 

- obce wtrącenia; zapach gnilny 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają podane wymaga- nia i warunki. 
 Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jako- 

ści robót. 
 Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elek- trycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucz- nych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
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- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie zo- stała wykończona 
fabrycznie. 

 Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów 

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabez- pieczyć i osłonić. 

5.4. Wykonawstwo 
Budowa powłok: ilość warstw - 2 
Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
Zużycie: wg danych producenta, na szorstkich podłożach odpowiednio więcej, dokładne zużycie ustalić na podstawie próby 

Minimalna temperatura obróbki: +100C dla podłoża i powietrza 
Czas schnięcia: wg danych producenta, przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czasy te ulegają wydłużeniu 
Uwagi: 

- aby zachować specyficzne właściwości produktu nie należy mieszać z innymi materiałami 

- dla uniknięcia widocznych połączeń należy malować bez przerw 

- nie stosować na lakierach, podłożach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie 

- przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 

- przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 

- nie wylewać do wody, ani na ziemię 
Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie la- kierowane, klinkier, kamień 
naturalny i metal należy zabezpieczyć przed odpryskami, farbę natychmiast zmywać czysta wodą 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szo- rowanie oraz na 
reemulgację 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające 
rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres i metody badań i kontroli 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jed- nak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC i przy wilgotności względnej powietrza nie 
wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległo- 

ści około 0,5 m 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wy- schniętej powłoki z 
wzorcem producenta 

- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w 
kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopa- dłych o boku oczka 5 mm, 
po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 104  
 
 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, 
a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla,; po- włokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian 
surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do sufitu. 

 Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami oblicza się j.w., zwiększając wynik o współczynnik w 
zależności od ilości profili lub ozdób (do 10 – 1,1; do 20 – 1,2; do 40 – 1,4; ponad 40 – 2,0). 

 Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2 
 Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, potrąca się powierzchnie otworów mierzone w świetle ościeżnic lub muru. Nie 

potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 

1 m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 
 Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami, sklepienia łukowe oblicza się w rozwinięciu. 
 Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 

kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

7.2. Ilość robót malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowa- nych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

- Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10102:1991 
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej 
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane PN-C-81802:2002 
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków PN-75/C-04630 Woda 
do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarzą- dzania jakością 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. 
Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 

 



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 r. 

 

 
 

Strona | 105  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

 
ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE 

kod CPV 45442100-8  

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-16) są wy- magania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich elementów zewnętrznych w budownictwie uży- teczności publicznej tj. związanych z budową 
pawilonu szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na 
działkach nr 355/1, 215/1, 217, 216/2, 397/1, 355/1, 220, 215/2, 397/2, 219/1, obręb 0004 Leszczyniec, gmina Kamienna Góra. 
1.2 Zakres stosowania ST-16 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-16 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich elementów zewnętrznych i wraz z do- kumentacją projektową 
określa przedmiot zamówienia. Obejmuje wymagania właściwości materiałów, spo- soby przygotowania podłoży i zasady wykonywania 
powłok malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyj- nych i ogniochronnych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna- czają: 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu- 
-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środ- ków pomocniczych. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci su- chej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w 
postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozy- cji. 
Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys- persji wodnej żywic, kleju 
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomoc- niczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie para- metrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zapropo- nowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze ja- kościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych 
samych (lub lepszych) parame- trów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przed- miotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych ma- teriałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

2.1. Farby silikatowe - hydrofobowe 
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2.2. Impregnat ochronno – dekoracyjny do drewna – lazura do drewna z okresem ochronnym - 8lat 

Przeznaczony jest do ochronno - dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochod- nych w celu ochrony ich 
przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wil- goci, warunków atmosferycznych oraz owadów - 
technicznych szkodników drewna. Starannie dobrany skład impregnatu sprawia, że wnika on w pory drewna zabezpieczając je przed 
grzybami domowymi, sini- zną oraz owadami przedłużając jego żywotność. Stosowany jest do malowania wewnętrznych i zewnętrz- 
nych elementów stolarki budowlanej: krokwi, łat, płotów, więźby dachowej, drewnianych okładzin budynków. 

3 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: agregaty malarskie, natryski, pędzle, wałki, przenośnych zbiorników 
na wodę, rusztowań przenośnych, drabin itp. 

4 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
• Transport materiałów do robót malarskich powinien się odbywać w temperaturze nie niższej niż 

+5oC i nie wyższej niż 20oC. 
• Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi regulujący- mi przewóz 

materiałów, w tym niebezpiecznych. 
• W środkach transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone lub usunięte wszelkie elementy mogące uszkodzić 

opakowania. 
• Zaleca się przewożenie materiałów na paletach układanych ściśle obok siebie. 

Uwaga: Produkty wodorozcieńczalne, nieodporne na mróz przechowywać w temp. powyżej 00C. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Farba silikatowa 
Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do prac malarskich należy dokładnie przygotować powierzchnie tzn. usunąć 
pozostałości olei szalunkowych lub innych stosowanych środków antyadhezyj- nych, kurz, zalegający brud i wszystkie luźne 
fragmenty betonu. 

Sposób stosowania: malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +100C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem 
z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk, zale- ca się malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem emalią o 
lepkości handlowej, warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24h od wymalowania farbą podkładową, o ile ich 
producent nie zaleca ina- czej. 

5.2 Impregnat ochronno – dekoracyjny do drewna. 
Przygotowanie podłoża: podłoże drewniane i drewnopochodne powinno być: suche, gładkie, równe, czy- ste, bez plam, żywicy i tłuszczu, 
wolne od kurzu. Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć rozpuszczal- nikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć. Przed 
naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalo- wane dotąd podłoża muszą zostać dokładnie zagruntowane specjalnym do tego 
przeznaczonym gruntem. Przygotowanie produktu: przed użyciem impregnat starannie wymieszać; 
Sposób stosowania: należy wykonać dwuwarstwowy system nakładania farby elewacyjne j. 

Farbę należy nanosić metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od użytego narzędzia malar- skiego, a przerwy 
technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków. 
Bezwarunkowo należy przestrzegać wszystkich zalecanych przez producenta odstępów technologicznych pomiędzy gruntowaniem i 
nakładaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacja kolejnej (kolejnych). 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdze- nie wsiąkliwości należy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kropla- mi wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
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a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb silikonowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

b) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

c) Badania powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy któ- rekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wyko- nać powtórnie. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

• Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2 

• Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do górnego poziomu, łącznie z gzymsem w rozwinięciu, 
jeżeli jest on malowany. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. 

7.2. Ilość robót malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowa- nych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drob- ne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlów- ką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed grunto- waniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego roz- łożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrze- galnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po- wierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

e) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni po- włoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Roboty podlegają 
odbiorowi. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepno- 
ści międzywarstwowej 
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz PN-C-
81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki ma- larskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 

zadania inwestycyjnego p.n.: 

 
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ 

OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 433/3 

 

TYNKI ZEWNĘTRZNE 

kod CPV 45410000-4 
 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-17) są wy- magania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z tynkowaniem i wykańczaniem ścian zewnętrz- nych w budownictwie użyteczności publicznej tj. związanych z 

budową NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBRĘB 39, NR EW DZIAŁKI  433/2, 

433/3 

 

1.2 Zakres stosowania ST-17 
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod- stawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST-17 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i oznaczają: Roboty budowlane – wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót. 
Procedura – dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze, 
procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-17 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź- niejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i 
przepisami BHP. 
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacją techniczną. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 

2.1. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikatowo – silikonowe, kamyczkowe 

Tynk służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyj- nych tynkach, podłożach 
gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. 
Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych wyni- kających z konstrukcji 
budynku. W tym celu należy zastosować profile dylatacyjne lub listwy cokołowe z ta- śmą uszczelniającą. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można sto- sować wodociągową wodę pitną. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
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sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

- pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego 

 
4 TRANSPORT 

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Okres 
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
▪ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
▪ Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 

▪ Tynki należy wykonywać w temperaturze od +5oC do 25oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie na- stąpi spadek poniżej 0oC. 
▪ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ- ków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych 
o w okresie obniżonych temperatur”. 
▪ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod tynki 
Podłoże powinno być: stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży 
wynosi odpowiednio: dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tyn- karskich min. 1 tydzień na każdy cm grubości, dla ścian 
betonowych co najmniej 28 dni, suche, równe i oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 
Przygotowanie produktu 

Masę tynkarską należy dokładnie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby na każdej wyodrębnionej po- wierzchni, używać masy z 
jednej serii produkcyjnej. 

5.3. Wykonywanie tynków 
Wykonywanie tynków zewnętrznych silikatowo - silikonowych wg instrukcji wybranego producenta. Przygotowaną masę tynkarską 
należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką 
pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tyn- ku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 
wykorzystać po jego po- nownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku 
płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku 
(w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. Przygotowane masy 
tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wy- schnięciu preparatu gruntującego. Przy 
zastosowaniu barwionych tynków zaleca się gruntowanie podłoża preparatem w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynku. Proces 
aplikacji i wiązania tynku powinien przebie- gać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, 
przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania 
tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez pro- ducenta mogą doprowadzić do 
nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicz- nych. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach 
nie narażonych na bezpośrednie oddziaływa- nie słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy należy chronić przed 
opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. 
Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami 
osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników ze- wnętrznych. 
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Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy kamyczkowy żywiczny należy wykonać ściśle z instrukcją wy- branego producenta. 

Nanoszenie: Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk należy nano- sić packą plastikową, pacą ze 
stali nierdzewnej, lub metodą natryskową. Grubość warstwy tynku powinna być nieznacznie większa od grubości ziarna. 
Wygładzanie: W celu uzyskania jednolitej powierzchni tynk należy starannie, ale delikatnie wygładzić za po- mocą pacy plastikowej lub 
packi weneckiej w taki sposób, aby nie pozostawić smug. W żadnym wypadku nie należy nadmiernie wygładzać tynku na tzw. „lustro”, 
co może skutkować ścieraniem się pacy stalowej, 
a w konsekwencji wystąpieniem szarych plam. Nadmierne „rozciągnięcie” tynku może doprowadzić do po- wstania jaśniejszych i 
ciemniejszych plam powstałych na skutek niejednolitej grubości tynku. 
Uwaga: W celu uzyskania jednolitej struktury, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię łą- cząc warstwy „mokre na 
mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godziny. Im równiej przygotowana powierzchnia, 
tym łatwiejsza będzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt końcowy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości materiałów i urządzeń i przedstawić wyniki badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe. 
 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- przyczepności tynków do podłoża 

- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli od- biór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
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- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tyn- kowe. 

8.3. Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwume- trowej łaty. 
 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścia- nami, belkami itp.) 

 Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowa- nych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na po- wierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz 
wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgod- ności lub niezgodności wykonania z 
zamówieniem. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg umowy zawartej z Wykonawcą robót. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-88/B-32250 Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością 
PN-EN 998-1 Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki wydanie ITB Instrukcje, 
Wytyczne, Poradniki 388/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


