Specyfikacja Techniczna WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych

p I a n 90-731 L6dZ, ul. Wélczanska 19, tel. 42 203-25-67, fax 42 203-21-61 biuro@plan3D.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

OBREB 39, NR EW DZIALKI 433/2,433/3

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w todzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 t6dz

piaﬁh AN GOGUTCZAK
90-731 tod slczanska 19

1

biuro@pian3d.pl

NIP 836-149-03-4 REGON 100911320




Specyfikacja Techniczna WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

zadania inwestycyjnego p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

CZESC OGOLNA




Specyfikacja Techniczna WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych

1. Dane ogdlne

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przezZamawiajgcego
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ,

OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurobétbudowlanych (ST-00)sgwymaganiaogolne dotyczace wykonaniai
odbiorurobdt w obiekcie budowlanym w zwigzku zbudowa NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3
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1.3. Zakres stosowania ST-00

Niniejszaspecyfikacjatechniczna(STWiORB)jestdokumentemprzetargowymikontraktowymorazstanowipodsta- we rozliczania robot

budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro- stychrobdtikonstrukgji
drugorzednychoniewielkimznaczeniu, dlaktdrychistnieje pewnos¢, ze podstawowe wyma- ganiabedg spetnione przy zastosowaniumetod

wykonanianapodstawie doswiadczeniaiprzy przestrzeganiuzasad sztuki budowlane;j.

1.4, zakres robdt objetychst-00

kod CPV45100000
kod CPV45111200-0

kod CPV45200000

kodCPV45262300-4
kodCPV45262310-7
kodCPV45262500-6
kodCPV45261100-5

kodCPV45260000-7
kodCPV45320000-6
kodCPV45320000-6
kodCPV45320000-6

kod CPV45400000-1

kodCPV45432100-5
kodCPV45432110-8
kodCPV45432120-1

kodCPV45431000-7
kodCPV45421000-4
kodCPV45410000-4
kodCPV45400000-1
kodCPV45442100-8
kodCPV45442100-8
kodCPV45410000-4




Ustaleniazawarte wniniejszejST-00obejmujga wymaganiaogolne, wspdlne dlarobdt objetychspecyfikacjamitech- nicznymi.

Kod CPV 45100000 Przygotowanie terenu podbudowe

Kod CPV 45200000 Robotybudowlanewzakresiewznoszeniakompletnychobiektdwbudowlanychlubich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST-00 jest mowa o:
15.1 obiekcie budowlanym—nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowlestanowigcacatos¢techniczno-uzytkowawrazzinstalacjamiiurzadzeniami, obiekt
matej architektury;
1.5.2 budynku-—nalezy przeztorozumiectakiobiekt budowlany, ktoryjesttrwale zwigzany zgruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3 budowli-nalezy przeztorozumieckazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matejarchi- tektury,jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, siecitechniczne, wolno stajagce maszty antenowe, wolnostojace trwale
zwigzanezgruntemurzadzeniareklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgceinstalacje przemystowe oraz urzadzeniatechniczne, oczyszczalnie scie- kéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiawody,
konstrukcjeoporowe, nadziemneipodziemne przejsciadlapie- szych, sieciuzbrojeniaterenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakzeczescibudowlane urzadzentechnicz- nych (kottéw, piecow przemystowychiinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszynyi
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultureligijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowestuzgce
rekreacjicodziennejiutrzymaniuporzadku,jak:piaskownice, hustawki,drabinki,smietniki. tymczasowym obiekcie budowlanym -
nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatoscitechnicznej,
przewidziany do przeniesienia winne migjsce lubroz- bidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznejiwystawowe, przekrycianamiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,
1.5.4 robotach budowlanych—nalezy przezto rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace na przebudowie, mon- tazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.5.5 remoncie-nalezyprzeztorozumie¢ wykonywaniewistniejgcym obiekciebudowlanymrobdtbudowlanych po- legajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.5.6 urzadzeniachbudowlanych—nalezyprzeztorozumie¢urzadzeniatechnicznezwigzanezobiektembudowla- nymzapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowaniaobiektuzgodniezprzeznaczeniem, jak przytaczaiurzadzeniainstalacyj- ne, wtym stuzgce oczyszczeniulub
gromadzeniusciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.5.7 tereniebudowy—-nalezyprzeztorozumiecprzestrzen, wktdrej prowadzone sa roboty budowlane wrazz przestrzenia
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.8 prawiedodysponowania nieruchomoscia nacele budowlane—nalezy przeztorozumiec tytut prawny wy- nikajgcyzprawa
wilasnosci, uzytkowaniawieczystego, zarzadu, ograniczonegoprawarzeczowegoalbostosunkuzo- bowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.5.9 pozwoleniunabudowe—naleiyprzeztorozumiec¢ decyzjeadministracyjng zezwalajaca narozpoczecieipro- wadzenie budowy
lubwykonanie robot budowlanychinnych niz budowa obiektu budowlanego.
1510 dokumentacjibudowy—nalezyprzeztorozumie¢ pozwolenie nabudowe wrazzzatgczonym projektem bu- dowlanym,
dziennikbudowy, protokoty odbiordw czesciowychikoricowych, w miare potrzeby, rysunkiiopisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjneiksigzke obmiardw, aw przypadku realizacji obiektéw metodg montazu—tak- ze dziennik montazu.
1.5.11 dokumentacjipowykonawczej—-nalezyprzeztorozumie¢dokumentacjebudowyznaniesionymizmianami dokonanymiw
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1512 tereniezamknietym—nalezy przeztorozumiecterenzamkniety, oktorym mowa w przepisach prawageode- zyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegych Ministrowi
ObronyNarodowej, MinistrowiSprawwewnetrznychiAdministracjiorazMinistrowiSpraw Zagranicznych.
b) bezposredniegowydobywaniakopalinyzeztoia, bedacy wdyspozycjizaktadugérniczego.
1.5.13 aprobacietechnicznej—nalezyprzeztorozumieépozytywnaocenetechniczngwyrobu,stwierdzajacgjego przydatnosédo
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stosowania w budownictwie.
1.5.14 wtasciwymorganie—nalezyprzeztorozumiecorgannadzoruarchitektoniczno-budowlanegoluborganspe- cjalistycznego
nadzoru budowlanego.
1.5.15 wyrobiebudowlanym-nalezyprzeztorozumie¢wyrdbwrozumieniuprzepisdwooceniezgodnosci, wytwo- rzonywcelu
wbudowania, wmontowania, zainstalowanialubzastosowaniawsposobtrwaty wobiekciebudowlanym, wprowadzany do obrotujako
wyréb pojedynczylubjako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralngcatoséuzytkowa.
1.5.16 organiesamorzaduzawodowego—nalezy przeztorozumiecorgany okreslosne wUstawiez15grudnia 2000r.osamorzadach
zawodowycharchitektéw, inzynieréwbudownictwaorazurbanistow.(Dz.U.2001r.nr.5,poz. 42 z pdzn.zm.)
1.5.17 obszarzeoddziatywaniaobiektu—nalezyprzeztorozumiecterenwyznaczonywotoczeniubudowlanymna podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem ograniczeniawzagospodarowaniu tego terenu.
1.5.18 opfacie-nalezyprzeztorozumieckwotenaleznosciwnoszongprzezzobowigzanegozaokresloneustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.5.19 drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczo- ngdoruchupojazdow
obstugujacychrobotybudowlane naczasichwykonania, przewidziangdousunieciapoichza- koriczeniu.
1.5.20 dziennikubudowy—-nalezyprzeztorozumiecdziennik opatrzony pieczecigorganunadzorubudowlanego zeszytz
ponumerowanymistronami, stuzacy donotowaniawydarzenzaistniatychw czasie wykonaniazadaniabu- dowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej orazzdarzeniokoliczno$cizachodzacychw
czasiewykonywaniarobdt pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Kierowni- kiem budowy.
1.5.21 ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania przez
Wykonawceobmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcz- nikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajgpotwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru.
1.5.22 normyeuropejskie-oznaczajgnormy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europej- skiKomitet
StandaryzacjiElektrotechnicznej(CENELEC)jako, standardyeuropejskie(EN)”lub, dokumentyharmoni- zacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.5.23 Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczngzdatnosci produktu do uzycia, dokonangwoparciuo
podstawowewymaganiawzakresierobétbudowlanych, przyuzyciuwtasnejcharakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.
1.5.24 geodezyjnaewidencjasieciuzbrojeniaterenu-uporzadkowanyzhbidérdanychprzestrzennychiopisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
1.5.25 geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynnosci polegajace na:

®  inwentaryzacjiarchitektoniczno-budowlane;j (w szczegdlnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

geodezyjnymwytyczeniuobiektowbudowlanychwterenieiutrwaleniunagrunciegtéwnychosinaziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéwipunktow wysokosciowych (reperow).

geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

pomiarach przemieszczenobiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania prze- mieszczeni
odksztatcen.

1.5.26 geotechnicznewarunkiposadowieniaobiektowbudowlanych-zespdtczynnoscizmierzajgcychdookre- slenia przydatnosci
gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wyko- nywanych w terenie i
laboratorium.

15,27 grupy,klasy, kategorierobdt- nalezy przeztorozumieégrupy, klasy, kategorie okreslone wrozporzadze- niunr2195/2002z
dnia5listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien(Dz. Urz. L340216.12.2002r. z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspdlny Stownik Zamoéwier (CPV).

1.5.28 Wspdlnystownikzamowien-jestsystememklasyfikacjiproduktdw, ustugirobdtbudowlanych, stworzonym napotrzeby
zamowienpublicznych.Sktadasiezestownikagtownegoorazstownikauzupetniajgcego. Obowigzujewe wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotuzaméwienia
przezzamawiajacychz éwczesnych Paistwa Cztonkowskich UE stato sieobowigzkowe zdniem20grudnia2003r. Polskie Prawo
zamowienpublicznych przewidziato obowigzek stosowa- nia klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01
maja 2004r.

1.5.29 instrukcjitechnicznejobstugi(eksploatacji)-opracowanaprzezprojektantalubdostawceurzadzentech- nicznychimaszyn,
okreslajgcarodzajeikolejnosclubwspotzaleznoséczynnosciobstugi, przegladdwizabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploata- cji) jest rowniezsktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.30 istotnychwymaganiach-oznaczajgwymaganiadotyczgcebezpieczenstwa,zdrowiaipewnychinnych aspektow

interesu wspdlnego, jakie majgspetniacroboty budowlane.
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1.5.31 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcerobdt, upowazniongdo kierowania robotamiido wystepowaniaw
jegoimieniuwsprawachrealizacjikontraktu, ponoszacaustawowaodpowiedzialno$¢zaprowadzo- na budowe.

1532 rejestrzeobmiaréw—nalezyprzeztorozumie¢-akceptowanaprzezinspektoraNadzoruksigzkezponume- rowanymistronami,
stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szki- cow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisywrejestrzeobmiaréw podlegajapotwierdzeniuprzezinspektora Nadzoru.

1.5.33 laboratorium—nalezyprzeztorozumieclaboratoriumjednostkinaukowej, zamawiajgcego, wykonawcylub innelaboratorium
badawczezaakceptowaneprzezzamawiajacego, niezbednedoprowadzenianiezbednychbadani probzwigzanychzocengjakosci
stosowanychwyrobdwbudowlanychorazrodzajowprowadzonychrobdét.

1.5.34 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzy- wa i wyroby
niezbednedowykonaniarobot, zgodniezdokumentacjgprojektowaispecyfikacjamitechnicznymizaak- ceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.35 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tole- rancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.36 projektancie-nalezyprzeztorozumiecuprawniongosobelubfizyczngbedacgautoremdokumentacjipro- jektowej.

1.5.37 rekultywacji-nalezyprzeztorozumiecrobotymajacenaceluuporzadkowanieiprzywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.5.38 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug tech- nologicznej
kolejnosciichwykonaniawrazzobliczeniemipodaniemiloscirobétwustalonychjednostkach przedmia- rowych.

1.5.39 obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetychwprzedmiarzerobot,alboobliczeniawartoscirobotdodatkowych, nieobjetychprzed- miarem.

1.5.40 odbiorzeczesciowym(robotbudowlanych)-nieformalnanazwaodbiorurobétulegajgcychzakryciu izani- kajacych,atakie
dokonywanieprdbisprawdzeninstalacji, urzadzentechnicznych. OdbioremczeSciowymnazywa sietakze odbidrczesci obiektu
budowlanego wykonanego wstanie nadajgcymsiedouzytkowania, przedzgtosze- niem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

1.5.41 odbiorzegotowegoobiektubudowlanego-formalnanazwaczynnosci,zwanychtez, odbioremkoricowym”, polegajacymna
protokolarnym przyjeciu(odbiorze)od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezosobelub grupeosdb oodpowiednich
kwalifikacjachzawodowych, wyznaczongprzezinwestora, ale niebedacalnspektorem Nadzoru natejbudowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczeniarobot bu- dowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanychjakoplacbudowy, orazpoprzygotowaniuprzezniego
dokumentacjipowykonawczej.

1.5.42 odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych Robot zdopuszczalnymitolerancjami, ajesli przedziattolerancji
nie zostat okreslony, to zgodnosc¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych;

1.5.43 podtoze-gruntrodzimylub dowieziony, lezacy bgdZzwbudowany pod przewodamiiobiektamibudowlanymi;

1.5.44 robotachpodstawowych-minimalnyzakresprac, ktére powykonaniusgmozliwe doodebraniapodwzgle- demiloscii
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajaprzyjety stopiefscalenia robot.

1.5.45 Rysunkach - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robot.

1.5.46 czesciobiektulubetapiewykonania—nalezyprzeztorozumiec czes¢ obiektubudowlanegozdolngdo spetnienia
przewidywanychfunkcjitechniczno-uzytkowychimozliwgdoodebraniaiprzekazaniadoeksploatacji.

1.5.47 ustaleniachtechnicznych—nalezyprzeztorozumie¢ustaleniapodanewnormach,aprobatachtechnicz- nych i
szczegotowych specyfikacjachtechnicznych.

1.5.48 Certyfikaciezgodnosci: jesttodokumentwydanyprzeznotyfikowangjednostke certyfikujacg, potwierdzaja- cy, ze wyrdbi
proces jego wytwarzania sgzgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.49 Deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jegowytaczng
odpowiedzialnos¢, zewyrdbjestzgodny zezharmonizowang specyfikacjgtechniczna.

1.5.50 Wyrobiebudowlanym:nalezyprzeztozrozumie¢wyrdbwrozumieniu przepiséw owyrobach budowlanych, wytworzonyw
celuwbudowania, wmontowania, zainstalowanialubzastosowaniawsposébtrwaty wobiekcie budow- lanym, wprowadzony do
obrotujakowyrdb pojedynczylubjako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potg- czeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.
1.5.51 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.6 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednic¢ te
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych.

1.6.1. Roboty tymczasowe
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Zakresicharakterrobdttymczasowychzalezecbedzie od przyjetejprzezwykonawce organizacjirobétbudowlanych, zastosowanych
konkretnychtechnologii, organizacjizapleczabudowy. Wykonawca obowigzanyjest ustali¢ zakres
icharakterrobdttymczasowych wykorzystujac wtasne doswiadczenie orazwoparciu oinformacjeiwymagania zamawiajacegow
zakresieuprawnien,obowigzkéwwykonawcyjakrowniezgranicprzekazywanegodo dysponowania placu budowy.

1.6.2 Prace towarzyszace

Wykonawcazobowigzanyjestnaswojkosztskompletowaciprzekaza¢zamawiajgcemuwszystkiedokumen- tyniezbedne douzyskania
pozwolenianauzytkowanie. W sktad dokumentacjiodbiorowejwchodzg m.in. doku- mentacjepowykonawcze, oswiadczenia
wykonawcy, protokotybadan, pomiaréwiprob, instrukcjeobstuginiezbedne dlarealizacjiremontu orazodbioru iprzejeciaprzez
zamawiajacego przedmiotu zamdwienia, dokumenty potwier- dzajgce dopuszczenie dostosowaniaw budownictwie oraz parametry
zastosowanych materiatow wyrobowiurza- dzen.

1.7 Informacie o terenie budowy
1.7.1 Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Terenlokalizacjiprojektowanejinwestycjistanowigdziatkiniezabudowanepodplanowanainwestycje. Prawa
rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formach:

e wiasnosci lub wspotwtasnosci,

®  prawa uzytkowania,

®  zarzadu lub wtadania.
Wykaz wiascicieli (uzytkownikéw) i wadajacych dziatek gruntowych objetych projektowana inwestycja zamieszczono w PB
(o$wiadczenie o prawie do dysponowania).
1.7.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzajeorazusytuowanieistniejgcegouzbrojeniaterenuobjetegoinwestycjgustalononapodstawieinwentaryzacji zamieszczonej
na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500.
Sieci naziemne obejmuja:
napowietrzna linia teletechniczna
Sieciuzbrojeniapodziemnego obejmuja:

przewdd teletechniczny
1.7.3 Kategoria geotechniczna
Na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdwbudowlanych, nalezyjezaliczy¢do pierwszejkategoriigeotechnicznej. Badaniageologiczne stanowig zatgcznik w PB.

Warunki gruntowe — proste Kategoria
geotechniczna - pierwsza

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunt nienosny np. pyty, ity, gliny w stanie miek- koplastycznym
badzptynnymitp.nalezyskonsultowacsiezprojektantemwcelupodjeciadecyzjicodoposadowie- nia fundamentdw budynku.
1.8 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawcarobdtjestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniaorazichzgodnos¢zdokumentacjaprojektowa, STWiORB i
poleceniami InspektoraNadzoru.
1.8.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze oznaczo- ne na mapach
instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej ijeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzial- nos¢zaochroneprzekazanychmupunktéw
pomiarowych dochwiliodbiorukofAcowego robét. Uszkodzonelub znisz- czone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.
1.8.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieracopis, czes¢graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z wyka- zempodanymw
szczegotowychwarunkachumowy,uwzgledniajgcympodziatnadokumentacjeprojektowa:

e dostarczongprzez Zamawiajgcego,

e  sporzadzongprzez Wykonawce.
1.8.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST-00
Dokumentacjaprojektowa,STorazdodatkowe dokumentyprzekazane Wykonawcy przezinspektoraNadzorustano- wigzatacznikido
umowy, awymaganiawyszczegolnione wchocbyjednymznich sgobowigzujgce dlaWykonawcy tak,jakbyzawarte bytywcatej
dokumentacji. W przypadkurozbiezno$ciw ustaleniachposzczegdinych dokumentéw obowigzujekolejnoséichwaznosciwymieniona
w,,0gdlnychwarunkachumowy”.Wykonawcaniemozewykorzy- sta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, apoich
wykryciuwinien natychmiast powiado- mi¢Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmianipoprawek. W przypadku
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stwierdzenia ewentual- nychrozbieznosci podane na rysunku wielkosciliczbowe wymiaréw sagwazniejsze od odczytu ze skali

rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majabyczgodne zdokumentacjgprojektowaiST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowejiwSTbedguwazane zawartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sgod- chyleniawramachokreslonego
przedziatutolerancji. Cechy materiatéwielementéwbudowlimuszabyc¢jednorodnei wykazywaczgodnoséz okreslonymiwymaganiami,a
rozrzuty tych cech niemoggprzekraczacdopuszczalnego przedziatutolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiatylub wykonane
robotynie bedazgodne zdokumenta- cjgprojektowalubSTimajagwptyw naniezadowalajgcajakoscelementu budowli, totakie materiaty
zostangzastg- pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4 zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jestzobowigzany dozabezpieczeniaterenubudowy wokresietrwaniarealizacji kontraktuazdozakon- czeniaiodbioru
ostatecznegorobot. Wykonawcadostarczy, zainstalujeibedzie utrzymywactymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wtym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie. Sygnatyiznakiostrzegawcze, dozorcéw, wszelkieinne $rodkiniezbedne doochronyrobét, wygody
spotecznosciiinnych. Fakt przystapieniadorobdt Wykonawca obwiesci publicznie przedich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przezumieszczenie, w miej- scachiilosciach okreslonych przezInspektora Nadzoru, tablicinformacyjnych,
ktorychtrescbedzie zatwierdzona przez InspektoraNadzoru. Tabliceinformacyjne bedgutrzymywane przez Wykonawcew dobrym
stanie przezcaty okres realizacji robot.
PrzedprzystgpieniemdorobdtWykonawcaprzedstawilnspektorowiNadzorudozatwierdzeniaprojektzabezpiecze- nia terenu
budowy rob6t w okresie trwania budowy.

W szczegdlnosci zobowigzuje sieWykonawcedo:

e  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajagcemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego In- spektora
Nadzoru) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacjiiochrony pla- cu budowy i uzyskania
jego akceptacji,

e ogrodzeniaiutrzymania porzgdku na placu budowy,

o  wiasciwego, zgodnie zprojektem zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,

e utrzymywaniawczystoscidrogpublicznychiulicprzy placubudowy, szczegéinie w okresie wywozu ziemiz wykopdw,

e uzgodnieniazzarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Kosztzabezpieczeniaterenubudowy niepodlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, zejestwtgczonywumowng Ceneprzetargowa.
1.8.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawcamaobowigzekznacistosowacwczasieprowadzeniarobdtwszelkie przepisydotyczaceochronysrodo- wiskanaturalnego.
WokresietrwaniabudowyiwykonywaniarobotwykonczeniowychWykonawcabedzie:

e utrzymacteren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséwinorm dotyczacych ochrony
Srodowiska naterenieiwokotterenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, awynikajacych ze skazenia, hatasulubinnych przyczyn powstatychwna- stepstwie jego sposobu dziatania.

e  Stosujacsie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

v lokalizacjebaz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopowidrég dojazdowych.
v Srodki ostroznosci i zabezpieczeniaprzed:

®  Zanieczyszczeniamizbiornikdwiciekdwwodnych pytamilubsubstancjamitoksycz- nymi,

®  Zanieczyszczeniem powietrza pyfamiigazami,

e Mozliwoscig powstania pozaru.
1.8.5 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawcabedzieutrzymywadsprawnysprzetprzeciwpozarowy, wymaganyodpowiednimiprzepisami,naterenie bazprodukcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychimagazynowych orazwmaszynachipojazdach. Materiatytatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny zodpowiednimiprzepisamiizabezpieczone przeddoste- pemosdbtrzecich. Wykonawczabedzieodpowiedzialnyza
wszelkiestratyspowodowane pozaremwywotanymjako rezultatrealizacjirobdtalboprzez personel wykonawcy. Podczasrealizacji
Rob6tWykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczefstwaihigieny pracy. Wszczegélnosci Wykonawcama
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatpracywwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dlazdrowia oraznie spetniajgcych
odpo- wiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawcadostarczynabudoweibedzieutrzymywatwszelkie urzgdzeniazabezpieczajace, socjalne orazsprzeti odpowiednigodziez
dlaochronyzyciaizdrowiaosob zatrudnionych nabudowie orazdlazapewnienia bezpieczen- stwa publicznego.
Uznajesie, ze wszelkie kosztyzwigzane zwypetnieniem wymagan okreslonych powyzejnie podlegajg odrebnejza- ptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Kierownik budowy, zgodnie zart. 21a ustawy Prawo budowlane, jestzobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzg- dzenie(przed
rozpoczeciembudowy), planubezpieczerstwaiochronyzdrowia, zwanego,, planembioz”, napodsta- wie , Informacji dotyczacej
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bezpieczenstwaiochrony zdrowia” sporzadzonejprzez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty- czacej bezpieczenstwaiochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
iochrony zdrowia (Dz.U. Nr120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone wrozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
zdnia6lutego2003r. w sprawie bezpieczenstwaihigieny pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych (Dz.U.Nr47, poz.401) oraz
Mini- straPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczedstwaihigieny pra- cy (Dz.U. Nr
169, poz.1650).

Wykonawcabedzieprzestrzegatprzepisdwochronyprzeciwpozarowej. Wykonawcabedzieutrzymywatsprawny sprzet
przeciwpozarowy,wymaganyodpowiednimiprzepisaminatereniebazprodukcyjnych,wpomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiatytatwopalne bedgsktadowanewsposdbzgodnyzodpowiednimiprzepisamiorazbedgzabezpieczone przed

dostepem osdbtrzecich.

Wykonawcabedzieodpowiedzialnyzawszelkiestratyspowodowane pozaremwywotanymwefekcierealizacjiRobét albo przez
personel Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona wtasnosci publicznej iprywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacjiiurzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenuipodjego pozio- mem, takiejak
rurociagi, kableitp. Wykonawcazapewniwtasciwe oznaczenieizabezpieczenieprzeduszkodzeniem tychinstalacjiiurzadzen wczasie
trwaniabudowy. Ofakcie przypadkowego uszkodzeniatychinstalacjiWykonawca bezzwtocznie powiadomilnspektora Nadzorui
zainteresowanych uzytkownikéw orazbedzie znimiwspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaczwszelkie spowodowaneprzezjegodziataniauszkodzeniainstalacjinapowierzchniziemii
urzgdzenpodziemnych.

1.8.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawcajestzobowigzanydoutrzymanianiezaktdconegoruchupublicznegonatereniebudowy, wokresietrwa- nia realizacji az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosciod potrzebipostepu Robdt Projekt organizacji ruchu uzgodniony w Urzedzie powinien by¢ aktualizo- wany nabiezgco. W
czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzeniazabezpieczajace
takiejak:zapory,Swiattaostrzegawcze, sygnatyitp.,zapewniajgcebezpie-

czenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni w nocy tych zapdrizna- kow, dlaktorychjestto
nieodzowneze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszelkieznaki, zapory, Swiattaostrzegawcze, sy- gnaty iurzadzeniazabezpieczajace
powinny by¢zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedich ustawieniem.

1.8.9 Zabezpieczenie chodnikéw ijezdni

Wykonawcaopracujeiuzgodnizinspektorem Nadzoruprojektzabezpieczeniachodnikdwijezdnidlabudowy usytu- owanej przy ulicy
(drodze) wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10 Ograniczenia obcigzen osipojazdéw
Wykonawcastosowacsiebedziedoustawowychograniczenobcigzenianao$przytransporciegruntu, materiatowi wyposazenianaiz
terenurobot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz codo przewozu nietypowych wagowo fadunkéwiwsposadb ciggty
bedzie o kazdymtakim przewozie powiadamiatinspektoraNadzoru. Pojazdyi fadunkipowodujacenadmierneobcigzenieosiowenie
bedadopuszczonenaswiezoukonczonyfragmentbudowyw obrebieterenubudowyiWykonawca bedzie odpowiadatzanaprawe
wszelkichrobdtwtensposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InspektoraNadzoru.

1.8.11 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczasrealizacjirobdt Wykonawcabedzieprzestrzegacprzepisdwdotyczacychbezpieczenstwa ihigienypracy. W szczegdlnosci
Wykonawcamaobowigzekzadbac,abypersonelniewykonywatpracywwarunkachniebezpiecznych, szkodliwychdlazdrowiaoraz
niespetniajgcych odpowiednichwymagansanitarnych. Wykonawczazapewniibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzetiodpowiednigodziezdla ochrony zyciai zdrowiaosdbzatrudnionychnabudowie. Uznajesie, ze
wszelkiekosztyzwigzanezwypetnieniemwymaganokreslo- nych powyzej nie podlegajgodrebnej zaptacie i sguwzglednione w
cenie umowne;.

1.8.12 Ochrona i utrzymanierobét

Wykonawca bedzie odpowiedzialnyzaochronerobdtizawszelkie materiatyiurzadzenia uzywane dorobdt od daty rozpoczecia do daty
odbioruostatecznego.

1.8.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawcazobowigzanyjestznacwszelkie przepisywydane przezorganyadministracji panstwowejisamorzado- wej, ktore saw
jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotamiibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisowiwytycznych podczas
prowadzeniarobdtnp.rozporzgdzanie Ministralnfrastruktury zdnia6lutego 2003r. wsprawie bezpieczenstwaihigieny pracy podczas
wykonywaniarobotbudowlanych (Dz.Uzdn.19.03.2003r.nr.47, poz.401.). Wykonawcabedzie przestrzegaéprawpatentowychibedzie
wpetniodpowiedzialnyzawypetnieniewszel- kichwymagarnprawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzernlub metodi
wsposdb ciggty bedziein- formowacInspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleniinne odnosne
dokumenty.
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2, Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymaganiaogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatowiwyrobdw
Przywykonywaniurobotbudowlanychmoggbycstosowanewytaczniewyrobybudowlaneowtasciwosciachuzytko- wych,
umozliwiajacychprawidtowozaprojektowanymiwykonanymobiektombudowlanymspetnieniewymaganpod- stawowych, okreslonych
wart.5ust. 1pkt.1ustawy Prawo budowlane—dopuszczone do obrotuipowszechnego lub jednostkowegostosowaniawbudownictwie,
atakze powinnyby¢zgodnezwymaganiamiokreslonymiwszczegéto- wych ST.
Wykonawcarobot powinien przedstawicinspektorowi Nadzoru szczegétoweinformacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobéw
budowlanychiurzadzefAprzewidywanychdorealizacjirob6t—wtasciwieoznaczonych, posiadajacychcerty- fikatnaznakbezpieczenstwa,
certyfikatzgodnosci,deklaracjezgodnoscizPolskgNormg,atakzeinne prawnieokre- Slonedokumenty. Kierownik budowyjest
obowigzanyprzezokreswykonywaniarobdtbudowlanych przechowywac dokumentystanowigcepodstaweichwykonania,atakze
o$wiadczeniadotyczacewyrobdwbudowlanychjednostko- wo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
JezeliDokumentacjaProjektowa przewidujezastosowanie materiatéw pochodzeniamiejscowego, Wykonawca przedstawi
InspektorowiNadzoruwszystkiewymaganedokumentypozwalajgcenakorzystanieztegozrodtaoraz okreslajgce parametry
techniczne tegomateriatu.
2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem

i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Wszczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedgone potrzebne doRohét, byty
zabezpieczone przedzanieczyszczeniem, zachowaty swojajakosciwtasciwosciodpowiednie doro- bdt. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny bycokres$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnionezinspektoremNadzoru.Sktadowane
materiaty, elementyiurzadzeniapowinnybycdostepnelnspektoro- wi Nadzoru w celu przeprowadzeniainspekgji.

Dopuszczasie,zazgodaInspektoraNadzoru, czasowe sktadowanie zlokalizowane pozaTerenem Budowy—wmiej- scach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Przedwbudowaniemdtuzejsktadowanychmateriatow,elementéwbudowlanychiurzadzerikoniecznajestakcepta- cja Inspektora
Nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawcajestodpowiedzialny,abywszystkiemateriaty, elementybudowlaneiurzadzeniawbudowane, montowa- nelub
instalowane wtrakcie realizacjirobdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane

oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodnizInspektorem Nadzorusposdbitermin przekazaniainformacjio przewidywanym uzyciu pod- stawowych
materiatdworazelementéwkonstrukcyjnychdowykonaniarobdt, atakze oaprobatachtechnicznychlub certyfikatach zgodnosci.
2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiatyielementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcena placbudowy, ktdre nie uzyskajaakceptacjin- spektora Nadzoru
(nieodpowiadajace wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy badzztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajagcym moze zezwoli¢ Wykonawcy na
uzycietychmateriatéwlubelementéwbudowlanych nieodpowiadajgcym wymaganiomokreslonymw Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych. Koniecznajestwtym przypadkuzmianacentychma-

teriatdwlubelementdw. Kazdyrodzajrobdt, wktérymznajdujasieniezbadaneiniezaakceptowane przezinspektora Nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng od- powiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa, liczac siez niezaptaceniem za te roboty.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezelidokumentacja projektowaiSpecyfikacje Techniczne WykonaniaiOdbioruRobdt Budowlanych przewidujg wariantowe
stosowaniemateriatowielementéwbudowlanychorazurzadzenwwykonywanychrobotach, Wykonaw- ca powiadomiInspektora
Nadzorui projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albow okresie dtuzszym, jesli
bedzietowymaganedlabadanprowadzonych przezinspektoraNadzoru. Inspektor Nadzoru, pouzgodnieniuzProjektantemoraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednigdecyzje. Wybranyi zaakceptowany przezInspektora Nadzoru materiat (element budowlany
lub urzadzenie) niemoze by¢ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow zjakich- kolwiek zrodet
miejscowych, wtgczajac wtozrddta wskazane przezZamawiajacegoijest obowigzany dostarczyCin- spektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metodewydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosiodpowiedzialnos¢zaspetnieniewymaganilosciowychijakosciowych materiatdwzjakiegokol- wiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie kosztyawtym: optaty, wynagrodzeniaijakiekolwiek inne koszty zwia- zane zdostarczeniem
materiatdw dorobot. Humusinadktad czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopdwimiejsc po- zyskania piaskuizwiru bedgformowane
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w hatdyiwykorzystane przy zasypce irekultywacjiterenu po ukoriczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéwnaTerenieBudowylubzinnych miejscwskazanych wZamdwieniu bedgwykorzystane doRobét lub odwiezione na odktad
odpowiedniodowymagainZamoéwienialub wskazanlnspektora Nadzoru.
ZwyjatkiemuzyskanianatopisemnejzgodylnspektorNadzoru, Wykonawcaniebedzie prowadzi¢zadnychwyko- pdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Zamdwieniu.
Eksploatacjazrédetmateriatéwbedziezgodnazwszelkimiregulacjamiprawnymiobowiazujgcyminadanymobsza- rze.
2.7 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogabycokresowokontrolowane przezinspektoraNadzoruwcelusprawdzeniazgodnosci stosowanych
metodprodukcyjnychzwymaganiami.Wyniktychkontrolibedziepodstawaakceptacjiokreslonejpartii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
Wprzypadku,gdylnspektorNadzorubedzieprzeprowadzatinspekcjewytwornibedazachowanenastepujgcewa- runki:
e InspektorNadzorubedzie miatzapewniongwspétpraceipomocWykonawcyorazproducentamateriatdw w czasie
przeprowadzaniainspekcji;
e InspektorNadzorubedzie miatwolnydostep, wdowolnymczasie, dotychczesciwytworni,gdzieodbywa sieprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja- kos¢
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowia- da¢ pod wzgledem
typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robat,
zaakceptowanym przezInspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbaiwydajnos¢sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie zzasadami okreslonymiw doku- mentacjiprojektowej,
STWiORBiwskazaniach InspektoraNadzoruwtrakcierealizacjizaméwienia. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lubwynajety do
wykonaniaRobdt, bedzie utrzymywanywdobrymstanieigotowoscido pra- cy. Bedzie onzgodny znormamiochrony srodowiskai
przepisami dotyczgcymijego uzytkowania.

WykonawcadostarczylnspektorowiNadzorukopiedokumentdw potwierdzajacychdopuszczeniesprzetudouzytko- waniaw
przypadkach, gdyjesttowymagane przepisami.Jezelidokumentacjaprojektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢wariantowego
uzyciasprzetuprzywykonywanychrobotach, toWykonawcapowiadomilnspektoraNadzo- ruoswoim zamiarze wyboruiuzyska
akceptacje przed uzyciemsprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacjilnspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody.

Jakikolwieksprzet,maszyny,urzadzeniainarzedzianiegwarantujacezachowaniawarunkdwZamowienia,zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4, Wymagania dotyczace Srodkéwtransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja- kos¢
wykonywanych Robdt i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspekto- ra Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Zamowieniem.
Przy ruchunadrogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogo- wegow odniesieniudo
dopuszczalnych obcigierinaosieiinnych parametréwtechnicznych. Srodkitransportunieod- powiadajace warunkomZamaéwienia,
bedgnapolecenielnspektoraNadzoruusunietezTerenuBudowy.
Wykonawcabedzieusuwacnabiezgco,nawtasnykoszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowanejegopojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1. Transport prefabrykatow
zaleca sie przewozic¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;
srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunieciasie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig za- chwiania rownowagi srodka
transportowego;
przytransporcie prefabrykatdwwpozycjipoziomejnakotowymsrodkutransportowymprefabrykatypowinny by¢ uktadane
na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;
prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ wczasie transportuisktadowania uktadanena
przektadkacheliminujgcychmozliwos¢uszkodzeniatych powierzchniioddzielone odsiebiew sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;
liczbaprefabrykatow utozonychnasrodkutransportowym powinnabyédostosowanadowytrzymatoscibeto- nu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;
przytransporcie prefabrykatdwwpozycjipionowejnakotowychsrodkachtransportowych prefabrykatypo- winny by¢
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ukfadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;
prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, aprefabrykaty oskomplikowanym profilupowierzchniwsporczejpowinnyby¢usta- wione na podktadkach
oprofiluodpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;
podnoszenieiustawianie prefabrykatdw nasrodku transportowym orazroztadunek powinny by¢ wykonywa- ne przyuzyciu
urzadzenzmechanizowanych oudzwigu dostosowanymdomasyprzenoszonychelementow prefabrykowanych, tacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);
prefabrykatytransportowaneprzyuzyciuzurawilubsuwnicpowinnybyépodwieszanezapomocgspecjal- nychzawiesi
zapewniajgcychwiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczastransportuiréwnomierneroz- mieszczenie sit na
poszczegdlneciegna.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
obnizeniatemperatury przekraczajgcejgranice okreslone wwymaganiach technologicznych;

wydajnosc¢srodkdwtransportowych powinnaby¢dostosowanadowydajnoscisprzetustosowanegodowbu- dowania
mieszanki betonowej.
4.3. Kruszywo i materiaty sypkie
Materiatysypkie: piasek, pospotkaizwirorazkruszywo nalezy przewozi¢ wwarunkach zabezpieczajacych przedroz- sypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem zinnymi materiataminp. innych klas igatunkdow.

5. Wymagania dot. wtasciwosci wykonaniarobét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonaniarobdt

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie Robét zgodniez Umowa, zaichzgodnosé zDokumentacjg Projek- towgiwymaganiami
STWIORB,PZJ,ProjektemorganizacjirobdtorazpoleceniamilnspektoraNadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ zadoktadne
wytyczenie w planieiwyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodniezwymiaramiirzednymiokreslonymiw Dokumentacji
Projektowejlub przekazanymina pismie przezinspek- tora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektuiwyznaczeniurobét beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczeniarobotprzezInspektora Nadzoru niezwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscizaich do- ktadnosc. Decyzje
InspektoraNadzorudotyczaceakceptacjilubodrzuceniamateriatdw, elementéw budowlanych, elementdw Robdt, wyborusprzetui
innychustalen odnoszacych sie dowykonywanych robét bedg oparte nawyma- ganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzjiInspektor Nadzoru bedzie bratpod uwage wynikibadan materiatow i Robot, uwzgledni rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgjii przybadaniach materiatéw, doswiadczeniazprzesztosci, wynikiba- dannaukowych orazinne czynniki
wplywajace narozwazang kwestie. Polecenia InspektoraNadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdiniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutkifinansowe ztegotytutuponosi Wykonawca. Wykonawcazaangazuje uprawnionegogeodete, ktory wrazie po- trzebybedziestuzyt
pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wy- konawce. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanieizabezpieczenie przed uszkodzeniem statychitymczaso- wych reperdw i sieci punktdw odwzorowania
zatozonej przez geodete.

52 Projekt zagospodarowania placubudowy

WykonawcaopracujeProjektzagospodarowania placubudowy, sktadajacysiezczesciopisowejigraficznej. Szcze- gotowy zakresiforme
opracowania projektu ustaliInspektor Nadzoru. Wykonawca we wtasnym zakresie opracujei uzgodnizinspektorem Nadzoru projekt
tymczasowychdrdgtechnologicznych naczas budowy wrazzwykonaniem powyzszych drog.

53 Projekt organizacji robét
WykonawcaopracujeProjektorganizacjirobot. Szczegdtowy zakresiforme opracowaniaprojektuustalilnspektor Nadzoru.
54 Zgodno$é Rob6t z Dokumentacig Projektowg i zST

Wykonawca Robétjestodpowiedzialny zajakos¢ichwykonaniaorazzaichzgodnos¢ zST, Dokumentacja Projekto- waipoleceniami
InspektoraNadzoru.DokumentacjaProjektowa, STorazdodatkowe dokumenty przekazane Wyko- nawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione chocby wjednymz nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
Woprzypadkurozbiezno$ciwustaleniachposzczegdlnychdokumentéwobowigzujenastepujacakolejnosé ich waznosci:

e PB/W
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o ST
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéwlub opuszczert w Dokumentach kontraktowych, aoich wykry- ciuwiniennatychmiast
powiadomi¢InspektoraNadzoru, ktdrydokonaodpowiednichzmianlubpoprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jestod odczytu ze skalirysunkdw. Wszystkie wykonane Robotyi dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowaiST.Dane okreslone w Dokumentacji Projektoweji STbedg uwazane zawartoscidocelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchyleniawramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwielementéw budowlimuszg by¢jednorodneiwykazywac
bliskgzgodnos¢zokreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa lub STiwptynie to na niezadowalajaca
jakosc¢elementubudowli, totakie materiaty bedg niezwtocznie zastapioneinnymiaRobotyrozebra- ne nakoszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jestzna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralnei miejscowe orazinne przepisy i wytyczne, ktére sgw
jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotamiibedzie w petni odpo- wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawcabedzieprzestrzegaéprawpatentowychibedziewpetniodpowiedzialnyzawypetnieniewszelkichwyma- gariprawnych
odnos$niewykorzystaniaopatentowanychurzadzenlubmetod, wsposdbciggtybedzieinformowacin- spektoraNadzoru oswoich
dziataniach, przedstawiajgckopie zezwoleniinne odnosne dokumenty.

55 Likwidacja placu budowy
Wykonawcajestzobowigzanydolikwidacjiplacubudowyipetnegouporzadkowaniaterenuwokdtbudowy. Uporzad- kowanieterenu
budowyiterenu przylegtego stanowiwymag okreslony przepisamiadministracyjnymioporzadku.

6. Kontrola, badaniaoraz odbiér wyrobdwirobdt budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$cirobét

CelemkontroliRobot bedzie sterowanieich przygotowaniemiwykonaniem, aby osiggngczatozongjakoscérobdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petngkontrolejakoscirobdt orazjakosci materiatowi elementdw. Wykonawca zapewniodpowiednisystemkontroli
orazmozliwos¢pobieraniaprébek orazbadaniamateriatéwirobot, obejmujacy personel,laboratorium, sprzet,zaopatrzenieiwszystkie
urzadzenianiezbednedopobieraniaprobekibadanmateria- tdworazrobdt.Doobowigzkdw Wykonawcynalezyopracowaniei
przedstawieniedoaprobatyInspektorowiNadzoru- Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposdb
wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadroweiorganizacyjnegwarantujgcewykonanieRobdtzgodniezdokumentacjaprojektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ogblngpodajaca:

e organizacjewykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

e organizacjeruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

e  zasady BHP;

e wykazzespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykazosob odpowiedzialnych zajakosci terminowos¢wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt;

e system(sposdbiprocedure)proponowanejkontroliisterowaniajakoscigwykonywanychRobdt;

e wyposazeniawsprzetiurzadzeniadopomiaréwikontroli(opislaboratorium wtasnegolubtego, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢prowadzenie badan);

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywa- nia tych informacji
InspektorowiNadzoru;

b) czesészczegdtows, podajacadla kazdego rodzaju Robét:

e wykazmaszyniurzadzennabudowiezichparametramitechnicznymiorazwyposazeniem wmechanizmy do sterowania;

e wykaz urzagdzeripomiarowo — kontrolnych;

e  rodzajeiilos¢srodkow transportuiurzadzendo magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;

e sposobzabezpieczeniaiochronytadunkéw przed utratgich wtasnosci podczastransportu;

e sposobiprocedurepomiardwibadan(rodzajiczestotliwoschadan, pobieraniaprobek, legalizacjaispraw- dzanieurzadzen,
...), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanekielementéwbu- dowlanych oraz wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot;

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi  wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat IS0 9001, jestzobowigzany do opracowania programu iplanu za- pewnienia jakosci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacastwier- dzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalnewymagania, codozakresubadaniichczestotliwoscisgokreslone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zo- statyonetam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jakizakreskontrolijest konieczny, abyzapewni¢wykonanie Robét zgodniezZaméwieniem.
WykonawcadysponujacywtasnymlaboratoriumdostarczyInspektorowiNadzoruswiadec- twa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai
sprzetbadawczy posiadajgwaznalegalizacje, zostaty prawidtowowykali- browane iodpowiadajgwymaganiomnormokreslajacych
procedurybadan. Inspektor Nadzoru bedzie miatnieogra- niczony dostep do pomieszczenlaboratoryjnych w celu ich inspekcji.
InspektorNadzorubedzieprzekazywacWykonawcypisemneinformacjeojakichkolwiekniedociggnieciachdotycza- cychurzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenialaboratorium, pracy personelulubmetod badawczych. Jezeli niedociaggnieciatebedatak
powazne, ze moggwptyngcujemnie nawynikibadan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymauzycie dorobdtbadanych materiatowi
dopuscijedouzyciadopierowtedy, gdyniedociggnieciaw pracyla- boratorium Wykonawcyzostangusunieteistwierdzonazostanie
odpowiedniajakos$¢tychmateriatow.

W przypadkuzlecenia przez Wykonawcewykonania badandospecjalistycznegolaboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych ba- dan.Wszystkiekosztyzwigzanez
organizowaniemiprowadzeniembadarimateriatdwponosiWykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Prébkidobadanbedapobieranelosowo. Zalecasiestosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych nazasadzie, ze
wszystkiejednostkoweelementyprodukcjimogaby¢zjednakowymprawdopodobienstwemwytypo- wane dobadan. Inspektor
Nadzorubedzie miatzapewniongmozliwoséudziatu w pobieraniuprébek.
NazlecenielnspektoraNadzoruWykonawcabedzie przeprowadzacdodatkowe badaniatychmateriatéw, ktore bu- dzawatpliwosci,co
dojakosci, oilekwestionowane materiaty niezostangprzez Wykonawceusunietelubulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedgdostarczone przez Wykonawcei zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébkidostarczone
przezWykonawcedobadariwykonywanychprzezinspektoraNadzorubedaodpowiednioopisa- ne i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badaniaipomiarybedaprzeprowadzane zgodniezwymaganiamistosownychnorm. W przypadku, gdy normynie obejmuja
badaniawymaganegowST, stosowachedziemozna wytycznekrajowelubinne proceduryza- akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kazdorazowoprzedprzystgpieniemdopomiardwlubbadan, WykonawcapowiadomilnspektoraNadzoruorodzaju, miejscuiterminie
pomiarulub badania. Po wykonaniu pomiarulub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego
akceptacji.
6.4. Raporty z badan
WykonawcabedzieprzekazywaclnspektorowiNadzorukopieraportéwzwynikamibadanjaknajszybciej, niepdzniej jednak nizwterminie
okreslonymw Programie ZapewnieniaJakosci. Wynikibadan(kopie) bedgprzekazywane In- spektorowiNadzorunaformularzachwedtug
dostarczonegoprzezniegowzorulubinnych, przezniegozaaprobowa- nych.
6.5. Badania prowadzone przez InspektoraNadzoru
Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania pré- bek i badania
materiatdw u zrodtaich wytwarzaniaizapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze stro- ny Wykonawcy i producenta
materiatéw.
Inspektor Nadzoru, pouprzedniejweryfikacjisystemukontrolirobot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce- nia¢zgodnos$é
materiatdwirob6tzwymaganiamiSTWiORBnapodstawie wynikéwbadandostarczonych przezWy- konawce. InspektorNadzorumoze
pobieracprobkimateriatdwiprowadzi¢badanianiezaleznie od Wykonawcy, na swojkoszt.Jezeliwynikitychbadanwykazg, zeraporty
Wykonawcy sgniewiarygodne, tolnspektor Nadzoru poleci Wykonawcylubzleciniezaleznemulaboratorium prowadzenie powtdrnych
lub dodatkowychbadan, albooprzesie wytgcznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow irob6t zDokumentacjg
projektowaiST. Wta- kim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanipobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.6. Atesty jako$ci Materiatdéw iUrzadzer
Przedwykonaniembadanjakoscimateriatow przezWykonawce, InspektorNadzorumoze dopusci¢douzyciatylko materiaty, ktore
posiadajacertyfikatnaznak bezpieczeristwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢zkryteriami technicznymiokreslonyminapodstawie
PolskichNorm,aprobattechnicznychorazwtasciwychprzepiséwiinformacji oichistnieniubadzposiadajace atestproducenta
stwierdzajgcyichpetngzgodnosézwarunkamipodanymiwST.W przypadku materiatdw, dlaktdrych atesty sgwymagane wST, kazda
partiatych materiatdw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe winny posiadaccertyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych
przezniegobadan.Kopietychwynikdwbedadostarczone przezWykonawcelnspektorowiNad- zoru.
Materiaty posiadajaceatesty producenta, aurzgdzenia—waznelegalizacje, moggbycbadane wdowolnymczasie. Jezelizostanie
stwierdzonaniezgodnos$éichwtasciwoscizeST,wowczastakieMateriatyluburzadzeniazostangod- rzucone.
6.7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z UstawgPrawo Budowlane, obejmuje:

e  pozwolenie na budowewraz z zatgczonym projektem budowlanym
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e dziennikbudowy,aw przypadkurealizacji obiektu metodgmontazu—takze dziennikmontazu,
e  protokoty odbiorédw czesciowych ikocowych,

e operaty geodezyjne,ksigzke obmiaréw robot,
o certyfikatynaznakbezpieczenistwa, deklaracjezgodnoscizPolskagNormalubaprobatytechniczne, proto- koty
koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik Budowy
DziennikBudowyjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym ZamawiajgcegoiWykonawce wokresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodniez§45
ustawy Prawo budowlane spoczywa nakierowniku budowy. Zapisy w dzienniku bu- dowy beda wykonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznejigospodarczejstrony budowy. Kazdy zapisw
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatatechnika, w porzgdku chronologicznym, bezposredniojeden po
drugim, bezprzerw.
ZatgczonedoDziennikaBudowy protokotyiinne dokumentybedg oznaczone kolejnymnumeremzatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci:
e  date przekazania Wykonawcy terenubudowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienieprzezinspektoraNadzoruProgramuZapewnienialakosciiharmonograméwrobot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementdw Robdt,
e  przebiegrobot, trudnosciiprzeszkody wich prowadzeniu, okresyiprzyczyny przerw wrobotach,
e danedotyczace czynnosci geodezyjnych (przed, poiw trakcie prowadzenia robot),
e  uwagii polecenia InspektoraNadzoru,
e  datyzarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e  zgtoszeniaidatyodbiordwrobdtzanikajacych, ulegajacychzakryciu, czesciowychikoncowychodbioréwro- bot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stanpogodyitemperature powietrzawokresie wykonywaniaRobét podlegajacychograniczeniomlubwy- maganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosérzeczywistychwarunkéwgeotechnicznychzich opisemw Dokumentacji Projektowej,
e danedotyczaceczynnoscigeodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzediwtrakciewykonywaniaRo- bot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
e  danedotyczacejakoscimateriatow, pobieraniaprébekorazwynikiprzeprowadzonychbadarizpodaniem, kto je
przeprowadzat,
e wynikiprob poszczegdlnych elementéw budowliz podaniem, kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu Rohét.
Propozycje, uwagiiwyjasnieniaWykonawcy, wpisanedoDziennika Budowy bedaprzedfozone InspektorowiNadzo- rudo
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zza- znaczeniemichprzyjecia
lubzajeciemstanowiska. WpisProjektantadodziennikabudowyobligujeInspektor Nadzo- ru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jestjednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecer Wyko- nawcy Robét.
Ksiega Obmiaru
Ksiegaobmiarustanowidokument pozwalajacy narozliczeniefaktycznegopostepukazdegozelementéwrobdt. Ob- miary
wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w przyjetych jednostkachiwpisuje sie do Ksiegiob- miaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dziennikilaboratoryjne, atestymateriatéw, orzeczeniaojakoscimateriatow, receptyroboczeikontrolnewynikibadan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig za- tgczniki do odbioru robét. Winny
by¢udostepnione nakazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilnoprawne,
- protokoty z narad iustalen,
- korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumentybudowybedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane beda naTerenie Budowy wmiejscuod- powiednio
zabezpieczonym.Zaginieciektdregokolwiekzdokumentéwbudowyspowodujejegonatychmiastoweod-

tworzeniewformieprzewidzianejprawem. Wszelkiedokumenty budowy bedazawsze dostepnedlalnspektoraNad- zoruiprzedstawiane
dowgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaruiobmiarurobét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodniezrozporzadzeniem Ministralnfrastrukturyzdnia02wrzesnia2004r.PrzedmiarRobétpowinienzawieracze- stawienie
przewidzianychdowykonaniarobdtpodstawowych: wkolejnoscitechnologicznejichwykonania, zeszcze- gétowymopisemlub
wskazaniempodstaw ustalajgcychszczegdtowy opisorazwskazaniemwtasciwychspecyfikacji technicznychwykonaniaiodbiorurobét
budowlanych, zwyliczeniemizestawieniemiloscijednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spisdziatéw przedmiarurobdt
powinienprzedstawia¢podziatwszystkichrobdtbudowlanychw danymobiekcie wedtug WspdinegoStownikaZaméwien. Dalszy
podziatprzedmiarurobdtnalezyopracowacwedtug systematykiustalonejindywidualnielub na podstawie systematykistosowanejw
publikacjachzawierajacychnormy naktaddéwrzeczowych. Tabele przedmiarurobét powinny zawieraépozycje przedmiarowe
odpowiadajgcerobotom podstawowym. Ogélne zasady obmiaru robét dotyczaumdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

Obmiarrobot bedzie okreslacfaktycznyzakres Robotwykonywanych zgodniezDokumentacjgProjektowgiST, w jednostkach ustalonych
wPrzedmiarzeRobét. ObmiaruRobdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robétiterminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpic, co naj- mniej 3 dniprzed tymterminem. Obmiar wykonanych robot
dokonuje Kierownik budowy. Wszystkie wyniki obmiaru bedawpisanedoKsiegiObmiaru.Ksigzkaobmiaréwjestniezbednado
udokumentowaniawykonanychrobétulega- jacychzakryciulubzanikajacych, robdtrozbidrkowych orazzwigzanychzremontami,
modernizacjglubprzebudowg obiektowbudowlanych.Jakikolwiekbtadlubopuszczenie (przeoczenie) wilosciachpodanychw
przedmiarze (kosz- torysie)lub wSTWiORB niezwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczeniawszystkichrobét. Korektaewentualnych
bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez In- spektoraNadzoru, po
porozumieniuzZamawiajacym, jezelizawartaumowa owykonanierobét niestanowiinaczej. Obmiargotowychrobdtbedzie
przeprowadzanyzczestotliwoscigwymaganawcelumiesiecznejptatnoécinarzecz Wykonawcylubwinnym czasie okreslonymwumowie
(kontrakcie) luboczekiwanym przez Wykonawceilnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lenia ilosci Robdt i materiatéw
Dtugoscipomiedzywyszczegdlnionymipunktamiskrajnymibedgobmierzonepoziomo, wzdtuzliniiosiowej i

podawane w [m]. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajategoinaczej, objetosci bedgwyliczone w [m3] (jakodtugosc

pomnozona przezs’redniprzekréj),powierzchniew[mz],asprzetiurzadzeniaw[szt.].Przypodawaniu dtugosci, objetoscii
powierzchnistosuje siedoktadnos¢do dwdch znakow po przecinku.

llodci, ktéremajabyéobmierzonewagowo, bedawazonewtonachlubkilogramachzgodniezwymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspekto- ra Nadzoru.
Urzadzeniaisprzet pomiarowy zostangdostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzeniatelub sprzet wymagajgbadanatestujgcych
to Wykonawcabedzie posiada¢wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedgprzez Wykonawceutrzymanewdobrymstanie, wcatymokresietrwaniaro- bét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiarybedaprzeprowadzoneprzedczesciowymlubostatecznym(koficowym)odbioremodcinkdwRobét, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszejprzerwy wrobotachiewentualnejzmiany Wykonawcy Robét.
Obmiarrobétzanikajacychprzeprowadzasiewczasieichwykonywania.Obmiarrobdtulegajacychzakryciuprzepro- wadzasieprzedich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniabedgwykonane w spo- sébzrozumiatyijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanychpowierzchnilubobjetoscibedguzupetnioneodpowiedni- miszkicamiumieszczonyminakarcie Ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogabycdotgczone wformie oddzielnegozatacznikadoKsiegiobmiaru, ktéregowzorzostanie
uzgodnionyzInspektoremNadzoru.

8. Odbidr robdt budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych lub ulegaja- cych zakryciu, odbior
koricowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujanastepujgce odbiory: instalacji i urzadzentechnicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Dopodstawowychobowigzkdw Wykonawcynalezyzgtaszanieinwestorowidoodbiorurobétulegajgcychzakryciulub zanikajgcych.
Odbidrrobétulegajgcychzakryciulubzanikajgcychpoleganaocenieilosciijakosciwykonywanychrobot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegngzakryciu. Odbidrtakibedzie przeprowadzony w czasie umozliwiaja- cymwykonanie ewentualnych poprawek bez
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hamowaniaogolnego postepurobdt. Gotowosé danejczescirobdt do odbioruzgtaszaWykonawcawpisemdodziennikabudowy, przy
jednoczesnympowiadomieniulnspektoraNadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
budowyipowiadomieniaotymfakcie Inspektora Nadzoru.Jakos¢iilos¢Robot ulegajgcychzakryciu oce- nialnspektor Nadzoruna
podstawiedokumentow zawierajgcych kompletwynikdwbadanlaboratoryjnychiwoparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z PB/W, STi uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiory instalacii i urzadzeftechnicznych
Prdby i odbiory instalacji i urzadzer technicznych powinny obejmowac w szczegélnosci:

¢ instalacjewewnetrznewobiekciebudowlanymizewnetrznenadziatce budowlanej: kanalizacyjne, elektro- energetyczne,

sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczneiinne;

e urzadzenia techniczne iinne;

e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorédw nalezy uwzglednic zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Nor- mach, w DT-R
dostarczonej przez Dostawce orazw , Warunkach technicznychwykonaniaiodbiorurobdt” lubinnych publikacjach technicznych.
8.4. 0dbiér czesciowy i odbidretapowy
Odbidr czesciowy polega naocenieilosciijakosciwykonanych czescirobdt (np. stanzerowy, stan surowy zamkniety iin.). Wieksze
budynkilubobiektymoggbycdzielonenaczesci(odcinki), ktérewmiarepostepurobétmoggbyé przedmiotem odbioru. Odbior
etapowy polega naocenieilosciijakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziatbudowy naodcinkilub etapy
kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie pro- jektowania organizacjirobét. Roboty doodbioru czesciowegolub
etapowego zgtaszaWykonawca wpisemdodzien- nika budowy, zjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry
dokonuje odbioru.
8.5. 0dbiér koricowy
Odbidrkoncowy przeprowadzi¢ wtrybieizgodnie zwarunkami okreslonymiw umowie o wykonanie rob6t budowla- nych. Odbidr
korncowy robét polega nafinalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu doichilosci, ja- kosciiwartosci. Catkowite
zakonczenierobodtorazgotowos¢doodbiorukorncowego bedziestwierdzona przez Wyko- nawce wpisemdo Dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie otymfakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr kocowy Robot nastgpiw terminie ustalonymw
umowie, liczacod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nad- zoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie ponizej Pt. ,Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”. Odbioru koricowego dokona komisjawyznaczona przez
Zamawiajgcego—w obecnosciIn- spektoraNadzoruiWykonawcy—-sporzadzajac,, Protokét odbiorurobét budowlanych orazzgtoszonych
wadiusterek dousunieciaprzez Wykonawce”. Komisja odbierajgca Roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie przedto- zonych
dokumentéw, wynikdw badanipomiardw, ocenywizualnejorazzgodnosciwykonaniaRobdtzDokumentacjg projektowgiST. W czasie
odbiorukoricowego Komisjazapoznaje sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio- réwrobét zanikajgcychiulegajacych zakryciu,
zwtaszczawzakresiewykonanychrobdt uzupetniajacychipoprawko- wych, atakze z wynikamiodbioréw przewoddw kominowych,
instalacji oraz urzadzentechnicznychitechnologicz- nych.
WhprzypadkustwierdzeniaprzezKomisje niewykonaniawyznaczonychrobétpoprawkowychlubrobétuzupetniajg- cych, Komisja moze
przerwac swoje czynnoscii ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganejPB/WiST (zuwzglednieniemtolerancji)inie mawiekszego wptywu na cechy eksploata- cyjne, trwatoééibezpieczenstwo
ruchu,Komisjadokonapotrgcen, oceniajacpomniejszongwartos¢ wykonanychro- bét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie lub kontrakcie.
8.6. 0dbiér po okresie rekojmi.
Pod koniecokresurekojmiZamawiajgcylubwtasciciel obiektu organizuje odbior ,pookresie rekojmi”. Odbidrtakiwy- maga
przygotowania nastepujacych dokumentdw:

e umowy o wykonanie robétbudowlanych,

e  protokotu odbioru koricowego obiektu,

e dokumentdw potwierdzajgcychusunieciewadzgtoszonychwtrakcieodbiorukoricowegoobiektu(jezelibyty zgtoszone

wady),

e dokumentéwdotyczgcychwadzgtoszonychwokresierekojmiorazpotwierdzeniausunieciatychwad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiaja- cej
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczejobiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie nabudowe, wchodza m.in.:
e  pozwolenienabudowe, projektbudowlany, projekt wykonawczyiinne projekty, przedmiarrobét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
e oryginatdziennikabudowywrazzdokumentami,ktdrezostatywtgczonewtrakcierealizacjibudowy,
e  dziennik montazu (rozbiorki)- jezeli byt prowadzony,
e  protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e  protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych,
e wynikibadan, préb (np.rozruchowych)isprawdzen, protokoty odbioru instalacjii urzadzen technicznych,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt isieci uzbrojenia terenu,
e  kopiamapyzasadniczej powstatejwwyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej,
e dokumentacjapowykonawcza: projektbudowlany, projektwykonawczyiinneopracowaniaprojektowe, opi- syirysunki
zamienneuwiarygodnioneprzezprojektanta, kierownikabudowyilnspektoraNadzoru,
e rysunki(dokumentacja)nawykonanierobdttowarzyszacych(np.przetozenieliniienergetycznej, oswietle- niowej, itp.)
oraz protokoty odbiorui przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
e oswiadczenie kierownika budowy o:
v zgodnosciwykonaniaobiektubudowlanegozprojektembudowlanymiwarunkamipozwolenia na budowe
orazprzepisami,
v doprowadzeniudonalezytego stanuiporzadku terenu budowy atakze—wrazie korzystania— ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v whasciwym zagospodarowaniu terenw przyleglych, jeieli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobatytechniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty naznak bezpieczenstwa, B” dlamateriatéw i urzagdzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzer (DTR),
karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeliwtrakcierealizacjiobiektuzasztapotrzebawykonaniamajacychistotneznaczenieopracowan, ekspertyzoraz innych opiniilub
dokumentdw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawcadostarczy, przedzakonczeniemrobdt, poszes¢egzemplarzyinstrukcjiobstugi, eksploatacjiikonserwa- cjidlakazdego
urzadzeniaorazsystemumechanicznego, elektrycznego lubelektronicznego. Wymagten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.
Ramowy zakres instrukciji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzgdzen obejmuie:
1. stronetytutowa: tytutinstrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
spis tresci

informacje o producencie lub dostawcy: nazwaiadresfirmy, nrtelefonu, faksu, e-mail
gwarancje producenta, dostawcy lubwykonawcy

opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

instrukcjeinstalacyjne doprowadzeniaiodprowadzeniamedidwiichzabezpieczenia

procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksplo- atacji
instrukcje postepowania awaryjnego

©oOoN R W

instrukcje konserwacjiinapraw wrazzniezbednymi rysunkamilub schematami, numeramiiwy- kazamiczesci
zamiennych, nazwamismardwiinnychniezbednychinformacjidlazapewnieniaprawi- dtowej eksploatacji i
trwatosciurzadzen
10. adres kontaktowy do serwisuproducenta.

Dlabardziejztozonych, skomplikowanychurzgdzeniaparatowwymaganejestodrebne opracowanieinstrukcjiobstu- gi, eksploatacji i

konserwaciji.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektubudowlanego

Podstawowymdokumentemjestprotokétodbioruostatecznegorobdt, sporzgdzony wgwzoruustalonegoprzezZa- mawiajgcego. Do

odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e osSwiadczenieKierownikabudowyozgodnosciwykonaniaobiektubudowlanegozprojektembudowlanymi warunkami
pozwolenianabudowe, o doprowadzeniudonalezytegostanuiporzgdkuterenubudowy, atak- ze —w razie korzystania—z
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢ dokumentacjepowykonawczg, tj.Dokumentacjeprojektowg(projektbudowlany, projektwykonawczyoraz inneprojekty
specjalistyczne)znaniesionymizmianamidokonanymiwtrakciewykonaniarobét, potwierdzo-
ne przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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e szczegotowespecyfikacjetechnicznewykonaniaiodbiorurobétbudowlanych(podstawowespecyfikacjez umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);
e recepty i ustaleniatechnologiczne;
e dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardéw (oryginaty);
e wynikibadarkontrolnychorazbadarlaboratoryjnych,zgodniezeszczeg6towymispecyfikacjamitechnicz- nymi i
Programem zapewnieniajakosci;
e  protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdtzanikajacychiulegajacych zakryciu;
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczen- stwa,zgodnieze
szczegétowymispecyfikacjamitechnicznymiiProgramemzapewnieniajakosci;
e geodezyjnginwentaryzacjepowykonawczarobot i sieci uzbrojenia terenu;
e oryginatmapyzasadniczejpowstatejw wyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej.
Wprzypadku, gdywgkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niebedagotowe doodbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcgwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkiezarzadzone przezkomisjerobotypoprawkowelubuzupetniajgcebedgzestawionewgwzoruustalonego przez
Zamawiajacego.
Terminwykonaniarobdtpoprawkowychi/lubuzupetniajgcychwyznaczykomisjaorazstwierdziichwykonanie.
8.9. 0Odbiér ostateczny —pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo- nych przy odbiorze
koricowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0. Rozliczenie robdt

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcgrobot.

10. Dokumenty odniesieniaiprzepisy zwigzane

STwrdznych miejscach powotujasienaPolskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezyjetrakto- wacjakointegralng
czeséinalezyjeczytactaczniezrysunkamiiST, jakgdybytamone wystepowaty. Rozumiesie, izZWykonawcajestw petnizaznajomionyz
ichzawartoscigiwymaganiami.Zastosowanie bedamiaty ostatnie wyda- nia Polskich Norm (datowane nie p6zniej nizna 30 dni przed
datasktadania ofert), oile nie postanowionoinaczej. Roboty bedgwykonywane whbezpieczny sposab, scisle wzgodziezPolskimi
Normami(PN)iprzepisamiobowigzu- jacymi w Polsce.

10.1 Ustawazdnia7lipca1994r.—Prawobudowlane (Dz.U.nr207 poz.2016zpdiniejszymizmianami);

10.2 Rozporzadzenie Ministrainfrastrukturyzdnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazuiroz- bidrkitablicy
informacyjnejorazogtoszeniazawierajgcegodanedotyczacebezpieczenstwapracyiochronyzdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz.

953 z pdzniejszymi zmianami ).

Wykonawcajestzobowigzanydoprzestrzeganiainnychnormkrajowych, ktéreobowigzujawzwigzkuzwykonaniem prac objetych umowa
istosowania ich postanowierina rowni zwszystkimiinnymi wymaganiami, zawartymiw po- szczegolnychST.Zaktadasie,izWykonawca
dogtebniezaznajomitsieztrescigiwymaganiamitychnorm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIE)
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0

1 wstep
1.1 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej WykonaniaiOdbioru RobSt Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych(ST-01) s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbiorurobdt ziemnych zwigzanychzBUDOWA NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

1.2 Zakres stosowania ST-01
STmazastosowaniejako dokument przetargowyikontraktowy przy robotach wymienionychw punkcie1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-01
Roboty, ktorychdotyczyspecyfikacjaobejmujgwszystkie czynnosciumozliwiajaceimajgce naceluwyko- nanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

- wykopy
- nasypy konstrukcyjne.

2 ZAKRES ROBOTZIEMNYCH

1.1 Warunki gruntowo -wodne

Dla okreslenia warunkdw gruntowo — wodnych wykonano opinie geotechniczna.

Ogdtem wykonano 2 otwory geotechniczne o $rednicy 80 mm wiertnicg Eijkelkamp do gtebokosci wyste- powania
trudnozwiercalnego gruntu skalistego —3.0 m.
Wtrakciebadanterenowychdogtebokosciwykonanegorozpoznaniageotechnicznegostwierdzonowyste- powanie nastepujacych
utwordéw:

- glina zwietrzelinowa z domieszka zwiru i kamieni (G+Z,K),

Obszarbadan przykrytyjestwarstwg humusu o migzszosciokoto 0.20 m. Ponizejznajduje sie warstwa gli- nyzwietrzelinowejzezwiremi
kamieniami, przechodzgca gtebiejw zwietrzeline podtoza skalnego. Wrazz gtebokoscigzwiekszasieilos¢frakcjizwirowejikamienistej
wpodtozu.Jesttogrunttrudnourabialny, kate- goria urabialnosci5. W trakcie prowadzenia badari nie stwierdzono wystgpienia
zwierciadta wodgrunto- wychwewszystkichotworach., Wystepujace naobszarze badangruntyniesgzréznicowane zaréwno pod
wzgledemlitologiijakino$nosci oraz warto$ci parametrow geotechnicznych. Do danejwarstwy geotech- nicznejzaliczonogrunty o
podobnych wiasciwosciach parametréw geotechnicznych.

Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-81/B-03020: Gruntybudowlane,
PosadowienieBezposrednieBudowli, ObliczeniaStatyczne iprojektowanie.Ogétemw podtozu badanego terenu wydzielono 1
warstwe geotechniczna:
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| — glina zwietrzelinowa z domieszkgzwiru i kamieni
Grunty warstwy | s3 gruntami no$nymi, nadaja sie do posadowienia bezposredniego. Kategoriaurabialnosci
gruntu5-gruntytrudnourabialne. Utworyteurabia¢mozna koparkao duzej mocy.

WNIOSKI
Glina warstwy geotechnicznej | jest w obecnym stanie utworem nosnym. Jest to grunt wysadzinowy. Pod wptywemzmianwilgotnosci
oraztemperatury pogarsza swoje wtasciwoscigeomechaniczne. Grunt ten na- lezy chroni¢ w wykopie podczas robét ziemnych przed
kontaktem z wodg opadowa, miejsca uplastycznio- ne nalezy wymieni¢ na mieszanke piaskowo-iwirowg. Zaleca sie posadowienie
na tawach fundamento- wych nagtebokosci ponizej 1.0 orazwymianeglin wstrefie przemarzania namieszanke piaszczysto-zwiro- wa
(75% piasku, 25% zwiru). Grunty gliniaste nie nadaja sie do posadowienia w strefy
zerowe oraz w strefie przemarzania na badanym obszarze.
Gruntgliniastyzwykopu nie nadaje siedowbudowaniawnasyp.Jesttogruntulegajacy pogorsze- niu parametrow pod wptywem zmian
wilgotnosciitemperatury.
Dla projektowanego obiektu przyjeto | kategoriegeotechniczng. Podtoze zgodnie z
wytycznyminormyPN-B-02481nalezytraktowacjakojednolite. Warunkigruntowe nalezy uznacjako proste.Gteboko$éstrefy
przemarzaniadlaanalizowanegoterenubadariwynosil.0modpowierzchnitere- nu.
1.2 Posadowienie
Posadowienie budynkéw w sposéb bezposredni za pomocgzelbetowych taw i stép fundamentowych.

1.3 Nasypy kontrolowane

Obsypkifundamentéw i murédw fundamentowych wewnatrz budynku wrazz podsypkapod posadzkiina- wierzchniewykonaézgruntéw
mineralnychdowiezionych(kruszywokamienne0-31).Nasypykontrolowane uktada¢warstwamiizageszczaédo wskaznika
zageszczenia Ip=1.

Mozna wbhudowac:

- pospotkew zakresie frakcji 0,001+10mm,

— piaski gruboziarniste w zakresie frakcji 0,001+2mm ziaren 0,5mm>50%,

— piaski srednioziarniste w zakresie frakcji 0,001+2mm ziaren 0,25mm=>50%,

- piaskidrobnewzakresiefrakeji0,001+2mmziaren0,25mm<50%. Procedura

odbiorupotwierdzonawpisem dodziennika budowy.
Obsypkizewnetrznefundamentéwiscianpiwnicnadtugoscitrawnikdwwykonaczgruntdwmineralnychro- dzimych o wskazniku
zageszczenia:

- warstwa dolnana’hlp =0,90

- warstwagdrnana’zhlp =0,95
Grubos¢warstwzageszczanychwgranicach15cmptytamiwibracyjnymiiubijakamipunktowymi.Procedu- ra odbioru potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
Obsypkizewnetrznefundamentoéwiscianpiwnicnadtugoscidojscipodjazdow znawierzchnigutwardzong wykonac:
- warstwadolna(odstropugruntéwmineralnychrodzimychostrukturze nienaruszalnejdospodu podtoza pod
nawierzchnie) z gruntéw mineralnych rodzimych o wskazniku zageszczenia Ip = 0,97. Procedura odbioru potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
Wszystkienasypynienosnepozaterenemzielonymnalezyusunacizastapicje warstwaminosnymi.War- stwynosnemoggpochodzicz
przemieszczanianosnegogrunturodzimegolubzwbudowaniamateriatuob- cego.Nasypynienosnemoznawbudowacwdolnewarstwy
terendwzielonych.Szczegdtypowyiszychroz- wigzaniwymagajgakceptacjiinwestora, projektantaibycépotwierdzone odpowiednimi
badaniamipodtozaz wpisami do dziennika budowy.
1.4 Istniejgce uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych Terenpodzabudowenie
posiadauzbrojenia,oraznieposiadastanowiskarcheologicznych. Wystepujgnastepujgce sieci naziemne:

a) _linia napowietrzna teletechniczna
Sieci uzbrojenia podziemnego:

a) doziemny kabel teletechniczny

1.5 Zakres robét objetych ST-01
Zakres robét objetych projektem i przedmiarem robét:
e  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
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e odidowiezienieziemiurodzajnej
e wykonanie wykopéw fundamentowych naodkfad
o  zatadunek mech.iodwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach

e umocnienie $cian wykopow

e  podtoza z materiatow sypkich

e  zasypanie czesci wykopow zzageszczeniem

e  rozscielenieziemiurodzajnejwarstwgogruboscil0cmzjednoczesnymobsianiemtrawg
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawcarobdt jest odpowiedzialnyzajakos¢ wykonania orazzazgodno$¢zPB/W,ST-01oraz polece- niami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.

3 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ziemnych wedtug zasad niniejszej ST-01 sg:
umocnienia scian wykopow systemowe, przestawne UWAGA:
Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatow jest dozwolone.

4 spRzeT
koparki i spycharki
samochody samowytadowcze iskrzyniowe
ciggniki z przyczepami
wibratory i zageszczarki dozageszczania

5  TRANSPORT

Samochodysamowytadowczeiinnesrodkitransportu, wtasciwe (typy,ilosci) dowymogdwokreslonychw projekcieRobot,
zaakceptowanymprzezinspektoraNadzoru.Przypracachtransportowychnalezyprze- strzegacprzepiséwobowigzujacych
aktualniewpublicznymtransporciedrogowymikolejowym.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne warunki prowadzenia i wykonania Robdt podano w ST-00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Minimalnaszerokos¢
wykopuwswietle obudowyscianywykopu powinnabyc¢dostosowanadoszerokosci fundamentu. Wszystkienapotkane przewody
podziemnenatrasiewykonywanegowykopu, krzyzujacesie lubbiegnaceréwnolegle zwykopem powinny by¢zabezpieczone przed
uszkodzeniem,awrazie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonejw planie osi wykopu nie powinna przekracza¢

B5cm. W czasie wykonywaniawykopu nalezy(przy Inspektorze Nadzoru) sprawdzi¢, czy charaktergruntu odpowiada wykonaniu
inwestycji, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

6.2 Szczegdlne wymagania dotyczace zakresu wykonywanych rob6t Odspojenie i odktad

urobku.

Odspojeniegruntuwwykopie: mechanicznielubreczne potaczonezzastosowaniemurzgdzendomecha- nicznego wydobycia
urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane.

Odktad urobku powinien by¢dokonywany tylko pojednejstronie wykopu, wodlegtosciconajmniej 1,0mod krawedzi klina odtamu.

Umocnienie $cian wykopu i rozbidrka umocnien.
Umocnieniascianwykopunalezywykonywacna catejdtugosci. Dopuszczasiestosowanierdznychtechno- logii sposobu umocnien
$cian wykopdw zaproponowanych przez Wykonawce.
Rozbidrka umocnien powinna nastepowac sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu. Technologieumocnieniscian
wykopowjakistosowane materiatydoumocniefnalezy uzgodniczlnspekto- rem Nadzoru przed jejzastosowaniem.
Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.
Stosowniedowystepujgcychwarunkéwgruntowo-wodnychzaprojektowanopodtozezgodniezprojektem wykonawczym.
Materiatemzasypu wg PN-86/B-02480. Materiatzasypu powinien by¢ zageszczony.
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Odwodnienie wykopow.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzautrzymaniewykopéwwstaniesuchympodczasprowadzeniaiodbioru robat.

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1 0gélne zasady kontroli jakosciRobét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. 7.2 Zakres
kontrolibadafwtrakcie Robétiprzy odbiorze Przedmiotem badani
kontroli bedzie:

v badanie jakosci materiatéw

V' kontrolastopniazageszczeniawykonaniagruntuwzakresieichzgodnoscizPB/W,STWIOR i poleceniami
InspektoraNadzoru.
8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.
Odbiory robét oraz zalecenia dotyczgce stosowania norm i przepiséw

Zakresrobétdlaodtworzeniainnych elementéwzagospodarowaniaterenuorazprzywrdceniaterenudo stanupierwotnegonie
zostatokreslonywprzedmiarzegdyzzalezytenzakresposrednioodsposobupro- wadzeniarobét przezkonkretnego Wykonawce.
Zakrestenpowinienzatem okresli¢Wykonawcarobéti koszttych robdt uwzgledni¢w cenie ryczattowejnarealizacjecatosci
przedsiewziecia.

Catos¢przedmiotowychrobodtnalezywykonywaczgodniezobowigzujgcymiprzepisamiinormamitech- nicznymiorazBHP,przy
uwzglednieniuwarunkéwokreslonychwzataczonychwPB/Wuzgodnieniach, po- stanowieniachidecyzjach.Zakresprojektowanych
rozwigzanzwiazanychzwarunkamigruntowo-wodny- mikorygowaéwrealizacjiwuzgodnieniuzlnspektorem Nadzoru, stosowniedo
warunkdw rzeczywistych.

9  PODSTAWAPATNOSCI

9.1 0gélne ustalenia dotyczace podstawyptatnosci
Rozliczenie robdt wg umowy zawartej z Wykonawcarobot.
10 PRZEPISYZWIAZANE

PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-86/B-02480-Gruntybudowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow.
BN-83/8836-01- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiaibadania przy odbiorze.
Warunkitechniczne wykonaniaiodbioru robdt budowlano - montazowych.

DN NN

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

BETONOWANIE
kod CPV 45262300-4

1 wsTep
1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Robdt Budowlanych
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PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacji TechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdt Budowlanych (ST-02)sawy- maganiadotyczacewykonaniai
odbiorurobétzwigzanychzwykonaniemBUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIE)
OBREB 39, NR EW DZIALKI 433/2,433/3

1.2 Zakres stosowania ST-02

STmazastosowaniejakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST-02

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i zelbeto- wych fragmentow
budynkdwuzytecznoscipublicznej wwarunkachnienarazonychnadestrukcyjnedziata- nie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkresleniapodanewniniejszejspecyfikacjisgzgodnezPolskimiNormami,oraz, Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru
robotbudowlano-montazowych”.

Betonzwykty—betonogestosci powyzej 1,8t/m3 wykonanyzcementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowychi
grubszychorazewentualnych dodatkéw mineralnychidomieszekchemicznych. Mieszanka betonowa—mieszanka wszystkich
sktadnikow przed zwigzaniembetonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa-mieszankacementu, wody,sktadnikdw mineralnychiewentualnychdodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢betonu—stosunek masywody, ktérazdolnyjest wchtonaé beton, dojego masy w stanie su- chym.
Stopienwodoszczelnosci—symbolliterowo—liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem prze- puszczalnosciwody. Liczbapo
literze Woznaczadziesieciokrotng wartosc cisnieniawodyw Mpa, dziataja- cego na probkibetonowe.
Stopiennmrozoodpornosci—symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jegoodpornoscinadziatanie
mrozu. Liczbapoliterze Foznaczawymagangliczbe cyklizamrazaniaiod- mrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek

masy jest mniejszy niz 2%.

Klasabetonu—-symbolliterowo-liczbowy (np.B30)klasyfikujacy beton pod wzgledemjegowytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze

B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R Gy Mpa. b

Wytrzymatoségwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95 procentowym prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych oboku 150 mm, wykonanych, przechowywanych ibadanychzgodnieznor- ma PN-B-02650.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny zawykonanie Robdt zgodnie zdokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Rob6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczky uzgodnien i
przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacja techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczace Robdt podanowST-00,,Czes¢ ogdlna”.

2  PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotuipowszechnegolub jed- nostkowego stosowaniaw
budownictwie orazby¢zgodne zdyspozycjgArt. 10 Ustawy Prawo Budowlanez dnia7lipca 1994r.z pdzniejszymizmianami, tzn.
posiadac certyfikaty, aprobatytechnicznelub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdw zPN.
DobraneprzezprojektantamateriatykonkretnychproducentéwZamawiajacytraktujejakookresleniepara- metrowprzedmiotu
zamowieniazapomocapodaniastandardu,dopuszczajagcdozastosowania(zapropo-

nowania w ofercie)innych odpowiednikdw rynkowych, zzastrzezeniem jednak, ze niebedg one gorsze ja- kosciowo od wskazanego
przezprojektanta, zagwarantujguzyskaniatychsamych (lublepszych) parame- tréwtechnicznychorazbedaposiadacniezbedneatesty
idopuszczeniadostosowania. Wykonawcaprzed- miotuzaméwieniawybranywoparciutaksporzadzong oferte odpowiadac bedzie
jednakzadobortychma- teriatéw lubtechnologii, awzakresiejego obowigzkdw (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowe;j;

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania ibadania
CementpochodzacyzkazdejdostawymusispetniacwymaganiazawartewnormiePN-B-19701.Dopusz- czalne jest stosowanie
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jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw).
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przedjejuzyciem dowytworzenia mieszankibetonowejmusiuzyskacakceptacje InspektoraNadzoru. Zakazujesiepobierania
cementuzestacji przesypowych (silosow), jezeliniemapew- nosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Przeduzyciemcementudowykonaniamieszankibetonowejcementpowinienpodlegaénastepujgcymba- daniom:

v oznaczenieczasuwigzaniaizmianyobjetosciwgnormPN-EN196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN196-6:1997

v sprawdzenie zawartosci grudek.
Wynikiw.w.badardlacementuportlandzkiegonormalnietwardniejgcegomuszaspetnia¢nastepujace wymagania (przy
o0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
v poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut
v koniecwigzania—najpdzniejpouptywie 10godzin. Przy
oznaczaniurownomiernoscizmianyobjetosci:

v wgpréby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm

v wg prdby na plackach —normalna.
Cementyportlandzkienormalnieiszybkotwardniejgcepodlegajasprawdzeniuzawartoscigrudek(zbrylen) nie dajacychsierozgnies¢
w palcachinierozpadajacych siewwodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania wcemenciewiekszejniz20%ciezarucementuilosci
grudekniedajacychsierozgnies¢wpalcach
inierozpadajacychsiewwodzie.Grudkinalezyusungcépoprzezprzesianieprzezsitoobokuoczka kwadratowego2mm. W
przypadkugdywymienionebadaniawykaig niezgodno$¢znormami,cementnie moze by¢ uzyty do wykonaniabetonu.
Magazynowanie:

v cementpakowany(workowany)-sktadyotwarte(wydzielone miejscazadaszonenaotwartymtere- niezabezpieczonez
bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynkilub pomieszczenia o szczelnym dachu iscianach)

v cementluzem-magazynyspecjalne (zbiornikistalowe lub Selbetowe przystosowane dopneuma- tycznegozatadunku
cementuluzem,zaopatrzonewurzadzeniadoprzeprowadzeniakontroliobjeto- Scicementuznajdujacego sie w zbiornikulub
otwory do przeprowadzaniakontroliobjetosci cemen- tu, wazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Podtozasktadowotwartychpowinnybyctwardeisuche,odpowiedniopochylone, zabezpieczajgcecement przed Sciekamiwody
deszczowejizanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinnybycsuche iczyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalnyokresprzechowywaniacementuzaleznyjestodmiejscaprzechowywania. Cementniemoze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

v 10dniw przypadku przechowywania gow zadaszonych sktadach otwartych

v pouptywieterminutrwatoscipodanegoprzezwytwornie, wprzypadkuprzechowywaniawsktadach zamknietych.

Kazdapartiacementu, dlaktdrejwydanooddzielneswiadectwojakoscipowinnaby¢przechowywanaosob- no w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlnerodzajeifrakcje kruszywa muszgbycénaplacusktadowymoddzielnie sktadowane naumoc- nionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywagrube powinnywykazywacwytrzymatos¢badang przezsciskanie wcylindrzezgodng zwymaga- niaminormy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

v 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

v %odlegtosciwswietlemiedzy pretamizbrojenialezagcymiwjednejptaszczyznie prostopadtejdo kierunku

betonowania.

Stosowanie grysow zinnych skatdopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce ba- dawczejwskazanejprzez
zamawiajacego,awynikibadanspetniajgwymaganiadotyczacegryséwgranito- wych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

v zawarto$¢ pytéw mineralnych — do1%

v zawarto$cziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich)-do 20%
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wskaznikrozkruszenia—dlagrysow granitowych—do 16%, dlagrysdw bazaltowychiinnych—do 8%
nasigkliwo$¢ —do1,2%

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej—do 2%

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej—do 10%
reaktywnos¢alkalicznazcementemokreslonawgnormyPN-B-06714.34niepowinnawywotywac zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad0,1%

v zawarto$¢ zwigzkdw siarki — do0,1%

NN NN

v zawarto$¢ zanieczyszczer obcych —do 0,25%

v zawarto$¢zanieczyszczefiorganicznychniedajacychbarwyciemniejszejodwzorcowejwgnormy PN-B-06714.26.
Kruszywemdrobnym powinny by¢ piaskiouziarnieniudo2 mmpochodzeniarzecznegolubkompozycja piasku rzecznego i
kopalnianegouszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

v do0,25mm-14+19%

v do0,50mm-33+48%

v dol,00mm-53+76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

v zawarto$¢ pytéw mineralnych — do1,5%

v reaktywnos$calkalicznaokreslonawgnormyPN-B-06714.34niepowinnawywotywaczwiekszenia wymiardw liniowych

ponad0,1%

v zawarto$¢ zwigzkow siarki — do0,2%

v zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%

v zawarto$¢zanieczyszczenorganicznych—niedajgcabarwy ciemniejszejodwzorcowejwgnormy PN B-06714.26

v wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

v oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

v oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcych wg normy PN-B-06714.12

v oznaczeniezawartoscigrudekgliny, ktérgoznaczasie podobniejakzawarto$ézanieczyszczeriob- cych

v oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych ba- dariwgnormyPN-B-06712
orazwynikéwbadaniaspecjalnegodotyczacychreaktywnoscialkalicznejwter- minach przewidzianych przez InspektoraNadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, uzycietakiego
kruszywamoze nastgpi¢ pojegouszlachetnieniu (np. przez ptukanielub dodanie od- powiednichfrakcjikruszywa)iponownym
sprawdzeniu.Nalezyprowadzi¢biezgcgkontrolewilgotnoscikru- szywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeliwodedobetonuprzewidujesieczerpa¢zwodociggdwmiejskich,towodataniewymagabadania.
2.1.4. Domieszki i dodatki dobetonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

v napowietrzajacym

v uplastyczniajgcym

v przyspieszajagcymlubopdzniajgcymwigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

v napowietrzajgco — uplastyczniajacych

v przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszkidobetonéwmusza miecaprobatywydane przezinstytut TechnikiBudowlanejlubInstytutDrég i Mostéw oraz posiadac
atest producenta.
2.2. Beton
BetondokonstrukcjiobiektowkubaturowychilnspektoraNadzoruyjnychmusispetnia¢nastepujacewyma- gania:

v nasiakliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250
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v mrozoodpornoé¢ —F75
v wodoszczelnoéé —W10

v wskaznik wodno - cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50.
Sktad mieszankibetonowej powinienby¢ustalony zgodnie znormg PN-B-06250tak, aby przy najmniejszej ilosciwody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mie- szankibetonowej ustalalaboratorium Wykonawcylub
wytwarnibetonéwiwymagaonzatwierdzenia przez InspektoraNadzoru.Stosunekposzczegdinychfrakcjikruszywagrubegoustalany
doswiadczalniepowinien odpowiadacnajmniejszejjamistosci.Zawartos¢ piaskuwstosie okruchowym powinnabycjaknajmniejszai
jednoczesniezapewniacniezbedngurabialnosé przyzageszczeniuprzezwibrowanieorazniepowinnaby¢ wiekszaniz24% przy kruszywie
grubymdo 16 mm. Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco: zustalonym sktadem kruszywagrubego
wykonuijesiekilka (3+ 5) mieszanek beto- nowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/ci o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnejilos¢ piasku. Zaoptymalnailos¢ piasku przyjmuje sietaka, przy ktérejmieszanka betonowa
zageszczonaprzezwibrowaniecharakteryzujesie najwiekszamasaobjetosciowa.
Wartos$¢parametruAdowzoruBolomey'astosowanegodowyznaczeniawskaznikaw/ccharakteryzujace- gomieszankebetonowg
nalezyokresli¢doswiadczalnie. Wspdtczynniktenwyznaczasienapodstawieuzy- skanychwytrzymatoscibetonuzmieszanekoréznych
wartosciachw/c(mniejszychiwiekszychodwartosci przewidywanejteoretycznie)wykonanychzestosowanychmateriatéw.Do
teoretycznegoustaleniawartosci wskaznikaw/cwmieszance moznaskorzystatzwartosciparametru Apodawanegowliteraturze
fachowej. Przy projektowaniusktadumieszankibetonowejzageszczanejprzezwibrowanieidojrzewajgcej wwarun- kach naturalnych

(Sredniatemperatura dobowa nie nizsza niz 10°C)s’redniqumaganawytrzymafos’c’ na sciskanie nalezy okreslic¢ jako rowng 1,3

RLC.

Zawartos¢powietrzawmieszance betonowejbadanametodgcisnieniowgwgnormyPN-B-06250niepo- winna przekraczac:
v wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych
V' wartosci3,5+ 5,5%-dlabetonunarazonegona czynnikiatmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm
v wartosci4,5+ 6,5%-dlabetonu narazonego nastaty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.
Konsystencjamieszanekbetonowychpowinnabycnierzadszaodplastycznej,oznaczonejwnormie

PNB-06250symbolemK-3.Sprawdzeniekonsystencjimieszankiprzeprowadzasiepodczasprojektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza siedwie metody badania:

metodaVe-Be

metodastozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowangmetodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg
przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be

+ 10 mm przy pomiarze stozkiemopadowym.
PomiarukonsystencjimieszanekK-1doK-3(wgnormyPN-B-06250)trzebadokonacaparatemVe-Be. Dlakonsystencji plastycznej
K-3dopuszczasienabudowie pomiar przy pomocy Stozka opadowego.
3. SPRZET
RobotymoznawykonacprzyuzyciudowolnegotypusprzetuzaakceptowanegoprzezinspektoraNadzoru. Dozatory muszgmiecaktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sieodbywacwytacz- nie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Dopodawaniamieszaneknalezystosowacpojemnikilubpompyprzystosowanedopodawaniamieszanek plastycznych.Do
zageszczaniamieszankibetonowejnalezystosowacwibratoryzbutawamiosrednicynie wiekszejod0,65o0dlegtoscimiedzypretami
zbrojenialecacymiwptaszczyznie poziomej, oczestotliwosci 6000drgan/minitatywibracyjnecharakteryzujacesiejednakowymi
drganiaminacatejdtugosci.
4. TRANSPORT
Transportmieszankibetonowejnalezywykonywacprzypomocymieszalnikéwsamochodowych(t.zw.Gru- szek).llo$¢, gruszek” nalezy
dobractak,abyzapewni¢wymagangszybkoscbetonowaniazuwzglednie- niemodlegtoscidowozu, czasutwardnieniabetonuoraz
koniecznejrezerwywprzypadkuawariisamocho- du.Podawanieiuktadanie mieszankibetonowejmoznawykonywacprzy pomocy
pompy dobetonulubin- nych srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu mieszanki nie powinien byc¢dtuzszy niz:

v 90min—przytemperaturze+15°c

v 70min—przytemperaturze +20°C
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v 30 min-przy temperaturze+30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 zalecenia ogéine

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegoto- wegoprogramuidokumentacji
technologicznej(zaakceptowanejprzezinspektoraNadzoru)obejmujacej:

v wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych

sposob wytwarzania mieszankibetonowej

sposob transportu mieszankibetonowe;j

kolejnosci sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach
sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

ARSI NN NN

v/ zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
v/ prawidtowos¢wykonania deskowan, rusztowan, usztywnienpomostow itp.
prawidtowoséwykonania zbrojenia
zgodnoscrzednych z projektem
czystoscdeskowania oraz obecnoséwktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganawielkos¢ otuliny
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylata- cyjnych, warstw
izolacyjnychitp.

v
v
v
v

v/ prawidtowos¢rozmieszczeniainiezmiennoscksztattuelementéwwbudowanychwbetonowgkon- strukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkdw, kotw, ruritp.)
v/ gotowosc sprzetuiurzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie zwymaganiaminorm PN-B-06250i PN-B-06251. Betonowaniemozna
rozpoczgépouzyskaniuzezwolenialnspektoraNadzoruipotwierdzonegowpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszankibetonowej
Wytwarzaniemieszankibetonowejpowinnoodbywacsiewytgczniewwyspecjalizowanymzaktadziepro- dukcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo zdoktadnoscia:

v/ £2% - przy dozowaniu cementu iwody

v/ +3% - przy dozowaniukruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane conajmniejrazw roku. Urzgdzenia dozujace
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniejraz w miesigcu. Przy dozowaniusktadnikdw powinnosie uwzglednia¢
korektezwigzangzezmiennymzawilgoceniemkru- szywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz2 minuty.
Dopodawaniamieszanek betonowych nalezy stosowac pojemnikiokonstrukcji umozliwiajgcejfatweich oprdznianielubpompy
przystosowanedopodawaniamieszanekplastycznych.Przystosowaniupompwy- maga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszankibetonowej nie nalezy zrzucacz wysokosci wiekszejniz0,75m od powierzchni, naktorgspada. W przypadku, gdy wysokos¢
tajestwieksza, nalezy mieszanke podawaczapomocgrynnyzsypowe;j (do wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych naleiy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia:

v wfundamentach, $cianach mieszanke betonowanalezy uktadac¢ bezposrednioz pojemnikalubru- rociggu pompybadiza

posrednictwem rynny warstwamiogruboscido40cm, zageszczajgc wibra- torami wgtebnymi

v przywykonywaniuptytmieszankebetonowgnalezy uktadacbezposredniozpojemnikalubrurocia- gu pompy

v/ przybetonowaniustrefprzydylatacyjnychstosowacwibratorywgtebne. Przy
zageszczaniumieszankibetonowejnalezyspetniacnastepujgce warunki:

v/ wibratorywgtebne stosowac oczestotliwo$ci min. 6000 drgari/min, zbutawamiosrednicy niewiek- szejniz0,65 odlegtosci

miedzy pretamizbrojenialezgcymiw ptaszczyznie poziome;j
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podczaszageszczaniawibratoramiwgtebnyminiewolnodotykaézbrojeniabutawawibratora
v/ podczaszageszczaniawibratorami wgtebnyminalezy zagtebia¢ butawe nagtebokos¢ 5+-8cmw warstwe poprzedniai
przytrzymywac butawe wjednym miejscuw czasie 20+30sek., po czymwyj- mowac powoli w staniewibrujgcym
v kolejnemiejscazagtebieniabutawypowinnybycodsiebieoddaloneo1,4R (promienskutecznego dziatania wibratora,
zwykle wynosion 0,30+0,50 m)
v belki(tawy)wibracyjnepowinnybyc¢stosowane dowyréwnaniapowierzchnibetonu ptytpomostow i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci
v/ czaszageszczaniawibratorempowierzchniowymlubbelka(fatg) wibracyjng wjednymmiejscupo- winien wynosic od 30
do 60 sek.
v/ zasiegdziataniawibratordw przyczepnych wynosizwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii 0d1,00do1,50mw
kierunku dtugoscielementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwepola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
zProjektantem. Uksztattowanie powierzchnibetonuwprzerwieroboczejpowinnobyc¢uzgodnionezProjek- tantem, aw prostszych
przypadkach mozna kierowac sie zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do po- wierzchnielementu. Powierzchniabetonuw miejscu
przerwaniabetonowaniapowinnabyéstarannieprzy- gotowanado potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchnibetonu stward- niategoluznych okruchédw betonu orazwarstwy szkliwacementowego orazzwilzenie woda.

Powyisze zabiegiwykonacnalezybezposrednioprzedrozpoczeciembetonowania. W przypadku przerwy wuktadaniubetonu
zageszczanegoprzezwibrowanie wznowienie betonowanianie powinnosie odby¢pdi- niejniz w ciggu 3godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezelitemperatura powietrzajest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Powznowieniubetonowanianalezyunikacdotykaniawibratoremdeskowania, zbrojeniaipoprzednioutozo- nego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniegooswietleniazapewniajgcegoprawidtowewykonawstworobéti dostateczne warunki bezpieczestwa pracy.

5.3. Warunkiatmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowaniekonstrukcjinalezywykonywacwytaczniewtemperaturach nieniiszychniz+5°C,zachowujqc warunkiumozliwiajace
uzyskanieprzezbetonwytrzymatosciconajmniej15MPaprzedpierwszym zamarznieciem. Uzyskaniewytrzymatosci15MPa
powinnobyc¢zbadanenaprdbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczasie betonowaniewtemperaturze do-5°C, jednakwymagatozgo- dyInspektora Nadzoru

orazzapewnieniatemperatury mieszanki betonowej+20°chhwiIi uktadaniaiza- bezpieczeniauformowanego elementu przed
utratg ciepta wczasie conajmniej 7 dni. Temperatura mie- szanki betonowejw chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz35°C.

Niedopuszczalnejestkontynuowaniebetonowaniawczasieulewnegodeszczu, nalezyzabezpieczy¢miej- sce rob6t za pomocg mat
lub folii.

5.4. pielegnacja betonu
Bezposredniopozakonczeniubetonowaniazalecasieprzykryciepowierzchnibetonulekkimiwodoszczel- nymiostonami
zapobiegajacymiodparowaniuwodyzbetonuichronigcymibetonprzed deszczeminasto- necznieniem. Przytemperaturze
otoczenia+50Cnalezy nie pdzniejniz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonui
prowadzi¢ja conajmniej przez 7 dni(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przytemperaturze otoczenia +15°Ciwyiszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dnico3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz
W nocy, aw nastepne dnico najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W zasiedojrzewaniabetonuelementypowinnybycchronione przeduderzeniamiidrganiamiprzynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
v wszystkie betonowe powierzchniemuszabycégtadkieiréwne, bezzagtebien miedzyziarnamikru- szywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie
v/ peknieciairysy sgniedopuszczalne
v/ roéwnosépowierzchniustrojunosnegoprzeznaczonejpodizolacjepowinnaodpowiada¢wymaga- niomnormyPN-B-
10260; wypuktosciiwgtebienianie powinny by¢wiekszeniz2 mm.
Ostrekrawedziebetonuporozdeskowaniupowinnybycoszlifowane.Jezelidokumentacjaprojektowanie przewidujespecjalnego
wykonczeniapowierzchnibetonowychkonstrukeji,tobezposrednioporozebraniu deskowan nalezywszystkie wystajace
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nierdwnosciwyréwnac¢zapomocatarczkarborundowychiczystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowaniadlapodstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrojunosnego, podpér) nalezy wykona¢ wg projektu
technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczen statyczno wytrzymatoscio- wych. Projekt opracuje Wykonawcaw
ramach cenykontraktowejiuzgodnizProjektantem.
Konstrukcjadeskowan powinnabycsprawdzananasitywywotane parciemswiezejmasybetonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

v/ szybkos¢ betonowania

v/ sposdb zageszczania

v/ obcigzenia pomostamiroboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

v/ zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢iniezmiennos¢ ksztattu konstrukgji

v/ zapewniac jednorodng powierzchnigbetonu

v/ zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

v/ zapewniactatwy ich montazidemontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

v wykazywacodporno$¢nadeformacjepodwptywemwarunkéwatmosferycznych. Deskowania
zaleca sie wykonywac ze sklejki.
W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowari mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi32 mm. Deskipowinny by¢jednostronnie struganeiprzygotowane dofa- czenia nawpusti piéro. Styki, gdzie niemozna
zastosowac potaczenia na pidroiwpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic szczegéing
uwage na uszczelnienie stykdw scianzdnemdeskowaniaorazstykdw deskowan belekipoprzecznic. Sfazowanianalezy wykonywaé
zgod- niezdokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcjii osadzanie elementdw typu odcinkirur, tacznikinale- zy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu
Dlaokresleniawytrzymatoscibetonuwbudowanegowkonstrukcjenalezywtrakciebetonowaniapobiera¢ probkikontrolne w
postacikostek szesciennych oboku 15 cm wliczbie nie mniejszej niz:

v 1prébka na 100zarobdw

v 1prébka na 50 m3betonu

v 3 probki nadobe

v/ 6 probek na partiebetonu.
Prébkipobierasielosowo pojednej, rownomierniewokresie betonowania,anastepnie przechowujesie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dnizgodnie znorma PN-B-06250.
Jezeliprébkipobraneibadanejak wyzejwykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dladanejklasy be- tonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeliwynikitychbadanbedgpozytywne, tobetonnalezy uznac¢za odpowiadajgcy wymaganejklasie beto- nu. W przypadku
niespetnieniawarunkow wytrzymatoscibetonunasciskanie po28dniachdojrzewania, do- puszcza sie w uzasadnionych przypadkach,
za zgodq Inspektora Nadzorua, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszczasie pobieraniedodatkowych prébekibadaniewytrzymatoscibetonunasciskanie wokresie krét- szym niz od 28 dni.
Dlaokreslenianasigkliwoscibetonunalezy pobracprzystanowiskubetonowaniaconajmniejjedenraz wokresiebetonowania
obiektuorazkazdorazowoprzyzmianiesktadnikdwbetonu,sposobuuktadania
izageszczania po 3 probki oksztatcie regularnymlub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z nor- mgPN-B-06250.Probkitrzeba
przechowywaéwwarunkachlaboratoryjnychibadacwokresie28dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dlaokresleniamrozoodpornoscibetonunalezypobracprzystanowiskubetonowaniaconajmniejjedenraz wokresiebetonowania
obiektuorazkazdorazowo przyzmianiesktadnikowisposobuwykonywaniabetonu po12prébekregularnychominimalnym
wymiarzebokulubsrednicyprobkil00mm.Prébkinalezy przechowywaéwwarunkachlaboratoryjnychibada¢wokresie90dni,
zgodnieznormaPN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
PrzystosowaniumetodyprzyspieszonejwgnormyPN-B-06250liczbaprobekreprezentujgcychdangpartie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie co najmniejjedenrazwokresie betonowania obiektu orazkazdorazowo przy
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zmianie sktadnikéwisposobuwykonywaniabetonupo6prébekregularnychogru- boscinie wiekszejniz 160 mmiminimalnym
wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébkitrzeba przechowywacwwarunkach laboratoryjnychibadac¢w okresie 28 dni, zgodnie znormg PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
NaWykonawcyspoczywaobowigzekzapewnieniawykonaniabadarlaboratoryjnych(przezwtasnelabora- torialubinne, uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, atakzegromadzenie, przechowywaniei okazywanielnspektorowiNadzoruwszystkich wynikéw
badar dotyczacychjakoscibetonuistosowanych

materiatdw.Jezelibeton poddanyjestspecjalnymzabiegomtechnologicznym, nalezyopracowacplankon- troli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednionebadaniaprzewidzianeaktualng
normaininiejszag STorazewentualnieinne, koniecznedopo- twierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

v badanie sktadnikéw betonu

v badanie mieszanki betonowe;j

v/ badanie betonu.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne
Rozréziniasietolerancje normalneklasyN1iN2 orazspecjalne. Klase tolerancjiN2 zalecasie w przypadku wykonywaniaelementow
szczegblnieistotnychzpunktuwidzenianiezawodnoscikonstrukcjiopowaznych konsekwencjach jejzniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Odchyleniapoziomeusytuowaniapodpdrielementdwpowinnybyémierzonewstosunkudoosi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdw. Odchyleniapoziomewzdtuzwysokoscibudynkupowinny
przyjmowacwartosciroznoimiennewstosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
Przed przystgpieniem dorobot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjngstanowigce
przestrzennyuktadodniesieniadookreslaniausytuowaniaelementéwkonstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkqobmiarowqjest1m3 (metrszescienny)konstrukcjibetonu. Doobliczeniailosciprzedmiarowej przyjmujesieilosé
konstrukcjiwg dokumentacji projektowej. Zkubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6

sz.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa i ST
Robotypowinnyby¢wykonanezgodniezdokumentacjaprojektowqiST orazpisemnymipoleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
v/ pisemnestwierdzenielnspektoraNadzoruwdziennikubudowyowykonaniurobdtzgodniezdoku- mentacjg projektowg
iST
v/ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
ZakresrobotzanikajacychlubulegajacychzakryciuokreslajgpisemnestwierdzenialnspektoraNadzorulub inne potwierdzone przez
niegodokumenty.
8.3. 0dbiér koricowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoiczeniarobot
betonowychispetnieniuinnychwarunkdwdotyczacychtychrobdtzawartychwumowie.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
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PN-B-03150/01Konstrukcjezdrewnaimateriatdwdrewnopochodnych.Obliczeniastatyczne i projektowanie.

Materiaty
PN-5-10042 Obiektymostowe.Konstrukcjebetonowe,zelbetoweisprezone.Projektowanie PN-B-01100
Kruszywamineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwyiokreslenia
PN-EN197-1 Cement.Sktad, wymaganiaikryteriazgodnoscidlacementupowszechnegouzytku
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrolajakosci
PN-EN480-1 Domieszkidobetonu, zaprawyizaczynu. Metody badan. Betonwzorcowyizaprawawzor cowa do badan
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-06712 Kruszywa mineralne dobetonu
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-M-47900.00Rusztowaniastojace metalowerobocze. Okreslenia, podziatigtéwne wymiary PN-M-47900.01
Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Rusztowaniastojakowezrurstalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-1SO-9000seria9000,9001,9002i9003 - normy dotyczgce zarzgdzania jakoscigi zapewnieniajakosci
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje
Instrukcje ITB
240/82 Instrukcjazabezpieczeniaprzedkorozjgkonstrukcjibetonowychizelbetowych 306/91 Zabezpieczenie
korozjialkalicznejbetonuprzezzastosowaniedodatkéwmineralnych Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

ZBROJENIE
kod CPV 45262310-7

1 wsTep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych(ST-03)sagwyma- ganiadotyczgce wykonaniai

odbioruzbrojeniabetonuwkonstrukcjach zelbetowych wykonywanych namo- krow zwigzku zbudowag NOWEJ SIEDZBY
POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

1.2 zakres stosowania ST-03

STmazastosowaniejakodokumentprzetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipodsta- we rozliczenia rob6t
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Ustaleniazawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji bu- dynkéworazobiektow
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budownictwainzynieryjnego.Roboty,ktdrychdotyczyniniejszaspecyfikacja,obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie zwigzanych z:
e  przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia
e  kontrolg jakosci robdt imateriatow.
e zakresrobdtobejmujeelementykonstrukcyjnefundamentdw, podpér,murdw, wiefice,posadzki,oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-03 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.4 0géIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja, po- leceniami Inspektora
Nadzoru,orazzgodniezArt.22,23,23ai28 Ustawy zdnia 7 lipca 1994r.z p6zniejszy- mi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami
BHP.

WykonawcaRobét powinien przedtozy¢inwestorowi pisemne oswiadczenie ozapoznaniussiezprojektem, teczkguzgodnieni
przedmiaremRob6t orazozgodnosci przedtozonejofertynawykonawstwozdokumenta- cjgtechniczna. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podanowST-00,,Czes¢ ogolna”.

2  MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost- kowego stosowania w
budownictwie orazby¢zgodne zdyspozycjaArt. 10 Ustawy PrawoBudowlanezdnia7 lipca1994r.zpdzniejszymizmianami, tzn. posiadac
certyfikaty,aprobatytechnicznelubdeklaracjezgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajacytraktujejakookreslenieparame- tréwprzedmiotu
zamowieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania(zaproponowa- niawofercie)innych odpowiednikdw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze nie bedg one gorszejakosciowo odwskazanegoprzezprojektanta,zagwarantujguzyskaniatych
samych(lublepszych)parametréwtechnicz- nychorazbedgposiadacniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przedmiotuzamdwie- niawybranywoparciutaksporzadzong oferte odpowiadac bedziejednak za dobér tych materiatéw lub tech-
nologii,awzakresiejego obowigzkéw (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualnakorektadokumen- tacji projektowe;j.

2.1 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06

Klasa stalil Wytrzymatosci charakterystyczna | Znak gatunku Postachandlowa Srednica
(MPa) stali (mm)
walcéwka 6-12
ot 10-32
A-lll 410 BSt500S zebrowanie dwuskosne prety
prety 6-28

Dozbrojeniaelementow konstrukcyjnych zastosowano réwniez siatkizgrzewane zgodnie zdokumentacjg projektowg zestali
BST500S. Nalezystosowacsiatkistandardowe wykonane wgnormykrajowejlubwarun- kdw dostawy wytworcy i dostepne ze
sktadu.

Siatki zgrzewane powinny by¢ wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stalii z takiej samej Srednicy preta.

a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Wtasnoscimechaniczneitechnologicznedlawalcowkiipretéwpowinnyodpowiadaéwymaganiompodanym w PN-81/H-84023
Wtechnologicznejprébiezginaniapowierzchniaprobekniepowinnawykazywacpeknie¢,naderwanirozwar- stwien.

b) Wady powierzchniowe

Powierzchniawalcowkiipretéw powinnabycbez peknieé, pecherzyinaderwan. Napowierzchniczotowej pretéw niedopuszczalnesg
pozostatoscijamyusadowej, rozwarstwieniaipeknieciawidocznegotymokiem. Wadypowierzchniowe, takierysy,drobnetuskii
zawalcowania,wtracenianiemetaliczne,wzery,wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos¢sgdopuszczalne:

- jezelinieprzekraczaja0,5mmdlawalcowkiipretéwzebrowanychosrednicynominalnejdo25mm,zas 0,7mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.

C) Odbior stali nabudowie

Odbidrstalinabudowie powinienby¢dokonanynapodstawieatestuhutniczegodotaczonegoprzez wytworcestali. Atest

ten powinien zawierac:

— nazwewytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badanorazsktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
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— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowaniewigzekikregdw powinnobyédokonanenaprzewieszkachmetalowych po2sztukidla kazdej wigzki czy
kregu.

Na przywieszkach metalowych muszaznajdowadsienastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— Srednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Kazdawigzkaikragpretéwpowinnymiecoznakowaniefarbaolejng. Przy odbiorze

stali nalezy przeprowadzi¢nastepujace badania:

— sprawdzeniazgodnosciprzywieszekzzamowieniem—-sprawdzeniestanupowierzchniwgPN- 82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wgPN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wgPN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wgPN-82/H-93215,

— proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— prdba zginania na zimno wgPN-90/H-04408.
Dobadanianalezypobra¢minimum3prdbkizkazdegokregulubwigzki.Jakos¢pretdwnalezyoceniépozy- tywnie jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzgwynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byénastepujacy:

— napowierzchnipretdw nie powinno byc¢zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytkiwymiardwprzekrojupoprzecznegopretdwiozebrowaniapowinnysiemiescicwgranicach okreslonych dla
danejklasy stali w normach pafstwowych,

— pretydostarczonewwigzkachniepowinnywykazywacodchyleniaodliniiprostejwiekszegoniz 5mmna 1 m
dtugosci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatemwgwymiardwigatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana wmiejscunie narazonymna nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢powtoka wykonana
zmleczka cementowego.

2.2. Siatka zbrojeniowa (mata zgrzewana)

Zbrojenie ptyty posadzkowejw budynku: prety sr. 6 mm, siatkami zgrzewanymi 25/25 cm ze stali BST500S.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz1,0 mm.
Przy$rednicach pretow zbrojeniowych wiekszych niz12 mm stosowacdrut wigzatkowy oSrednicy 1,5mm.

2.5. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowacelektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszczasiestosowaniestabilizatorowipodktadekdystansowychzbetonulubzaprawyztworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg, by¢mocowane do pretow.

Nie dopuszcza siestosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3 SPRZET

Sprzetuzywanyprzy przygotowaniuimontazuzbrojeniawiotkiegow konstrukcjach budowlanych powinien spetniacwymagania
obowigzujacewbudownictwieogdinym.Wszczegdlnosciwszystkierodzajesprzetujak: gietarki, prosciarki,zgrzewarki, spawarki
powinnybycsprawneorazposiadacfabrycznggwarancjeiinstruk- cjeobstugi. Sprzet powinienspetniacwymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatychipasowych urzg- dzefimechanicznych. Miejscalub elementyszczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinnybycspecjalnie oznaczone. Sprzettenpowinienpodlegackontroliosoby odpowiedzialnejzaBHP nabudowie. Osobyobstu-
gujace sprzet powinny by¢odpowiednio przeszkolone.
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4 TRANSPORT

Pretydozbrojeniapowinnybyéprzewozoneodpowiednimisrodkamitransportu,wsposdbzapewniajacyunik- niecietrwatych
odksztatcenorazzgodniezprzepisamiruchudrogowego.Stalzbrojeniowgpodczas transportunalezyutozyérownomierniena
catejpowierzchnitadunkowej,oboksiebieizabezpieczy¢

przed mozliwo$cigprzesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢wymaganPN-88/H-01105.
5  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne warunki wykonania robét
WykonawcaprzedstawilnspektorowiNadzorudoakceptacjiprojektorganizacjiiharmonogramrobét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, wjakich bedgwykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montazi odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢wymaganiom PN-91/5-10042.
Pretyiwalcowkiprzedichuzyciemdozbrojeniakonstrukcjinalezyoczysci¢zzendry,luznych ptatkéwrdzy, kurzuibtota. Pretyzbrojenia
zanieczyszczonettuszczem (smary, oliwa)lubfarbaolejngnalezyopalaénp. lampamilutowniczymi, azdo catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji.

Stalpokrytgrdzgoczyszczasieszczotkamirecznielubmechanicznie.Pooczyszczeniunalezysprawdzi¢wy- miary przekroju poprzecznego
pretow. Staltylkozabtocongmoznazmywadstrumieniemwody. Prety oblo- dzone odmrazasiestrumieniemwodycieptej.Stalnarazong
nachocbychwilowedziataniestonejwodynale- zyzmy¢wodastodka. Dopuszczalnawielkosémiejscowegowykrzywieniapretownie
powinnaprzekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowanalezy prostowac.
Pretyucinasiezdoktadnoscigdolcm.Ciecieprzeprowadzasieprzypomocymechanicznychnozy. Dopuszczasieréwniezciecie
palnikiemacetylenowym.Haki,odgieciairozmieszczeniezbrojenianalezywy- konywacwgdokumentacjiprojektowej, zjednoczesnym
zachowaniempostanowierinormyPN-84/B-03264. taczeniepretdwnalezywykonywaczgodniezpostanowieniaminormyPN-84/B-
03264.Gigciepretownalezy wykonaczgodniezrysunkamiinormgPN-91/5-10042. Nazimno nabudowie moznawykonywacodgiecia
pretdw odrednicyd<=12mm.Pretyosrednicyd>12mm powinnybycodginanezkontrolowanym podgrze- waniem, wydtuzanie
pretow [cm] powstaje podczasich odginania o dany kat.

Wewnetrznasrednicaodcieciapretowzbrojeniagtdwnego, pozaodgieciemwobrebiehaka, powinnabycnie mniejszaniz10ddlastaliA-
i A-1ll. W miejscach zagiecizatamanelementdw konstrukcji, w ktorych zagie- ciuulegajgjednoczesniewszystkiepretyzbrojenia
rozcigganego,nalezystosowacsrednicezagieciarowna conajmniej20d.Nalezyzwrdcicuwageprzy odbiorze hakdwiodgieénaich
zewnetrzngstrone. Niedopusz- czalne sagtam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalnaodlegtoscod krzywizny pretadomiejsca, gdzie moznananim potozy¢spoinewynosi 10d. taczenie pretdw nalezy
wykonaézgodniezPN-91/5-10042. Dozgrzewaniaispawaniapretowmoga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawacw ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenienalezyuktadacposprawdzeniuiodbiorzedeskowan.Nienalezypodwieszacimocowacdozbroje- nia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzenwytworczychimontazowych.

Montazzbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentow wykonac na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadanewdeskowaniuzbrojenie podpiera¢podktadkami
betonowymilubztworzywsztucznychogrubosci rdwnejgrubosciotulenia.Stosowanieinnychsposobdwzapewnieniaotuliny,a
szczegdlniepodktadekzpre- tow stalowych, jest niedopuszczalne.

Nawysokosciscianpionowychstosujesiekoniecznie otuleniezapomocgpodktadekplastykowych pierscieniowych.Nadnie
formypowinnyby¢stosowanepodktadkidystansowetypuzatwierdzonego
przezlnspektoraNadzoru.Szkieletyzbrojeniapowinnyby¢,oiletomozliwe, prefabrykowanenazewnatrz. W szkieletachtychweztyna
przecieciach pretéw powinnybyépotaczone przezspawanie, zgrzewanie lubwig- zanie na podwajny krzyzwyzarzonym drutem
wigzatkowym:

— przy $rednicy pretdw do 12 mm—o Srednicy nie mniejszej niz1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o srednicy nie mniejszej niz1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Poutozeniuzbrojeniawdeskowaniu,rozmieszczaniepretdwwzgledemsiebieiwzgledemdeskowania niemozeuleczmianie.
RozstawzbrojeniaisrednicepowinnybyézgodnezPN-91/5-10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢co najmnie;j:
— 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego i podpdr masywnych,
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— 0,055 m—dla strzemion fundamentdéw i podpdr masywnych,
— 0,05 m —dla pretédw gtdwnych lekkich podpor i pali,

— 0,3 m—dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

— 0,025 m—dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadaniezbrojeniabezposrednionadeskowaniuipodnoszenienaodpowiednigwysokos¢wtrakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

tgczenie pretéw za pomocaspawania.

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sienastepujace rodzaje spawanych potaczeripretéw:
— czotowe, elektryczne, oporowe,

— nakfadkowe spoiny jednostronne —tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne —tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne —tukiem elektrycznym,

— zakfadkowe spoiny dwustronne —tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachgpétkolista,
— czotowe, wzmocnione jednostronngspoingz ptaskownikiem,
— czotowe, wzmocnione dwustronngspoingz ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronngspoingz ptaskownikiem

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrolazbrojenia, przedprzystapieniemdobetonowania, musiby¢dokonanaprzezinspektoraNadzoruai potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
InspektoraNadzoruwinienstwierdzi¢zgodnoséustojeniazbrojeniazprojektemiznormamiwzakresie:

— gatunku stali,

— iloSci stali,

— ich $rednic,

— dtugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otuleniaipewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania,

— sprawdzeniagrubosciotuliny(mozeby¢dokonywaneprzezinspektoraNadzoruaréwniezpobetonowaniu, przy uzyciu
przyrzagdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchyleniastrzemionod linii prostopadtejdozbrojeniagtéwnegonie powinno przekraczac 3%,

— rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

— liczbauszkodzonychskrzyzowarwdostarczonychnabudowiesiatkachniepowinnaprzekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,

— dopuszczalnardznica wwykonaniusiatkinajejdtugoscinie powinna przekraczac+25 mm,

— rdznice wrozstawie miedzy pretamigtownymiw belkach nie powinny przekracza¢+0,5 mm,

— réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

7 OBMIARROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkgobmiarowgjest 1,0kilogram. Doobliczenianaleznosci przyjmuje sie teoretyczngilos¢ (kg) zmon- towanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugosé pretow poszczegdinych $rednic pomnozong odpowiednio przezich masejednostkowg (kg/m). Nie doliczasie staliuzytej
nazaktady przytaczeniu pretéw, przektadek montazo- wychanidrutuwigzatkowego. Nieuwzgledniasietez zwiekszonejilosci
materiatuwwynikustosowaniaprzez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganychw dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
Robotypowinnyby¢wykonane zgodniezdokumentacjg projektowaiSTorazpisemnymipoleceniamilnspek- tora Nadzoru.

8.2 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3 Dokumentyidane. Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
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® pisemnestwierdzenieInspektoraNadzoruwdziennikubudowyowykonaniurobdtzgodniezdoku- mentacja
projektowa iST.

® inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.
8.3 ZakresrobdtzanikajacychlubulegajacychzakryciuokreslajgpisemnestwierdzenialnspektoraNadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.
8.4 0Odbidrkoncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczeniarobot
zbrojarskichipisemnegozezwolenialnspektoraNadzorunarozpoczeciebetonowaniaele- mentdw, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé sprawdzeniu:
®  zgodnosci wykonania zbrojenia zPB/W
® zgodnosciz PB/W liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach
®  rozstawu strzemion
® prawidtowosci wykonania hakéw, ztaczy i dtugosci zakotwien pretow,
®  zachowania wymaganej projektem otulinyzbrojenia,

®  wykonanie konstrukcji wwarsztacie,

przygotowanie wszystkich powierzchni stali przed ich spawaniem,
konstrukcje po wbudowaniu wobiekt,
jakosc¢ spoain,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 , Wymagania wolne”

9 PODSTAWA PXATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-1S06935-1:1998.Staldozbrojeniabetonu. Pretygtadkie. IDT-ISO-
6935-1:1991
PN-1S06935-1/AK:1998.Staldozbrojeniabetonu.Pretygtadkie.Dodatkowewymagania. PN-1SO6935-2:1998

Stal do zbrojeniabetonu.
IDT-1IS06935-2:1991 Prety zebrowane
PN-1S06935-2/AK:1998Staldozbrojeniabetonu.Pretyzebrowane.Dodatkowewymagania. Poprawki PN-ISO
6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
Bl4/91p0z.27.2.B14/84poz.38 Zmiany 1.BI4/84 poz.17
PN-S-100420biektymostowe.Konstrukcjebetonowe, zelbetoweisprezone.Projektowanie. PN-B-06251
Roboty betonoweizelbetowe. Wymagania techniczne.
ZmianyPN-H-84023-06/A1:19965talokreslonegostosowania.Staldozbrojeniabetonu.Gatunki. PN-H-04408 Metale.
Technologiczna prébazginania
PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Prdba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2 Inne dokumenty iinstrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcje zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji Warunki
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.(Dz.U.nr120wsprawieinformacjidotycza- cej planu
bezpieczenstwa i ochronyzdrowia)
Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia6lutego 2003r. wsprawie bezpieczenistwaihigieny pracy pod- czas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. zdnia 19 marca 2003 nr47 poz. 401)
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
Ustawazdnia7lipca1994.Prawobudowlane(Dz.U.nr207poz.2016zpo6zniejszymizmianami) Rozporzgdzenie Ministra
Infrastrukturyzdnial2kwietnia2002r.wsprawie warunkowtechnicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
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usytuowanie

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.

Rozporzadzenie Ministralnfrastrukturyzdnia 23 czerwca2003r. (Dz.U.nr120wsprawieinformacjidotycza- cej planu
bezpieczenstwa i ochronyzdrowia)

Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia6lutego 2003r. wsprawie bezpieczenstwaihigienypracy pod- czas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. zdnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
Ustawazdnia7lipca1994r.Prawobudowlane(Dz.U.nr207poz.2016zpo6zniejszymizmianami) Rozporzadzenie Ministra
Infrastrukturyzdnia 12 kwietnia2002r.wsprawie warunkdwtechnicznych,jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatow i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
kod CPV 45262500-6

1 wsrep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznej

WykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych(ST-04)sawy- magania dotyczgce wykonaniaiodbioru muréwwzwigzkuzbudowa NOWE)J
SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

11 Zakres stosowania ST-04
STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia rob6t
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robdt objetych ST-04
Zakres robot objetych ninigjszg specyfikacjg ST-04 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych i murowa- nych fragmentow
budynkéwwbudownictwieuzytecznoscipublicznejwwarunkach nienarazonychnade- strukcyjne dziatanie srodowiska.

13 Okreslenia podstawowe
OkresleniapodanewniniejszejspecyfikacjisgzgodnezPolskimiNormami,oraz, Warunkamitechnicznymiwykona- nia i odbioru
rob6tbudowlano-montazowych”.
Konstrukcjamurowa—konstrukcjapowstajgcanaplacubudowywwynikurecznegospojeniaelementéwmurowych zaprawamurarska.
Elementmurowy-drobno-lubsredniowymiarowywyrébbudowlanyprzeznaczonydorecznegowznoszeniakon- strukcji
murowych.
Grupaelementéwmurowych—elementy murowe opodobnejprocentowejzawartosciotworéworazichkierunku odniesionym do
utoZenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzenpusta, ktéra moze przechodzi¢lub nie przez caty element murowy.
Zaprawabudowlana—mieszaninanieorganicznegospoiwa, kruszywa, wodyiinnychdodatkdwtechnologicznych, jezelisgwymagane.
Zaprawybudowlanedzielgsiena:murarskie, tynkarskieispecjalnenp.zaroodporne, montazo- we lub zalewowe.
Zaprawamurarska—-zaprawabudowlanaprzeznaczonadospajaniaelementéwmurowychwjedngkonstrukcyjng catosci
wyréwnywania naprezenwystepujgcych w murach.
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Wyrobydodatkowewykorzystywaneprzywznoszeniukonstrukcjimurowych-rdznegorodzajuwyrobymetalo- we, zelbetowe lubz
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajacet;. ko- twy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. Warunki
srodowiskowe-wzaleznosciodstopnianarazeniakonstrukcjinazawilgocenierozrdzniasiezgodniez PN-B-03002 piecklas
$rodowiska.

Wartos¢deklarowana — wartos¢dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdrgproducent jest zobowigzany uzyskacprzy zatozonej
zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementdw murowych na Sciskanie — Srednia arytmetyczna wytrzymatoééna Sciskanie okreslonej liczny
elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na sci- skanie sprowadzona do
wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktdrego za- rowno wysokoséjak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg100 mm.

Zaprawamurarskawgprojektu—zaprawa, ktorejsktadimetodawytwarzaniazostaty podporzadkowane osiggnie- ciu wymaganych
wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).
Zaprawamurarskawgprzepisu—zaprawawykonanawgwczesniejokreslonejreceptury, ktorejwtasciwosciwyni- kajaz ustalonych
proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czaskorekty $wiezo zarobionejzaprawy—mierzonyw minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element mu- rowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajacazaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadprozeztozone—nadprozeskfadajgcesiezdwdchlubwiecejelementéwkonstrukeyjnych, zktérychkazdyma strefesciskanai
rozciagana.

Nadprozezespolone—nadprozezawierajgceczeséprefabrykowangorazuzupetniajgca, wykonywangnamiejscu wbhudowania.

14 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny zawykonanie Robé6t zgodnie zdokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami Inspektora
Nadzoru, orazzgodniezArt.22,23,23ai28 Ustawy zdnia 7 lipca 1994r. z pdzniej- szymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami
BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacja techniczng. Ogdélne wymagania
dotyczace Robdt podanowST-00,,Czes¢ ogdlna”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotuipowszechnegolub jed- nostkowego stosowaniaw
budownictwie orazby¢zgodne zdyspozycjgArt. 10 UstawyPrawoBudowlanez dnia7lipca1994r.z pdzniejszymizmianami, tzn.
posiadac certyfikaty, aprobatytechnicznelub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw zPN.
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajacytraktujejakookreslenie para- metréwprzedmiotu
zamdwieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajacdozastosowania(zapropo- nowaniaw ofercie) innych odpowiednikéw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze nie bedg one gorsze ja- kosciowo odwskazanego przezprojektanta, zagwarantujguzyskania
tychsamych (lublepszych)parame- tréwtechnicznychorazbedgposiadacniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przed- miotuzamoéwieniawybrany woparciutaksporzadzongoferte odpowiadac bedziejednakzadobortychma- teriatow lub
technologii,awzakresie jego obowigzkow (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolonejestuzyciewdd
Sciekowych, kanalizacyjnychbagiennychorazwddzawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloczki betonowe petne PN-B-19307

v wymiary gr.24cm

v wytrzymatosé na $ciskanie 15,0 MPa
2.3. Bloczki silikatowe

v grubosé pustakéw: 24cm

v wytrzymatosé pustakéw 20MPa
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2.4. Bloczki z betonukomérkowego

v grubosé bloczkdw: 12cm

v wytrzymatosé¢ bloczkéw 3MPa
2.5 zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

v/ Przygotowaniezapraw dorobét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

v Zaprawenalezyprzygotowac wtakiejilosci, aby mogtaby¢ wbudowana mozliwie wczesnie pojej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.

Dozapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzecznylubkopalniany. Do zapraw cementowo- wapien- nych nalezy stosowac cement
portlandzkiz dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25i35 orazcement hut- niczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia wciggu 7
dniod chwilizuzyciazaprawy nie bedzie niz- sza niz +5°C.
Dozapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lubgaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegoz
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢jednolitgijednobarwng mase, bezgrudekniegaszonegowapnaizanieczyszczenobcych.
Sktadobjetosciowyzaprawnalezydobierac¢do- $wiadczalnie, w zaleznosciod wymaganej markizaprawy orazrodzaju cementui
wapna.
Zaprawa cienkowarstwowa
Zaprawymurarskiedocienkichspoinsgprzeznaczone dotgczeniaelementéw murowychnacienkiespoiny grubosci od 1 do3mm.

Zapraweotrzymuje siew wyniku wymieszaniazwodgna placu budowyfabrycznie zaprojektowanejiprzy- gotowanej mieszanki suche;j.
Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych
wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkdw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza
cementemmozezawieracrowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sa stosowane domieszki uplastyczniajace i zwiekszajgce przyczepnosc
za- prawy do podtoza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementdw murowych, pustakdw i bloczkéw wg zasad
okre$lonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w
srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murdw ze- wnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposdb
zabezpieczonych przed bezposrednim oddzia- tywaniem wody opadowe] i mrozu. Tolerancje wymiarowe elementdw murowych,
przeinaczonychdomuro- wanianacienkiespoiny, nie powinny przekracza¢w przypadku wysokosciiptaskosci+1,5mm (zalecane
+1,0mm). Dlazapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosénasciskanie powinnaby¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong litera, M” inastepujacapo niejliczbgklasy, cooznacza, ze

wytrzymatoséna éciskaniew N/mm2 jestnie mniejsza odtejliczby. Zalecane zgodnie znormaPN-B-10104 odmianyi klasy zapraw
wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

2

Domuréwzbrojonychpowinnybyéwykorzystywanezaprawycementowe owytrzymatoscinienizszejniz5 N/mm<, aw przypadku

2. Domuréwzbrojonychnalezystosowac

muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym —o wytrzymatosci nie nizszej niz8 N/mm
zaprawy nie powodujace korozjizbrojenia.

2.6 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowanedowzajemnegotaczeniazesobgmuréworaztgczeniamuruzinnymiczesciamikonstrukcjilub budowli, takimi jak: Sciany,
stropy, belki i stupy.

WymaganiapodanewnormiePN-EN845-2powinnyspetniaéjednolite, pojedynczeorazzespoloneiztozo- ne nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

WymaganiomokreslonymwnormiePN-EN845-3powinnoodpowiadaczbrojeniedospoinwspornychmu- réw, obejmujace siatki
stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stalzbrojeniowaweglowastosowanawkonstrukcjachmurowychpowinnaspetniacwymaganiapodanew PN-B-03264 a
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austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.7 Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacinne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasekiinnekruszywamineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajgwymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywalekkie dobetonéwizapraw spetniajgce wymagania okreslone wPN-EN 13055,

— wodedo betondw i zapraw zgodngz wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowanespoiwapolimeroweiinnedomieszkidozaprawpowinnyspetniacwymaganiaodpowiednich norm polskich lub
aprobattechnicznych.

2.8 Warunki przyjecia na budowemateriatéwi wyrobéw do robét murowych

Wyrobyimateriaty dorob6t murowych mogabyéprzyjete nabudowe, jedli spetniajgnastepujgce warunki:

— sgzgodnezichwyszczegdInieniemicharakterystykapodangwdokumentacjiprojektowejispecyfikacji technicznej,

— kazdajednostkatadunkowalubpartiaelementéwmurowychluzemjestzaopatrzonawetykieteidentyfika- cyjna,

— wyrobyimateriatykonfekcjonowanesgwtasciwie opakowane, firmowozamkniete (bezoznaknaruszenia zamkniecia)ioznakowane
(petnanazwawyrobu, ewentualnie nazwahandlowa orazsymbol handlowywy- robu),

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producentdostarczytdokumentyswiadczaceodopuszczeniudoobrotuipowszechnegolubjednostkowe- gozastosowania wyrobow
orazkartytechniczne (katalogowe) wyrobdwlubfirmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniaja wymaganiawynikajgce zichterminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczeniarobét muro- wych powiniensiekoriczy¢
przedzakonczeniemterminéwprzydatnoscidostosowaniaodpowiednichwyro- bow).

Przyjeciewyrobdwimateriatéwnabudowe powinnoby¢ potwierdzone wpisem dodziennikabudowylub protokotem przyjecia
materiatow.

2.9 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robt murowych

Materiatyiwyroby dorobdt murowych powinny by¢ przechowywaneimagazynowane zgodnie zinstrukcjg producentaoraz
wymaganiamiodpowiednichdokumentéwodniesieniatj.normbadzaprobattechnicznych. Place sktadowe do przechowywania
elementéw murowych powinny byéwygrodzone,
wyrdwnaneiutwardzonezodpowiednimispadkaminaodprowadzeniewddopadowychorazoczyszczonez zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowa- nych powinno byckryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, prze- marznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyrobywmiejscumagazynowanianalezyprzechowywacwpartiachwedtugrodzajéw, typdw,odmian, klas igatunkow, zgodniez
wymaganiaminormwyrobow, wsposdbuporzadkowany, zapewniajgcytatwoscdo- stepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lubpryzmach.

Sposdb uktadaniajednostektadunkowych, stosowlub pryzm powinienbyc¢zgodnyz wymaganiami

normy PN-B12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach wtemperaturze powyzej+5°Caponizej+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane napaletachlub
drewnianejwentylowanej podtodze, wilosci warstw nie wiekszejniz 10, oile do- kument odniesienia lub instrukcja producenta

nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywaipiasekdozaprawmoznaprzechowywacnasktadowiskachotwartych, w warunkach
zabezpieczajacychjeprzedzanieczyszczeniem,zmieszaniemzinnymi
asortymentamilubfrakcjamikruszywaoraznadmiernymzawilgoceniem(np.wspecjalnieprzygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy

przechowywacwszczelnychiczystych pojemnikachlubcysternach. Niewolnoprzechowywa¢ wodyw opa- kowaniach posrodkach
chemicznychlubwtakich, wktdrychwczesniejprzetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
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A. Dowyznaczaniaisprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fate murarska,

— fate wazong,

— w3z wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkowg,

— warstwomierzdowytyczeniapoziomdw poszczegolnychwarstwidozaczepianiasznuraorazdowyzna- czania kierunku,
— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4 TRANSPORT
Wyrobyimateriatydorobétmurowychmoggbycprzewozonejednostkamisamochodowymi, kole- jowymi, wodnymi i
innymi.
Zatadunekiwytadunek elementéw murowych pakowanych wjednostkitadunkowe nalezy prowadzi¢ urza- dzeniamimechanicznymi
wyposazonymiwosprzetwidtowy, kleszczowylubchwytakowy. Zatadunekiwyta- dunek elementéw murowych przechowywanych
luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnymwykorzystaniusprzetupomocniczegonp.kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunkitransportuelementéwmurowychpakowanychwjednostkitadunkowelubprzechowywanychluzem powinnybyézgodnez
wymaganiaminorm przedmiotowych dotyczacychtychwyrobéworazPN-B-12030. Transport materiatéw dorobdt murowychw
opakowaniachtezniewymagaspecjalnychurzadzenisrodkow transportu. Wczasietransportunalezyzabezpieczy¢ przewozone
materiatywsposdbwykluczajacyichza- wilgocenieiuszkodzenie opakowan. W przypadku duzychiloscimateriatow zalecanejest
przewozenieich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzern mechanicznych.
Dotransportuwyrobéwimateriatéw w postacisuchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sieuzywac¢samochodow
zamknietych.Doprzewozuwyrobéwimateriatéwwinnychopakowaniachmozna wykorzystywac¢samochodypokryteplandekamilub
zamkniete.Cementiwapnosuchogaszoneluzemnale- zy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ wskrzy- niachlub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymisrodkamitransportuwwarun-
kachzabezpieczajacychjeprzedzanieczyszczeniem,zmieszaniemzinnymiasortymentamikruszywalub jego frakcjami i
nadmiernymzawilgoceniem.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robétmurowych

Przed przystapieniemdomurowaniasciannalezy odebraé¢roboty ziemneifundamentowe sprawdzajac zgodnoscichwykonaniaz
dokumentacjgprojektowgiodpowiednimiszczegétowymispecyfikacjamitech- nicznymi.
Przedprzystapieniemdowznoszeniamuréwnadziemianalezysprawdzi¢wymiaryorazkatyskrzyzowan scian fundamentowych.
5.2. Ogdlne zasady wykonywania robétmurowych

Robotymurowenalezywykonywaczgodniezdokumentacjgprojektowa, niniejszgspecyfikacjatechniczngi zasadami sztuki
murarskiej.

Oilewdokumentacjiprojektoweji/lubspecyfikacjitechnicznejorazdokumentach odniesieniawyrobéwmu- rowych nie podano
inaczej, to:

" murynalezywykonywacwarstwamizzachowaniemprawidtowegowigzaniaelementéwmurowychigru- bosci spoin tak, aby
$ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie narab lub nastojaco,

" spoinypoprzeczneipodtuznewsasiednichwarstwachmurupowinnybycéusytuowane mijankowo,

" mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny byc czyste i wolne od kurzu,

* przedwbudowaniem elementy murowe powinnybyémoczone, jezelitakie wymaganiezawartowdoku- mentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanieelementdwmurowych potowkowych przymurowaniustupdwifilaréw, pozaliczbgkonieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementdw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych —=10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych -15%,

— wcianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu —50%,

* konstrukcje murowe ogruboscimniejszejniz 1 cegta, murowane nazaprawy zwykte, mogg by¢ wykony- wane przy temperaturze
powyzej 0°C, amurowane nazaprawy lekkieiklejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnejtemperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcjimurowych ogrubosci 1 cegtyigrubszych dopuszczassie przy temperaturze po- nizszej0°Cpodwarunkiem
stosowaniasrodkdwumozliwiajacychwigzanieitwardnieniezaprawy, przewi- dzianychwspecyfikacjitechnicznej, lubpodwarunkiem
dopuszczeniatakiejmozliwosciprzezproducenta zaprawy,

* wprzypadku przerwaniarobdt naokreszimowylubzinnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powin- ny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

5.3. Organizacja robét murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanychmurarzy,

— praca namurach w pojedynke lub grupami(zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, aza materiatami drogitransportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarskiiochronny,

— dostarczaniemateriatéwbudowlanychdostanowiskaroboczegowsposdbwykluczajgcyprzestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4. Rodzaje wiazan cegiet wmurze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,
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— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw orazich stykéwinaroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymiw pkt.3.1.2. Warunkéw
technicznychwykonaniaiodbiorurobdtbudowlanych, czes¢A, zeszyt3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB—rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

5.5.1. sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— naspoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwyktezrozprowadzeniemzaprawy napowierzchniach bocznychtaczonych elementéw,

— zwypetnieniemkieszenizaprawa, polegajace nadostawieniudosiebie naodpowiednigodlegtoscele- mentdwoodpowiednim
ksztatcie powierzchnibocznychizalaniuzaprawgotworéwutworzonych nastyku wyrobow,

— napidroiwpust polegajgce nadostosowaniudo siebie elementow wtakisposob, by pidrajednego ele- mentu weszty we
wpusty drugiegoelementu.

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie nawycisk,

— murowanienadocisk.

5.5.4. 0gélne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementymurowe pierwszejwarstwynaktadasiebardzodoktadnienamocnejzaprawiecementowejce- lem wyeliminowania ich
nierownomiernegoosiadania,

— potozenieelementowpierwszejwarstwynalezykontrolowaczapomocgpoziomicylubniwelatora,
— pierwszawarstweelementéwmoznadodatkowoprzeszlifowac,szczegolniewprzypadkubloczkéwzbe- tonu komarkowego,

— wceluumozliwieniaréwnomiernegorozprowadzeniazaprawydocienkichspoin(klejowej)opozadanej grubosci(1do3mm)uktada
siejgspecjalng, dostosowangdoszerokoscimuru, kielnigzzgbkowanakra- wedzig,

— potozenieelementéwdrugiejikolejnychwarstwmoznakorygowacdwciggupierwszych7-15minutodich utozenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).

5.6. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
Nadprozamogabyéwykonywanenaplacubudowylubprefabrykowane.Nadprozaprefabrykowanepowin- nyspetniaéwymagania
normyPN-EN845-2.Nadprozaprefabrykowanestalowezelbetowe,sprezone,ce- ramiczne, silikatowe, zbetonu komadrkowego, z
kamienia naturalnegolubsztucznego orazzkombinacji tychwyrobdéwpowinnyspetniacwymaganiaPN-EN845-2.Moznaje
montowacbezkoniecznosci stemplowania.

5.7. Wymagania jakoéciowe robét murowych
ZgodniezWarunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurobdtbudowlanych, czeséA, zeszyt3, Konstrukcje murowe”, wydanie|TB-2006
rokrobotymurowepowinnyspetnia¢odpowiedniewymaganiajakosciowe, ta- kie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczedz20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20mm,

— wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubo$émuru

Gruboscimuréwwstaniesurowympowinnybycokreslonewdokumentacjiprojektowej.Dopuszczalneod- chytki wymiarowe nie
powinny bycwieksze niz:

— dopuszczalneodchytkiuzytychelementéw murowychwprzypadkumuréwogruboscil, %;i1elementu murowego,

— 110 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz1 cegta,

— +20mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otworow (w Swietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

' szeroko$¢+ 6 mm, —3 mm,
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" wysokos¢ + 15 mm, — 10mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

" szeroko$¢ + 10 mm, — 5mm,

" wysokos¢ + 15 mm, — 10mm.

Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— wspoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki+5mm, -2 mm,

— wspoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki+5mm,—-5mm.

Woprzypadkustupdw konstrukcyjnychoprzekroju0,3m2lubmniejszym, dopuszczalneodchytkigrubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiastwmurach
zbrojonych podfuzniegrubo$¢ spoiny powinna byé co najmniejo5mmwigk- szanizgrubosc zbrojenia. Wmurach nie przeznaczonych do
tynkowanialub spoinowania, spoiny powinny byc¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.
Wmurachprzeznaczonychdotynkowanialubspoinowanianienalezywypetnia¢spoiny poziomejzaprawg na gteboko$¢ 5+10 mm,
liczac od licamuru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza
niz10 mminie wiekszg niz20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

— = 10mmdla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

— + 20 mm dla categopreta.

Dopuszczalneodchytkiwrozstawie pretéwnie powinnyprzekracza¢+15 mm, natomiastgrubosciotulenia pretdw powinny by¢
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty
Przy odbiorze bloczkéw i pustakéw nalezy na budowie przeprowadzic:

v sprawdzeniezgodnosciklasyoznaczonejnabloczkachipustakachzzamoéwieniemiwymaganiami stawianymi w
dokumentacjitechnicznej,

v proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci nauderzenia,

W przypadkuniemoznosciokresleniajakoscibloczkdwipustakow przezprobe dorazngnalezyje poddac badaniomlaboratoryjnym
(szczegdlnie codoklasyiodpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzanajest na placubudowy, nalezy kontrolowacjej markeikonsystencje wsposob podanyw
obowigzujacejnormie. Wynikiodbioréw materiatdwiwyrobow powinnybyckazdorazo- wo wpisywane do dziennikabudowy.
Badania przed przystapieniem do robdt murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢badania
wyrobowimateriatow, ktérebedgwykorzystywanedowykonywaniarobét.

6.2.1. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych
Robotyziemneifundamentowenalezyodebraczgodniezwymaganiamiodpowiednichszczegotowychspe- cyfikacji technicznych.
Przedprzystgpieniemdowznoszeniamurownadziemianalezysprawdzi¢wymiaryorazkatyskrzyzowan Scian fundamentowych
murowanych.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Koniecznejestsprawdzenieczydeklarowanelubzbadaneprzezproducentaparametrytechniczneodpo- wiadaja wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowejininiejszejspecyfikacjitechnicznej.
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Materiaty, ktorychjakos¢budziwatpliwoscimoggby¢zbadanenawniosekzamawiajgcego przezniezalezne
laboratorium, zgodnie zwymaganiamiodpowiednichnorm.

6.3. Badania w czasie robot

Badaniawczasierobot polegajgnasprawdzeniuzgodnosciwykonywanychrobdtmurowychzdokumenta- cjgprojektowa,
wymaganiamininiejszejspecyfikacjiiinstrukcjamiproducentow. Badaniatewszczegdlno- Scipowinnydotyczy¢sprawdzeniazbrojenia
orazwewnetrznychczescimuruulegajacychzakryciu, atakze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowackontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkdw zbrojenia zdoktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinnow szczegdinosci dotyczy¢ prawidtowosciwigzania
elementdwwmurze,grubosciiwypetnieniaspoin, liczby uzytychwyrobéw utamko- wych.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badaniawczasie odbiorurobdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymaganiadotyczace

wykonania robét murowych, wszczegdlnosci w zakresie:

— zgodnoscizdokumentacjaprojektowa,specyfikacjgtechniczngwrazzwprowadzonymizmianaminanie- sionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw iwyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robdt murowych.

Przybadaniachwczasieodbiorurobdtnalezywykorzystacwynikibadandokonanych przed przystapieniem dorobotiwtrakcieich
wykonaniaorazzapisywdziennikubudowydotyczacewykonanychrobét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznychwykonania
iodbiorurobdtbudowlanych,czes¢A, zeszyt3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej
PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnoscizdokumentacjg—powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykona- nychkonstrukcjiz
dokumentacjg projektows, specyfikacjgtechniczng orazzezmianaminaniesionymiwdo- kumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnoscidokonuje sie napodstawie ogledzin zewnetrznychi pomiaréw; pomiar dtugosciiwysokoscikonstrukcji przeprowadzasiez
doktadnoscigdo10mm; pomiargru- bosci murdw i osciezy wykonuje sie zdoktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig
arytme- tyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenieprawidtowosciwigzaniaelementowwmurze, stykachinaroznikach—nalezyprzepro- wadzaéprzez ogledzinyw
trakcierobdtnazgodnos¢zwymaganiamininiejszejspecyfikacji,

C) sprawdzeniegruboscispoiniich wypetnienia—nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrznei pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murdéwlicowych, natomiastw przypadku
murdw nielicowych—gdynapodstawie ogledzin uzna- no,ze grubo$éspoiny moze byé przekroczona; $rednig grubosé spoin poziomych
nalezyoblicza¢przezod- jecieprzecietnejgruboscielementumurowegoodilorazuwysokoscizmierzonegoodcinkamuru(o
wysokosci co najmniej 1 m)iliczby warstw murowych; srednig grubosé spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzgcpoziomy
odcinekmuru;wprzypadkurazgcychrdznicgrubosciposzczegdlnychspoin, sprawdzanieich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z
doktadnoscigdo 1 mm, nascisle okreslonych odcin- kach muru,

d) sprawdzeniezbrojeniawczasieodbiorukoncowego-nalezyprzeprowadzacposrednionapodsta- wie protokotéw odbioru robot
spisywanych wtrakcie wykonywania robotizapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

— sprawdzeniasredniczbrojenia,ktérepowinnobyéwykonanesuwmiarkgzdoktadnoscigdo0,5mm,

— sprawdzeniadtugoscizbrojenia(catkowitejiposzczegolnych odcinkdw), ktdre powinno by¢wykonaneta-

$mastalowaz doktadnoscigdo 10 mm,

— sprawdzeniarozstawieniaiwtasciwegopowigzaniapretéworazgrubosciichotulenia, ktérepowinnoby¢ wykonane z
doktadnoscigdo 1 mm,

e) sprawdzenieodchyleniapowierzchniodptaszczyznyorazprostoliniowoscikrawedzimuru-nale- zy przeprowadzacprzez
przyktadanie wdwdch prostopadtych dosiebie kierunkach, wdowolnym miejscu powierzchnimuru, orazdokrawedzi muru, faty
kontrolnejdtugosci2 m,anastepnie przezpomiarzdoktad- noscigdo 1 mmwielkosci przeswitu miedzytataa powierzchniglub
krawedzigmuru,
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f) sprawdzeniepionowoscipowierzchniikrawedzimuru—nalezyprzeprowadzaézdoktadnoscigdol mm; badanie moznawykona¢
pionemmurarskimiprzymiaremzpodziatkgmilimetrowsg,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do ta- kichpomiaréw np. poziomnica
murarskaitatgkontrolnalub poziomnicawezowa, a przy budynkach odtu- gosci ponad 50 mniwelatorem,

h) sprawdzeniekatowpomiedzyprzecinajgcymisieptaszczyznamidwachsasiednichmurdw-nale- zyprzeprowadzacmierzacz
doktadnoscigdolmmodchylenie(przeswit)przecinajacychsieptaszczyznod kataprzewidzianegow projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzysiew odlegtoscilmodwierzchotkaspraw- dzanegokata;badaniemozinaprzeprowadzaéstalowymkatownikiemmurarskim,tatg
kontrolngiprzymia- rem z podziatkgmilimetrows,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw, przerw dylatacyj- nych—nalezyprzeprowadzaéprzez
ogledzinyzewnetrzneipomiarnazgodno$ézdokumentacjaprojekto- wai niniejszaspecyfikacjatechniczng,

J) sprawdzenieliczbyuzytychwyrobéwutamkowych—nalezyprzeprowadzacwtrakcierobétprzez ogledzinyistwierdzenie
zgodnoscizwymaganiamininiejszejspecyfikacjitechnicznej.

Wyniki badanpowinny byéporéwnane z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i opisane

wdziennikubudowy, protokolepodpisanymprzezprzedstawicieliinwestora(zamawiajacego) orazwyko- nawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkgobmiarowgrobét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢robdtokreslasienapodstawieprojektuzuwzglednieniemzmianzaaprobowanychprzez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
whnaturze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidrrobétmurowychpowiniensieodbycéprzedwykonaniemtynkdwiinnychrobdtwykonczenio- wych. Podstawedo
odbiorurobdt murowych powinny stanowi¢nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych nabudowe,

* protokdty odbioru poszczegdInych etapéw robét zanikajgcych,

* protokdty odbioru materiatéw iwyrobdw,

* wyniki badanlaboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

* ekspertyzytechniczne wprzypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorembudynku.

Wszystkie roboty podlegajgzasadom odbioru robét zanikajgcych

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przyrobotachmurowychistotnymielementamiulegajacymizakryciusgzbrojeniaiwewnetrzneczescimu- row wielorzedowych,
szczelinowych orazwarstwowych.

Odbidr zbrojeniaiinnych elementow ulegajgcych zakryciu musiby¢dokonany w czasie robét murowych. Jezeliwszystkie pomiaryi
badaniadatywynikpozytywnymoznauznacelementyulegajgcezakryciuzawy- konaneprawidtowo, tj.zgodniezdokumentacjg
projektowgorazspecyfikacjgtechniczngizezwoli¢naprzy- stapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezelichociazjeden wynikbadaniajestnegatywnyzbrojenieiinne elementyrobét ulegajgcezakryciunie powinnybycodebrane. W
takimprzypadkunalezyustali¢zakrespracirodzajemateriatdwkoniecznychdo

usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalewy ponownie przeprowadzi¢ bada- nia. Wszystkie ustalenia
zwigzanezdokonanymodbiorem materiatéw orazrobotulegajgcychzakryciuna- lezy zapisacw dziennikubudowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieliinwestoraiwykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0dbidr czesciowy

Odbidrczesciowypoleganaocenieilosciijakosciwykonanejczescirobot.Odbioruczesciowegorobdtdo- konujesiedlazakresu
okreslonegowdokumentachumownych, wedtugzasadjakprzyodbiorze ostatecz- nymrobdt. Celemodbioruczesciowegojest
wczesnewykrycieewentualnych usterekwrealizowanychro- botach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.
OdbidrczesciowyrobdtjestdokonywanyprzezinspektoraNadzoruwobecnoscikierownikabudowy.Proto- kétodbioruczesciowegojest
podstawgdodokonaniaczesciowegorozliczeniarobdt (jezeliumowatakafor- meprzewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidrkorcowy stanowiostateczngocenerzeczywistego wykonaniarob6t w odniesieniu doich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przezzamawiajacego, napodstawie przedtozonych
dokumentow, wynikowbadarorazdokonanejoceny wizualnej. Zasadyiterminy powotywania komisjioraz czas jej dziataniapowinna
okreslacumowa. Wyko- nawca rob6t obowigzany jest przedtozyékomisji nastepujace dokumenty:

Strona | 47



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

— dokumentacjeprojektowaznaniesionymizmianamidokonanymiwtokuwykonywaniarohot,

— szczegbtowespecyfikacjetechnicznezezmianamiwprowadzonymiwtrakciewykonywaniarobot,

— dziennikbudowyiksigzkiobmiardwzzapisamidokonywanymiwtoku prowadzonychrobét,

— dokumentyswiadczaceodopuszczeniudoobrotuipowszechnegozastosowaniauzytychmateriatéwi wyrobdw budowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajgcychzakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

= instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badanlaboratoryjnych, badafikominiarskich i ekspertyz.
Wtokuodbiorukomisjaobowigzanajestzapoznacsigprzedtozonymidokumentami,przeprowadzi¢bada- niazgodnie zwytycznymi
podanymiw niniejszej SST oraz dokonacoceny wizualnej.
Robotymurowepowinnyby¢odebrane,jezeliwszystkiewynikibadansapozytywne,adostarczone przez wykonawcedokumenty sg
kompletneiprawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezelichociazbyjedenwynikbadanbytnegatywnyrobotymurowenie powinnybycprzyjete. Wtakimprzy- padku nalezy przyjacjedno
z nastepujgcych rozwigzan:

— jezelitomozliwenalezyustali¢zakres prackorygujacych, usungéniezgodnoscirob6t zwymaganiami okre$lonymiwdokumentacji
projektowejininiejszejspecyfikacjitechnicznejorazprzedstawi¢robotymuro- we ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci ele- mentéw murowych
InspektoraNadzorumozewyrazi¢zgodenadokonanieodbiorukoicowegozjednocze- snym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleAumownych,

— wprzypadku,gdyniesgmozliwe podanewyzejrozwigzaniawykonawcazobowigzanyjestdousuniecia wadliwie wykonanych robét
murowych, wykonaniaich ponownieipowtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byédokonany po ich uzupetnieniu.
Zczynnosciodbiorusporzadzasieprotokétpodpisany przez przedstawicielizamawiajacegoiwykonawcy.

9 PODSTAWAWYCENY

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcgrobot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN197-1:2002 Cement—Cze$¢1:Sktad, wymaganiaikryteriazgodnoscidotyczacecementdwpo- wszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN413-1:2005 Cement murarski—Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN459-1:2003 Wapnobudowlane—Czes¢ 1: Definicje, wymaganiaikryteriazgodnosci.

. PN-EN771-1:2006 Wymaganiadotyczaceelementdwmurowych—Czes¢ 1:Elementymurowecera- miczne.
. PN-EN771-2:2006 Wymaganiadotyczaceelementéwmurowych—Czes¢2:Elementymurowesilikato- we.

~N o O &~

. PN-EN771-3:2005Wymaganiadotyczaceelementéw murowych—Czes¢3:Elementymurowezbetonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9.PN-EN771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych—Czesc4: Elementy murowe zauto- klawizowanego betonu
komodrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11.PN-EN771-5:2005 Wymagania dotyczaceelementéw murowych—Czes¢5: Elementy murowe zka- mienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN771-6:2007 Wymaganiadotyczace elementéwmurowych—Cze$é6:Elementy murowe zka- mienia naturalnego.
14. PN-EN845-1:2004Specyfikacjawyrobéw dodatkowych domuréw—Czesé1: Kotwy, listwykotwigce, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN845-2:2004Specyfikacjawyrobéwdodatkowychdomuréw—Czes$é2:Nadproza. 16. PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005jw.

17. PN-EN845-3:2004Specyfikacjawyrobéw dodatkowych domuréw—Czesé3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN998-1:2004 Wymaganiadotyczacezaprawdo muréw—Czes¢ 1: Zaprawatynkarska. 19. PN-EN 998-
1:2004/AC:2006jw.
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20. PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw domuréw—Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN1008:2004 Wodazarobowa dobetonu—Specyfikacjapobieraniaprébek, badanieiocenaprzy- datnosciwody zarobowej
dobetonu, wtym wodyodzyskanejzprocesdw produkcji betonu.

22. PN-EN1015-2:2000 Metody badarizapraw domuréw—Pobieraniei przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24.PN-EN1015-3:2000 Metody badanzapraw do muréw—0Okreslenie konsystencji Swiezejzaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27.PN-EN1015-6:2000 Metody badanzaprawdo muréw—0Okresleniegestosci objetosciowejswiezejza- prawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN1015-7:2000 Metody badan zaprawdomuréw—-0Okreslenie zawartosci powietrzawswiezejza- prawie.

30. PN-EN1015-9:2001 Metody badan zaprawdo muréw—Czeé¢ 9: Okreslenie czasuzachowania wtasci- wosci roboczych i czasu
korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32.PN-EN1015-10:2001 Metody badanzapraw domurow—Czes¢ 10: Okreslenie gestosciwysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34.PN-EN1015-11:2001 Metodybadan zapraw domuréw—Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatoscinazgina- nie i sciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36.PN-EN1015-17:2002 Metody badanzapraw do muréw—Czes¢ 17: Okreslenie zawartoscichlorkéw rozpuszczalnych w
zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38.PN-EN1015-18:2003 Metodybadanzaprawdomuréw-Czes¢18:0kresleniewspodtczynnikaabsorpcji wody spowodowane;j
podcigganiem kapilarnym stwardniatejzaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003

Metody badanmurow — Czesc¢3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na sScinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

KONSTRUKCJE DACHOWE
kod CPV 45261100-5

1 wstep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioru Robdt Budowlanych (ST-05) sg wy- maganiadotyczacewykonaniai

odbiorurobétbudowlanychdotyczacychkonstrukcjidrewnianychwzwigz- kuzbudowg NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W
WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

1.2 Zakres stosowania ST-05
STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia rob6t
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robdt objetych ST-05

Zakresrobotobjetych niniejszg ST-05obejmuje wykonanie konstrukcjiielementdwzdrewnafragmentéw budynkéwwbudownictwie
uzytecznoscipublicznejwwarunkachnienarazonychnadestrukcyjnedziatanie Srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkresleniapodanewniniejszejspecyfikacjisazgodnezPolskimiNormami,oraz, Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ InspektorowiNadzoru pisemne oswiadczenie ozapoznaniusiez projektem, teczkguzgodnieni
przedmiaremRobotorazozgodnosciprzeditozonejoferty nawykonawstwoz dokumentacja techniczna. Ogoélne wymagania dotyczace
Robét podanowST-00, Wymagania ogélne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnegolubjed- nostkowego stosowaniaw
budownictwie orazby¢zgodne zdyspozycjgArt. 10 UstawyPrawoBudowlanez dnia7lipca 1994r.z pdzniejszymizmianami, tzn.
posiadac certyfikaty, aprobatytechnicznelub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw zPN.
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajgcytraktujejakookreslenie para- metréwprzedmiotu
zamdwieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajacdozastosowania(zapropo- nowaniaw ofercie) innych odpowiednikéw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze nie bedg one gorsze ja- kosciowo odwskazanego przezprojektanta, zagwarantujguzyskania
tychsamych(lublepszych)parame- trowtechnicznychorazbedgposiadaéniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przed- miotuzamowieniawybrany woparciutaksporzadzongoferte odpowiadac bedziejednakzadobortychma- teriatow lub
technologii,awzakresie jego obowigzkow (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.
2.1. brewno
2.1.1 Drewnouzytedokonstrukcjiielementéwpowinnoodpowiadaé¢wymaganiomPolskichNorm.
2.1.2 Konstrukcjelubelementypowinnybyéwykonane (jakoprefabrykatywarsztatowe: pasowania, tacze- nia pod prasa,...) z
tarcicy — wg opisu w PB/W.
2.1.3 Drobneelementykonstrukcyjnewpostaciwktadek, kotkéw, klockéw, ptytekitp. powinnybyéwykona- nezdrewnatwardego
—debowego, akacjowego lubinnego o podobnych wtasciwosciach.
2.1.4 W konstrukcjach budowlanych naleiy stosowa¢ drewno klasy C24.
2.1.5 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
v dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%
v dlakonstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%
v dlakonstrukcji klejonych —nie wiecej niz 15%
v dladrobnych elementéw konstrukcyjnych —nie wiecej niz 15%.

®  tacznikimechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianejw postacigwoz- dzi, srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierécieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymaga- nia PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545iPN-EN 14592.
Gwozdzie - nalezy stosowac gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.
Sruby:nalezystosowacérubyztbem szesciokatnymwg PN-85/M-82101, éruby ztbem kwadratowymwg PN-88/M-82121.

Nakretki-nalezystosowacénakretkiszesciokgtnewgPN-86/82144, nakretkikwadratowewgPN- 88/82151IE.

Podktadki pod $ruby — nalezy stosowaépodktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Wkretydodrewna—nalezystosowaczthemszesciokatnymwgPN-85/M-82501, ztbemstozkowymwg P85/M-82503, z them
kulistym wg PN-85/M-82505.

2.1 7.Preparatydozabezpieczaniadrewnaimateriatdwdrewnopodobnychprzedkorozjghiologiczngpo- winny by¢zgodne z
wymaganiamiPN-C-04906: 2000, wymaganiami ogélnymi podanymiwaprobatach technicznychorazzgodniezzaleceniami
udzielaniaaprobattechnicznych-ZUAT-15/VI1.06/2002.

2.1.8 Preparatydozabezpieczaniadrewnamateriatéwdrewnopodobnychprzedogniempowinnyspetnia¢ wymagania podane w
aprobatachtechnicznych.

2.1.9 Preparatydozabezpieczaniadrewnaimateriatow drewnopodobnych przeddziataniemkorozjiche- micznej powinny
spetniaéwymagania podane w aprobatach technicznych.

2.1.10 Foliawstepnegokrycia-odpornanarozerwaniewtéknina poliestrowazposzyciemzotwartego dyfu- zyjnie poliuretanu.
Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduije sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

®  krokwie o przekroju: 80/180mm,80/160mm;
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® faty o przekroju: 60/40mm
®  kontrtaty o przekroju:50/30mm
®  ptatwie o przekroju: 160/160mm;

stupy o przekroju:160/160mm;
murtataoprzekroju:120/120mm;
zastrzatyoprzekroju:80/100mm;

jetki: 60/160mm;

krokiew koszowa: 100/200mm;
miecze: 120/120mm;

deska okapowa:30/170mm;

materiat doizolacji poziomej (np. folia fundamentowa);
$rodekimpregnujgcydrewnozuwaginaochronegrzybo-iowadobdjczgorazprzeciwpozarowgdo klasy nie zapalnosci
materiat do izolacji poziomej (np. folia fundamentowa);
srodekimpregnujacydrewnozuwaginaochronegrzybo-iowadobdjczgorazprzeciwpozarowado klasy nie zapalnosci,
lazuradodrewnadomalowaniaelementdwzewnetrznychwiezbydachowejoczasieochrony—min. 8 lat.

materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwoidzie ciesielskie, klamry ciesielskie, kotki
domocowania obrdbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny.

3 SPRZET

Ogodlnewymaganiadotyczace sprzetupodanowST-00, Wymaganiaogdlne”. Wykonawca zobowigzany jestdouzywaniajedynie
takiegosprzetu, ktoryniespowodujenegatywnych skutkdwdlaprowadzonychro- bét.Sprzetuzywanyprzyprzygotowaniui
wykonaniurobdtpowinienspetniacwymaganiaobowigzujagcew budownictwie ogdlnym.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podsta- wowegosprzetu: pitado
drewnareczna, obcegi, mtotkiciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkoweinasa- dowe, pedzle, szczotkidoimpregnacji, wiadralub
pojemnikizesrodkamiimpregnacyjnymi, elektronarze- dziarecznejak:wiertarka, elektowkretarki, pilarkidodrewnaelektrycznelub
spalinowe, rusztowaniasyste- mowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4  TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiatydowykonaniakonstrukcjiielementowdrewnianychpowinnybyc¢przewozone odpowiednimisrod- kamitransportu, w
sposobzapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceriorazzgodnie zprzepisamiBHPi ruchu drogowego.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Zwykta wiezba dachowa
Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, wjakichbedawykonywane Robotyiuzgodni¢nadzérnadich przebie- giem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem.

5.1.1 Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny byé zgodne z PW.
5.1.2 Przywykonaniuelementéwpowtarzalnychnalezystosowac¢wzorniki(szablony)zdesekstruganych lub ptyt piléniowych.
5.1.3 Dopuszczassie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw lub krokwi:

+/-2,0cm w osiach rozstawu wigzarow

+/-1,0cm w osiach rozstawu krokwi.
5.1.4 Elementywiezbydachowejstykajace siezmuremlubbetonem powinny by¢wmiejscachstykuodizo- lowane materiatem do
izolacjipoziomej.
5.1.5 Potaczeniakrokwipotacitréjkatnych (tzw.kulawek)zkrokwiaminaroznymi(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na
styk i zbite gwozdziami.
5.1.6 Potaczeniakrokwizkrokwiamikoszowymipowinnybyéwykonywane przezprzybiciedokrokwikoszo- wej koricow krokwi
opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn
bocznych.
5.2. tacenie potaci dachowych
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5.2.1 taty o przekroju 60mmx40mm.

5.2.2 taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mmlub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinnabyc¢conajmniej2,5razawiekszaniz grubosé faty.
3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz2mmna 1m
i30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana de- skalubtatagrubsza odtat podkfadu o grubos¢ dachowki.
Rozstawtat pod pokryciadachdwka powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta wybranej dachéwki.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne"
6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezbydachowej
1. Sprawdzeniewykonaniarobotbudowlanychstanowigcychprzedmiotniniejszejspecyfikacjipolegana kontrolowaniuzgodnosci
ichwykonaniazwymaganiamiokreslonymiwdokumentacjiprojektowejininiej- szej specyfikacji.
Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace czynnosci:
a) kontrolezgodno$¢zastosowanego materiatuzwymaganiamidokumentacji projektowejiST,
b) kontrole elementdw przed ichzmontowaniem,
C) kontrole gotowej konstrukgji,
)

d

2. Badaniemateriatéw przewidzianychwprojekcielubniniejszychwarunkachtechnicznychdowykonania konstrukcjidrewnianej
powinno by¢dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocenajakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinnaby¢
dokonywana posrednionapodstawie zapisow wdzienniku budowyi zaswiadczenzkontrolistwierdzajacychzgodnos¢ uzytych
materiatdwzwymaganiamidokumentacjitech- nicznej oraz norm panstwowych.

kontrole stezenia i zwiatrowaniakonstrukcji.

3. Badania elementdéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzeniewykonaniapotgczerinazgodnos¢zwymaganiamipodanymiwdokumentacjitechnicznej,
- sprawdzeniewymiardwwzornikow(szablonow)ikonturéworazwymiardwposzczegdlnychelementow

konstrukcjinalezy przeprowadzi¢ zapomocg pomiarutasmalubinngmiargstalowgzpodziatkg milimetro- wa, przezstwierdzenieich
zgodnoscizdokumentacjatechniczngiwymaganiamipodanymiwniniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7  OBMIARROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robétjest:
Jednostkiobmiarowerobdtokreslonesgwkartachformularzywyceny.Podstawg przyjeciajednostkiob- miarowej jest formularz
wycen. Jednostkg obmiarowg jest:
a) dladrewnianejkonstrukcji wiezby dachowej—[m3]zuzytego nate konstrukcje drewna.
b) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m?].
7.2. lloscrobotokreslasie napodstawie dokumentacjiprojektowejzuwzglednieniemzmianpodanychw dokumentacji
powykonawczejzaaprobowanych przezinspektoraNadzoruisprawdzonych wnaturze.

8 ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniemuczestnictwawkomisjachodbioréwczesciowychikomisjachroboczychpowinienbyéwpis do Dziennika Budowy.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Robotypowinnyby¢wykonanezgodniezzasadamisztukibudowlanej,wymaganiaminormorazniniejszej specyfikacji technicznej.

8.1, ODBIOR KONCOWY

8.1.1.  0odbiérkoricowypowinienbyépotwierdzonyspisaniem, Protokotuodbiorukoricowego”i, Protokotu przekazania do
eksploatacji”.

8.1.2.  0gdlne zasady odbioru robét podano w ST-00, Wymagania ogdlne”.

8.1.3.  Odbiorymiedzyoperacyjneiczesciowepowinnybyéprzeprowadzonewprzypadkachwykonywania poszczegdlnych
fragmentow robdtw przypadku gdy nie bedziedostepu dowykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koricowym.

8.1.4.  Podczas odbioru powinny byésprawdzone:
®  zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng
®  rodzajiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementow
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®  prawidtowo$¢ wykonania ztgczy

®  sposobzabezpieczeniadrewnaprzed wilgocig, zgrzybieniemidziataniem ognia

®  rozstawykrokwi, ptatwiilat, spadkipotaci, prawidtowos¢ wykonania deskowanwrazzodboja- mi, wtazami
dachowymi, okiennymiitp.

®  prawidtowosc ksztattu i townych wymiaréw konstrukcji

® prawidtowos¢oparciakonstrukcjinapodporachirozstawuelementow sktadowych

®  prawidtowos¢ ztaczy miedzy elementamikonstrukcji

®  dopuszczalnos¢odchytekwymiarowychorazodchylenodkierunkupoziomego Przyodbiorze

koricowympowinnybyc¢dostarczonenastepujgcedokumenty:

®  Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

®  Zestawienie dokumentdw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczneitp.);

®  Dziennik Budowy;

®  Zgodno$¢wykonaniazDokumentacjaProjektowaorazewentualnymizapisamiwDzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od PB/W;

®  Protokotyzodbiordw czesciowych orazrealizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

®  Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9  PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawca robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
v

~

~ NSNS sS S ~

NN

Polskie normy

PN-EN-380:1998 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Ogdlnezasadybadanpod

obcigzeniem statycznym
PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na

docisk do podtoza dla tacznikdw trzpieniowych
PN-EN-408:2004 Konstrukcjedrewniane.Drewnokonstrukcyjneliteiklejonewarstwowo.

Oznaczenie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznie- nia gwozdzi
PN-EN-595:1998 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Badaniekratownicdlaokreslenia nosnosci i
sztywnosci
PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzaréw wy- konywanych z
zastosowaniem ptytekkolczastych.
PN-EN-1075:2000 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Potaczenianametalowe ptytkikol- czaste.
PN-EN-1194:2000 Konstrukcjedrewniane.Drewnoklejonewarstwowo.Klasywytrzymatoscii okreslenie
wartosci charakterystycznych.
PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢
podtogowych
PN-EN-1380:2000 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Nosnoséztagczynagwozdzie
PN-EN-1381:2000 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Nosnos¢ztaczyna zszywki
PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikdw do drewna na wycigganie
PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikéw do drewna na przecigganie
PN-EN-12512:2002 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Cyklicznebadaniepotgczerina taczniki
mechaniczne
PN-EN-26891:1997 Konstrukcjedrewniane.Ztaczanatacznikimechaniczne.Ogolnezasady okreslenia
wytrzymatosci iodksztatcalnosci.
PN-EN-28970:1997 Konstrukcjedrewniane.Badaniaztgczynatgcznikimechaniczne.Wyma- gania dotyczace
gestoscidrewna.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczneiprojektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana
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Az1)

v/ PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana
Az2)

v/ PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana
Az3)

v/ PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania sta- tyczne i projektowanie

v/ PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ziaczy klejonych

v/ PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zfaczy nawkrety

v/ PN-B-03161:1997 Konstrukcjedrewniane.Metodybadan.Nosnos¢ztaczynasworznieisru- by

v/ PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ zfaczy na pierscienieze- bate

v/ PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

10.2. Inne dokumenty

v/ Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.(Dz.U.nr 120 wsprawieinforma- cji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

v/ Rozporzadzenie Ministralnfrastrukturyzdnia6lutego2003r.wsprawie bezpieczenstwaihigieny pracypodczas
wykonywaniarobétbudowlanych(Dz.U.zdnial9marca2003nr47poz.401)

Dz.U.nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa zdnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia 12 kwietnia2002r.wsprawie warunkdwtechnicz- nych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie

Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
Katalogitechniczneiinstrukcje montazowe producentdw materiatéwiurzadzen.

Warunkitechniczne wykonaniaiodbioru robét budowlano—montazowych ITB.

Inneobowigzujgceprzepisy, normyiwytyczneinstruktazowewuzgodnieniuzlnspektoremNadzo- ru.

AN

NS S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA, OBROBKI BLACHARSKIE,

RYNNY | RURY SPUSTOWE
kod CPV 45260000-7

1 wsTep
Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-06) PrzedmiotemniniejszejST-06s3 wymagania

dotyczgcewykonaniaiodbiorurobdt budowlanych zwigzanych zwykonaniem pokryciadachowego blachodachéwka wrazz obrébkami
blacharskimi, rynnamiiruramispu- stowymiwzwigzkuzbudowg NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI
KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

11

1.2 Zakres stosowania ST-06
ST-06mazastosowaniejakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjirobdt wymienio- nych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SpecyfikacjgTechniczng
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Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotycza prowadzeniarobétzwigzanychzwykonaniempokrycia dachowego
blachodachéwkawrazzobrébkamiblacharskimi, rynnamiiruramispustowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
OkresleniapodanewniniejszejST-06s3zgodnezobowigzujacymiodpowiedniminormamiorazokresleniami podanymi w ST-00
»Wymaganiaogélne”.

1.5 0gdlne wymagania dotyczgce Robdt

1.5.1 wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfika- cja, poleceniami
Inzyniera, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdiniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

1.5.2 WykonawcaRobétpowinien przedtozy¢inwestorowi pisemne oéwiadczenie 0 zapoznaniusiezprojek- tem, teczka uzgodnieni
przedmiaremRobdtoraz ozgodnosciprzedtozonejoferty nawykonawstwo zdoku- mentacja techniczna.

1.5.3 0gdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00, Wymagania ogéine”

2 MATERIALY

2.1.0géInewymagania dotyczace materiatéw podanow ST-00,, Wymagania ogdlne”. Ponadto materiaty stosowane do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci zAprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczerstwa,
— Certyfikatzgodnoscizezharmonizowangnormaeuropejskawprowadzongdozbiorunormpolskich,
— naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ- centa. Wykonawca
obowigzanyjest posiada¢ nabudowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanychna budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
DobraneprzezprojektantamateriatykonkretnychproducentéwZamawiajacytraktujejakookreslenieparame- tréwprzedmiotu
zamowieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania(zaproponowa- niawofercie)innych odpowiednikow
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze niebedg one gorszejakosciowo odwskazanegoprzezprojektanta,zagwarantujguzyskaniatych
samych(lublepszych)parametréwtechnicz- nychorazbedgposiadacniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przedmiotuzamdwie- niawybranywoparciutaksporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak zadobdr tych materiatow lub tech-
nologii,awzakresiejego obowigzkéw (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualnakorektadokumen- tacji projektowej
2.2 Rodzaje materiatéw.
2.2.1 Blachodachdéwka.
- blachydachdwkowe,gruboscimin.0,6 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi o
kolorze ustalonym przez Zamawiajacego,
- samonosne profilowane pokryciadachowe zblachystalowejistalowej odpornejnakorozje z powtokamime- talicznymi: cynkowo—
aluminiowa, aluminiowo—cynkowg, aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetnia¢

wymaganiapodane winstrukcji producentawyrobuorazwnormachPN-EN508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002,

2.2.2 Folia wysokoparoprzepuszczalna

2.2.3 Rynnyiruryspustowezblachystalowejocynkowanejiobustronnie powlekanej powtokapoliuretanowa (50 um) w kolorze
grafitowym.

2.2.4 Obrébka blacharska - blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B- 10245iPN-73/H-

92122, gruboscblachy0,6mm, obustronnie ocynkowane metodgogniowg—warstwacyn- kurdwna (275g/m2 )orazpokryta
warstwgpasywacyjng majacadziatanie antykorozyjneizabezpieczajace, powlekane w kolorze jakblachodachdwka.

2.2.5 Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢dopuszczone do obrotuipowszechnegolubjednostkowe- go stosowaniaw
budownictwie oraz by¢zgodne zdyspozycjgArt. 10 Ustawy Prawo Budowlane zdnia 7 lipca 1994rz p6zniejszymizmianami, tzn.
posiadaccertyfikaty, aprobatytechniczne lub deklaracje zgodnoscido- starczonych materiatéw z PN.

2.2.6 Sktadowanie i przechowywanie.

Warunkiprzechowywaniaelementéw, materiatdwpomocniczychorazmateriatdwdotgczeniapowinnyzapew- niaéstatggotowoscdo
ichuzycia.Materiaty(pozadachéwkg-zabezpieczongnp.foligPVC)powinnyby¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pét- otwartych z bocznymi ostonamiprzeciwdeszczowymi.
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3 SPRZET

3.1 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,, Wymagania ogélne”.

3.2 Robotymoznawykonacrecznielub przy uzyciuinnychspecjalistycznych narzedzi. Sprzetinarzedzia uzywane dowykonania
pokrycia pofacidachéwkaimontazuobrébekblacharskich, rynienirurspustowych winny spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym.

3.3 Wykonawca zobowiazanyjest do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéwdla
prowadzonychrobdt. Wykazsprzetuinarzedzipodstawowych przewidywanychdouzyciapowi- nien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
4.1 Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00,, Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatéw
® samochdd skrzyniowy o fadownosci 5+10ton
® samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton
® samochdd dostawczy o tadownosci 0,9tony
® ciggnik kotowy z przyczepa.
4.3 Blachodachdwka, blachy, elementyblacharskie, rynnyirury spustowe moga by¢éprzewozone dowolnymi rodkamitransportu, w
sposobzapewniajacy unikniecietrwatych odksztatcenczy uszkodzen, zgodniezprze- pisami BHP i ruchudrogowego.
4.4 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wptynaniekorzystnie naja- koséwykonywanych
robotiwtasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy utozy¢rownomiernie na catejpowierzchnizatadunkoweji

zabezpieczycprzed mozliwoscigprzesuwaniapodczasprzewozu. Przypra- cachtransportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacychwpublicznymtransporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniamiproducenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne warunki wykonania Robét podano w ST-00,,Wymagania ogélne”.

5.2 Blachodachéwka,gasiory, wiatrownice—uktadanewgPNiinstrukcjiwydanychprzezproducenta.

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekgtnych. Jezeli sg one niejednakowe dach jest zwichrowany. Wtakim
przypadkuarkusze blachy muszgbycktadzione takaby dolneich brzegipokrywaty sie zokapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm moga by¢
wyréwnane za pomoca owiewkiwiatrowej . Podczas remontu dachu odcinkizmurszatelub zniszczone musza by¢ wymienione na
nowe. Nachylenie dachu mini- mum 14%.Arkusze musza byc¢ktadzione natatach drewnianych. Ponadto muszgby¢one potozone na
kontr- tatach utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu- blachy przycina siezapomocgnozycwibracyjnych (nibler). W przypadku
matego zakresu ciecia zapomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek

katowychlubinnych narzedziwytwarzajgcych podczas cieciawysoka temperature—ze wzgledu nakorozje miejsc cietych.

- pocieciuiwierceniunalezyusungc¢wszystkie metalowe odpady moggcespowodowacodbarwieniepo- wierzchni blach,

- blachodachdwkinalezy uktadacimocowaczapomocg wkretowsamowiercacychdotatdrewnianych. Wkre- tynalezywkrecacza
pomocagwiertarekzesprzegtem,zwracajgcuwage,abynieuszkodzi¢podktadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeggornej podktadkistalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane
w co drugiej fali, wcodrugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapieiwkalenicy— w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na
bocznej naktadajace;j sie krawedzi,

- przed montazem blach dachdwkowych nalezy zamontowac hakirynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapic do uktadania
profilirzedamiod okapu dokalenicy, zaczynajgcod prawego dolnegorogu. Pierwszy szeregarkuszy musibyc¢utozony pod prawidtowym
katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arku- sza - wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu
nalezyzamalowacfarbg zapra- wowa.

5.3 Obrobki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.1 0obrébkiblacharskiezblachy stalowejogrubosci0,6mm moznawykonywac o dowolnejporze roku, pod warunkiem ze

temperatura nie bedzie nizsza od -150C.

5.3.1.1 Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.1.2 Przywykonywaniuobrébekblacharskichnalezypamieta¢okoniecznoécizachowaniadylatacji. Dyla- tacjekonstrukeyjne
powinnybyczabezpieczonewsposébumozliwiajacy przeniesienieruchéwpoziomychi pionowych dachu czy konstrukcji w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

Wdachach (stropodachach)zodwodnieniemzewnetrznymwwarstwach przekrycia powinny by¢osadzone uchwytyrynnoweo
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wyregulowanymspadkupodtuznymprzekrojepoprzeczneryniendachowych, rurspusto- wychiwpustéw powinny by¢
dostosowane dowielkosciodwadnianych powierzchnidachu.

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999
uchwytydorynienirurspustowych powinienodpowiada¢ wymaganiom podanymwPN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999i PN-B-
94702:1999 rynnyirury spustowe z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanymw PN-EN607:1999Wszystkie pracemontazowe
muszabyéwykonaneprzezosobyuprawnioneiprzeszkolone w zakresie montazu.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonanezgodniezdokumentacjg. OgoélnezasadykontrolijakoscirobdtpodanowST- 00 , Wymagania ogolne”.
Kontrola techniczna obejmuje:
e sprawdzeniejakosci materiatow tj.: czy s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu
wiasciwoscitechnicznychdostarczonegowyrobunapodstawietzw.badandoraznych
e  prawidtowosc¢ osadzenia na konstrukcjibudowlanej
e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
Obowigzuja PN inormy zwigzane.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OgdlnezasadyobmiarupodanowST-00, Wymaganiaogdine”.Jednostkiobmiarowedlaposzczegdlnych rodzajéw robét wg
zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).

7.2 Jednostka obmiarowa:
® dlarobodt: 45261211-6Krycie blachodachowka: 1,0m2 potaciil,0mbgasiorow.
® dlarobot: 45261310-00brabkiblacharskie: 1,Om2 (wrozwinieciu)lub 1,0mb wykonania (o okre-
$lonej szerokosci).
® dlarobdt: 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.

® [lo$¢robdtokreslasienapodstawie PB/Wzuwzglednieniemzmian podanychwdokumentacji powykonawczej,
sprawdzonychw naturzeizaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0gélne zasady odbioru robét podano w ST-00, Wymagania ogéine”.

8.2 0dbidrkoricowy powinien byépotwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego”.
8.3 0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

® zgodnoséwykonaniazdokumentacjgprojektowgorazewentualnymizapisamiwdziennikubu- dowy dotyczgcymi
zmianiodstepstw od dokumentacji projektowej

® rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow

® prawidtowos¢mocowaniaelementdwdodeskowania, Scian,komindw, wietrznikow, wiazow, ...
® prawidtowoscwykonania ztgczy

® sprawdzenie prawidtowosci spadkéwrynien

® sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spusto- wemogaby¢
montowaneposprawdzeniudroznosciprzewoddwkanalizacyjnych

® sprawdzenie prawidtowosci spadkow potaci

® sprawdzenie prawidtowosci rozstawutacenia

® sprawdzenie prawidtowosci utozenia blachodachdwkii ggsiorow

® protokotyzodbioréw czesciowych orazrealizacjepostanowiendotyczgcausuniecia usterek.
9 PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcarobot.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
®  (OgdlnewymaganiadotyczacewykonaniaiodbiorupodanowST-00, Wymaganiaogdine”.
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®  PN-B-94701:1999 Dachy.Uchwytystalowe ocynkowanedorurspustowych okragtych

®  PN-EN1462:2001 Uchwyty dorurspustowych okragtych. Wymagania ibadania

® PN-EN612:1999 Rynnydachoweiruryspustowezblachy.Definicje,podziatiwymagania

®  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych

® PN-EN607:1999 RynnydachoweielementywyposazeniazPVC-U.Definicje, wymaganiai badania.

®  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. 10.2
Inne dokumenty iinstrukcje

Warunkitechniczne wykonaniaiodbioru robdt budowlanych—czes¢C. Zabezpieczeniaiizolacje, zeszyt 1:
,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osdb posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane w wymaganym
zakresie.

Catoséprac wykonaczgodnie z projektem, technologigwykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowa materialy i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne. W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych
dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac siez autorem opracowania w celu ustalenia
jednoznacznego rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym natychmiast powiadomicautora
projektu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07

zadania inwestycyjnego p.n.:
BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACYJNE
kod CPV 45320000-6

1 wstep

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobotBudowlanych (ST-07)sgwy- maganiadotyczacewykonaniai
odbioruzwigzanychzwykonaniemizolacjitermicznychiparoizolacyjnych w zwigzku zbudowg NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU
POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

1.2 zakres stosowania ST-07

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przy zlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-07

Roboty, ktorychdotyczy specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosciumozliwiajgceimajace naceluwy- konanie izolacji
termicznychiparoizolacyjnych w obiekcie objetym przetargiem.

1.4 0gdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Rob6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie
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zprojektem, teczkguzgodnieriiprzedmiaremRobdt orazozgodnosciprzedtozonejofertynawykonaw- stwo z dokumentacja
techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotui powszechnego lub jed- nostkowego stosowaniaw
budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn.
posiadac certyfikaty, aprobatytechnicznelubdeklara- cje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajgcytraktujejakookreslenie pa- rametréwprzedmiotu
zamowieniazapomocapodaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania(zapro- ponowaniawofercie)innychodpowiednikow
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, zeniebedgonegorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskaniatych
samych(lublepszych)para- metréwtechnicznych orazbedg posiadac niezbedne atestyidopuszczenia dostosowania. Wykonawca
przedmiotu zamowienia wybranyw oparciutaksporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak zadobdr tych materiatéw lub
technologii, awzakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji
projektowej.
2.2. Materiaty
lzolacje termiczne:

e  scianyfundamentowezewnetrzne—-styropiantwardyEPS100gr.15cm(A=0,038W/mK)

e  Scianyzewnetrzne (cokdt)—styropiantwardy EPS100gr.15cm (A=0,038 W/mK)

e  Scianyzewnetrzne— styropianem EPS 70 gr.20cm (A =0,040 W/mK)

e  posadzkanagruncie—styropiantwardy EPS100gr.2x5cm (A=0,038 W/mK)

e  stropnad parterem —wetna mineralna gr.30cm (A= 0,039 W/mK)

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
e  pionowa Scianfundamentowych - abizol (dostosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjnamasa
asfaltowo—kauczukowa)lubeurolank,dodatkowo ponizejterenufolia kubetkowa;
e poziomatawfundamentowych-2xpapapodktadowanauprzedniozagruntowanej powierzchni;
e posadzkinagruncie— papapodktadowa termozgrzewalna, folia PCV nazaktad;
Materiaty foliowe

e izolacja paroprzepuszczalna potaci dachowych Materiaty uzupetniajgce

- faczniki do zamocowaniaizolacji

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia dostawcow lub producentow.
Przed whudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosiodpowiedzialnos¢zaspetnieniewymaganilosciowychijakosciowych materiatéwdo- starczanych na plac
budowy orazzaich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET
1.1 0gdInewymaganiadotyczacesprzetupodanowST-00, Wymaganiaogdlne”. Wykonawcazobowiaza- ny jest do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzo- nych robét.
1.2 Sprzet do wykonywania ociepler powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogél- nym. W szczegélnosci
dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedszi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete oraz posiadac instrukcje
obstugi.

v elektronarzedzia

v rusztowania

v sprzet podreczny (packi, mtotki, ...)
1.3 Wykazsprzetu przewidywanego douzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.
Materiaty dowykonaniarobdt powinnyby¢przewozone odpowiednimisrodkamitransportu, wsposobza- pewniajgcyzabezpieczenie
przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transporto- wym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
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drogowego.

5  WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robot uwzgled- niajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Robotyiuzgodni¢ nadzdr nadich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem.

5.1.1 Izolacje termiczne
Styropian

e Dowykonywaniaizolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

o Warstwyizolacyjnewinnyby¢uktadaneszczegdlniestarannie. Ptytystyropianowenalezyukta- da¢ na styk bezszczelin.

e Ptytywinnybyéprzyciete na miare bezubytkéwiwyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku war- stwach kazdgwarstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykéw winnowynosi¢ minimum3cm.

e Ptyty styropianowe na posadzkach uktadac jako ptywajace,

e Nastropach miedzypietrowych w pomieszczeniach mokrych (tazienki, aneksy kuchenne przedpo- koje) izolacja wodoszczelna
systemowa. Uszczelnieniezposadzkikontynuowacénascianachna- tryskow, $cianach z wannami i umywalkami,

o Wewszystkich pomieszczeniach naptytystyropianowe uktadasiewarstwe hydroizolacyjna, np.z foliipolietylenowej. Folie
powinno uktadacsie na10cmzaktad zwywinieciem na pasy brzegowe. W przypadkupodktadéwposadzkowychzogrzewaniem
podtogowymgruboscfoliipolietylenowej powinnawynosi¢min.0,2mm. W przypadku podktadéw posadzkowychbez
ogrzewaniapodfogo- wegogruboscfolii polietylenowej powinnawynosi¢ min.0,1mm. Odpornos¢ warstwy hydroizola- cyjnej
na temperature powinna wynosi¢ co najmniej 80°c.

o Naufozone ptytystyropianoweihydroizolacje wylewasie podktad posadzkowy. Powierzchnia podktaduposadzkowego
powinnastanowi¢ptaszczyznepozioma,aewentualneodchyleniaod poziomu nie powinny przekracza¢5mm.

e  Plytyzestyropianu(polistyrenuspienionego) ekspandowanego (EPS100-036 Dach/Podtoga). Przed potozeniemptyt
wyréwnujemypodtoze uktadajacwarstwechudegobetonu.Przypomiarze 2 metrowa tatg nieréwnosci podtoza nie
powinny przekracza¢ 9mm.

e Przyscianachiinnychelementach budowlanych, np.oscieznicach nalezyzastosowac pionowe pasydylatacyjne.Pasy
dylatacyjnewykonujemyzmateriatuizolacyjnegonp.ptytstyropianowych EPS70-040.Pionowe pasy dylatacyjne powinny
siegacod podktaduwyréwnawczego dogornej warstwy podtogi. Wystajacy ponad poziom podtogi nadmiar materiatu
izolacyjnego obcinamy dopiero powykonaniu podtogi. Grubos¢ pionowych paséw izolacyjnych powinna wynosic¢ min.

e 10mm.Ptytyuktadasietak,abyscisle dosiebie przylegaty. Zatgcza ptyt odpowiednio przesuwa sie wzgledem siebie.

Wetna mineralna

e Docieciawyrobdwzwetnyuzywamyzwyktego ostregonoza, zachowujgcrowneigtadkie krawe- dzie ciecia.
e  Plytyprzycinamyo0,5cmwiecejnizwynosirozstawws$wietleelementéwkonstrukcyjnych.
o Delikatniewciskamyjepomiedzyelementykonstrukcyjne, takabyszczelniewypetniatyprze- strzen.
e  Ptytywdwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.
e Poszczegoélnewarstwyizolowanejprzegrodywykonujemysukcesywnie,np.nadachuptaskimpa- roizolacje, ptyty z wetny
oraz pape uktadamy odcinkami,
o Nie chodzimy po ptytachmiekkich,
e  Przezwtasciwedocinanieiukfadanie ptytunikamypowstawaniamostkowtermicznych.
5.1.2 Materiaty foliowe
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek
e foliamoze by¢ uktadana luzem lub klejona do podtoza
e do klejenia folii stosowac klejepoliuretanowe
e folia powinna byc¢tgczona na zaktad min 10cm

e sklejonezaktadynalezydodatkowouszczelni¢nadkrawedziguptynniongfoligodpowiadajgca wymaganiom
Swiadectwa ITB

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Przedprzystgpieniem dowtasciwychrobotmontazowychnalezysprawdzi¢ czyrobotypo- mocniczei
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towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2
6.3

6.4

6.5

Dostarczane na placbudowy materiatyizaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledemichjakosci.
Kontrolajakos$cipoleganasprawdzaniuczydostarczone materiatyiwyrobysgdopuszczalne dostosowaniaw
budownictwie orazsprawdzaniu wtasciwoscitechnicznychdostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola polega na:

v odbiorze materiatéw

v sprawdzeniu ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej

v/ sprawdzeniu poprawnosci utozenia izolacji cieptochronnej

Wyniki odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIARROBOT
JednostkiobmiarowedlaposzczegélnychrodzajowRobotwgzestawieniarzeczowego(przedmiaruRo- bét). Ogoélinezasadyobmiaru

podanowST-00, Wymagania ogc’)lne”.Jednostkaobmiarowqjest1m2 wraz z niezbednymi elementami natgczeniach w
dylatacjach, itp.

8 oo

BIGR ROBOT

Celemodbiorujestprotokolarnedokonaniefinalnejocenyrzeczywistegowykonaniarobétwodniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowosc¢doodbioruzgtaszaWykonawcawpisemdodziennikabudowyprzedktadajac Inspektorowi Nadzoru do ocenyi
zatwierdzenia dokumentacjepowykonawczgrobdt.
OdbidrjestpotwierdzeniemwykonaniarobdtzgodniezpostanowieniamiUmowyorazobowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN,EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien byéprzeprowadzony w nastepujacych fazach robét :

po dostarczeniu na budowemateriatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu podizolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wizolacjach wielowarstwowych

podczasuszczelnianiaiobrabianiaszczelindylatacyjnychimiejscwrazliwychnaprzecieki Odbiér powinien
obejmowac:

sprawdzenie jakosci materiatéw
sprawdzeniewytrzymatosci,rdwnosci,czystosciistanuwilgotnoscipodtozalubpodktadu

sprawdzeniespadkéw podfozalub podktaduirozmieszczeniawpustéwpodtogowych;

sprawdzenie ciggtosciwarstwyizolacyjnejidoktadnoscijej potgczeniazpodtozem
sprawdzeniedoktadnosciobrobienianarozy,miejscprzebiciaizolacjiprzezrury,wpustypodtogo- we itp.

Odbidr izolacji termicznej ze styropianu

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie czy jakosci rodzaj materiatow sgzgodne z projektem
sprawdzenieczygruboséwarstwyocieplajgcejjestwystarczajgcadouzyskaniawymaganejwartosci wspotczynnika U;
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozeniai przylegania do podtoza;

sprawdzenieczystyropianniestykasiezmateriatamizawierajgcymiwswymsktadzierozpusz- czalniki lub substancje
oleiste.

Kazdapartiamateriatupowinnabycdostarczananabudowezatestemwydanymprzezuprawnionajed- nostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczalne saluzno zwigzane granulki.

Odbidr izolacji termicznej z wetny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega:

e sposob utozeniaizolacji,
e  gruboscutozenia izolacji.

tacznagruboscizolacjipowinnaodpowiadacwartosciompodanymw projekcie budowlanym. Ptytyzwet- nymineralnejpowinnyscisle
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do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubo$¢. Materiat izolacyjny nie powinien ulec
zawilgoceniu.

9  PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcgrobot.

10 PRzEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie normy
® PN-EN13163-1:2004 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

®  PN-EN13499-1:2005 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie.Zewnetrznezespolonesys- temy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

®  PN-ENISO8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przezizolacje cieplne przewoddw rurowych

®  PN-ENIS08497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaibadania przy odbiorze

®  PN-ENISO8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przezizolacje cieplne przewoddéw rurowych

®  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane nazimno

®  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masyiroztwory asfaltowe stosowane nazimno (Zmiana Az1)

®  Warunkitechniczne wykonaniaiodbioruroboét budowlano—montazowych ITB.
® |nneobowiazujgceprzepisy,normyiwytyczneinstruktazowewuzgodnieniuzinspektoraNadzo- ruem

10.2.  Inne dokumenty

®  Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.(Dz.U.nr120wsprawieinfor- macji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

®  RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia6lutego2003r.wsprawiebezpieczenstwaihigieny pracypodczas
wykonywaniarobétbudowlanych(Dz.U.zdnial9marca2003nr47poz.401)

® Dz.U.nr22/53 poz. 89 —BHP. Transport reczny
®  Ustawazdnia7lipca1994.Prawo budowlane (Dz.U.nr207 poz. 2016z pdzniejszymizmianami)

®  RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia 12 kwietnia2002r.wsprawie warunkdwtechnicz- nych, jakim powinny
odpowiadacbudynkiiich usytuowanie

®  Ustawazdnia27kwietnia2001.Prawo ochronysrodowiska Dz.U. Nr62 zdnia 20 czerwca 2001. poz. 627

®  Katalogitechniczneiinstrukcje montazowe producentéw materiatowiurzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
kod CPV 45320000-6

1 wstep
1.1 Przedmiot SpecyfikacijiTechnicznej WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych
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PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych(ST-08)sawy- maganiadotyczacewykonaniai
odbioruzwigzanychzwykonaniemizolacjiprzeciwwilgociowychwzwigz- kuzbudowa NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICII W
WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

1.2 Zakres stosowania ST-08

STmazastosowaniejakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robdt
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST-08

Roboty, ktorychdotyczy specyfikacja, obejmujgwszystkie czynnosciumozliwiajgceimajace naceluwy- konanieizolacji
przeciwwilgociowych w obiekcie objetych przetargiem.

1.4 0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, orazzgodniezArt.22,23,23ai28 Ustawyzdnia 7 lipca 1994r.z p6z- niejszymi zmianami, Prawo Budowlane” i przepisami
BHP.

Wykonawca Rob6t powinien przedtozy¢inwestorowipisemne o$wiadczenie ozapoznaniusiezprojek- tem, teczkg uzgodnieni
przedmiaremRobdt oraz 0zgodnosci przedtozonej oferty nawykonawstwo zdo- kumentacjg techniczng. Ogélne wymagania
dotyczace Robdt podano w ST-00,, Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe
Zgodniezart.4,58ustawyzdnial6.04.2004r.owyrobachbudowlanych(Dz.U.z2004r.Nr92,poz. 881)wyrobybudowlane moga
by¢wprowadzone doobrotuistosowane przywykonywaniuroboétbudow- lanych, jezeliproducent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnoscizdokumentem odniesienialubuzyskatkrajowy certyfikat zgodnosciioznakowat wyroby znakiem
budowlanymlub zna- kiemCE,zgodniezobowigzujgcymiprzepisami.Naopakowaniachmateriatéwstosowanychdowykony- wania
robothydroizolacyjnych powiniensieznajdowacterminprzydatnoscidostosowania.
Sposobtransportuisktadowaniawyrobéwprzeznaczonychdorobdthydroizolacyjnychpowinienby¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajacytraktujejakookreslenie pa- rametréwprzedmiotu
zamowieniazapomocapodaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania(zapro- ponowaniawofercie)innychodpowiednikow
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, zeniebedgonegorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskaniatych
samych(lublepszych)para- metrowtechnicznychorazbeda posiadac niezbedne atestyidopuszczenia dostosowania. Wykonawca
przedmiotu zamowienia wybranyw oparciu taksporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak zadobdr tych materiatéw lub
technologii, aw zakresie jego obowigzkdw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.
Wykonawcaobowigzanyjestdysponowacénabudowiepetngdokumentacjadotyczgcgsktadowanychwy- robdw przeznaczonych do
wykonywania robét hydroizolacyjnych.

Dowykonywaniaizolacjiwskazanejeststosowaniewyrobdwnaosnowach nie podlegajacychkorozjibio- logicznej, cow przypadku
papdotyczyosnowyzwtdkienszklanychlub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalnejest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowychiwodochronnych czescipod- ziemnych budynkéw papy o
nazwie wiasnej ,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powtokowej po obu
stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobéw dziatajacych na siebie w sposéb destrukcyjny, np.
klejeniefoliizPVClepikamibitumicznymi (zwyjatkiemfoliibitumo-iolejoodpor- nych).

2.2. Przyjecie wyrob6éw nabudowe

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowia:

e  projekt B/W,

e dokumenty od producenta,

e  sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

e sprawdzenie daty przydatnosci wyrobdéw do stosowania.
ProjektB/Wpowinienzawieraécharakterystykewyrobowprzeznaczonychdowykonaniaizolacjiprzeciw- wilgociowychi
wodochronnych. Nabudowemogabycprzyjetejedynie wyroby wymienione wprojekcie lubwyrobyzastepczewedtugspecjalnej
dokumentacjiokreslajacejodstepstwaodprojektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Producentjestzobowigzanydostarczyédlakazdegowyrobucertyfikatzgodnoscizdokumentemodniesie- nia, certyfikat CElub deklaracje
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zgodnoscina partiewyrobu oraz kartekatalogowawyrobulub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Wyroby hydroizolacyjne moggbycprzyjete na budowe, jesli spetniajgnastepujace warunki:
e odpowiadajgwyrobomwymienionymwprojekcielubwdokumentacjiodstepstwodprojektu,
e sgwiasciwie opakowane i oznakowane,
e  spetniajgwymagane wtasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
e majadeklaracjezgodnosci, certyfikat zgodnoscilub certyfikat CE.
Przyjecie wyrobow na budowepowinno bycpotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3 Przechowywanie wyrobdéw
Wszystkiewyrobyhydroizolacyjnepowinnybyéprzechowywaneimagazynowanezgodniezinstrukcjg producenta oraz
odpowiednimi normamiwyrobu.
2.4. Rodzaje materiatéw
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sgnastepujace grupy wyrobow:

v/ pionowascianfundamentowych - abizol (dostosowania pod styropian)lub dysperbit (dyspersyjnamasa

asfaltowo—kauczukowa)lubeurolanK, dodatkowoponizejterenufolia kubetkowa;
v/ pozioma taw fundamentowych - 2 x papa podktadowa
v/ posadzkinagruncie— papapodktadowatermozgrzewalna, folia PCVnazaktad.

3 SPRZET

1.1 0géInewymaganiadotyczacesprzetupodanowST-00, Wymaganiaogdlne”.Wykonawcazobowigza- nyjest do uzywania jedynie
takiegosprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzo- nych robét.

1.2 Sprzetdowykonywaniaizolacjipowinienspetniaéwymaganiaobowiazujacewbudownictwieogdlnym. Wszczegdlnoscidotyczyto
wszystkichrodzajowelektronarzedzi, rusztowan, itp., ktérewinnybycéspraw- ne, ostoniete oraz posiadacinstrukcjeobstugi.

1.3 Wykazsprzetu przewidywanego douzycia powinien byézaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transportmateriatdwpowinienodbywacsiezgodniezinstrukcjgproducenta, zgodniezprzepisami o przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegacnastepujacych

wymagarogélnych:

= izolacjepowinnystanowicciggtyiszczelnyuktadoddzielajacybudyneklubjegoczes¢odwody lub pary wodnej,

= izolacjepowinnyscisleprzylegacdoizolowanegopodtoza-niepowinnypekac,aichpowierzch- nia powinna bycgtadka, bez
lokalnych wgtebienlub wybrzuszen,

= izolacjapoziomapowinnawsposdbciggtyprzechodzi¢wizolacjepionowg, bezprzerw,

= rodzaj i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorgc pod uwageistniejgce warunki
gruntowo-wodnepanujacewmiejscuposadowieniabudynkuoraz uwzgledniajac poziom posadowienia,

= izolacjapionowapowinnabyéwyprowadzonaizakonczonawsposobuniemozliwiajgcywnikanie wéd opadowych pod te
izolacje,

= niedopuszczalnejesttgczeniewobrebieizolacjipionowychipoziomychwyrobéwoddziatujacych na siebie w sposdb
powodujacy ich destrukcje,

= miejscaprzebicizolacjiprzezprzewodylubinneelementykonstrukcyjne powinnybyéuszczelnio- ne w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku wtymrejonie,

= izolacjeprzeciwwilgocioweiwodochronnepowinnybyéwykonywanewwarunkachumozliwiaja- cych ich prawidtowe
utozenie, tzn.:

e pozakonczeniurobdtpoprzedzajacychrobotyizolacyjne, moggcychstanowicprzyczyneszko- dzenia warstw
hydroizolacyjnych,

e wtemperaturzeotoczenianienizszejnizpodanowinstrukcjistosowaniaposzczegdlnych mate- riatow izolacyjnych,

= wprzerwachdylatacyjnychorazwprzerwachroboczychnalezystosowacodpowiedniezabezpie- czenia np. specjalne tasmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wykonaniepodtozypodizolacjeprzeciwwilgocioweiwodochronneczescipodziemnychbu- dynkéw

Podtozemusibycénieprzemarzniete, nosne, nieodksztatcalne, niezapylone, niezaolejone, niezattuszczo- ne,wolneodsubstangji

pogarszajacychprzyczepnosc.Stosowacnapodtozachbetonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murachzcegtyoraz

bloczkéw betonowych, starannie oczyszczonychitrwale potgczonych z podtozem starych powtokach izolacyjnych. Nie stosowaé na

Strona | 64



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

podtozach nie chtonnych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalu.
Przygotowanie podtoza:

Istniejgcewpodtozufugi,szczeliny,gniazdazwirowezaszpachlowaclzolacjggrubowarstwowa.Przytem- peraturach powyzej+5°C
podtoze mozna wyszpachlowac szpachlg do betonu. Po ok. 1-2 dniach wyko- naéwtasciwg powtokeizolacyjng.Podtozamineralne
zagruntowacpodktadempenetrujacym. Wnarozach
- na potgczeniach Scian z tawami fundamentowymi, nalezy wykonac wyoblenia fasety.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:

e  przygotowac podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,

e sukcesywnienanie$¢poszczegélne warstwy powtoki,zgodniezinstrukcjgproducenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola wykonania podfozy
Kontrolawykonaniapodtozypowinnaby¢przeprowadzonaprzezinspektoraNadzoruaprzedprzystapie- niem do wykonywania
izolacji.
6.2. Kontrola wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych iwodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosciich wykonaniazwymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiamininiejszych warunkdwtech- nicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

e wodniesieniudopraczanikajgcych (kontrolamiedzyoperacyjna)—-podczaswykonywaniarobdt hydroizolacyjnych;

e wodniesieniudomiejscprzebicidylatacjikonstrukcyjnych (kontrolamiedzyoperacyjna)-pod- czas

wykonywania robéthydroizolacyjnych,

e wodniesieniudozakorczeniakrawedziizolacji(kontrolakoricowa)-pozakorczeniurobét.
6.3. Ocena wynikéw kontroli
Uznajesie, zekontroledatywynik pozytywny,jezeliwszystkie sprawdzane wtasciwoscihydroizolacjisa zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi wykonania.

7. OBMIARROBOT

Jednostkgobmiarowa robétjestm2 powierzchnizaizolowanej.llo$¢robdt okreslasie napodstawie projek- tuzuwzglednieniemzmian
zaaprobowanychprzezinspektoraNadzoruisprawdzonychwnaturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawedoodbioruwykonaniarobdthydroizolacyjnychczescipodziemnychbudynkustanowistwierdze- nie zgodnosciich wykonania
zdokumentacjg projektowg i zatwierdzonymizmianami podanymiw doku- mentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki
kontrolimiedzyoperacyjnychikontrolikoncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e petng dokumentacje powykonawczg,

e  protokotyzprzegladow kontrolnych oraz certyfikaty jakoscimateriatdwiwyrobow,

e  stwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nieprzewiduje sie odstepstw od wymagan warunkdw technicznych. Protokét odbioru powinien zawierac:

e  zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,

e stwierdzeniezgodnoscilubniezgodnosciwykonaniarobothydroizolacyjnychzprojektem,

e spis dokumentacji przekazywanejinwestorowi.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robot.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zasada3
Odbudowanieelementubetonowegoprzeznatozeniewarstwynaprawczej PN-69/B-102601zolacje
bitumiczne. Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-EN13252:2002 Geotekstyliaiwyrobypokrewne. Wtasciwosciwymaganewodniesieniudowyrobdw stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN1015-3:2000Metodybadarzapraw domuréw. Okresleniekonsystencjiswiezejzaprawy(za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN1015-4:2000Metodybadanzapraw domuréw. Okresleniekonsystencjiswiezejzaprawy(za pomoca penetrometru).
PN-EN1015-12:2002 Metodybadan zaprawdomurdw. Czes¢12. Okreslenie przyczepnoscidopodtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997Tynkiizaprawybudowlane.Masytynkarskiedowyprawpocienionych. PN-B-10109:1998
Tynkiizaprawybudowlane. Suche mieszankitynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN197-1:2002 Cement.Czes¢1:sktad, wymaganiaikryteriazgodnoscidotyczacecementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN934-6:2002 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Czes$¢6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena

zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw domurdw.Pobieranieiprzygotowanie prébek zapraw do murdw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
kod CPV 45320000-6

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji TechnicznejWykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych(ST-09)sgwy- maganiadotyczgcewykonaniai

odbioruzwigzanychzwykonaniembezspoinowychsystemoéwocieplenio- wych (BSO)$cianwzwigzkuzbudowg NOWEJ SIEDZBY
POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

1.2 Zakres stosowania ST-09
STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przy zlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robét
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-09
Specyfikacjadotyczywszystkichczynnosci,majgcychnaceluwykonaniebezspoinowychsystemoéwocie- pleniowych (BSO),
wykonywanych nazewnetrznych powierzchniach$cian (przegrdd) budynkéwnowo budowanych.Przedmiotemopracowaniajest
okresleniewymaganodnosnie wtasciwoscimateriatow, wy- maganiw zakresie sposobow ocenyiprzygotowaniapodtozyiwymagan
dotyczgcychwykonaniabezspo- inowych systemoéw ociepleniowych orazich odbiordw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Strona | 66



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

Okreslenia podane w niniejszej STsg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiwST
»Wymagania ogdlne". Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastepujace terminy:
Bezspoinowysystemocieplaniascianzewnetrznych(BSO)-wykonywanynabudowiezestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczanyjakokompletnysystemisktadajgcysie, minimum,zna- stepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacjicieplnej,

— jednejlubwiekszejliczby okreslonych warstw systemu, wktorych conajmniejjednawarstwazawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkiesktadnikisgzaprojektowane przezproducentaspecjalniedlasystemuipodtoza. Systemy BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzajzastosowanejizolacjitermicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposébmocowania— klejenie, klejenie/mocowaniemechaniczne, mocowaniemechaniczne,

— rodzaj warstwy wykoriczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,

silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnianowejscianylubstropu.Moze by¢ wstanie surowym, pokrytatynkiem mineralnym,

organicznym i powtokamifarb.

Srodekgruntujacy — materiatnanoszony na podtoze, celemregulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwo-

$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany wformie ptyt na
Scianach(przegrodach)zewnetrznychinadajgcyimwymaganeparametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. tacznikimechaniczne-
okreslonetgcznikidomocowaniasystemowizolacjicieplnejdopodtoza, na przyktad kotki rozporowe iprofile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie.Warstwazbrojonamanajwiekszywptywnawtasciwoscimechaniczne systemu.
Siatkizwtoknaszklanego-okreslone tkaniny systemusktadajace siez przedzy z ciggtychwtékien szklanychwobukierunkachwatkui
osnowy,zwykoriczeniemodpornymnadziataniealkalidw.

Zbrojenie-okreslone materiaty systemu osadzane wwarstwie zbrojonejwceluzwiekszeniajejwytrzy- matoscimechaniczne;.
Zbrojeniemsazazwyczajsiatkizwtokienszklanychlubsiatkimetalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworza- cyjegowierzchnigwarstwe.
Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniuzwarstwgzbrojonastanowizabez- pieczenieprzedoddziatywaniemwarunkow
atmosferycznych; nadajerédwniezsystemowifaktureibarwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profileielementydekoracyjne, podokienniki-stuzgdozapewnieniafunkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdi- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

WykonawcaRobdtpowinien przedtozycinwestorowi pisemne oSwiadczenie ozapoznaniusiezprojek- tem,teczkguzgodnieni
przedmiaremRobdtorazozgodnosciprzedtozonejofertynawykonawstwozdo- kumentacjgtechniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlnewymaganiadotyczacemateriatéw, ichpozyskiwaniaisktadowaniapodanowST, Wymaga- nia ogdlne".

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanieznakiem CE oznaczajace, zedokonanoocenyichzgodnoscizezharmonizowangnormg europejska, wprowadzongdo
zbioruPolskichNorm,zeuropejskaaprobatatechnicznglubkrajowaspecy- fikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznangprzez KomisjeEuropejskaza zgodnaz wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjezgodnoscizuznanymiregutamisztukibudowlanejwydangprzezproducenta, jezelidotyczy onawyrobuumieszczonegow
wykaziewyrobdwmajgcychniewielkieznaczeniedlazdrowiaibezpieczen- stwa okreslonym przez KomisjeEuropejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sgto wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniuCE, dlaktorych
dokonanoocenyzgodnoscizPolskgNormalubaprobatgtechniczng, badz uznano za ,regionalny wyrébbudowlany",
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Dodatkowo oznakowanie powinno umotzliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacjastandardowanieopisujeewentualnychréinic, dotyczacychwymagardlaposzczegdlnych bezspoinowych systeméw
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfika- cji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéwsystemu

Wszystkiemateriatydowykonaniaocieplenpowinnyodpowiada¢wymaganiomzawartymwdokumentach odniesienia (normach,
aprobatachtechnicznych).

2.2.1. Srodekgruntujacy-materiatwodorozciericzalny(np.dyspersjaakrylowa, wodnyroztwérszklawod- nego)stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptytizolacji termicznejlubna powierzchniwarstwy zbrojonej,
przedwykonaniemwarstwywykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa(masa)klejaca-gotowy lubwymagajacy zarobienia zwodamateriat (nabazie cementu modyfikowanypolimerami,
polimerowy/akrylowymieszanyzcementem, zbrojonywtoknemszklanym)do klejenia ptytizolacjitermicznejdo podtoza,
zroéznicowany zaleznie odrodzajuizolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdrzaprawy mawptywnaklasyfikacjepalnosciwyrobu. W
niektorychsystemachzaprawa klejgcastosowanajesttakzedowykonaniawarstwyzbrojonej.Wymaganakonsystencjazaprawy
(stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Pyty termoizolacyjne:

- ptytyzestyropianu(polistyrenuspienionego) ekspandowanego (EPS70-040Fasada) majazastosowa- niejakoizolacjatermiczna BSO
przy ograniczeniu dowysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane). Mocowanesa, zaleznieodrodzajupodtoza,
wysokoscibudynkuipotozenianascianie- metodaklejenia, zapomocatacznikdwmechanicznychlubmetodataczong. Ptytymaja
krawedzieproste lubfrezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgceszczelno$épotaczen. Szczegdtowe wymaganiadla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piytystyropianowe EPS100-dziekiswejduzejwytrzymatoscinasciskaniestanowigidealny materiat izolacyjnydlapodtogna
gruncie, podwylewkibetonowe, izolacjafundamentéworazdo ogrzewania pod- togowego.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotkirozporowe -wkrecane lub whijane, wykonane ztworzywasztucznego (nylon, polipropylen, polia- mid, polietylen)lubzblachy

stalowej, zrdzeniemmetalowymlubztworzywa. Wyposazone sawtalerzyki dociskowe, dodatkowo —wkrazkitermoizolacyjne,
zmniejszajaceefektpowstawaniamostkdwtermicz- nych,

- profilemocujace-metalowe(zestalinierdzewnej,aluminium)elementy, stuzgcedomocowaniaptytizo- lacji termicznej o
frezowanychkrawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowopolimero- wa), zawierajaca
wypetniacze(takzewtokna)masa,nanoszonanapowierzchnigptytizolacyjnych, wkto- rejzatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwezbrojong.

2.2.0. Siatkazbrojaca-siatkazwtdknaszklanego(impregnowanegoprzeciwalkalicznie) ogramaturze min. 145 g/m2,

wtapiana w zaprawezbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynkzewnetrznycienkowarstwowysilikatowo-silikonowybarwionywmasienasiatceakrylowej:

- paroprzepuszczalny (oddychajacy)

- mato nasigkliwy

- odporny na uszkodzenia eskploatacyjne

- wysoce odporny na warunkiatmosferyczne

- formuta BioProtect —odporny na rozwdj grzy-bdw, alg i plesni

- stabilnosckoloru

- faktura , kamyczkowa”, ziarno 2,0mm

2.2.8. Farby—farbyelewacyjneakrylowe, krzemianowe silikatowe)isilikonowe, stosowanesystemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoriasystemowe):

- profilecokotowe(startowe)-elementystalowelubaluminiowe, stuzgcedosystemowegouksztattowania dolnejkrawedzi
powierzchniBSO, mocowanedopodtozazapomocgkotkdwrozporowych,

- naroznikiochronne-elementy:zwtdknaszklanego(siatki), PCW, blachystalowejialuminiowej
(zramionamizsiatki), stuzgce dozabezpieczenia(wzmocnienia) krawedzi(naroznikdwbudynkow, oscie-
zy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwykrawedziowe-elementyzestalinierdzewnej(aluminium)stuzgcedowykonywaniastykdwBSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),
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- profiledylatacyjne-elementymetalowelubzwtdknaszklanego, stuzacedoksztattowaniaszczelin dylatacyjnych na
powierzchniBSO,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetnianiaszczelin
dylatacyjnych, potgczeriBSOzoscieznicami,obrobkamiblacharskimiiinnymideta- lami elewacyjnymi,

- piankauszczelniajaca-materiatdowypetnianianieszczelnych potaczerimiedzy ptytamiizolacjitermicz- nej,

- siatkapancerna-siatkazwtdknaszklanegoowzmocnionej strukturze(gramatura-SOOg/mz),do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

- siatka do detali-siatka zwtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura-50 g/mz) doksztattowania

detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowaniaelewacji(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki.

Uwaga: W sktad wiekszoéci systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$éwymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowesystemy
ocieplaniasawyrobamibudowlanymiipowinnyby¢stosowanezgodniezwydany- mi im aprobatami. Wynika z tego wymag
konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniejAprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Narynkueuropejskim (wtymkrajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotusgEuropejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAGnr004, narynku krajowym — Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane woparciuoZalecenia Udziela- nia Aprobat Technicznych(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowewyrobéw ociepleniowych

Wyroby dosystemoéw ociepleniowych mogabycprzyjete nabudowe, jeslispetniajgnastepujgce warunki:

- sgzgodnezichwyszczegolnieniemicharakterystykapodangwdokumentacjiprojektowejispecyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

- sgwtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajgwymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimidokumentamiodniesienia,

- producentdostarczytdokumentyswiadczgceodopuszczeniudoobrotuipowszechnegolubjednostko- wegozastosowaniaoraz
kartykatalogowewyrobdwlubfirmowewytycznestosowaniawyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatowi
wyrobéwnabudowepowinnobyépotwierdzone wpisemdodziennikabudowy.

2.5. Warunkiprzechowywaniaisktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkiemateriatypowinnybyc¢dostarczaneworyginalnychopakowaniachiprzechowywanezgodniez instrukcjgproducenta oraz
odpowiednigAprobataTechniczng(pkt4-Pakowanie, przechowywaniei transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymiproducenta,

- materiatysuche—przechowywacwszczelniezamknietychopakowaniach,wwarunkachsuchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacjatermiczna-ptytyzestyropianuiwetny mineralnej przechowywacwwarunkach zabezpieczonych
przeduszkodzeniemioddziatywaniemwarunkéwatmosferycznych,

- siatkizbrojace, listwy, profile, oktadziny-przechowywacwwarunkachzabezpieczonychprzed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniemmechanicznym.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST, Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Doprowadzeniarobdtnawysokosci-wszystkietypyrusztowaniurzadzentransportupionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

3.2.2. Doprzygotowaniamasizapraw—mieszarkimechaniczne (wolnoobrotowe), stosowanedomie- szania mas, zapraw i
klejowbudowlanych,
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3.2.3. Dotransportuiprzechowywaniamateriatow-opakowaniafabryczne, duzepojemniki(silosy, opakowania typu , big
bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Donakfadaniamasizapraw-tradycyjnysprzetinarzedziadonaktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,taty) orazdo
podawaniainaktadaniamechanicznego(pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniuzpojemnikamina materiaty,

3.2.5. Docieciaptytizolacjitermicznejiksztattowaniaich powierzchniikrawedzi- szlifierkireczne, pity reczneielektryczne,
frezarkidoksztattowaniakrawedziipowierzchniptyt (boniowanie),

3.2.6. Domocowania ptyt-wiertarkizwykteiudarowe, osprzet (nasadki) doksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Doksztattowania powierzchnitynkow-pacestalowe, ztworzywasztucznego, narzedziado modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostatysprzet-przyrzadymiernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznurytraserskieitp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transport podano w ST, Wymagania ogdlne" .

4.2.Transport materiatéw

Materiatywchodzace wsktadBSOnalezytransportowac zgodniezwymaganiamiproducentdw materia- tdw,aprobatytechnicznej
(pkt4Pakowanie, przechowywanieitransport),zasadamieksploatacjisrodkdw transportowych i przepisami ruchudrogowego.
Wyrobydorobdtociepleniowychmogabycéprzewozonejednostkamitransportusamochodowego, kolejowego, wodnego
iinnymi.

Zatadunekiwytadunekwyrobdwwjednostkachtadunkowych(napaletach)nalezyprowadzi¢sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunekiwytadunekwyrobdwtransportowanychluzemwykonujesierecznie.Recznyzatadunekzaleca sie prowadzié¢ przy
maksymalnym wykorzystaniusprzetuinarzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przyzatadunkuwyrobdwnalezyprzestrzegac¢zasadwykorzystaniapetnejtadownoscijednostkitranspor- towej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie,jak:
matystomiane, widrydrzewne, ptytystyropianowe, scinkipiankipoliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gblne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogélne".

5.2. Warunki przystapienia do robétociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonacprojektrobdtociepleniowych.Projektpowinienprzewidzie¢czamocowanieelementdwelewacyj- nychwsposébnie
powodujgcypowstawaniaistotnychdlafunkcjonalnoscisystemumostkowtermicznych,

- przygotowacplanbezpieczenstwaiochronyzdrowia(bioz)izapewnicodpowiedniezagospodarowanie placu budowy,

- wykonacwszystkieroboty stanusurowego, zamurowaciwypetni¢ przebicia, bruzdyiubytki,

- wykonaccatyzakresrobotdekarskich (pokrycia,odwodnienie, obrébkiblacharskie), montazu
stolarkiokiennejidrzwiowejzewnetrznej, przejsciprzytaczyinstalacyjnychnapowierzchniachprzezna- czonych do wykonania
BSO,

- wykonacroboty, majgcewptywnasytuacjewilgotnosciowgpodtoza, przede wszystkimtynkiwewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadziniinnych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przedrozpoczeciemrobdt nalezy wykonacocene podtoza, polegajgca nakontrolijego czystosci, wilgotno-

$ci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Prébaodpornoscinascieranie-ocenastopniazapylenia, osypywaniasie powierzchnilubwystepowa- nia pozostatosci wykwitow i
spiekdw za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Prébaodpornoscinaskrobanie(zadrapanie)-wykonaniekrzyzowychnacieéizrywaniepowierzchni lubocenazwartosciino$nosci
podtozaorazprzyczepnosciistniejgcychpowtokzapomocarylca.

Prébazwilzania— ocenachtonnosci(nasigkliwosci) podtozazapomoca mokrejszczotki, pedzlalub spryskiwacza.
Sprawdzenierownosciigtadkosci-okreslenie wielkosciodchytekSciany(stropu) od ptaszczyznyjej kierunkupionowego
(poziomego).Dopuszczalnewartoscizaleznesgodrodzajupodtoza(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
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niniejszej ST. (W specyfikacji technicznejszczegdtowejnalezyodwotaésiedonormdotyczacychrodzajupodtozawystepujacegona
docieplanym obiekcie).

llos¢irozmieszczeniepoddanychbadaniommiejscpowinnaumozliwicuzyskaniewynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza naobiekcie.

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczyscic podfoze z kurzu i pytu, usunaczanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych (ole- jow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usungcnierownosciiubytkipodtoza(skucie,zeszlifowanie,wypetnieniezaprawawyréwnawcza),

- usungcéprzyczyny ewentualnegozawilgocenia podtoza; odczekacdojegowyschniecia,

- wykonacinnerobotyprzygotowawczepodtoza, przewidzianewdokumentacjiprojektowejispecyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajacelubwidoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri(BSO)
Robotynalezywykonywacprzyspetnieniuwymaganproducentasystemu,dotyczacychdopuszczalnych warunkdw atmosferycznych
(najczesciej —temperaturaod+5do+25°C, brak opaddw, silnego nasto- necznienia, wysokiejwilgotnoscipowietrza).Zalecanejest
stosowaniemocowanychdorusztowanioston, zabezpieczajacychprzedoddziatywaniemopaddwatmosferycznych, promieniowania
stonecznegoiwia- tru.Niektoresystemyzawierajgodmianymateriatéw,umozliwiajgcewykonywaniepracwwarunkachpod-
wyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Teszczegdl- ne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledniéw specyfikacjitechnicznejszczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleinieodrodzajuistanupodtozaorazwymaganproducentasystemunalezynaniesésrodekgruntujacy na catajego powierzchnie.
5.5.2. Montaz ptyt izolacjitermicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzii zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczenlubstykdw zinnymielementamielewacji.Za pomocgsznuréw wyznaczyéptaszczyzneptytizolacji termicznej.
Nanies¢zapraweklejacana powierzchnie ptytizolacjitermicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na
obwodezie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy za-
szpachlowacwcze$niejzaprawanacatejpowierzch- ni. Nie nalezy dopuszczacdo zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejacw kierunku poziomym (pierwszy rzad nalistwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunieciemin.15cm).
Zapewnicszczelnoséwarstwyizolacjitermicznejpoprzezscisteutozenieptyti wypetnienieewentualnychszczelinpaskamiizolacjilub-w
przypadkustyropianu-piankauszczelniajac. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, pfaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania réwnej powierzchni.Zgodniezwymaganiamisystemowymi, niewczedniej, niz24godziny pozakonczeniukleje- nia, nalezy
wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosctacznikow
zaleznajestodgrubosciptytizolacjitermicznej,stanuirodzajupodtoza. Ichrozstaw(min.4szt./m2)-odrodzajuizolacjitermiczneji
strefyelewacji.Ponawierceniuotwordw umiesci¢w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢lub wbictrzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

WhnastepnejkolejnosciuksztattowacdetaleBSO-oscieza, krawedzienaroznikdwbudynkuiosciezy, szczeliny dylatacyjne, stykii
potaczenia-przyzastosowaniu paskdw cienkich ptytizolacjitermicznej, na- roznikdw, listew, profili, kagtownikéw, tasm i paskow
siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Zpaskowsiatkizbrojgcejwykonaczbrojenieukosneprzynaroznikachotworéwokiennychidrzwiowych. Napowierzchnieptytizolacji
termicznejnaciggnacpacawarstwezaprawyzbrojacej(klejacej), natozyci wtopicw nigza pomocapacy siatkezbrojaca, w pierwszej
kolejnosciewentualngsiatkepancerna.

Powierzchniewarstwy zbrojonej wygtadzi¢- siatka zbrojgca powinna byccatkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac(naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa -tynkowanie

Warstwewykonczeniowawykonacpo zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, nizpo

uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemo- wych) nanies¢ masetynku
cienkowarstwowegoipoddacjegopowierzchnieobrdbce, zgodniezwymaga- niami producenta systemuidokumentacjg
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projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa.
Sposébwykonaniatynkuzaleznyjestodtypuspoiwa, uziarnieniazaprawyirodzajufaktury powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przedprzystgpieniemdorobdtociepleniowychnalezyprzeprowadzi¢badaniamateriatéw, ktdrebeda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatow
Badaniemateriatowprzeprowadzasieposrednionapodstawiezapisowwdziennikubudowy,dotyczacych przyjeciamateriatéwna
budoweorazdokumentéwtowarzyszgcychwysytcemateriatowprzezproducenta, potwierdzajacychzgodnos¢ uzytych materiatowz
wymaganiamidokumentacji projektowejispecyfikacji technicznej(szczegdtowej) pokrycia,opracowanejdlarealizowanego
przedmiotuzamoéwieniaoraznorma- mi powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podtoza
Badaniestanu podtozanalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonychwpkt.5.3. oraz5.4. niniej- szej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakoscifunkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemo- wo okreslonych robét. Ztego
wzgledu, wczasiewykonywaniarobdtszczegdlniewaznajestbiezgcakon- trola robdét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
toprzede wszystkim:
6.3.1. Kontroliprzygotowaniapodtoza-noénosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci(wykonania warstwy gruntujacej),
rownoscipowierzchni,
6.3.2. Kontrolijakosciklejeniaptytizolacjitermicznej— montazuprofilicokotowych, przyklejeniaptytna powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji,
stykow i pofaczen,
6.3.3. Kontroliwykonaniamocowaniamechanicznego-rozmieszczeniairozstawukotkowrozporowych, potozeniatalerzykéw
(krazkéw)wobecptaszczyznyptyt(wptaszczyinielubdolmmpozania),
6.3.4. Kontroliwykonaniawarstwyzbrojonej-zbrojeniaukosnegootworéw, zabezpieczeniakrawedzi, wielkosci zaktadéw
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonaniajejgruntowania,
mocowaniaprofili. Wykonaniesystemuniepowinnopowodowac szkodliwych peknie¢ wwarstwie zbrojonej, tzn. pekniecna
potaczeniach ptyti/lub peknieé oszerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroliwykonaniagruntowaniapowierzchniwarstwyzbrojonej—-sprawdzeniezakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
6.4. Badania w czasie odbiorurobét

6.4.1. zakres i warunki wykonywaniabadan

Badaniawczasieodbiorurobdtprzeprowadzasie celemocenyspetnieniawszystkichwymagan, dotyczg- cych robot ociepleniowych,
w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnoscizdokumentacjgprojektowaispecyfikacjatechniczng(szczegdtowa)wrazzwprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacjipowykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow iwyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ociepleniaiszczegotow systemu ociepleniowego.
Przybadaniachwczasieodbiorurobétnalezywykorzystywacwynikibadandokonanychprzed przystapieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem dobadan przy odbiorze nalezy nawstepiesprawdzi¢ napodstawie dokumentéw czyzatgczonewynikibadan
dokonanychprzedprzystgpieniemdorobdt potwierdzaja, ze przygotowane

podfozanadawatysie dowykonaniarobdt ociepleniowych, auzyte materiaty spetniatywymaganiapkt.2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.4.2. Opis badar odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplaniascianpoprzez poréwnaniezwymaganiamipodanymiwpkt.5.5.ni- niejszejST,ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
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producentasystemudocieplenia, normydotyczace warunkdw odbioru a podane dalejw pkt. 10.1., atakie , Wytyczne
wykonawstwa, ocenyiodbioru robdt elewacyjnychzzastosowaniemzewnetrznychzespolonychsysteméwocieplaniascian"-wyd.
przezSto- warzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.i.n.zgodnieztrescig, Warunkow technicznychwykonaniaiodbiorurobdtbudowlanych” dlatynkdw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymaganianormyPN-70/B-10100,,Roboty
tynkowe.Tynkizwykte.Wymaganiaprzyodbiorze". Obowigzuja takze wymagania:
o odchyleniapromienikrzywizny powierzchnifaset, wnekitp.od projektowanego promienianiepo- winny by¢ wieksze niz 7
mm,
o dopuszczalneodchyleniaodpionupowierzchniikrawedzizewnetrznych tynkdw nie powinnyby¢ wiekszenizl0mmnacatej
wysokoscikondygnacjii30mmnacatejwysokoscibudynku.
o PokrytatynkiemcienkowarstwowymiewentualniemalowanapowierzchniaBSOpowinna posiadacjednorodnyistatykolori
fakture.Niedopuszczalne jestwystepowanie najejpowierzchni lokalnych wypuktosciiwklestosci, mozliwych dowykryciaw
Swietlerozproszonym.

7. OBMIARROBOT
7.1.0géIne zasady przedmiaruiobmiaru robdt podanow ST, Wymagania ogélne" .
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnieociepleniaécianbudynkuobliczasiewmetrach kwadratowych, jakoiloczyn dtugosci écian wstanie surowymw
rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnejkrawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Zpowierzchnipotracasie powierzchnie nieocieploneipowierzchnie otworéw wieksze od 1m2, doliczajgcwtym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jakoiloczyn dtugosciosciezy
mierzonych wswietleich krawedziiszerokosci, wrazz gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogéine" .

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniempodtoza,klejenieptytizolacjitermicznej,wykonywaniewarstwyzbrojoneji ewentualne jej gruntowanie.
Ichodbidrpowinienzostacwykonanyprzedrozpoczeciemnastepnegoetapu.Nalezyprzeprowadzi¢ba- dania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badar (zgodnosciz dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjgtechniczng)
moznazezwoli¢narozpoczeciewykonywanianastepnychetapdwrobdt. W przeciwnym przypadku (negatywnywynikbadan)
nalezyokresli¢zakres pracirodzajmateriatéw koniecznychdousuniecianieprawidtowosci.Poichwykonaniubadania
nalezypowtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzien- niku budowy lub protokole
podpisanymprzezprzedstawicieliinwestora(InspektoraNadzoru)iwykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidrczesciowy poleganaocenieilosciijakosciwykonanejczescirobdt. Odbioru czesciowegorobdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celemodbioruczesciowegojestwczesnewykrycieewentualnychusterekwrealizowanychrobotachiich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbidr czesciowyrobotjest dokonywany przez Inspektora Nadzoruaw obecnoscikierownika budowy. Protokdtodbioru
czesciowegojestpodstawgdodokonaniaczesciowegorozliczeniarobot, jezeliumowa takg forme przewiduje.

8.4. 0dbiér ostateczny (koricowy)
Odbidrkoncowystanowiostateczngocenerzeczywistegowykonaniarobétwodniesieniudoichzakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
zdokumentacjg projektowa.
Odbidrostatecznyprzeprowadzakomisja,powotanaprzezzamawiajacego,napodstawieprzedtozonych dokumentow, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasadyiterminy powotywaniakomisjiorazczasjejdziataniapowinnaokreslacumowa. Wykonawcarob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgznaniesionymizmianamidokonanymiwtokuwykonywaniarobét,

- szczegotowespecyfikacjetechnicznezezmianamiwprowadzonymiwtrakciewykonywaniarobot,

- dziennikbudowyiksigzki obmiaréwzzapisamidokonywanymiwtokuprowadzonychrobdt, protokoty kontroli spisywanew
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trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczaceodopuszczeniudoobrotuipowszechnegozastosowaniauzytychmateriatéwi wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesSciowych,

- instrukcje producenta systemuociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych iekspertyz.
Wtokuodbiorukomisjaobowigzanajestzapoznac¢siezprzedfozonymidokumentami, przeprowadzi¢ ba- daniazgodnie zwytycznymi
podanymiw pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je zwymaganiamipodanymiw dokumentacjiprojektowejiszczegdtowejspecyfikacji
technicznejrobétociepleniowych,opracowanejdla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Robotyociepleniowe powinnybyc¢odebrane,jezeliwszystkie wynikibadansgpozytywne, adostarczone przezwykonawce
dokumentysgkompletneiprawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezelichociazbyjedenwynikbadan bytnegatywnyrobotyociepleniowe nie powinnyzostacodebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezelitomozliwe, nalezyustali¢zakresprackorygujacych, usungéniezgodnosciwykonanegoocieplenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie doodbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkownika, trwatoscii szczelnosci ocie- plenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- wprzypadku, gdyniesgmozliwe podane wyzejrozwigzania, wykonawcazobowigzanyjest dousuniecia wadliwiewykonanych
robotociepleniowych,wykonaéjeponownieipowtdrniezgtosi¢doodbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Zczynnosciodbiorusporzadzasie protokotpodpisanyprzezprzedstawicielizamawiajgcegoiwykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prackomisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia zzamdéwieniem.
Protokétodbiorukoficowegojestpodstawgdodokonaniarozliczeniakoicowegopomiedzyzamawiaja- cym a wykonawca.

8.5. 0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celemodbioru pookresierekojmiigwarancjijestocena stanu ocieplenia po uzytkowaniuwtymokresie orazocenawykonywanychw
tymokresieewentualnychrobdtpoprawkowych, zwigzanychzusuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pouptywie okresurekojmiigwarancjijest dokonywany na podstawie oceny wizualnejocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.,0dbidr ostateczny (koricowy)".
Pozytywnywynikodbiorupogwarancyjnegojestpodstawgdozwrotukaucjigwarancyjnej,negatywnydo ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robat.

Przeduptywemokresugwarancyjnegozamawiajgcypowinienzgtosicwykonawcywszystkiezauwazone wady w wykonanych
robotachociepleniowych.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10. PRzEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN13162:2002 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie — Wyroby zwetnymineralnej (MW) produkowane
fabrycznie.Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie — Wyrobyze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby doizolacji cieplnejw budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN13164:2003/A1:2005(U) Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Wyrobyzpolistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmianaAl).

PN-EN13499:2005Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie.Zewnetrznezespolonesystemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem.Specyfikacja.
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PN-EN13500:2005Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie.Zewnetrznezespolonesystemy ocieplania (ETICS) z

wetng mineralna. Specyfikacja

PN-1502848:1998Budownictwo.Koordynacjamodularna.Zasadyireguty PN-ISO01791:1999

Budownictwo. Koordynacjamodularna. Terminologia
PN-1S03443-1:1994Tolerancjewbudownictwie. Podstawowe zasadyocenyiokreslenia PN-63/B-06251

Roboty betonoweizelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych PN-70/B-100265ciany
monolitycznezlekkichbetonéwzkruszywamineralnegoporowatego. Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-68/B-10024Robotymurowe. Muryzdrobnowymiarowychelementéwzautoklawizowanychbetondw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-EN1S06946:2004 Komponenty budowlaneielementybudynku.Opdrcieplnyiwspdtczynnik przeni- kania ciepta. Metoda
obliczania

10.2. Inne dokumenty, instrukcje iprzepisy
Wytycznewykonawstwa,ocenyiodbiorurobételewacyjnychzzastosowaniemzewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 .
InstrukcjalTBnr334/2002Bezspoinowysystemocieplania$cianzewnetrznychbudynkéwWarszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnegoipocienianejwyprawyelewacyjnej.ZaleceniaUdzielaniaAprobatTechnicz- nych

ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 Zestawywyrobowdowykonywaniaocieplernzzastosowaniemwetnymineralnejjako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT15/V.07/2003t3cznikidomocowaniaizolacjitermicznejuformowanejwptyty.ZaleceniaUdzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
ZUAT15/VI11.07/2003ZaprawyklejaceiklejedyspersyjneZaleceniaUdzielaniaAprobatTechnicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000.

ETAG004Wytyczne doEuropejskichAprobatTechnicznych. ZtoSonesystemyizolacjicieplnejz wyprawami tynkarskimi.
Dz.Urz. WEC212206.09.2002r.
ETAG014WytycznedoEuropejskichAprobatTechnicznych-tacznikitworzywowe domocowania warstwyizolacyjnej
ocieplen$cianzewnetrznych. Dz.Urz. WEC212206.09.2002r.

Warunkitechniczne wykonaniaiodbiorurobétbudowlanychtomIBudownictwoogolneczesc4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunkitechniczne wykonaniaiodbiorurobétbudowlanychCzes¢ B-Robotywykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .
Rozporzadzenie MinistraInfrastruktury zdnia 11sierpnia2004r.w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,jakie powinny
spetniacnotyfikowanejednostkiuczestniczagcewoceniezgodnosci,orazsposo- bu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE {Dz.U.Nr 195, poz.2011).

Rozporzadzenie MinistraInfrastruktury zdnia 11sierpnia 2004 r.wsprawie sposobdw deklarowania zgodnosciwyrobéw
budowlanych orazsposobuznakowaniaichznakiembudowlanym (Dz.U.Nr198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwaiochrony
zdrowia orazplanubezpieczenstwaiochronyzdrowia. (Dz.U.z2003r.,Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia 14 maja2004r.wsprawiekontroliwyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U.z2004 r.Nr 130, poz. 1386).

DyrektywaRady Europejskiej89/106/EWGzdnia21grudnia1988r.wsprawiezblizeniaprzepisdw ustawowych Pafstw
Cztonkowskich odnoszgcych sie dowyrobdw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

PODtOGI | POSADZKI

kod CPV 45432100-5
kod CPV45432110-8
kod CPV 45432120-1

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Rob6t Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych(ST-10)sawy- magania dotyczace wykonaniai

odbioruzwigzanychzwykonaniem podtégiposadzek wbudownictwie uzytecznoscipublicznejwzwigzkuzbudowg NOWEJ SIEDZBY
POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIALKI 433/2, 433/3

1.2 Zakres stosowania ST-10

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robét
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-10

Zakresrobot objetychniniejszg ST-10 obejmuje wykonanie podtég i posadzek w budownictwie uzyteczno-

$ci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszejST-10s3 zgodne zobowigzujgcymi normami oraz przepisamiioznaczaja:
e  podtoga—wykonczenieprzegrodypoziomejbudynku, nadajacejjejwymaganewtfasciwoscitech- niczno -uzytkowe i
estetyczne.
e  posadzka-wierzchniauzytkowawarstwa podtogiutozonanakonstrukcjipodtogowejlubtrwale z nig potgczonaza
pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego
e  podtoze - oparcie dla konstrukcjipodtogi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne os$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozone] oferty na wykonawstwo z dokumen- tacjg techniczng. Ogolne wymagania
dotyczaceRobotpodanowST-00, Wymaganiaogdine”.

2  PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotuipowszechnegolubjed- nostkowego stosowaniaw
budownictwie orazby¢zgodne zdyspozycjgArt.10UstawyPrawoBudowlane zdnia7lipca1994r.zpdzniejszymizmianami,tzn.
posiadaccertyfikaty, aprobatytechnicznelubdeklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw zPN.
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajacytraktujejakookresleniepara- metréwprzedmiotu
zamowieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajagcdozastosowania(zapropo- nowaniaw ofercie) innych odpowiednikdw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze nie bedg one gorsze ja- kosciowo odwskazanego przezprojektanta, zagwarantujguzyskania
tychsamych(lublepszych)parame- trdwtechnicznychorazbedaposiadaéniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przed- miotuzamowieniawybrany woparciutaksporzadzongoferte odpowiadac bedzie jednakza dobortych ma- teriatow lub
technologii,awzakresie jego obowigzkow (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolonejestuzyciewodsciekowych,kanalizacyjnychbagiennychorazwddzawierajgcychttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasekpowinienspetnia¢wymaganiaobowigzujacejnormyprzedmiotowe, awszczegdlnosci-niezawie- ra¢domieszekorganicznych,
miecfrakcjerdznych wymiaréw,amianowicie: piasekdrobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek srednioziarnisty, 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN191-1:2002
2.4. Masa zalewowa wgBN-74/6771-04
Masazalewowa sktadasiezasfaltdw drogowych, wtéknistegowypetniacza mineralnego(zwetnymineral- nej),maczkimineralneji
dodatkowuszlachetniajgcych(kauczuklubpakttuszczowy) Temperaturamieknie- cia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na
szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszejniz 5mm.
2.5. Kruszywo do posadzkicementowe;j.
W posadzkach maksymalna wielko$¢ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢1/3 grubosci posadzki.
Woposadzkachodpornychnascieranienajwiekszedopuszczalnewielkodciziarenkruszywawynoszaprzy grubosci warstw 2,5 cm - 10
mm, 3,5cm—-16 mm.
3. SPRZET INARZEDZIA
Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachleipace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pacezabkowanestalowelubztworzywsztucznychowysokoscizabkdw 6-12mmmdorozprowa- dzania kompozycji

klejacych,

e taty do sprawdzania rdwnoscipowierzchni,

e poziomice,

e mieszadtakoszyczkowenapedzanewiertarkgelektryczngorazpojemnikidoprzygotowaniakom- pozycji klejgcych,

e gabki do mycia iczyszczenia,

e sprzet specjalistyczny wg uznaniaproducenta
4. TRANSPORT
Transportmateriatow dowykonaniawyktadzinioktadzinniewymagaspecjalnychsrodkéwiurzadzen. Zale- casieuzywacdotransportu
samochoddw pokrytych plandekamilubzamknietych. W czasietransportuna- lezyzabezpieczy¢przewozone materiatywsposob
wykluczajacyichuszkodzenie.Wprzypadkuduzychilo- $cimateriatow zalecanejest przewozenieich napaletachiuzycie dozatadunkui
roztadunkutadunku urza- dzefimechanicznych.
Sktadowaniemateriatdwpodtogowychnabudowiemusiby¢wpomieszczeniachzamknietych,zabezpie- czonych przed opadamii
minusowymi temperaturami.
Materiaty i elementy moggbycéprzewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczastransportumateriatyielementykonstrukcjipowinnybyc¢zabezpieczoneprzeduszkodzeniamilub utratgstatecznosci.
5.  WYKONANIE ROBOT
Przedprzystapieniemdowykonywaniaposadzekpowinnybyézakofczonewszystkierobotystanusurowe- gotgcznie zwykonaniem
podtozy, warstw konstrukcyjnychiizolacjipodtdg, robotyinstalacjisanitarnych, centralnegoogrzewania, elektrycznychiinnychnp.
technologicznych(szczegdIniedotyczytoinstalacjipod- podtogowych), wszystkie bruzdy, kanatyiprzebicianaprawianeiwykoriczone
tynkiemlub masaminapraw- czymi.Przystgpieniedorobdt wyktadzinowych powinnonastgpi¢pookresieosiadaniaiskurczuelementow
konstrukcji budynkutj. pouptywie 4 miesiecy po zakoniczeniu budowy stanu surowego.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masaasfaltowgszczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

o Podktadcementowypowinienbyéwykonanyzgodniezprojektem, ktoryokreslawymagangwytrzy- matosci grubosépodktadu

oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
o Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.

o Podtoze, naktorymwykonujesiepodktadzwarstwy wyréwnawczejpowinnobyéwolne odkurzui zanieczyszczerioraz
nasycone wodg.
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o Podktadcementowypowinienbyéoddzielonyodpionowychstatychelementéwbudynkupaskiem papy.

o W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperaturapowietrzaprzy wykonywaniupodktadéw cementowych orazwcigguconajmniej3dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

o Zaprawe cementowg naley przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

o llos¢spoiwaw podktadach cementowych powinna by¢ograniczona doilosciniezbednej, ilos¢ ce- mentu nie powinna by¢

wieksza niz 400 kg/m3.

® Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzylistwamikierunkowymi o wysokosci rdwnej grubosci
podktaduzzastosowaniemrecznegolubmechanicznegozageszcze- nia zréwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

® Posadzkipowinnybyc¢zbrojonezzastosowaniemsiatkilub pretow utozonych krzyzowowsrodku grubosci podkfadu.

o Podktadpowinienmie¢powierzchnigréwng, stanowigcaptaszczyznelubpochylong,zgodniez ustalonym spadkiem.

o Powierzchniapodkfadusprawdzana dwumetrowatatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie po- winnawykazywac wiekszych
przeswitow wiekszychniz5mm. Odchylenie powierzchnipodktadu od ptaszczyzny (poziomejlub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/mi5mm nacatejdtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

o Wciggu pierwszych 7 dnipodktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokry- ciefoligpolietylenowglub
wilgotnymitrocinamialboprzezspryskiwaniepowierzchniwoda.

6. KONTROLAJAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne
o Wymaganajakos¢materiatowpowinnaby¢potwierdzonaprzezproducentaprzezzaswiadczenieo jakoscilubznakiem kontroli
jakoscizamieszczonym na opakowaniulubinnymréwnorzednym do- kumentem.
o Niedopuszczasiestosowaniadorobdtmateriatow, ktorychwtasciwoscinieodpowiadajgwymaga- niomtechnicznym. Nie
nalezystosowacréwniez materiatdw przeterminowanych (pookresiegwa- rancyjnym).
o Nalezyprzeprowadzi¢kontroledotrzymaniawarunkéwogolnychwykonaniarobdt(cieplnych, wil- gotnosciowych).
e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.2. Badania przed przystapieniem dorobot
e Przedprzystapieniemdorobdtzwigzanychzwykonaniemposadzekpowinnypodlegacmateriaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
o Wszystkiemateriaty—posadzkawtasciwa, kompozycjeklejace,jakrowniezmateriatypomocnicze muszgspetnia¢wymagania
odpowiednichnormlubaprobattechnicznychorazodpowiadacpara- metrom okreslonym w dokumentacjiprojektowe;j.
o Kazdapartiamateriatow dostarczonanabudowemusiposiadaccertyfikatlubdeklaracjezgodnosci stwierdzajacazgodnosé
wtasnoscitechnicznychzokreslonymiwnormachiaprobatach.
o Badaniepodktadupowinnoby¢wykonanebezposrednioprzedprzystapieniemdowykonywaniaro- bétwzakresie uktadania
podtdg.Zakresczynnoscikontrolnych powinien obejmowac:
€ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganejszorstkosci, wy- stepowania ubytkow i porowatosci,
czystosciizawilgocenia,
€ sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych migjscachi kierunkach 2- metrowatate,
€ sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowejtatyi poziomni- cy; pomiaryréwnosciispadkéw
nalezywykonac¢zdoktadnoscigdo1lmm

€ sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelindylatacyjnychiprzeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci

€ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.

Wyniki badanpowinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
Badaniaw czasie rob6t polegajanasprawdzeniuzgodnosci wykonywania posadzekzdokumentacjgpro- jektowaiSTwzakresie
pewnegofragmentuprac.Prawidtowoséichwykonaniawywierawptywnaprawidto- wosc¢dalszychprac.Badaniateszczegdlniepowinny
dotyczyésprawdzenietechnologiiwykonywanychro- bét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej orazinnych robét , zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbiorurobét
Badaniawczasieodbiorurobdt przeprowadzasiecelemocenyspetnieniawszystkichwymagandotycza- cych wykonanych
wyktadzin, a w szczegdlnosci:

e zgodnoscizdokumentacjgprojektowgiwprowadzonymizmianami,ktorenaniesionowdokumenta- cji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatéw iwyrobodw,
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e prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci (wygladu) powierzchniwykfadzin

e prawidtowosci wykonaniakrawedzi, narozy, stykéw zinnymimateriatamiidylatacji.

Przybadaniachwczasieodbiorurobdtpomocne mogabycwynikibadaidokonanychprzedprzystapie- niem robot i w trakcie ich
wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowad:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi wtasciwej; ich barwei odcierfinalezy sprawdzacwizu- alniei poréwnacz
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

e sprawdzenieodchyleniapowierzchniodptaszczyznyzapomocatatykontrolnejdtugosci2 mprzy- ktadanejwréznychkierunkach,
wdowolnymmiejscu; przeswitpomiedzyfatgabadangpowierzch- nia nalezy mierzyéz doktadnosci do 1mm,

e sprawdzenieprostoliniowoscispoinzapomocacienkiegodrutunaciagnietegowzdtuzspoinnaca- tejichdtugosci(dlaspoin
wykfadzin podtogowychipoziomych oktadzinscian)orazpionu(dlaspoin pionowych oktadzin scian)idokonanie pomiaru
odchylenzdokfadnoscigdo1mm,

Whynikikontrolipowinnybycopisanewdziennikubudowylubprotokéle podpisanymprzezprzedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) iwykonawcy.
7. OBMIARROBOT

Zasady obmiarowania.

2

Powierzchnie podtdgobliczasiewm® napodstawie dokumentacji, przyjmujgc wswietle scianwstaniesu- rowym.Zobliczonej

powierzchniodliczasiepowierzchniestupdw, pilastrow, fundamentéwiinnychelemen- tow wiekszgod 0,25 mz.

Wprzypadkurozbieznoscizdokumentacjgpowierzchnieobliczasiewgstanufaktycznego. Powierzchnieokfadzinokresla
sienapodstawiedokumentacjiprojektowejlubwgstanufaktycznego.

8. oDBIOR ROBOT

Roboty podlegajgodbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. 0dbiérmateriatéwirobdt powinien obejmowaézgodnoscizdokumentacjgprojektowaorazspraw- dzeniewtasciwosci
technicznychtychmateriatéwzwystawionymiatestamiwytworcy. Wprzypadkuzastrze- zedcodozgodnoscimateriatuz
zaswiadczeniem ojakosciwystawionymprzezproducenta-powinienby¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Niedopuszczasiestosowaniadorobétmateriatéw, ktérychwiasciwoécinieodpowiadajawymaga- niomtechnicznym. Nienalezy
stosowacréwniezmateriatéw przeterminowanych (pookresiegwarancyj- nym).

8.3. Wynikiodbioréwmateriatéwiwyrobéw powinnybyckazdorazowowpisywane dodziennikabudowy.

8.4. 0dbidr powinien obejmowac:

e sprawdzeniewygladuzewnetrznego;badanienalezywykonaéprzezocenewzrokows,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocenewzrokows,
e sprawdzeniegrubosciposadzkicementowejlubzpytekceramicznychnalezyprzeprowadzi¢na podstawie wynikow
pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezywykonaczapomocy
naciggnietegodrutuipomiaruodchylenzdoktadnoscigl mm,aszero- kosci spoin - za pomocgszczelinomierza lub suwmiarki.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocenewzrokows,

8.5. Naodbiorsktadaja sie: odbior czesciowy, odbiér koricowy, odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcgrobot.

10. PRzEPISYZWIAZANE

PN-EN1008:2004 Wodazarobowadobetonu.Specyfikacjapobieraniaprobek.PN-EN197-1:2002Sktad, wymaganiaikryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywamineralne.Kruszywaskalne.Podziat,nazwyiokreslenia. PN-74/B-30175 Kit
asfaltowyuszczelniajacy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

UKLADANIE PLYTEK NAPODLOGACH | NA SCIANACH
kod CPV 45431000-7

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Robdt Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznej WykonaniaiOdbioruRobot Budowlanych (ST-11)sg wy- maganiadotyczgce wykonaniai

odbioruzwigzanychzwykonaniemwyktadziniokfadzinzptytekceramicz- nych, gresowychwbudownictwie uzytecznoscipublicznejw
zwigzkuzbudowa NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIALKI
433/2,433/3

1.2 Zakres stosowania ST-11

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robdt
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robdt objetychST-11

Zakresrobotobjetychniniejszg ST-11obejmuje wykonanie wyktadzinioktadzinz ptytek ceramicznych, gre- sowych w budownictwie
uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-11 s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
e  podtoga-wykonczenieprzegrodypoziomejbudynku, nadajgcejjejwymaganewtasciwoscitech- niczno -uzytkowe i
estetyczne.
e  posadzka-wierzchniauzytkowawarstwapodtogiutozonanakonstrukcji podtogowejlubtrwalez nig potagczona za
pomocg klejéw lub zamocowania mechanicznego
e podtoze - oparcie dla konstrukcjipodtogi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny zawykonanie Robdt zgodnie zdokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacjg techniczng. Ogélne wymagania
dotyczaceRobotpodanowST-00, Wymaganiaogdine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Ogdlnewymaganiadotyczace materiatéw,ichpozyskiwaniaisktadowaniapodanowST

»Wymagania ogdlne"
Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajgcytraktujejakookreslenie para- metréwprzedmiotu
zamowieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania(zapropo- nowaniaw ofercie) innych odpowiednikéw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze niebedg one gorsze ja- kosciowo odwskazanego przezprojektanta, zagwarantujguzyskania
tychsamych(lublepszych)parame- tréwtechnicznychorazbedgposiadaéniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania.
Wykonawca przed- miotuzamowieniawybranyw oparciutaksporzgdzongoferte odpowiadac bedziejednakzadobdrtychma-
teriatdw lubtechnologii,awzakresie jego obowigzkow (na wtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korektadokumentacji
projektowej. Ponadto materiaty stosowane dowykonywaniarobot wyktadzinowychi oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcyminormami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci zAprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikatzgodnoscizezharmonizowangnormaeuropejskawprowadzongdozbiorunormpolskich,

- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ- centa. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skfadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonaniarobdt wyktadzinowychioktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Elastyczna zaprawa klejaca

Mineralna, modyfikowanawysokiejjakoscipolimerami,tiksotropowa, wodo-imrozoodporna, wigzgcahy- draulicznieowydtuzonym
czasieotwartym,elastycznazaprawaklejowadopodtozyopodwyzszonychwy- maganiach. Do klejenia metoda
cienkowarstwowa.

Fuga
Fugawodo-imrozoodporna, wysoceuszlachetnionaibarwiona, hydraulicznieutwardzajgcazaprawado spoinowaniazefektem
perlistym.Charakteryzuje siewysokgodpornoscignascieranieizarysowanie.
Dopuszczonadokontaktuzesrodkamispozywczymi.Douzytkuwewnetrznegoizewnetrznego.Dowyko- nywania fug o szerokosci 2
-7 mm.
Stosowac:dowszystkichrodzajoéwptytekceramicznychimozaikiprzyzwiekszonychobcigzeniachstatycz- nychitermicznych; przy
ogrzewaniu podtogowym orazw pomieszczeniach "mokrych".

Silikon
Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wode mor- skg, dopuszczona do
stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Tasma uszczelniajaca
Elastycznatasmauszczelniajgcaznosnikiemzbiatejazurowejdzianinyoeliptycznychoczkach.Nanosni- kunatozonyjest centralnie pas
z tworzywa sztucznego w kolorze z6ttym. Z jednej strony w tworzywo wkle- jony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza
wewnetrzneizewnetrzne orazprzerwy dylatacyjne.
Jest odporna na dziatanie kwasoéw i tugéw.
Materiat oktadzinowy
Materiat oktadzinowy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:
- dtugosci szerokos¢: £1,5 mm
- grubosé:+ 0,5mm
- krzywizna:1,0 mm
Woda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcgwymaganiom normy PN-88/B-32250“Materiaty
budowlane.Wodadobetonéwizapraw".Bezbadanlaboratoryjnychmoznasto- sowa¢wodociggowgwodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZETINARZEDZIA
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST, Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoia,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pacezagbkowanestalowelubztworzywsztucznychowysokoscizabkéw6-12mmmdorozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnoscipowierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- gabki do mycia iczyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano ST, Wymagania ogélne".

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transportmateriatéw dowykonaniawyktadzinioktadzinniewymagaspecjalnychsrodkéwiurzadzen. Zale- casieuzywacdotransportu

samochoddw pokrytych plandekamilubzamknietych. Wczasietransportuna- lezyzabezpieczyéprzewozone materiatywsposdb
wykluczajacyichuszkodzenie.Wprzypadkuduzychilo-

Scimateriatdwzalecanejestprzewozenieichnapaletachiuzycie dozatadunkuiroztadunkutadunkuurza- dzenmechanicznych.
Sktadowaniemateriatdwpodtogowychnabudowiemusibyé¢wpomieszczeniachzamknietych,zabezpie- czonych przed opadamii
minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST, Wymagania ogélne".

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze musibyénosne, réwneilekko porowate, wolne odgniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu orazwszelkichmateriatow,
warstwisubstancjizmniejszajgcychprzyczepnosc.Mleczkocementoweiluzne czesciusungéprzezpiaskowanielubhydropiaskowanie.
Podtozagruboziarniste, np.betonowe ptytysza- lunkoweibloczkifundamentowe wyszpachlowaézaprawgcementowa. Silniechtonne
podtoza, betonko- mérkowyipodtozazawierajgcegipsnalezyzagruntowaépreparatempodktademgruntujgcymLF1(niebie- skie
zabarwienieumozliwikontrolejakosciprzeprowadzonychprac).Podtozabetonoweicementowenale- zyzwilzy¢wodgdostanu
matowo-wilgotnego.Aplikacjamateriatupowinnaodbywacsiealbonamatowowil- gotne, albo nazagruntowane podtoze. Wnaroza
wewnetrzne orazpofaczeniascianzposadzkgnalezy wkleictasmy i elementy uszczelniajace i dalej.
5.3 Wykonanie izolacji
Ptynnafoliadostarczanajestwpostacimasygotowejdouzycia. Preparat ptynnafoliananosichezposred- niozpojemnika—uzywajgc
odpowiedniego pedzla, watkalubszpachli-réwnomiernggruboscigwarstwy. Douzyskaniazalecanejgrubosciwarstwy(2mm)
koniecznejest2-krotne naniesieniefolii.Nanoszeniako- lejnejpowtokidokonywaépoodpowiednimprzeschnieciupoprzedniej.Styki
Scianipodtdgzazbroictasma uszczelniajaca, natomiastprzywpustachrurinstalacyjnychczyinnychwystajgcychlubwklestychdetalach
zastosowacmanszety lub kotnierze uszczelniajace.
5.4 Taéma uszczelniajaca
Naroza-stykiposadzekzescianami,szczelinydylatacyjneipotgczeniapowierzchnirdznomateriatowych naleiy zabezpieczy¢ przez
wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajacej. Tasma ta préczstandardowegowyrobuoszerokosci12,20i24cm
posiadauzupetniajgce wyroby dozabezpieczen naroznikdwwewnetrznych,zewnetrznych,manszetyuszczelniajgceprzejsciarurek
instalacyjnychprzez Scianyikotnierze uszczelniajace Wklejenie wykonuje siew nastepujgcy sposdb:
* wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) nanies¢ pre- paratuszczelniajacy
ptynnafolieoszerokosciconajmniej2cmwiekszejodszerokoscitasmy,
* utozy¢tasmena swiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd,
* docisngétasmei po wyschnieciu jeszcze raz powlec jgptynnafolig,
* szeroko$¢zaktadekprzytgczeniutasmypowinnawynosiéconajmniejniz10cm(zaktadyskleicprepara- tem ptynna folia,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme uszczelniajgcg nalezy uto- zyéwszczeliniewformielitery
wklejajacwg proceduryjw.iwciskajgcdodatkowo we wklestosésznur poli- propylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci
szczeliny dylatacyjne;.
5.5 Klejenie oktadzin ceramicznych
Maseklejowgprzygotowacwg wytycznych producenta. Nie nalezy przygotowywacporcji wiekszych niz moggbyczuzyte w ciggu 1
godziny.

Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych.
Posadzkezptytekmoznawykonywacjedynie nawarstwieizolacyjnejwykonanejzgodniezpkt.5.3.Prawi- dfowos¢wykonaniaizolacji
powinnazostacpotwierdzonawpisemdodziennikabudowylub protokotemod- biorudotaczonymdodziennika budowy. Wykonanie
posadzkipowinno by¢zgodnezprojektem okreslajg- cymrodzajptytek, rodzajzaprawyklejowej,gruboséwarstwyzaprawy,szerokosc
spoin,dylatacji,wzdriko- lorystykeitp.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozenz ptytek:
a) wtrakcierobotiprzezkilkadnipowykonaniuwytozeniatemperatura powietrzanie powinnaby¢nizsza niz5 °C,
b) rozpoczynacuktadanieptytekodkrawedziszczelindylatacyjnych,uktadszczelindylatacyjnychpodtoza musizostacodtworzony
w ukfadzie fug oktadziny ceramicznej,
C) powierzchniaposadzkipowinnabycczysta;ewentualnezabrudzeniazaprawglubkitemnalezyusuwac niezwtocznie w trakcie
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wykonywanaposadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopusz- czalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wieksze niz5 mm na catej dtugoscilub szerokosci po- sadzki (chyba Ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),
e) spoinymiedzy ptytkamiprzez catg dtugosciszerokos¢ pomieszczenia powinnytworzyclinie proste; do- puszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

= 2mmnalmi3mmnacatejdtugoscilubszerokosciposadzkiwprzypadkuptytekgatunkupierwszego,

= 3mmnalmi5mm nacatejdtugoscilub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiegoitrze- ciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢zwigzane zpodktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pu- stek powietrznych);

h) wmiejscach przyleganiados$cian posadzka powinnaby¢wykoriczona cokotamiowysokosciconajmniej 150 mm; cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane ze Sciana,
Wykonaniewymienionychczynnoscipowinnoby¢odnotowanewdziennikubudowy.Dlazachowaniastatej grubosci warstwy zaprawy
klejowejnalezy uzywac paczebatych. Uzebienie pacy dobra¢ dowymaganej grubosci warstwy klejowej.
Zalecasiestosowanienastepujacychwielkosci: paca

3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okragtymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajacodpowiedniej pacyzebatej, nanosic¢ zaprawe klejowa réwnomiernie pod katem45 stopnido podto-
za.Klei¢wytacznie$wiezgzaprawa, ewentualnejejpozostatosciusuwac zwilzonggabka. Pokrycie ptytki

klejem:

* dla oktadzin wewnetrznych: >65%

* dla oktadzin zewnatrz: >90%

* nabalkonach:zapewnic¢nalezy petny kontakt ptytkizklejema uktadanie ptytek wykona¢ metodg kombino- wang polegajgcana
nanoszeniuzaprawy klejowejzaréwno na podtoze jakina okfadzine.

Swiezo wykonane okfadziny nie obcigza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin.

Ukfadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzinescienngzptytekmoznawykonywacjedynienawarstwieizolacyjnejwykonanejzgodniezpkt.
5.3.Prawidtowos¢wykonaniapowinnaby¢potwierdzonawpisemdodziennikabudowylub protokotemod- bioru dotagczonym do
dziennikabudowy.

Doklejeniaoktadzinnascianachmurowanychmoznaprzystapi¢ pozakoniczeniuprocesuosiadaniamuréw. Wykonanie oktadziny
sciennejpowinnobyc¢zgodnezprojektemokreslajgcymrodzajptytek, rodzajzaprawy klejowej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos¢
spoin, dylatacjiitp.Jezelidoszto dozabrudzenialub zapyle- nia podtoza nalezy go oczyscic¢izagruntowac preparatem podktad
penetrujacy LF1.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) wtrakcie robotiprzezkilka dni powykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinnabycnizszaniz 5 °C,

b) rozpoczynacuktadanieptytekodkrawedziszczelindylatacyjnych, uktadszczelindylatacyjnychpodtoza musizostac odtworzony
w uktadzie fug oktadziny ceramicznej(kamiennejczy klinkierowej)

C) powierzchniascian powinnaby¢czysta;ewentualnezabrudzeniazaprawg lubkitemnalezyusuwacnie- zwtocznie w trakcie
wykonywaniaposadzki,

d) spoinymiedzy ptytkamiprzez catg dtugoscéiwysokosc Sciany powinnytworzyclinie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosic wiecej niz:

- 2mmnalmi3mmnacatejdtugoscilubszerokosciposadzkiwprzypadkuptytekgatunkupierwszego,

- 3mmna 1mi5mm nacatej dtugoscilub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiegoitrze- ciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢zwigzane zeSciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni(bez pustek powietrznych);

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany miedzy kra- wedzig oktadziny
ceramicznej,aelementemstatymnalezywprowadzi¢wypetnienieodksztatcalnesilikono- we .

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Dlazachowaniastatejgrubosciwarstwyzaprawy klejowejnalezy uzywac paczebatych. Uzebienie pacydo- bra¢ do wymaganej
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grubosci warstwyklejowe;j.

5.6 Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Zaprawe do fugowania nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi danego producenta.
Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy klejowej. Zaprawe do fug nalezy wprowadzac¢ zapomocg
szpachligumowejiscigga¢ nadmiar poprzekatnejptytek. Posciggnieciu zaprawy spoinujgcejzmycpowierzchnig sztywnagabkalubpacka
2gabka, apowyschnieciu ponownie zmyc¢inawil- zy¢. Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +52Cdo +252C. Chronic¢ przed
zbyt szybkim wy- sychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Narozawewnetrzneorazfuginadszczelinamidylatacyjnyminiewypetnia¢zaprawa dofugowania.Mozna w tym celu zastosowa¢
listwe drewniang o gruboscifugi, ktorg na czas fugowania wktada sie w szczeline majgcg pozostac niewypetniona.

Spoinowanie narozy, szczelin

W narozawewnetrzne orazfuginad szczelinamidylatacyjnymi, ktére wtrakcie spoinowania pozostaty nie- wypetnione nalezy
starannie oczysci¢.Dogruntowania brzegow spoin namateriatach porowatych przy pa- nujgcym podwyzszonym obcigzeniuwoda,
brzegéw spoindylatacyjnychiinnychstosowac preparat “Uni- wersalny podktad silikonowy UP 20”. Nastepnie szczeline wypetni¢
silikonem. Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniemmoznaoklei¢ichkrawedzie tasma malarska. Nadmiarkitusilikonowego
zebracplasti- kowymnarzedziem dostosowanym doszerokoscifugi. Dziekitemumateriatzostanie wcisnietywszczelinei docisniety
do powierzchnikontaktowych.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne".
6.2 Rodzaje odbioréw
Odbidrfragmentu pracbudowlanychlub categoelementuczyobiektu poichwykonaniupoleganaspraw- dzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréinia sie:
®  odbidr przejsciowy, polegajacy nasprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygotowanie
podtoza, wykonanieizolacjizfoliiw ptynie, wykonania oktadziny, fugowaniei silikonowanie sprawdzajac prawidtowos¢
ikompletnoséich wykonania
®  odbidr kodcowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowa- nych prac
budowlanych.
Wodbiorzepowinniuczestniczyéprzedstawicielewtascicielalubinwestoraorazprzedstawicielewykonaw- cy.
Kolejnos¢ odbioréw prac
Robotyoktadzinowe,jakowieloetapowe, wymagajgodbiorowprzejsciowych, podczasktorychpowinnabyé skontrolowanajakosc¢
wykonanychpraciichzgodno$¢zwymaganiamiprojektutechnicznego.
W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujace odbiory przejSciowe:
* odbidr podtoza pod powtokeizolacyjng,
* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
* izolacje szczelin i narozy,
* odbidr oktadziny.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.
Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przywyszczegolnionychpowyzejodbiorachprzejsciowychpowinnybycprzedtozonenastepujacedoku- menty:
* opistechnicznyirysunkizawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno spetniac podto-
ze, izolacje i oktadziny,
* dziennik budowy,
* rysunkiipisemne potwierdzeniawszelkichewentualnychuzgodnionychidokonanychzmian,
* protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,
* wynikibadansprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza orazpodktady (oile byty wymagane w pro- jekcie i wykonane).
Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorze koricowym

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
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* projekt architektoniczno-budowlany wraz zrysunkami,
* dziennik budowy,
* protokoty odbioréw przejsciowych.
Zakres czynnosci kontrolnych
Zakrespodstawowychczynnoscikontrolnychwtrakcieodbioru, zaréwnoprzejsciowego,jakikoricowego, obejmuje:
* sprawdzenie kompletnosci przedtozonejdokumentacii,
* sprawdzenieprawidtowosciwykonaniarobdtpoprzedzajgcychnapodstawiezapiséwwdziennikubudowy lub protokotéw
odbioru,
* sprawdzenie zgodnosciz projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisowjw.,
* sprawdzeniejakosciwykonaniawizualnielubnapodstawieprzeprowadzonychwtrakcieodbiorubadar sprawdzajgcych oraz w
projekcie.
6.3 Kontrolaibadaniaprzyodbiorachprzejéciowych Kontrola i
badaniamateriatéw
Nalezysprawdzi¢zgodno$¢ dostarczonychmateriatéwzSST.Skontrolowacnalezyterminyprzydatnosci, szczelno$épojemnikéw,
zgodno$¢wagowa. Nalezyocenicptytkipodwzgledemzgodnoscikolorystyki(po- szczegdlne paczki powinny pochodzi¢ z jednej
serii produkcyjnej)
Kontrola i badania podtoza
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
* sprawdzeniewizualnepowierzchnipodtozapodwzgledemwygladuzewnetrznego,szorstkosci,czystosci, zawilgocenia,
* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,
* sprawdzeniewytrzymatoscibetonu, muruczytynkumetodaminieniszczacymi.Wynikikontrolipodfozapo- winny by¢
zamieszczone w dziennikubudowy.
Kontrola i badania izolac;ji
Odbidrizolacjiprzeciwwilgociowych, powiniennastepowacpobgodzinachodjejwykonania; Zakres czynnosci
kontrolnych dotyczacychizolacji obejmuje:
* wizualnesprawdzenieizolacjiprzeciwwilgociowej; warstwaizolacjipowinnabydciagta,réwna,bez zmarszczek, peknieci
pecherzy;izolacjapowinnaprzylegacdopodtoza; rdznenasyceniekoloruzwigzanej powtokiizolacyjnejmogabyéspowodowanerding
wilgotnoscigpodtoza, niewptywajgnaszczelnos¢ wyko- nanej izolacji;
* wtrakcie uktadaniawarstwyizolacyjnejnalezynabiezgcokontrolowadzuzycie zaprawy uszczelniajacej. Toznaczyaplikowacjedno
opakowaniegotowejzaprawynawczesniejwydzielony(ookreslonejpowierzch- ni) fragment podtoza;
* gotowgwarstweizolacyjngmoznardwniezbada¢metodaminiszczacymi, pobierajacprébkizpowierzchni podtoza i badajacich
grubos¢ w laboratorium;
* w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

Kontrola i badania okfadzin z ptytek
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek orazich barweiodciennalezy sprawdzi¢ wi- zualniei poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w dwdch réznych
kierunkach, wdowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzytatgipowierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig dolmm,
* sprawdzenie prostoliniowoscispoinzapomocacienkiegodrutunaciggnietegowzdtuzspoinnacatejich dtugosci i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
* sprawdzeniezwigzaniaposadzkizpodktademprzezlekkieopukanie posadzkimtotkiemdrewnianym;cha- rakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzkiz podktadem,
* sprawdzeniegruboscispoiniichwypetnieniazapomocgogledzinzewnetrznychipomiaru; nadowolnie wybranej powierzchni

posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.

Whynikikontroli posadzek powinny by¢pordwnane zwymaganiamipodanymiw projekcieiopisane wdzien- niku budowy lub
protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezelicho¢jednazkontrolowanych cechniespetniastawianegowymagania,odbieranych pracbudowla- nych nie mozna uznac za
wykonane prawidtowo.
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7. OBMIARROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne".
7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg jest:

. lm2 —dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1mb-dlawykonaniaelastycznych wypetnien narozyispoin nadszczelinamidylatacyjnymi,
* 1 mb-dlawklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,

* 1szt.—dlawklejenia elementéw uszczelniajgcych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podanow ST , Wymagania ogdlne"

8.2. Odbiér robét

Uznajesie, zeroboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacjetechnologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione
pozytywnie.Zczynnosciodbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokétodbioruidofa- czy¢go do dokumentacjiodbiorowejbudowy, ktérej
elementem bytowykonaniewarstwy uszczelniajacej.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robot.

10. PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-85/B-04500Zaprawybudowlane.Badaniecechfizycznychiwytrzymatosciowych. PN-67/C-04500

Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyj- nych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszkidobetonu, zaprawyizaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno-sci i ocena zgodnosci
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-11202pazdziernik1996Materiatykamienne, ptytyposadzkowezewnetrzneiwewnetrzne PN-B-11208 grudzien

1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-ENISO 10545-2lipiec 1999 Ptytkiiptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardwisprawdzaniejakoscipo- wierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kod CPV 45421000-4

1 WsTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Robét Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych(ST-12)sgwy- magania dotyczace wykonaniai

odbiorurobotzwigzanychzmontazemstolarkiokiennejidrzwiowejwbu- downictwie uzytecznosci publicznejtj. zwigzanychzbudowa
NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ,OBREB 39, NR EW DZIALKI 433/2,433/3
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1.2 Zakres stosowania ST-12

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjioraz stanowipod- stawe rozliczenia rob6t
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-12

ZakresrobotobjetychniniejszaST-12 obejmuje montaz stolarkiokiennejidrzwiowejwbudownictwie uzy- tecznosci publicznejw
warunkachnienarazonych nadestrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-12 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5 0gélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z p6z- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacja techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczaceRobdtpodanowST-00, Wymaganiaogdine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Dobraneprzezprojektantamateriaty konkretnychproducentdwZamawiajacytraktujejakookreslenie para- metréw przedmiotu
zamdwieniazapomoca podaniastandardu, dopuszczajgcdozastosowania (zapropo- nowaniaw ofercie)innych odpowiednikow
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze niebedg one gorsze ja- kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskaniatych
samych (lublepszych) parame- tréwtechnicznychorazbedaposiadacniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przed- miotuzamowienia wybranyw oparciutaksporzadzong oferte odpowiadac bedziejednakza dobdr tych ma- teriatéw,aw
zakresie jego obowigzkow (nawtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta doku- mentacji projektowej

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna-okna-PCV- dwuszybowe zespolone owspétczynniku Umax=1,3 W/mszrozszczeInieniemi znawiewnikami
higrosterowanymi. Nawiewniki higrosterowane z dzwignig przeptywu

minimalnego o przeptywie (min-max.) wg zestawienia stolarki .

2.2 Drzwi-wedtug rysunkéw zestawczych i opisu w projekcie wykonawczym.
Kazdywyrdbstolarkibudowlanejpowinienbyéwyposazonywokuciazamykajace,taczace, zabezpieczaja- ce i uchwytowoostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, aw przypadku braku takichnorm—wyma- ganiom okreslonymw
Swiadectwie|TB dopuszczajacym dostosowania wyroby stolarkibudowlanejwypo- sazone w okucie, naktore nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczonefa- brycznietrwatymipowtokamiantykorozyjnymi.Okucianiezabezpieczonenalezy,
przedichzamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalowg, chromianowa przeciwrdzewna.

2.6.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywacwmagazynachzamknietych, suchychiprzewiewnych, zabezpie- czonychprzedopadami
atmosferycznymi.Podtogiwpomieszczeniumagazynowympowinnybycutwardzo- ne, poziomeiréwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednejlub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3 SPRZET

Roboty moznawykonaé przy uzyciudowolnegotypusprzetuzaakceptowanego przezInspektoraNadzoru.

4 TRANSPORT

Kazdapartiawyrobdw przewidziana dowysytkipowinnazawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucianiezamontowane dowyrobuprzechowywacitransportowacwodreb- nych opakowaniach.
Elementydotransportunalezyzabezpieczyc¢przeduszkodzeniemprzezodpowiednieopakowanie.Zabez- pieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ wmiare mozliwosci przy uzyciupaletlubjednostek kon- tenerowych.
ElementymogabycprzewozonedowolnymisrodkamitransportuzaakceptowanymiprzezinspektoraNad- zoru, orazzabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniemstolarkinalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. Wprzypadku
wystepujgcychwadwwykonaniuosciezalubzabrudzeniapowierzchnioscieza, o$cieze nalezy naprawic ioczyscic.
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Skrzydtaokienneidrzwiowe, oscieznicepowinnymiecusunietewszystkiedrobnewadypowierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytkinalezywypetni¢kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzonei przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lublistwach. Elementy ko- twigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta sto- larki, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna
nalezysprawdzi¢ wpionieiw poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz3 mm. Rdznice wymiardw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnejdo1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnejdo 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowaneoknonalezyuszczelni¢podwzgledemtermicznymprzezwypetnienieszczelinymiedzyoscie- Zema o$cieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania dotego celu swiadectwem ITB. Zabraniasie uzywac dotego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dlazdrowialu- dzi. Osadzone oknopozmontowaniunalezydoktadniezamkng¢. Osadzenie parapetow
wykonywaépocat- kowitym osadzeniu i uszczelnieniuokien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢wykonaniaosciezapowinnabyc¢zgodnazwymogamiwykonywaniarobdt murowych.Odlegto- Scimiedzy punktami
mocowaniaoscieznicy,zgodniezzaleceniamiproducenta,jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75cm, amaksymalne odlegtosci
odnarozyoscieznicy niewiekszeniz30cm.
Oscieznicepoustawieniudopoziomuipionunalezyzamocowaczapomocatacznikowzalecanychprzez producenta stolarki
drzwiowe;j.

Szczeliny powstate pomiedzy osciennym i oécieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa
-Przedrozpoczeciemmontazunalezysprawdzickonstrukcje podwzgledemdoktadnosciwykonaniaizgod- nosci z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasadykontrolijakosci powinnyby¢zgodnezwymogamiPN-88/B-10085 dlastolarki okiennejidrzwio- wej, PN-72/B-10180 dla
robotszklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinnaobejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatédw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzeniedziataniaskrzydetielementéwruchomych, okucorazichfunkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot s3: szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszejspecyfikacji podlegajg zasadomodbiorurobdt zanikajgcych. Odbiorobejmuje wszystkie
materiatypodane wpunkcie 2, orazczynnosciwyszczegdinione wpunkcie5. 9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawca robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180
Robotyszklarskie.Warunkiibadaniatechniczneprzyodbiorze. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie

walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Albumtypowejstolarkiokiennejidrzwiowejdlabudownictwa ogéinegoB-2-1(PR5)84.Stolarkabudowla- na.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

TYNKI WEWNETRZNE
kod CPV 45410000-4

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Rob6t Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacji TechnicznejWykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych(ST-13) sawy- maganiadotyczace wykonaniai

odbiorurobdtzwigzanychzwykonaniemtynkowwewnetrznychwbudow- nictwie uzytecznoscipublicznejtj. zwigzanych zbudowa
NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

1.2 Zakres stosowania ST-13
STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkciel.1.
1.3 Zakres robdt objetychST-13
e Tynkizwykte ktorychdotyczyspecyfikacja,stanowigwarstwe ochronng, wyréwnawczalubksztat- tujgcgforme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszonarecznielubmechanicznie, do ktérejwykonaniazostatyuzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiomnormlubaprobattechnicz- nych.
e Tynkizwykte ze wzgledu namiejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstwi technike wykonania
powinnyodpowiadaénormiePN-70/B-10100p.3, Robotytynkowe. Tynkizwy- kte. Wymagania i badania przyodbiorze.
e PrzywykonaniutynkéwzwyktychnalezyprzestrzegaczasadpodanychwnormiePN-70/B-10100 p. 3.1.1.
e Podtoza, wzalezno$ciodichrodzaju, powinnybyé przygotowane zgodniezwymaganiaminormy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-13 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie zdokumentacjg projektows, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robdét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacjg techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczaceRobotpodanowST-00, Wymaganiaogdlne”.

2 MATERIALY

2.1. zaprawydowykonaniatynkéwzwyktych—powinnyodpowiadaéwymaganiomnormyPN-90/B- 14501 , Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Doprzygotowaniazaprawiskrapianiapodtozastosowa¢moznawode odpowiadajacgwymaganiomnormy PN-88/B-32250
»,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszekorganicznych
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- miecfrakcjerdznych wymiaréw,amianowicie: piasekdrobnoziarnisty 0,25+ 0,5mm, piasek$rednioziar- nisty 0,5+ 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0+ 2,0 mm.
Dospodnichwarstwtynkunalezystosowacépiasekgruboziarnistyodmiany1,dowarstwwierzchnich—

srednioziarnisty odmiany 2.
Dogtadzipiasekpowinienby¢drobnoziarnistyiprzechodzi¢catkowicieprzezsitooprzeswicie0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

- Markaisktad powinny by¢zgodne zwymaganiaminormy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw dorobdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawenalezyprzygotowacwtakiejilosci,abymogtabyéwbudowanamozliwieszybkopojejprzygoto- waniu, tj. w okresie okoto 3
godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacpiasek rzeczny lub kopalniany.

- Dozaprawy cementowo—wapiennejnalezy stosowac¢cement portlandzkiwg normy PN-B-199701:1997

»Cementy powszechnego uzytku”.

- Dozapraw cementowo—wapiennychnalezystosowacwapnosuchogaszonelubgaszonewpostacicia- stawapiennego
otrzymywanegozwapna niegaszonego, ktére powinnotworzycjednolitgijednobarwng mase, bezgrudekniegaszonegowapnai
zanieczyszczenohcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw za- prawnalezydobieraédoswiadczalnie, wzalezno$ciodwymaganejmarki
zaprawyorazrodzajucementui wapna.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscigkorzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw nawode

- pace, szczotkiidrobny sprzet donanoszeniairozprowadzania materiatu tynkarskiego

4 TRANSPORT

®  TransportcementuiwapnasuchogaszonegopowinienodbywacsiezgodnieznormaBN-88/6731-
08.Cementiwapnosuchogaszoneluzem nalezy przewoziécementowozem, natomiast cementi wapnosuchogaszone
workowanemoznaprzewozi¢cdowolnymisrodkamitransportuiwodpowied- ni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

® \Wapnogaszonewpostaciciastawapiennegomoznaprzewozi¢wskrzyniachlubpojemnikachsta- lowych.

®  Kruszywamoznaprzewozicdowolnymisrodkamitransportuwwarunkachzabezpieczajacychje przedzanieczyszczeniem,
zmieszaniemzinnymiasortymentamikruszywalubjegofrakcjamiinad- miernym zawilgoceniem.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia dorobét
Przedprzystgpieniemdowykonywaniarobdttynkowychpowinnybyczakonczonewszystkieroboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe iokienne.
Zalecasieprzystapienie dowykonywania tynkéw pookresie osiadaniaiskurczdw muréw, tj. po uptywie 4+6 miesiecy
po zakoAczeniu stanu surowego.
Tynkinalezy wykonywac¢wtemperaturze od +5°Cdo25°C podwarunkiem, ze wciggu doby nie na- stapi spadek ponizej
0°c.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod- kowzabezpieczajgcych,
zgodniez,, Wytycznymiwykonywaniarobétbudowlano-montazowychw okresie obnizonych temperatur”.
Wokresiewysokichtemperaturswiezowykonanetynkipowinnywczasiewigzaniaitwardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzanewoda.
5.2. Przygotowanie podtoza
Wszystkie podtozamuszabyénosne, zwarte, stabilne,réwne, oczyszczone zkurzu,smardw, srodkdwan- tyadhezyjnych, resztekfarb,
plesni,glondw, mchowitp., wolne od peknieciwykwitdwsolnych.Zanieczysz- czeniapodtozasmarami,olejami,srodkami
antyadhezyjnyminalezycatkowiciezmyéwodazdodatkiemde- tergentdw. Powierzchniepokryte plesnig, glonamilubmchemnalezy
oczysci¢mechanicznieszczotkami albotwardymiggbkami,strumieniemwodypodcisnieniemlubgoracapargwodng—wzaleznosciod
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rodza- jupodtoza.Tynkowanepodtozamuszabyédojrzateijednoliciesuchenacatejpowierzchni! Tynki

podktadowewymagajgconajmniej28-dniowegosezonowania. Warstwazbrojonatkaningszklangwsyste- machocieplaniawymaga3-5
dniwysychania(niskatemperaturaiwysokawilgotnos¢ wzglednapowietrza, czas ten mogg znaczniewydtuzyc).
Suche i dojrzate podtoza nalezy zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw po- wierzchniowowzmocnici
zagruntowac.Powierzchnienieprzewidzianedotynkowania, przednanoszeniem $rodkéw gruntujacych nalezy ostonié.
5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Wykonywanie tynkdw wewnetrznych zwyktych
Przywykonywaniutynkéwzwyktychnalezyprzestrzega¢zasadpodanychwnormiePN-70/B- 10100 p. 3.3.1.
Sposobywykonaniatynkdw zwyktychjedno-iwielowarstwowych powinnyby¢zgodnezdanymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
Gruboscitynkow zwyktych, w zaleznosci odich kategorii oraz od rodzaju podtozalub podktadu po- winny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.
Tynkizwykte kategoriillilllnalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych wspo- séb standardowy.
Dowykonaniatynkéwnalezystosowaczaprawycementowo—wapienne:tynkdwnienarazonychna zawilgocenie—w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz wtynkach zewnetrznych—w proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic wyniki badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badaniatepowinnyobejmowacwszystkie
wlasciwoscicementu, wapna, wody orazkruszywaokreslonew
p. 2 niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢orazzakresbadan zaprawy wytwarzanejna placu budowy, awszczegolnoscijej markiikonsystencji,
powinny wynika¢znormyPN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte.
Wynikibadarimateriatdwizaprawypowinny by¢wpisywane dodziennikabudowyiakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbiorurobét
Badaniatynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wsposéb podany wnormie PN-70/B-10100p.4.3i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnoscizdokumentacjg projektowa i zmianamiw dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatéw iwyrobdéw
- prawidtowosci przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynkéw do podtoza
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Powierzchnietynkdw obliczasiew metrachkwadratowych (mz)jakoiloczyn dtugosciscianwstanie surowymiwysokosci

mierzonejod podfozalub warstwy wyréwnawczejnastropie dospodustropu.
Powierzchniepilastrowistupdwobliczasiewrozwinieciutychelementéwwstaniesurowym.

Powierzchnietynkdw ptaskich obliczasiew m2 ichrzutuw swietle $cian surowych naptaszczyzne pozioma.
Powierzchniestropow zebrowychikasetonowych oblicza siew rozwinieciu wg wymiardw wstanie surowym.Zpowierzchni
tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrd- bek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,

B =

jezelikazdaznichjestmniejsza od0,5m2.

7.2. Iloéc'tynkc’)wwm2 okreslasienapodstawie projektuzuwzglednieniemzmianzaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8  ODBIORROBOT
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8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli od- biérpodtozaodbywasiepo
dtuzszymczasie odjegowykonania, nalezy podfoze oczysci¢iumyéwoda.
8.2. Zgodno$¢ zdokumentacja projektowa, STiwymaganiami Inspektora Nadzoru
Robotyuznajesigezazgodnezdokumentacjaprojektowa, STiwymaganiamilnspektoraNadzoru,jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
- tynk poprawici przedstawi¢do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagannie zagrazajabezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyétynk do nizszej kategorii
- wprzypadku, gdyniesgmozliwe podanewyzejrozwigzania, usungctynkiponowniewykonacrobotytyn- kowe.
8.3. 0dbiér tynkéw
o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.
® Dopuszczalne odchylenia powierzchnitynku od ptaszczyznyiodchylenie krawedziod linii prostej nie mogaby¢wieksze niz3mmi
wliczbie nie wiekszejniz3nacatejdtugoscikontrolnejdwumetro- wej faty.
o Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
" pionowego—niemogabycwiekszeniz2mmnalmbiogétemniewiecejniz4mmwpomieszczeniu
" poziomego - nie mogabycwieksze niz3 mmna 1 mbiogdtem nie wiecej niz6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Scianami, belkami itp.)
e Niedopuszczalne sgnastepujace wady:
- wykwitywpostacinalotowroztwordwsoliwykrystalizowanychnapowierzchnitynkowprzenikajacychz podtoza, pil$niitp.
- trwatesladyzaciekdwnapowierzchni,odstawanie,odparzeniaipecherzewskutekniedostatecznejprzy- czepnosci tynku do
podtoza
e  Odbidrgotowychtynkdwpowinienbycépotwierdzonyprotokotem,ktérypowinienzawierac:
- ocenewynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zzaméwieniem.

9  PODSTAWAPATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcarobot.

10  PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100

Robotytynkowe. Tynkizwykte. Wymaganiaibadaniaprzy odbiorze PN-88/B-32250 Materiaty

budowlane. Woda do betondéwizapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-1SO-9000seria9000,9001,9002,9003i9004-normydotyczacesystemdéw zapewnieniajakosci zarzgdzania jakoscia
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje

- Warunkiwykonaniaiodbiorurobdtbudowlanych-czeséB:Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki wydanie ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 388/2003

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3
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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH -OKtADZINY Z PtYT G-K
kod CPV 45400000-1

1 wsTep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszejSpecyfikacjiTechnicznej WykonaniaiOdbioruRobdt Budowlanych (ST-14) sgwy- maganiadotyczace wykonaniai

odbiorurobdtzwigzanychzwykonaniem obudowyzptytgipsowo—kartono- wych (suchychtynkéwgipsowych) pionéwinstalacyjnychw
budownictwie uzytecznoscipublicznejtj. zwia- zanych z budowg NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI
KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

1.2 Zakres stosowania ST-14

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST-14
Zabudowazptytgipsowo-kartonowych (G-K), ktérychdotyczyniniejszaSTstanowigobudowy pionéwin- stalacyjnych, montaz
sufitow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Dlazachowaniabezpieczenstwapozarowegobudynkéwmuszabyéonezaprojektowaneiwykonanewtaki sposéb, aby w przypadku
pozaru:

— przez zatozony czas byta zapewniona nosnos¢ konstrukcji;

— byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ogniai dymu w budynku;

— byto ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

— uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

= bytzapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. odpornoséogniowa

Jesttozdolnos¢ elementu budynku dospetniania okreslonych wymagan wwarunkach odwzorowujacych przebiegpozaru. Miara
odpornosciogniowejjestwyrazonywminutach czasod momenturozpoczecia dzia- fania ognia na element do chwili osiggniecia przez
element budynkujednego ztrzech granicznych kryte- ridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej(I) oraz szczelnosci
ogniowej (E).

1.4.2. Noénoééogniowa (R)

Zgodnieznorma PN-EN 1363-1jest to czas wyrazonyw petnych minutach, przezktéry element prébny utrzymuje swoja
zdolnos¢do przenoszenia obcigzeniabadawczegow czasie badania.

1.4.3. Noénoééogniowa

Jesttoczaspoktorym element budynkuw warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng - wy- czerpanie nosnosci,
przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. izolacyjnoséogniowa (1)

ZgodnieznormaPN-EN 1363-1jest toczas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje wczasie badania
swojafunkcjeoddzielajacg, bezwywotanianapowierzchninienagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosisrednigtemperature wiecejnio140°Cpowyzejpoczgtkowejsredniejtemperaturylub

b) wdowolnymmiejscuprzekracza(fgcznieztermoelementem ruchomym)wiecejni180°Cpowyzej po- czatkowej Sredniej
temperatury.

1.4.5. Izolacyjnosé¢ogniowa

Jesttoczaspoktorymelement budynkuwwarunkach pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego od- dzielenia naskutek
osiggniecia na powierzchninie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnos¢ ogniowa (E) zgodnie znorma PN-EN 1363-1s3to
czasy, wyrazone w petnych minutach, przezktére ele- ment prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca.
1.4.6. Szczelnosé¢ogniowa

Jesttoczaspoktorymelement budynkuwwarunkach pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego od- dzielenianaskutek

Strona | 93



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

pojawieniasie ognia na powierzchninie nagrzewanejlubrozszczelnieniaprzegrody.
Odporno$¢ogniowawstosunku do elementu budynkuwyrazasie jedng zklasodpornosciogniowejopisa- nej w PN-B-02851-
1:1997

- klasa oznaczona kombinacja symboli: R, E, | - wyrazona w minutach.

Pozostate okresleniasgzgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normamioraz z definicjami podanymiwST00

,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie zdokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6z- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacjg techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczgceRoboétpodanowST-00, Wymaganiaogdlne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1. 0golny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie cian gipsowo-kartonowych Wewnetrzne Sciany dziatowe
oprdcz swojego ciezaru muszg przejmowactakze obcigzenia wynikajace z obszaru zabudowy .

2.2. Szczegotowe dane dotyczqgce elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy ptytg-k

PolskaNormaPN-B-79405swoim zakresemobejmuje ptytyonastepujgcychwymiarach:grubosc9,5;12,5; 15,0; 18,0 mm (dostepne na
podstawieaprobattechnicznych6,5; 20122 mm); szeroko$¢: 600;900;1200i 1250 mm, dtugosc¢od 2000 do 4000mm.

2.2.1.1 ptyty gipsowo-kartonowe

PtytymuszaodpowiadacPolskiejNormie PN-B-79405 oraznormomDIN 28280.ZgodnieznormaPN- 96/B-02874 oraz DIN
4102-4nalezgone doklasy materiatéw budowlanychniepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuine krawedzie ptyt obtozone kartonem moga bycréinie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu spoinowania i
preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS-Ptytyokrawedzisptaszczonejprzystosowane sgdoukryciastykdw pomiedzy ptytami, wymagajstoso- wania systemowych mas
szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS-Ptytyokrawedzi pétokragtej, sptaszczonejprzystosowane sgdoszpachlowaniastykdw pomiedzy ptytami,mogabycspoinowane
systemowymimasamiszpachlowymiwrazztasmazbrojgcaspoinylubspe- cjalnymi, systemowymimasamiszpachlowymi
przeznaczonymidostosowaniabeztasmy.
KP-Ptytyokrawedziprostejprzeznaczonesadouktadanianastykbezszpachlowaniaichpotaczen. Normaprzewidujejeszczeinne
typykrawedzi.Dospoinowaniekrawedzipoprzecznych(cietych)nalezyza- wsze stosowadsystemowa maseszpachlowa wraz z
tasmazbrojgcaspoiny.

2.2.2. profile stalowe

Abymoznabytowykonadsciane, sufit,czyinngobudowepozioma lub pionowa koniecznejestwybudowa- nie odpowiedniej konstrukcji,
ktora bedzie pozniej pokryta ptytamig-k.Dowykonaniakonstrukcjinalezy uzyc¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowe] zabezpieczonej antyko- rozyjne (ocynkowanej), profilowanej nazimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profilesufitowe dowykonywaniakonstrukcjisufitdwpodwieszanychorazoktadzinsciennychisufitowych. Gruboééblachystalowej
profilisufitowych wginstrukcjioferentasystemulubzgodnie zAprobatamiTech- nicznymi wynosi 0,6 mmz tolerancja0,07 mm
lub 0,55 mm ztolerancjaz0,03 mm.

- profileoscieznicoweprzeznaczonedoosadzaniadrzwiwscianachdziatowychorazdowykonywania wzmocnierirusztu scian

W nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma PolskiejNormy na profile do$cianisufitow z ptyt g-k, dobierasieje na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
Przyzakupie profilinalezy zwrécicuwagenagrubosciblachyiproducenta profilu, gdy zastosowanie nie- systemowych profililub
profilizezbytcienkiejblachy spowoduje utrategwarancjisystemowej nacatakon- strukcjeiutratejejparametréwtechnicznych
(odpornoscogniowaiizolacyjnosc¢akustyczna).

3 SPRZET

3.1. 0géine wymagania dotyczqgce sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 , Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzetdowykonaniarobét
Narzedzia
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Docieciaptyty g-k uzywane s3 noze z wymiennym ostrzem, pita otwornicai pita pfatnica.
2. Domieszaniasystemowegogipsuszpachlowegodospoinowaniauzywamywolnoobrotowawiertarkez mieszadtem, kielni i
wiadroplastikowe.
3. Doprawidtowego ustawieniamocowanych ptytg-kstosowanyjest powszechnie mtotekgumowy, fatai poziomica.
4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokoéci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-kto szpachelka, packa metalowa oraz papier cierny.
6. Dodatkowomogabycuzyteczne: tackerizszywki(mocowanie wetnymineralnejpodczaszabudowy pod- dasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomdw).
4  TRANSPORT
4.1. pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
e Ptytypowinnybyc¢pakowane wformie stosdw uktadanych poziomo nakilku podktadach dystanso- wych. Pierwsza ptyta od
dotuspetniarole opakowaniastosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmadla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.
e Pakietynalezysktadowac wpomieszczeniachzamknietychisuchych, naréwnymimocnym, aza- razem ptaskim
podktadzie.
e Wysokos¢ sktadowania—do pieciu pakietéw ojednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2. Transport
Transportptytodbywasieprzypomocyrozbieralnychzestawéwsamochodowych(pokrytychplandekami), ktére umozliwiaja

przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptytogrubosci12,5mm.

Roztadunekptyt powinienodbywacsiewsposébzmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego oudzwi- gu co najmniej 2000 kg
lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawcajest odpowiedzialnyzajakos¢wykonaniarobdtorazzazgodnos¢ichwykonaniazprojektem, ST i poleceniami
InspektoraNadzoru.

5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych Przycinanie

Ptytygipsowo-kartonowe moznatatwo cigé zapomocg noza do ptytlub noza dowyktadzin. Podczas przyci- nania ptyty powinny lezec
ptasko naréwnym podtozu, np.: na palecie lub naspecjalnymstole do przycina- nia.Aby przycigé ptyte nalezy: (1) nacigékarton strony
licowej(zastosowactate); (2) ptyte ztamacwrdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ kartonstronytylnej. Aby dokonac¢ doktadnego przyciecia,
nalezy uzycpity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzagdzeniem odsysajgcym.

Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem sciernym,strugiembadz
tarnikiem.Wptytachgipsowo-kartonowychzfabryczniesfazowanymikrawedziami takze nalezy oszlifowac krawedz kartonunastronie
licowe].Przed spoinowaniem nalezy usunac¢ pytgipso- wy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyciecia

Wycieciainstalacyjne, otworyiprzepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢iwycigé postugujacsie pitg otwornica (5)lub pitkg do
wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury. Ptytygipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrobcew

temperaturzeotoczeniapowyzej+10°Coraz przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie potgczen
5.3.1. Mocowanie

Ptytygipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane dokonstrukcji nosnejwykonanejzmetalubgdzzdrewna. Moggbyconetakze
przyklejane bezposredniodopionowychelementdwkonstrukcyjnychzapomocgkleju gipsowego. Nie wolno przyklejac ptyt gipsowo-
kartonowych doskosnychlub poziomych elementéw kon- strukcyjnych (stropyidachy). Przy montazu ptytgipsowo-kartonowych
nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosne;j.
Nalezyzachowacnastepujgce odstepyelementdwmocujgcychodkrawedziptyty:krawedzie ostonietekar- tonem conajmniej 10mm,
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krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lubklamry umiesz- cza¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé
tylko na taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementumocujacego. W czasie pracmontazowych nie dopuszcza¢ do
powstawaniaodksztatcen ptytgipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia).Dtugoséelementumocujgcegozlezyodgrubosciptyty
lubgruboscioktadziny orazod wymaganejgtebokosciwpuszczeniagowkonstrukcje nosna.

5.3.2. Potgczenia

Profile przytaczeniowe zmetalulub drewna powinny by¢ mocowane do podfozaistropu w odstepie <1000 mm; przytaczeniaboczne
musza miec.co najmniejtrzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé szczelniepotaczonezewszystkimiograniczajgcymi
elementamikonstrukcyjnymi.Materiatuszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetniac nieréwnosci podtoza.
Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie niemawymagan
przeciwpozarowych,stykipotgczeniowezewnetrznejoktadzinymoznawypetnicela- styczng masg spoinowa.

5.3.3. Potgczenia elastyczne

Jezeliistnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementowgraniczacych zesciang dziatowa wzakresie

>10mm, to pomiedzy $cianamidziatowymiastropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne. Wtym wy- padku uktadasie pod profile
paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina Sciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych
elementdw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujgcych
Wprzypadkuoktadzinywielowarstwowejodlegtoscipomiedzyelementamimocujacymiwwewnetrznych warstwach powinny

by¢ trzykrotniezwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadkuoktadzinyjednowarstwowejscianisufitow stykisgsiednich ptytmusza byéprzesuniete wzgle- demssiebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s400 mm). W przypadku okfa- dzinywielowarstwowejposzczegolnewarstwy ptyt
uktadasiezwzajemnymprzesunieciem.Nalezyzwraca¢ uwage nastaranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczac na
konstrukcjach Sciennych zzachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomejipionowej. W przypadku uktadania ptytwpozycjipionowejich
stykiwzdtuznychkrawedzinalezy umieszczaé naprofilach pionowych konstruk- cjinosnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji
poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, zktérych zbudowana jest
konstrukcja no$na Sciany dziatowe;.

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgledniac szczeliny dylatacyjne elementédw konstrukcyjnych budynkdw. Tam gdzie wystepujg wy- magania odpornosci
ogniowejprzywykonywaniuszczelindylatacyjnychstosowacsiedoKlasyfikacjiOgnio- wej wydanej przezITB.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, faczeniaiprzejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnac do po- ziomu pokrywajgcych ptyt.
Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchnisciany. Powierzchnie tak wykoriczone
nadajasiedo:pokrywaniatapetami(oprdczjedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.
5.6.2. Spoinowanie specjalne

Tenrodzajspoinowaniastosujesietam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane doszczegdlnych warun- kow oswietlenia (waski
strumien Swiatta)imusiby¢mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg
szpachlowa catej powierzchniSciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzejok.400m2racjonalneiekonomiczne stajesie zastosowanie maszyndospo- inowania. Dzigki
wykorzystaniuskrzynekszpachlujacych oréinejszerokoscimoznaoptymalniewykona¢ wszystkie czynnosciwprocesie
spoinowania. Pouzyciuprzyrzady nalezyumycczystagwoda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proceswypetnieniaiwykarczaniapotgczen pomiedzy ptytamigipsowo-kartonowymijestwaznymelemen- tempodczas wykonywania
pracmontazowych zptytg-k.Prawidtowe wykonaniespoinygwarantujetrwatei estetyczne wykoriczenie powierzchni ptytg-k.
KrawedZzie ciete (KC)

Zardwno przy spoinowaniu zzastosowaniem tasmy zbrojacej, jakibez niej, krawedzie ciete najpierw nale-

zy sfazowac i oczyscic z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojgce

Dopuszczonejeststosowanietasmyzbrojacejzpapierulubwioknaszklanego.Przyspoinowaniumecha- nicznymstosowanesgtasmy
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zbrojgcezpapieru. Tasmyzbrojgce zwtdkna szklanego nadajgsie tylkodo spoinowania recznego.

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgcej

Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

* TaSme papierowq

* Tasme samoprzylepna siateczkowg z wtdkna szklanego

* Tasme z wtdkna szklanego (zfizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchniapod wykonanie spoiny musiby¢oczyszczonazkurzuipytugipsowego. Ze wzgledu narodzaj zastosowanejmasy
szpachlowejlubgipsuszpachlowegorozrézniamyspoinowanieztaémazbrojgca oraz beztasmyzbrojacej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg po- przecznie dolinii styku ptyt, wciskajacjajak najgtebiejiszczelnie wypetniajac
catgszczeline. Nastepnieru- chem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowa
wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasmazbrojacajest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych naduze obcia-

zenia mechaniczne, jak np.:

* wciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cietymi;

* woktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

* przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

* przy wykonywaniuspoin narazonych nawstrzasyidrgania, np.wbudynkachw poblizu drég oduzym na- tezeniu ruchu
samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatosc spoiny uzyskuje sie stosujgctasme papierowa. Przy pracachtynkarskichiwyle- waniujastrychuznacznie
podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlategostyki ptyt nalezy spoinowac dopiero po zakofczeniu wszystkich
prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdy na skuteknaprezed wywotanych
zmianawymiardw spoiny ptytymoga pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane wtemperaturze powyzej10°Ciwilgotnosci
powietrzanieprzekraczajgcej70%. W przypadkuwielowarstwowegopokryciascianek ptytamigipsowokar- tonowymi nalezy wypetnic
masgszpachlowa takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. Wtymwypadku mozna zrezygnowac ze stosowania taSmy zbrojacej
w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykoriczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementywykonanezptytgipsowo-kartonowychmajagtadkg powierzchnie, doskonalenadajgcgsiedodal- szego wykanczania:

- malowaniaipokrywaniaréznymimateriatamiwykonczeniowymi.Nalezyprzestrzegaczalecenproducen- tow farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.

Catepodtfoze poddawane dalszejobrobce, takze spoiny, musibycgtadkie, suche, stabilne, bezzanieczysz- czen i peknied.

Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowychispoiny muszg byé zagruntowane w celu wyrdwnaniachtonnosci
kartonuimasyszpachlowej. Wstepnemalowanierozcieiczongfarbaniemozeza- stapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem itp.) Srodek gruntujacy musi catkowicie wy- schngc.

5.8.2. Farby

Ptytygipsowo-kartonowemoznapokrywacdostepnymiwhandlufarbamiprzeznaczonymidostosowania na ptytach gipsowo
kartonowych.

* Nienalezyuzywacfarbprodukowanychnabaziemineralnej(wapiennych, krzemianowych,zawierajacych szkto wodne).

* Powierzchnie ptytg-knie poddane dalszemuwykoriczeniu, moga z6tkna¢ pod wptywem dtugotrwatego dziataniaswiatta.Wtakich
przypadkachmozesie okaza¢niezbedne natozenie wiekszejilosciwarstwfarby niz w przypadku nowych ptyt.

* Zawsze wykonywac malowanie prébne. Nalezy wykonac je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-

-kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.5. Tynki

* Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic¢ tynki cienkowarstwowe.

* Przedprzystapieniemdopractynkarskichnalezyodpowiednioprzygotowaépowierzchnie, zgodniezzale- ceniami producenta
(gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

* Abyuniknaéprzeswitywania podtozakartonowegoistykow ptyt, nalezyjezabarwi¢naplanowanykolor tynku - zwtaszcza w
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przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Ptytkiceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

* Sciany dziatowe, naktorych uktadane beda ptytkiceramiczne, nalezy pokry¢ podwdjna oktadzing zptyt gipsowo - kartonowych.
Rozstaw miedzy profilamipionowymimusiwynosi¢ max.600mm. Przy oktadziniejednowarstwowejz ptyt o grubosci min. 12,5 mm
nalezy zredukowac rozstaw do max. 400 mm.

* Wtazienkachlubwinnychwykorzystywanychwpodobnysposéb pomieszczeniach nalezystosowac ptyty wododporne
(GKBI/GKFI) z zielonymkartonem.

* Przyuktadaniuiklejeniu ptytek nalezy stosowacsiedozalecen producentow ptytekiklejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryskownie).
WHtazienkachiwpomieszczeniachwykorzystywanychwpodobnysposob nalezystosowac¢impregnowane ptytygipsowokartonowe
(GKBI)Iub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowejwobuwarstwach nalezy zastosowac ptyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub
(GKF1). Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartono- wych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np.
wtazniach, zbioro- wych natryskachiitp.). W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy za- pewnic¢
odpowiednia wentylacje.Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezydoktadniezagruntowac catg
powierzchniesrodkiemgruntujgcymzalecanymprzezproducentakleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebiekabin prysznicowych, nalezyuszczelni¢$cianydziatowe zptytgipsowo-kartonowych przed pry- skajaca woda (min. 2000
mm)za pomocg folii w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejscaumieszczeniawylotu
prysznica(min.300 mm). Ptytygipsowo kartonowe powinny konczyc sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy
utozycuszczelnienie (np. folie w ptynie), ktdre nawszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150
mm ponad poziomgotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzkisamopoziomujacej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ niedostatasiedo
konstrukcjiscianylub za oktadziny scienne (nalezy zabezpieczycje przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy
stosowac elastyczne kleje, ktore nie nasigkaja woda. Spoiny pomiedzy podfoggiscianaminalezywypetni¢trwale elastycznym,
grzybobdjczym materiatemspoinowym (silikon sanitarny).

5.9.2. Montazinstalacji za oktadzingsciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennejz ptyt gipsowo-kartonowych pozwalana utozenie ruriprzewoddw bezko- niecznoscipracochtonnego
kuciawscianachmasywnych. Wtakimwypadku ruryiprzewody nalezymoco-

wacdoscianymasywnej. Obudowy Scienne zalecasie pokry¢ podwojng okfadzingz ptytgipsowo-kartono- wych.

Izolacja

Zewzgledu naizolacje akustyczngiochrone przeciwpozarowg obudéw Sciennych nalezy wypetnic pustg przestrzen konstrukcyjna
Scianinstalacyjnychioktadzinsciennych wetng mineralng. Wetna powinnaby¢ takumieszczona,abysieniezsuwata, bytamocno
ubitaiwypetniatacatgprzestrzenkonstrukcyjna.

Instalacje

Przejsciaruriinne otwory nalezy uszczelnic, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do
przewoddw iarmatur muszg mie¢srednice wiekszg 0 10 mmnizSrednica przewo- dulub rury, ktére majg przez ten otwor przechodzic.
Nakrawedzie ciete i otwory w okfadzinie nalezy nato- zy¢srodek gruntujgcy, ktoryspowoduje lepsza przyczepnosétrwale
elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzqdzen sanitarnych

Urzadzeniasanitarnenalezymontowacnaspecjalnychstelazach, przymocowanychbezposredniodopodto- zanosnego (Sciana, podtoga;
niewolnoichmocowac dojastrychu ptywajacego). Armature moznainstalo- wa¢ dozamocowanych pomiedzy stupkami pionowymi
profili. W przypadkuinstalowaniaurzgdzen sanitar- nychlubszafekowadzepowyzej70kgnalmichszerokosci(wrazzobcigzeniem
uzytkowym)nieopar- tychnapodtozunosnymzalecasiew miejscu podwieszenia tychelementdwzastgpi¢ pionowe

profile (zblachygr.2 mm)zamocowanymi do stropu podtoza za pomocg kagtownikowtgczacych do profili. Rurynalezy mocowaéw
sposob zapobiegajacy drganiom. Takisposdb mocowaniawrazzostonieciemrur kotnierzamizwetny mineralnejwyttumiszum
ptyngcejwodyoraz pozwoliunikngcskraplaniasie parywod- nej na ich powierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywaniarobét
®  (zestotliwosc orazzakres badan ptyt gipsowo—kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»,Wymaganiadla ptytgipsowo—kartonowych. W szczegdInosci powinna by¢ oceniana: -réwnos¢ powierzchniptyt,
naroznikiikrawedzie (czy niemauszkodzen), wymiary ptyt(zgodne ztolerancjg), wilgotnoscinasigkliwosé, obcigzenie na
zginanie niszczace lub ugiecie ptyt.
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®  Warunkibadan ptytiinnych materiatéw powinny by¢wpisywane dodziennikabudowyiakceptowa- ne przez Inspektora
Nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest 1 m2 powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu.

llos¢robotokreslasienapodstawie projektuzuwzglednieniemzmianzaaprobowanychprzezinspektora Nadzoru i sprawdzonych
whnaturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbiér podtoza

Odbidrpodtozanalezyprzeprowadzichezposrednioprzedprzystapieniemdorobotoktadzinowych. Jezeli odbidr podtoza odbywasie
podiuzszymczasie odjego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢iumyéwoda.

8.2. Zgodnos¢zdokumentacjq projektowq, STiwymaganiamiinspektora Nadzoru
Robotyuznajesiezazgodnezdokumentacjg projektowa, STiwymaganiamilnspektoraNadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omoéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
WymaganiaprzyodbiorzeokreslanormaPN-72/B-10122,,Robotyoktadzinowe. Suchetynki.Wymaganiai badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjgtechniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowaniepodtoza

- prawidtowos$¢ zamontowania ptytiich wykonczenianastykach, narozachiobrzezach

- wichrowatos$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianymw
dokumentacji.Kgtydwuscienneutworzone przezte ptaszczyzny powinny byc¢katamipro-

stymilub posiadacrozwarcie wynikajgcezwczesniejszychzatozen zawartychwdokumentacji. Krawedzie przycieciaptaszczyzn
powinnyby¢prostoliniowe.Sprawdzenieprawidfowosciwykonaniapowierzchniikra- wedzisuchychtynkdwnalezy przeprowadzacza
pomocaogledzinzewnetrznychorazprzyktadania(wdwu prostopadtych dosiebie kierunkach)taty kontrolnej o dtugosci2m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Po- miar przeswitu pomiedzytatgapowierzchnigsuchego tynku powinien by¢ wykonywanyz
doktadnoscigdo 0,5 mm.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122Robotyoktadzinowe.Suchetynki.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-1SO-9000seria9000,9001,9002,9003i9004- normydotyczace systemdw zapewnieniajakosci zarzadzania jakoscig

10.2. inne dokumenty iinstrukcje
Informator-Poradnik,, Zastosowanie ptytgipsowo—kartonowychwhbudownictwie” —wydanielV-Krakdw 1996 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-15

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
kod CPV 45442100-8

Strona | 99



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Robdt Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych (ST-15)sawy- maganiadotyczace wykonaniai

odbiorupowtokmalarskichwewnetrznychw budownictwie uzytecznosci publicznejtj. zwigzanychzbudowag NOWEJ SIEDZBY
POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2, 433/3

1.2 Zakres stosowania ST-15

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robdt objetychST-15

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robot malarskich wewnatrz budynkdw wraz z doku- mentacjg projektowa
okresla przedmiot zamdwienia. Obejmuje wymagania wtasciwosci materiatéw, sposo- byprzygotowaniapodtozyizasadywykonywania
powtokmalarskich,zwytgczeniemrobdtantykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresleniapodane wniniejszejSpecyfikacjisg zgodne zobowigzujgcyminormamiorazprzepisamiiozna- czaja:
Podtozemalarskie—powierzchniasurowa, zagruntowanalub wygtadzona, naktérejmaby¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska—stwardniatawarstwafarby, lakierulubemaliinatozonairozprowadzonana podfozu, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-

-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier—nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory po pokryciunimpo- wierzchnii
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment—naturalnalubsztucznasubstancjabarwnaalbobarwigca, ktéranadajekolorokreslonymfarbom lub emaliom.
Farbadyspersyjna—zawiesinapigmentowiwypetniaczy wdyspersjiwodnejpolimeruzdodatkiemsrod- kéw pomocniczych.

Farbanarozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych-zawiesina pigmentdw iobcigznikéw wspoiwie

zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.)
Farbaiemalienaspoiwachzywicznychrozcienczalnewoda—zawiesinapigmentowiobcigznikdww spoiwie zywicznym,
rozciedczalnewoda.

Farbanaspoiwachmineralnych—mieszaninaspoiwamineralnego(np.wapna,cementu, szktawodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy
orazsrodkéw pomocniczychimodyfikujgcych, przygotowanaw postacisu- chej mieszanki przeznaczonej dozarobieniawoda lubw
postaciciektej, gotowejdostosowaniakompozy- cji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys- persji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomoc- niczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej wykonawczej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcarobotjestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniaorazzgodnosézdokumentacja projektows, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Sufityisciany-zagruntowac przed potozeniemwarstwy wykonczeniowejgruntem bezbarwnymlub oton jasniejszym od warstwy

wiasciwej, zastosowac farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie iScieranie;
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-

75/C-04630,Wodadoceléwbudowlanych. Wymaganiaibadania”.Bezbadanlaboratoryjnychmoznasto- sowa¢wodociggowa
wodepitna.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wode

- innerozcienczalnikiprzygotowanefabryczniedlaposzczegdlnychrodzajowfarbpowinnyodpowiadacnor- mompanstwowymlub
mieccechytechnicznezgodnezzaswiadczeniem ojakosciwydanym przezprodu- centa oraz z zakresemich stosowania.

2.3. Farba

Do malowania wnetrz budynku zastosowacfarbe:

Wysokowartosciowa, bezrozpuszczalnikowg, emulsyjnglubakrylowgodporngnazmywaniewgDIN53778
2.4. Srodki gruntujace.

Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawiéprzez 3 do 4 tygodni bez malowania

- Scianyniemalowane nalezyzagruntowacfarbarozciericzongwodgpitngw stosunku 1:1.

- ubytkinaprawia¢materiatemsystemowymzdodatkiemdrobnegopiaskukwarcowego, miejscanaprawia- ne zaprawgpo
wyschnieciu fluatowaci zmyéwoda

Szpachla gipsowa:

- szlifowaci odkurzy¢

- gruntowacfarbgrozcienczongwodgpitngw stosunku 1:1.
2.5. Podtoza pod malowanie

Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie s nastepujace: Tynki zwykte lub
pocienione

- noweniemalowanetynkipowinny odpowiadacwymaganiomnormyPN-B-10100:1970. Wszelkie uszko- dzeniatynkdwpowinny
bycusunieteprzezwypetnienieodpowiednigzaprawaizatartedoréwnejpo- wierzchni.Powierzchniatynkdwpowinnaby¢
pozbawionazanieczyszczen(itp.kurzu,rdzy, ttuszczu, wykwi- téwsolnych). Wystajace lubwidocznenieusuwalne elementy metalowe
powinnybyczabezpieczone anty- korozyjnie.

- uszkodzenia tynkow nalezy naprawic¢odpowiednigzaprawa,

- powierzchniaprzeznaczonadomalowaniapowinnabycczysta, niekruszacasie, niepylaca, bezrysispe- kan.

Kontrola podfozy pod malowanie
Kontrolepodtozypodmalowaniewzaleznosciodichrodzajunalezywykonywacwnastepujacychtermi- nach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)

- nie wczesniej nizpo 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- pozamocowaniuiwbudowaniuwszystkichelementéwprzeznaczonychdomalowania. Kontrola powinna

obejmowacw przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnoscz projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN- B-10100:1970, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wil- gotnosci

- ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykon- czenie stykdw oraz
zabezpieczeniewkretow.

Wygladpowierzchnipodtozynalezyoceni¢zodlegtosciokotolmwrozproszonymswietledziennymlub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢przez potarcie powierzchni czysta, suchareka.

Wilgotnos¢ podtozowy nalezy ocenicprzy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych na- lezy pobraépréobkepodtoza i
okreslicwilgotno$¢metodgsuszarkowo-wagowsa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowacw formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakresprac,rodzaje
materiatdworazsposobymajacenaceluusuniecietychniezgodnosci.Pousunieciu

niezgodnosciprzeprowadzi¢ponowngkontrole,odnotowujgcwynikiwformieprotokotuiwpisudoDzienni- ka Budowy.

3 SPRZET

3.1. Ogdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanow ST, Wymaganiaogdlne”.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robSt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
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— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow dorobdt malarskich wopakowaniach niewymagaspecjalnych urzadzenisrodkow transportu. Wczasie
transportunalezyzabezpieczy¢przewozonemateriatywsposébwykluczajacyuszko- dzenieopakowan. Wprzypadku duzychilodci
materiatdwzalecanejestprzewozenieichnapaletachiuzy- cie do zatadunku oraz roztadunku urzadzerimechanicznych.
Dotransportufarbiinnych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca

sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
Materiatydorobétmalarskichnalezysktadowaénabudowiewpomieszczeniachzamknietych, zabezpie- czonych przed opadamii
minusowymi temperaturami.
Wyrobylakierowenalezypakowad,sktadowacitransportowaczgodniezwymaganiaminormyPN-89/C- 81400 , Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Przedprzystgpieniemdowykonywaniarobdtmalarskichpowinnybyc¢zakonczonewszystkieroboty stanusurowego,roboty
instalacyjnepodtynkowe,zamurowaneprzebiciaibruzdy,osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Robotymalarskiewewnatrzbudynkupowinnybycéprowadzonedopieropowyschnieciutynkéwi miejsc
naprawionych.

Roboty malarskie nie powinny by¢prowadzone:
- wtemperaturze ponizej+5°C,zdodatkowymzastrzeieniem,abywciagudobynie nastepowatspadek temperatury ponizej
0°c
- wtemperaturzepowyzej25°C,zdodatkowymzastrzeieniem,abytemperaturanieby’fawyiszaniiZOOC (itp. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
- przy temperaturze podioza od +10°C do +30°C
Woprzypadkuwystapieniaopaddwwtrakcieprowadzeniarobdtmalarskichpowierzchnieswiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezyostonic.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentyla- cje.
5.2. Kontrola materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezysprawdzic:
- czydostawcadostarczytdeklaracjezgodnoscilubcertyfikatyzgodnosciwyrobéwzodpowiednignorma lub aprobatatechniczng
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢jednorod- naw kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych);
kozuch; sladyplesni; trwaty, nie dajacy siewymieszacosad; nadmierne, utrzymujace sie splesnienie;
- obce wtrgcenia; zapach gnilny
5.3. Wykonanie robét malarskichwewnetrznych

Robotymalarskiewewnatrzbudynkumoznarozpoczgc, kiedy podtozaspetniajgpodanewymaga- nia i warunki.

Podtoza powinnybyc¢oczyszczoneiprzygotowane w zaleznosciod stosowanej farbyizgdanejjako-

$ci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonacpo:
- catkowitymukonczeniurobdtinstalacyjnych,tj.wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o.,gazowych, elek- trycznych, zwyjatkiem
zatozeniaurzadzensanitarnych ceramicznychimetalowychlubztworzywsztucz- nych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgcznikiitp.)
- wykonaniu podtozy pod wyktadzinypodtogowe
- utozeniu podtég drewnianych, tzw.biatych
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- catkowitymdopasowaniuiwyregulowaniustolarki,leczprzed oszkleniemokienitp.,jeslistolarkaniezo- stata wykorczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaépo:
- wykonaniu tzw. biatego montazu
- utozeniuposadzek(zwyjatkiemwyktadzindywanowychiwyktadzinztworzywasztucznego)zprzybiciem listew przysciennych i
cokotéw

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore wczasie robot malarskichmogaulecuszkodzeniulubzabrudzeniu, nalezyzabez- pieczy¢ i ostonic.
5.4. Wykonawstwo
Budowa powtok: ilos¢ warstw - 2
Sposdb naktadania: pedzlem, watkiem lub natryskiem
Zuzycie:wgdanychproducenta, naszorstkichpodtozach odpowiedniowiecej, doktadne zuzycieustali¢na podstawie proby

Minimalna temperatura obrobki: +100C dla podtoza i powietrza

Czasschniecia:wgdanychproducenta, przy nizszychtemperaturachiwyzszejwilgotnosciczasyte ulegajg wydtuzeniu

Uwagi:

- abyzachowac specyficzne wtasciwosci produktu nie nalezy miesza¢zinnymimateriatami

- dla unikniecia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw

- niestosowac na lakierach, podtozach zwykwitami soli, tworzywie sztucznymidrewnie

- przy kontakcie z oczyma lub skdrag natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda

- przy natryskiwaniu nie wdychac¢oparéw

- nie wylewac¢ do wody, ani naziemie
Zabezpieczenia:otoczeniemalowanychpowierzchni,awszczegolnosciszkto,ceramike, powierzchniela- kierowane, klinkier, kamien
naturalnyimetalnalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbe natychmiast zmywac czysta woda

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byé¢:

- niezmywalne przystosowaniu srodkdw myjacychidezynfekujacych, odporne natarcienasuchoinaszo- rowanie oraz na
reemulgacje

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznacznypotysk

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne zwzorcem producentai projektem technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczerii poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcarodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowaculegajace
rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zakres i metody badani kontroli
Badaniepowtokprzyichodbiorzenalezyprzeprowadzaépozakorczeniuichwykonania, niewczesniejjed- nak nizpo 14 dniach.
BadaniatechnicznenaIezyprzeprowadzac’wtemperaturzepowietrzanieniiszejnii+5°CiprzywiIgotnos’ci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladuzewnetrznego-wizualne, okiem nieuzbrojonym wswietlerozproszonymzodlegto-

$ci okoto 0,5 m

- sprawdzeniezgodnoscibarwyipotysku—przezporéwnaniewswietlerozproszonymbarwyipotyskuwy- schnietej powtoki z
wzorcemproducenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetnianglub bawetniangszmatkaw
kolorzekontrastowymdopowtoki; powtokenalezyuznaczaodporngnawycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- napodtozachmineralnychimineralno-wtdknistych—przezwykonanieskalpelemsiatkinacie¢prostopa- dtych o boku oczka5 mm,
po 10 oczek w kazdastrone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosépowtokinalezyuznaczadobra, jezeli
zadenzkwadracikdw niewypadnie

- napodtozachdrewnianychimetalowych—metodgopisangw normie PN-EN-ISO 2409
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- sprawdzenie odpornoscinazmywanie—przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokranamydlong szczotkaztwardejszczeciny,

mydlananaszczotce nie ulegnie zabarwieniu orazjezelipowyschnieciucatabadanapowtoka bedzie miatajednakowgbarweinie
powstangprzeswity podfoza.
Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Malowaniefarbamiwodnymiiemulsyjnymiorazfluatowanieécianisufitc')wnaleiyobliczaéwm2 wswietlescian
surowych. Wysokosc¢scianmierzysieod wierzchupodtogidosufitu.
Malowaniescianisufitow z profilami ciggnionymilub ozdobami obliczasiej.w., zwiekszajgc wynik o wspétczynnik w
zaleznosciodilosci profililub ozddb (do 10-1,1; do20-1,2; do40-1,4; ponad 40 - 2,0).
Jezeliosciezainadprozasgrowniezmalowa ne,zpowierzchniniepotracasieotworéwdo3m2
Jezeliosciezainadprozaniesgmalowane, potracasiepowierzchnieotwordwmierzonewswietle osciezniclub muru. Nie
potracasiejednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchnido
1m?. Otwory ponad 3m2 potraca siedoliczajac powierzchniemalowanych osciezy.
Powierzchniestropowbelkowychikasetonowychorazscianzpilastrami,sklepieniatukoweoblicza siew rozwinieciu.
Powierzchniedwustronniemalowanychelementéwazurowych(siatek,krat, balustraditd.)oblicza siew metrach
kwadratowych wedtug jednostronnejpowierzchniich rzutu.

7.2. Iloéérobétmalarskichwm2 okreslasienapodstawieprojektuzuwzglednieniemzmianzaakceptowa- nych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIORROBOT

8.1. 0dbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich.

8.2. Zgodnos$éz dokumentacjgprojektowa, STiwymaganiamilnspektora Nadzoru
Robotyuznajesiezazgodnezdokumentacjgprojektowg, STiwymaganiamilnspektoraNadzoru,jezeli wszystkie pomiaryi
badania omdéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- Odbidrrobdt malarskich powinien byépotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocenewynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t zzaméwieniem.

9 PODSTAWAPATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100Robotytynkowe. Tynkizwykte. Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze PN-B-10102:1991
Farbydoelewacjibudynkéw. Wymaganiaibadania

PN-EN-1S02409:1999Wyrobylakierowe. Okreslenieprzyczepnoscipowtokdopodtozaoraz przyczepnosci
miedzywarstwowej
PN-C1607:1998Emalieolejno-zywiczne,ftalowemodyfikowaneiftalowekopolimeryzowanestyrenowane PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998Farbydyspersyjnedomalowaniaelewacjibudynkdw PN-C-
81914:2002Farbydyspersyjnedomalowaniawnetrzbudynkéw PN-75/C-04630 Woda

do celdw budowlanych. Wymaganiaibadania
PN-1S0-9000seria9000,9001,9002,9003i19004-normy dotyczace systemow zapewnieniajakoscizarza- dzania jakoscig
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje
Warunkiwykonaniaiodbiorurobétbudowlanych-czesé¢ B:Roboty wykonczeniowe, zeszyt4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE
kod CPV 45442100-8

1  WSTEP

1.1 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej WykonaniaiOdbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszejSpecyfikacji TechnicznejWykonaniaiOdbioruRobdt Budowlanych (ST-16) sawy- maganiadotyczace
wykonaniaiodbiorupowtokmalarskichelementéwzewnetrznychwbudownictwieuzy- tecznosci publicznejtj. zwigzanych zbudowg
pawilonu szatniowo—sanitarnego przy boisku sportowymw Leszczyricu wraz zinfrastrukturg techniczngikomunikacyjng, na
dziatkachnr355/1,215/1,217,216/2, 397/1,355/1,220,215/2,397/2,219/1, obreb 0004 Leszczyniec, gmina Kamienna Gora.
1.2 Zakres stosowania ST-16

STmazastosowaniejakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacji orazstanowipod- stawe rozliczenia robét
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-16

Niniejszaspecyfikacjadotyczy wykonaniaiodbiorurobét malarskich elementdw zewnetrznychiwrazzdo- kumentacjaprojektowa
okreslaprzedmiot zamowienia.Obejmujewymaganiawtasciwoscimateriatéw, spo- soby przygotowania podtozyizasady wykonywania
powtok malarskich, zwytgczeniemrobétantykorozyj- nych i ogniochronnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresleniapodane wniniejszejSpecyfikacjisgzgodne zobowigzujgcyminormamiorazprzepisamiiozna- czaja:
Podtozemalarskie—powierzchniasurowa, zagruntowanalub wygtadzona, naktérejmaby¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska—stwardniata warstwafarby, lakierulubemaliinatozonairozprowadzonana podfozu, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba—ptynnalub pdtptynna zawiesina albo mieszaninasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-

-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment—naturalnalubsztucznasubstancjabarwnaalbobarwigca, ktéranadajekolorokreslonymfarbom lub emaliom.
Farbadyspersyjna—zawiesinapigmentdwiwypetniaczywdyspersjiwodnejpolimeruzdodatkiemsrod- kdw pomocniczych.
Farbanaspoiwachmineralnych—mieszaninaspoiwamineralnego(np.wapna,cementu, szktawodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy
orazsrodkéw pomocniczychimodyfikujgcych, przygotowanaw postacisu- chejmieszanki przeznaczonejdozarobieniawoda lubw
postaciciektej, gotowejdostosowaniakompozy- cji.

Farba na spoiwach mineralno - organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys- persji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomoc- niczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawcarobotjestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniaorazzgodnos$ézdokumentacja projektows, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Dobraneprzezprojektantamateriatykonkretnych producentéwZamawiajgcytraktujejakookreslenie para- metréwprzedmiotu
zamowieniazapomocgpodaniastandardu, dopuszczajagcdozastosowania(zapropo- nowaniaw ofercie) innych odpowiednikdw
rynkowych, zzastrzezeniemjednak, ze niebedg one gorszeja- kosciowo odwskazanego przez projektanta, zagwarantujguzyskaniatych
samych (lublepszych) parame- tréwtechnicznychorazbedgposiadacniezbedneatestyidopuszczeniadostosowania. Wykonawca
przed- miotuzamoéwieniawybrany woparciutaksporzgdzongoferte odpowiadacbedziejednakzadobortychma- teriatowlub
technologii,awzakresie jego obowigzkéw (nawtasnykoszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.

2.1. Farby silikatowe - hydrofobowe
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2.2. Impregnat ochronno —dekoracyjny do drewna—lazura do drewnaz okresem ochronnym - 8lat

Przeznaczonyjestdoochronno-dekoracyjnegomalowaniasurowegodrewnaimateriatdwdrewnopochod- nychwceluochronyich
przedszkodliwymdziataniemczynnikéw biologicznych, niszczagcym dziataniemwil- goci, warunkéw atmosferycznych oraz owadow -
technicznych szkodnikéw drewna. Starannie dobrany sktadimpregnatu sprawia, ze wnika on w pory drewna zabezpieczajacje przed
grzybami domowymi, sini- zng oraz owadami przedtuzajacjego zywotno$¢. Stosowany jest domalowania wewnetrznychizewnetrz-
nych elementoéw stolarki budowlanej: krokwi, fat, ptotéw, wiezby dachowej, drewnianych oktadzin budynkdw.

3 SPRZET

Robotymogabyéwykonywanerecznielubmechanicznie. Wykonawcaprzystepujacydowykonaniarobdt malarskich powinien
wykaza¢siemozliwoscigkorzystaniaznastepujgcegosprzetu:agregatymalarskie, natryski, pedzle, watki, przeno$nych zbiornikéw
nawode, rusztowan przenosnych, drabinitp.

4  TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
e  Transportmateriatdwdorobdtmalarskichpowiniensieodbywacéwtemperaturzenienizszejniz
+5°C i nie wyzszej niz 20°C.
e  Transportpowiniensieodbywaczgodniezobowigzujacymiprzepisamitransportowymiregulujacy- mi przewoz
materiatdw, w tym niebezpiecznych.
e Wsrodkachtransportupowinnybycodpowiedniozabezpieczonelubusunietewszelkieelementy mogace uszkodzi¢
opakowania.
e  Zalecasieprzewozeniemateriatownapaletachuktadanychscisle oboksiebie.

Uwaga:Produktywodorozcienczalne, nieodpornenamrézprzechowywacwtemp. powyiejOOC.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Farbassilikatowa

Przygotowanie podtoza: Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy doktadnie przygotowa¢ powierzchnietzn.usuna¢
pozostatoscioleiszalunkowychlubinnychstosowanychsrodkéwantyadhezyj- nych, kurz, zalegajacy brud i wszystkie luzne
fragmenty betonu.

Sposobstosowania:malowaéwtemperaturze podtozaiotoczenia powyiej+100CiwiIgotnos'ci powietrza ponizej80%, ptaskim pedzlem

zmiekkim wtosiem, watkiem ggbkowym (flokowym) lub przez natrysk, zale- casie malowac pedzlem, watkiem lub natryskiem emalig o
lepkosci handlowej, warstwe nawierzchniowg naktadac po uptywie conajmniej24h od wymalowaniafarba podktadowa, oileich
producent niezalecaina- czej.

5.2 Impregnat ochronno — dekoracyjny do drewna.

Przygotowanie podtoza: podtoze drewnianeidrewnopochodne powinno by¢:suche, gtadkie, réwne, czy- ste,bezplam, zywicyittuszczu,
wolneodkurzu.Drewnozazywiczoneizattuszczone przemycrozpuszczal- nikiemnitrolubbenzyngekstrakcyjna, wysuszy¢.Przed
naniesieniemfarbyelewacyjnejwszystkieniemalo- wane dotad podtozamuszazosta¢ doktadnie zagruntowane specjalnymdotego
przeznaczonymgruntem. Przygotowanie produktu: przed uzyciem impregnat starannie wymieszac;

Sposdb stosowania: nalezy wykona¢ dwuwarstwowy system naktadania farby elewacyjnej.

Farbenalezynanosi¢ metodg,,mokre wmokre” unikajgc powstaniasladéw od uzytegonarzedzia malar- skiego,aprzerwy
technologicznezaplanowaénakrawedziachscianiwnaroznikachbudynkéw.

Bezwarunkowo nalezy przestrzegac wszystkich zalecanych przez producenta odstepdw technologicznych pomiedzygruntowaniemi
naktadaniempierwszejwarstwyfarby,jakiaplikacjakolejnej(kolejnych).

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdze- nie wsigkliwosci nalezy
wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kropla- mi wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchnipowinnanastgpi¢ nie wczesniejnizpo3s.

6.2. Roboty malarskie.
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a) Badania powtok przyich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakoiczeniuich wykonania:

— dla farb silikonowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczedniej niz po 14 dniach.

b) Badaniaprzeprowadzasie przytemperaturze powietrzanie nizszejod+5°Cprzy wilgotnoscipowietrza mniejszej od 65%.
C) Badaniapowinnyobejmowac:sprawdzeniewyglgduzewnetrznego,sprawdzeniezgodnoscibarwyze wzorcem.

Jeslibadaniadadzg wynikpozytywny, toroboty malarskie nalezy uzna¢ zawykonane prawidtowo. Gdy kt6- rekolwiek zbadan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wyko- na¢ powtdrnie.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
o Jeielios’cieiainadproiasaréwnieimalowane,zpowierzchniniepotrqcasieotworéwdo3m2

®  Przymalowaniuelewacjiwysokos$¢sciany mierzysieod dolnegodogérnego poziomu,faczniez gzymsemwrozwinigciu,
jezelijestonmalowany.Dfugos¢scianyobliczasiewrozwinigciu.

7.2 Iloéc'robc')tmalarskichwm2 okreslasienapodstawie projektuzuwzglednieniemzmianzaakceptowa- nych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowanedoprzygotowaniapodtozamateriatypowinnyodpowiada¢wymaganiomzawartymwnormach panstwowychlub
Swiadectwachdopuszczeniadostosowaniawbudownictwie.Podtoze, posiadajgcedrob- neuszkodzeniapowinnobycénaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawglubodpowiednigszpachléw- kg.Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed grunto- waniem oczyscic.

8.2, Odbidr robodt malarskich

a) Sprawdzeniewygladuzewnetrznegopowtokmalarskichpolegajgcenastwierdzeniurdwnomiernegoroz- tozeniafarby, jednolitego
natezeniabarwyizgodnoscize wzorcem producenta, braku przeswituidostrze- galnychskupisklubgrudeknieroztartegopigmentulub
wypetniaczy, brakuplam,smug,zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem$ladow pedzlaitp., wstopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenieodpornosci powtokinawycieranie polegajgcenalekkim, kilkakrotnympotarciujejpo- wierzchni miekka,

wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

C) Sprawdzenie odpornosci powtoki nazarysowanie.

d) Sprawdzenieprzyczepnoscipowtokidopodtozapolegajgcenaprobiepoderwaniaostrymnarzedziem powtoki od podtoza.

e) Sprawdzenieodpornoscipowtokinazmywaniewodapolegajgcenazwilzaniubadanejpowierzchnipo- wtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Whynikiodbiordw materiatowirobot powinnybyckazdorazowowpisywanedodziennikabudowy. Roboty podlegajg

odbiorowi.

9 PODSTAWAPLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robat.

10 PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepno-
$ci miedzywarstwowej
PN-C1607:1998Emalieolejno-zywiczne,ftalowemodyfikowaneiftalowekopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz PN-C-

81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-C-81913:1998Farbydyspersyjnedomalowaniaelewacjibudynkéw PN-C-
81914:2002Farbydyspersyjnedomalowaniawnetrzbudynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty iinstrukcje

Warunkiwykonaniaiodbiorurobdt budowlanych-czes¢ B:Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4: Powtokima- larskiezewnetrznei
wewnetrzne. WydanielTBInstrukcje, Wytyczne, Poradnikinr387/2003

Strona | 107



plan3D Adrian Bogutczak - STWiORB _2019 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17

zadania inwestycyjnego p.n.:

BUDOWY NOWEIJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,433/3

TYNKI ZEWNETRZNE
kod CPV 45410000-4

1 wsTep

1.1 PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej WykonaniaiOdbioru Rob6t Budowlanych
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych(ST-17)sgwy- maganiadotyczacewykonaniai

odbiorurobdtzwigzanychztynkowaniemiwykarczaniemscianzewnetrz- nychwbudownictwie uzytecznoécipublicznejtj.zwigzanychz
budowg NOWEJ SIEDZBY POSTERUNKU POLICJI W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ, OBREB 39, NR EW DZIAtKI 433/2,
433/3

1.2 Zakres stosowania ST-17

STmazastosowanie jakodokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacjiorazstanowipod- stawe rozliczenia robot
budowlanych wymienionych w punkciel.1.

1.3 Zakres robdt objetychST-17

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamiioznaczaja: Robotybudowlane—wszystkie
pracebudowlanezwigzanezwykonaniemtynkdw zgodnie zustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura—dokument zapewniajgcyjakosé, jak, kiedy, gdzieikto wykonujeikontroluje poszczegélne operacjerobocze,
procedura moze by¢zastgpiona normami, aprobatamitechnicznymiiinstrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-17 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie zdokumentacjg projektows, specyfikacjg, poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6z- niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen- tacjg techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczaceRobotpodanowST-00, Wymaganiaogdlne”.

2  PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Tynkizewnetrzne cienkowarstwowe silikatowo—silikonowe, kamyczkowe
Tynkstuzydowykonywaniacienkowarstwowychwyprawtynkarskichnapodtozachbetonowych, tradycyj- nych tynkach, podtozach
gipsowychoraznaptytachwiérowych, gipsowo-kartonowychitp.

Przy wykonywaniu wykonczenia zewnetrznego nalezy pamietac o zachowaniu szczelin dylatacyjnych wyni- kajgcych z konstrukcji
budynku. Wtym celunalezyzastosowac profile dylatacyjnelublistwy cokotowe zta- $mga uszczelniajaca.

2.2. Woda

Doprzygotowaniazaprawiskrapiania podfozastosowaé moznawode odpowiadajacg wymaganiomnormy PN-88/B-32250,Materiaty
budowlane.Wodadobetondwizapraw”.Bezbadanlaboratoryjnychmozinasto- sowa¢ wodociggowa wode pitna.

3 SPRZET
Wykonawcaprzystepujacydowykonaniatynkéwzwyktychpowinienwykazacsiemozliwoscigkorzystania z nastepujacego
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sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikdw nawode

- pace, szczotkiidrobnysprzet do nanoszeniairozprowadzania materiatu tynkarskiego

4 TRANSPORT

Tynk nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w warunkach suchych. Chroni¢przedwilgocig.Okres
przechowywaniazaprawywwarunkachzgodnychzpodanymiwymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonejna
opakowaniu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdttynkarskich

] Przedprzystapieniemdowykonywaniarobdttynkowychpowinnybyézakoriczonewszystkieroboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe iokienne.

] Zalecasie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadaniaiskurczow muréw, tj. po uptywie 4+6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

] Tynkinalezy wykonywa¢ w temperaturze od +59Cdo25°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie na- stapi spadek ponizej 0°c.

] Whizszychtemperaturachmoznawykonywactynkijedynieprzyzastosowaniuodpowiednichsrod- kow zabezpieczajgcych,
zgodniez, Wytycznymiwykonywaniarobétbudowlano—montazowych

o  wokresie obnizonych temperatur”.

= W okresie wysokichtemperatur swiezowykonane tynkipowinnyw czasie wigzaniaitwardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzanewoda.

5.2. Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza pod tynki

Podtoze powinnoby¢:stabilne—dostatecznie sztywneiodpowiedniodtugosezonowane. Przyjmujesie, ze czassezonowania podfozy

wynosiodpowiednio:dlanowychtynkdw cementowychzgotowychzaprawtyn- karskichmin.1tydziennakazdycmgrubosci,dlascian

betonowychconajmniej28dni,suche,réownei oczyszczone-zwarstw mogacych ostabic przyczepnosé tynku, zwtaszczazkurzu,

brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Przygotowanie produktu

Masetynkarskanalezydoktadnie wymieszac.Nalezyzwréci¢ uwage, abynakazdejwyodrebnionejpo- wierzchni, uzywaé masy z
jednej serii produkcyjne;.

5.3. Wykonywanie tynkéw
Wykonywanietynkéwzewnetrznychsilikatowo-silikonowychwginstrukcjiwybranegoproducenta. Przygotowangmasetynkarska
nalezyrozprowadzi¢cienka,rownomierngwarstwanapodtozu, uzywajgcdo tegoceludtugiej pacy zestalinierdzewnej. Nastepnie krotka
pacgzestalinierdzewnejusungc¢nadmiartyn- ku dowarstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiatmozna
wykorzysta¢ pojego po- nownym przemieszaniu). Zadanastrukture wyprawynalezywyprowadzié¢ przezzatarcie natozonegotynku
ptaska pacqz plastiku. Operacje zacierania wykonac zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku

(wzaleznosciodjegostruktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchnielewacji. Przygotowane masy
tynkarskie nalezy nakfada¢ na zagruntowanym podfozu dopiero po catkowitym wy- schnieciupreparatugruntujgcego.Przy
zastosowaniubarwionychtynkowzalecasiegruntowanie podfoza preparatem wkolorach zbieznychzkolorystyka tynku. Proces
aplikacjii wigzaniatynku powinien przebie- ga¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczeniai podtozaod +5°Cdo +25°C,
przy stabilnej wilgotnoscipowietrza. Zbytwysokawilgotnoscizaniskatemperaturapowodujgznaczne wydtuzenieczasu wigzania
tynku.Aplikacja orazpolimeryzacja(wigzanie)tynkuwwarunkachinnychnizzalecane przez pro- ducentamoggdoprowadzi¢do
nieodwracalnych, niepozgdanych zmianjegowtasciwoscifizyko-chemicz- nych.Pracetynkarskienalezywykonywacnapowierzchniach
nienarazonychnabezposrednie oddziatywa- niestofcaiwiatru. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanietynku coznacznie
utrudnia,aczasami wreczuniemozliwia, wykonanie prawidtowejstrukturytynku. Nowowykonanewarstwynalezychroni¢przed
opadamiatmosferycznymiidziataniem temperatury ponizej+5°Cipowyzej+25°C do czasu zwigzania.
Podczasrealizacjirobdtdociepleniowychawszczegolnosci, przytynkowaniu, zalecasiezabezpieczenie rusztowan siatkami

ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow ze- wnetrznych.
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Tynkdekoracyjnycienkowarstwowykamyczkowyzywicznynalezywykonacscislezinstrukcjawy- branego producenta.

Nanoszenie:Wyrébprzeduzyciemdokfadniewymiesza¢mieszadtemwolnoobrotowym.Tynknalezynano- si¢ packg plastikowg, pacg ze
stalinierdzewnej, lub metodg natryskowa. Grubos¢ warstwy tynku powinna by¢ nieznacznie wieksza od grubosciziarna.
Wygtadzanie: W celuuzyskaniajednolitej powierzchnitynknalezystarannie, ale delikatnie wygtadzi¢ zapo- mocg pacy plastikowejlub
packi weneckiejw taki sposdb, aby nie pozostawi¢ smug. W zadnym wypadku nie nalezy nadmiernie wygtadza¢ tynku na tzw. ,lustro”,
comoze skutkowacScieraniemsie pacystalowej,

ciemniejszychplampowstatychnaskutekniejednolitejgruboscitynku.

Uwaga: W celuuzyskaniajednolitejstruktury, mase nalezy naktadacnacatagwykonywang powierzchnieta- czagcwarstwy,, mokre na
mokre”.Powierzchniezewnetrzne powinny byc ostoniete przed deszczem przez 24 godziny. Imrédwniej przygotowana powierzchnia,
tymtatwiejszabedzieaplikacjaibardziej estetyczny efekt koricowy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem dorobdt Wykonawca jestodpowiedzialnyzakontrole jakoscimateriatdwiurzadzeni przedstawi¢ wyniki badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasierobét
Czestotliwos¢orazzakresbadan zaprawy wytwarzanejna placu budowy, awszczegolnoscijej markiikonsystencji,

powinny wynika¢znormyPN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte.
Wynikibadarimateriatdwizaprawypowinny by¢wpisywane dodziennikabudowyiakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbiorurobdt

Badaniatynkdw powinnybyé przeprowadzone wsposdb podany wnormie PN-70/B-10100p. 4.3ipowinny umozliwi¢ ocene

wszystkich wymagan, a w szczegdlInosci:

- zgodnoscizdokumentacjg projektowa i zmianamiw dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw iwyrobdéw

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnietynkdw oblicza siew metrach kwadratowych (mz)jakoiloczyn dtugosciscianwstanie surowymiwysokosci
mierzonejod podfozalubwarstwy wyréwnawczejnastropie dospodustropu.
Powierzchnigpilastréwistupdwobliczasiewrozwinieciutychelementéwwstaniesurowym.
Zpowierzchnitynkéwniepotracasiepowierzchninieotynkowanych, ciggnionych, obrébekkamiennych, kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mz.

7.2. llosétynkéww m2 okreslasienapodstawie projektuzuwzglednieniem zmianzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych wnaturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidrpodtozanalezyprzeprowadzi¢bezposrednioprzedprzystapieniemdorobdttynkowych. Jezeliod- biér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢iumyé woda.

8.2. Zgodno$¢zdokumentacja projektowa, STiwymaganiamilnspektora Nadzoru
Robotyuznajesiezazgodnezdokumentacjg projektowa, STiwymaganiamilnspektoraNadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania omoéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
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- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeliodchyleniaodwymagariniezagrazajabezpieczedstwu uzytkowaniaitrwatoscitynku, zaliczyétynk do nizszej kategorii
- wprzypadku, gdy nie sgmozliwe podane wyzejrozwigzania, usung¢tynkiponownie wykonac roboty tyn- kowe.
8.3. 0dbidr tynkéw

Uksztattowaniepowierzchni,krawedzie, przecieciapowierzchniorazkatydwusciennepowinnyby¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchyleniapowierzchnitynku od ptaszczyznyiodchylenie krawedziodliniiprostej nie moga by¢ wieksze niz
3mmiwliczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwume- trowej faty.

Odchylenia powierzchniikrawedzi od kierunku: pionowego—nie mogg by¢ wieksze niz2mmnal mbiogdtem nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego—nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mbiogétem nie wiecej niz6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scia- nami, belkami itp.)

Niedopuszczalnesgnastepujacewady: wykwitywpostacinalotowroztworéwsoliwykrystalizowa- nych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekow na po- wierzchni, odstawanie, odparzeniaipecherze
wskutek niedostatecznejprzyczepnoscitynku do podtoza

Odbiérgotowychtynkéw powinienbyé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:ocene wynikéw badan, wykaz
wadiusterekze wskazaniemmozliwosciichusuniecia, stwierdzeniazgod- nosci lub niezgodnosci wykonania z
zamowieniem.

9  PODSTAWAPATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robot.

10  PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100

Robotytynkowe. Tynkizwykte. Wymaganiaibadaniaprzy odbiorze PN-88/B-32250 Materiaty

budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-1SO-9000seria9000,9001,9002,9003i9004 - normy dotyczace systemdw zapewnieniajakosci zarzadzania jakoscig
PN-EN998-1Wytwarzanawzaktadzie,zaprawatynkarskajednowarstwowa(OC),dostosowania wewnatrz i nazewnatrz
10.2. Inne dokumenty iinstrukcje

- Warunkiwykonaniaiodbiorurobétbudowlanych-czeséB: Roboty wykofczeniowe, zeszyt 1: Tynki wydanie ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 388/2003
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