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ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – KOD CPV 45000000-7 

– ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna 
oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. 
nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 
220201_1.0001. Inwestorem jest: POWIAT CHOJNICKI, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Ilekroć w SST jest mowa o:  
 

 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, obiekt małej architektury; 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach;  

 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową;  

 budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

 przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 
przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;  

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
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bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym;  

 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki;  

 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu;  

 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi;  

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Każdy wyrób 
budowlany znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B.  

 wyrobnie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm., tekst jednolity 
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 
kwietnia 2013 r. poz. 932 ).  

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ  

 drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

 dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu budowlanego  

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 8 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

 poleceniu Inżyniera Kontraktu –należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.  

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i o odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie(EN)” lub „dokumenty zharmonizowane (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie 
prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
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 Przedstawiciel Zamawiającego – są to Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
wyznaczeni przez Zamawiającego, którzy działają łącznie. Upoważnieni do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie.  

 Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego oferty ryczałtowej.  

 Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) - jest to dokument, który zostanie 
przedłożony przez Wykonawcę po zawarciu Kontraktu i zawiera scalony wykaz Robót, 
które są przedmiotem Kontraktu z podziałem na elementy rozliczeniowe, do których 
przypisane będą określone części Ceny Kontraktowej i odpowiednia kwota netto, która 
ma być zapłacona na rzecz Wykonawcy po należytym zrealizowaniu danych elementów 
rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

 Inżynier Kontraktu - oznacza podmiot, któremu powierzono zarządzanie Kontraktem i 
pełnienie wskazanych w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inżyniera 
Kontraktu Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego.  

 Kamień milowy (KM) - jest to jednorazowe, ważne zdarzenie w harmonogramie. 
Nazwą tą określa się istotne zdarzenie podczas realizacji projektu, które wskazuje 
najważniejsze (po terminach rozpoczęcia i zakończenia projektu) momenty w cyklu jego 
życia. Teoretycznie może się znajdować w dowolnym miejscu, jednak w praktyce 
kamienie milowe są zwykle umieszczane na początku lub na końcu serii zadań, etapów. 
Sam kamień milowy nie pochłania zasobów, czasu lub pieniędzy, lecz po prostu jest 
punktem odniesienia dla oceny wykonania planu. Definicja kamienia milowego nie 
powinna dotyczyć zrobienia czegoś. W jej ramach powinno się określić jasny oraz 
jednoznaczny cel.  

 Inżynier Kontraktu (IK) - jest to zespół branżowych inspektorów nadzoru pod 
przewodnictwem Koordynatora inspektorów (Inżynier rezydent)  

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględnić zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych 
elementów robót. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót 
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
terenów do chwili odbioru końcowego robót sporządzoną przez Wykonawcę.  

 Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez 
Przedstawiciela Zamawiającego placu budowy Wykonawcy.  

  Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie 
Inżynierowi Kontraktu najpóźniej w terminie zgodnym z podpisaną Umową przed 
planowanym przekazaniem, następujących dokumentów w celu uzyskania akceptacji:  

o programu zapewnienia jakości,  
o planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
o oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika,  
o decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów 

prawa.  

 Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie zgodnym z podpisaną Umową. 
Przekazanie nastąpi na podstawie pisemnego protokołu.  

 Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie 
drogowym, wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony 
jest do naliczenia kary pieniężnej. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę.  
 
Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu przed ich ustawieniem.  
 
Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczególności 
następujące:  

 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie  

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej  

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 
dezynfekowane  

Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 
szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 
urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 
budowy na stałe.  
 
Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 
obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed 
przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów.  
 
W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera Kontraktu o tym incydencie.  
 
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny 
być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych.  
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez wykonawcę. 

 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  

 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu i inne odpowiednie organy: 

 rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 

 rysunki tymczasowych dróg dojazdowych, 

 Rysunki tymczasowych rusztowań, 

 Rysunki elementów nośnych, 

 Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy 
 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu brakujące Rysunki do 
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zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Oprócz SST, Rysunków i innych informacji o których 
mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, 
odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów 
wymaganych kontraktem. Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty 
sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu aby mogła być 
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących 
Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich 
otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 
7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, 
Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem Kontraktu. Data takiej konsultacji powinna 
być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien 
dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech 
kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub 
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
 
W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót 
 

1.5.4. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca w szczególności zapewni 
spełnienie następujących warunków:  

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 
nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.  

 Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
o zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi 
substancjami; 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
o zabezpieczenie drzew  
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  
o możliwością powstania pożaru  

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim. Opłaty i ewentualne kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
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za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 

1.5.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne.  
 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca 
się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną;  

 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze;  

 urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośne itp.; 

 dojścia na budowę i oświetlenie;  

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne;  

 sprzęt pomiaru gazu;  

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i 
toalety;  

 środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy  
 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione.  
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania 
i ratunkowy.  
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca zastosuje 
materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla 
środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem Kontraktu:  

 Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.  

 Dodatkowo Wykonawca zainstaluje na swój koszt w terminie zgodnym z podpisaną 
Umową, w obrębie placu budowy, tablice w ilości zgodnej z podpisaną Umową 
przedstawiające, m.in. informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z projektem. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz 
rozmieszczenia ich na placu budowy.  

Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość 
oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, 
a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy; 
 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 
te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 
przeprowadzenia wymienionych robót.  

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i że planując swoje Roboty 
uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty przeprowadzone w zakresie 
i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany 
terminu realizacji Kontraktu.  

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń 
a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę. 
 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12. Opieka nad Robotami.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich 
elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu rozpocznie on roboty 
utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inżynier Kontraktu może natychmiast zatrzymać Roboty.  
 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt.  
 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inżynierowi Kontraktu. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 
godziny od zgłoszenia prośby.  
 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 
oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
 
 

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń. 
 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia 
użyteczności publicznych, itd.). 
 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi Kontraktu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
robót zgodnie z Programem. 
 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych 
ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 

1.5.14. Zaplecze budowy. 
 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy utrzyma je w trakcie realizacji robót oraz po 
zakończeniu prac zdemontuje je. Koszty te nie będą dodatkowo płatne i muszą zawierać się w 
ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.  
 
Wymagania dotyczące zaplecza budowy:  
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 węzeł sanitarny z WC,  

 podłączenie do mediów: woda, kanalizacja, prąd,  

 pomieszczenia zaplecza budowy muszą być sprzątane z częstotliwością zapewniającą 
ład i porządek, 

 

2. Materiały  
 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru, 
dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez Inżyniera 
Kontraktu danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.  
 
Decyzja Inżyniera Kontraktu, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów. W uzasadnionych 
przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań technologicznych, 
zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie 
powiadomiony.  
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane 
odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, 
w ramach procedury zatwierdzenia opisanej powyżej, aprobaty techniczne, krajowe i 
europejskie oceny techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty higieniczne, zgodnie z przepisami prawa.  

 

3. Sprzęt.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 

4. Transport.  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z Zarządcą drogi trasy oraz 
komunikację co do posiadanych oraz używanych na terenie budowy środków transportowych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 

5. Wykonywanie robót.  
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jeżeli roboty budowlane mają trwać 
dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 
20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni;  

 plan PZJ;  

 plan zagospodarowania terenu budowy;  

 wykona jak i przedłoży do zatwierdzenia harmonogram robót;  

 wykona jak przedłoży szczegółowy kosztorys ryczałtowy; 

 zorganizuje zaplecze budowy. 
  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, która jest 
dokumentem nadrzędnym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Po stronie Wykonawcy leży skoordynowanie wszystkich branż oraz uwzględnienie wszelkich 
kosztów związanych z rozbieżnościami z tym związanymi. 
  
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

5.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

 w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie 
odpadów, postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą;  

 zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek 
na terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia 
Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie 
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zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za 
wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym 
terenem, w zakresie będącym konsekwencją realizacji niniejszej Umowy;  

 zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony 
przeciwpożarowej pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w 
mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z 
niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę;  

 utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie zgodnym z podpisaną Umową, w 
obrębie placu budowy, tablice w ilości zgodnej z podpisaną Umową przedstawiające, 
m.in. informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego. 
Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na placu 
budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do 
czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, 
zgodnie z postanowieniami Umowy;  

 ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania 
robót na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt;  

 na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót 
przed zniszczeniem;  

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia 
miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - 
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt;  

 w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego;  

 zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu 
do poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót;  

 usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 
robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy;  

 organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  

 i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;  

 zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w 
sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w 
sposób uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza 
się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz 
wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z 
przyczyn technologicznych lub organizacyjnych;  

 zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;  

 powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji 
sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem 
na posesję oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się 
do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o 
wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z 
prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym 
wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. 
Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jeżeli Wykonawca 
ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, schematów bądź 
rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 
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zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi 
informacjami przez każdego z zainteresowanych;  

 w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z 
pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

 zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na 
realizację Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną 
podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w 
zakresie informacji o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Zamawiającego; 
 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości.  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.  
 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.  
 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą 
podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
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Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  

 w czasie inspekcji Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów;  

 Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu;  

 Koszty związane ze zorganizowaniem wyjazdu oraz zwiedzaniem zakładu leży po 
stronie Wykonawcy niezależnie od ilości przeprowadzonych kontroli zakładów.  

 
6.3. Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.  
Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający.  
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera Kontraktu będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu.  
 

6.4. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu.  
 

6.5. Raporty z badań.  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inżyniera Kontraktu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżyniera Kontraktu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
  

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
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 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, 
aprobat technicznych/ocen technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej;  

 posiadają deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację właściwości 
użytkowych z: aktualną normą polską/europejską, aktualną aprobatą techniczną, 
krajową oceną techniczną lub europejską oceną techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST.  

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia 24 
lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej  
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy. 
 

6.8.1. Książka obmiarów. 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na weryfikację faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
przyjętych jednostkach.  
 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące  
dokumenty:  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
• protokoły odbioru robót oraz robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

6.8.2. Dziennik budowy.  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.  
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.  
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  

 datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;  

 datę akceptacji przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia Jakości i 
harmonogramu Robót  

 terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót;  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu;  

 daty i przyczyny wstrzymania Robót;  
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 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą;  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej;  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót;  

 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót  

 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał; 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót;  

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska;  

 decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska  

 wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera Kontraktu do zajęcia stanowiska.  
 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy:  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym w biurze budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar. 
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
i SST, w ustalonych jednostkach. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością ustaloną z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu.  
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:  
 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.  

 Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 
Inspektorem nadzoru.  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
 

7.4. Wagi i zasady ważenia.  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu.  

 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów.  

 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót.  

 Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.  

 Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Sposób odbioru robót dla Wykonawcy określone zostaną przez Zamawiającego w 
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera Kontraktu przy 
udziale Wykonawcy:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

 odbiór częściowy; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór pogwarancyjny; 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Wykonawca będzie informował odpowiedniego Inżyniera Kontraktu o konieczności odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 
dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inżyniera 
Kontraktu lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie Inżyniera 
Kontraktu, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i 
odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór 
będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.  
 

8.3. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. Strony 
ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą odbiory pozycji TER – potwierdzające 
wykonanie każdej pozycji TER, w następujący sposób:  
 

 gotowości do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie; 

 zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 
zakres prac lub robót wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartość. 
Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 
podpisu przez Inżyniera Kontraktu; 

 zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia;  

 jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty budowlane nie zostały wykonane 
lub zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru; 

 jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt;  

 wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 
gotowość do ich odbioru, w sposób określony w pkt 1 powyżej; 

 zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych; 

 w przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do 
ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia 
gotowość do odbioru przez Wykonawcę, w sposób określony w pkt 1) powyżej; 

 z czynności odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporządzą protokół 
odbioru; 

 wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby 
protokołu odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej pozycji z TER; 

 
8.4. Odbiór końcowy. 

  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego.  

 

 Gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

 Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

 Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną 
przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to 
przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie 
stanowiących infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu oraz Wykonawcy.  

 Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
dokonane w toku czynności odbiorowych.  

 Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy 
zostanie stwierdzone w protokole odbioru końcowego.  

 Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały 
wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru.  

 Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja 
wskaże roboty dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na 
jego koszt.  
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 Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, 
zgłosi gotowość do ich odbioru, w sposób określony powyżej.  

 Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

 W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do 
ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia 
gotowość do odbioru przez Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  

 Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty 
podpisania protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze.  

 Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole, 
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o 
zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania 
odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych.  

 Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie 
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w 
protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych 
znaków geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej.  

 W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia 
prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do 
Zamawiającego. Na tej podstawie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu 
stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o 
braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu ( ilości ) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
umową. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, 
których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności:  

 

 wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z 
realizacją przedmiotu Umowy; 
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 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych;  

 doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, 
nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;  

 uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie 
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania 
inwestycyjnego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa,  

 sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  
 
Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu Decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru do dziennika budowy, 
stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu się ze 
skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą:  
 
a) dziennik budowy;  

 
b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o 
wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona 
ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy 
obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki 
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 
egzemplarzach; 

 
c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 
załącznik do SWZ– sporządzone 3 egzemplarzach;  

 
d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 

sporządzony w 3 egzemplarzach;  
 

e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach;  

 
f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 

elektroniczna w formacie .pdf;  
 

g) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach;  

 
h) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone w 3 

egzemplarzach;  
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i) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 
egzemplarzach;  
 

j) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne 
dokumenty określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych będących załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach;  

 
k) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach;  

 
l) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia 
powykonawczego, a także wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na 
poszczególne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać 
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – 
sporządzone w 3 egzemplarzach;  

 
m) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach; 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 
W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, Zamawiający dokona, przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta, odbioru ostatecznego robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego 
terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-
dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 
 

8.6. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 
być przygotowana nowa dokumentacja. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście 
skopiowana w trzech (3) kopiach systematycznie i logicznie dzielona na ponumerowane 
segregatory wraz ze spisem załączonych dokumentów na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia. 
 

9. Przepisy związane. 
 

9.1. Ustawy. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej.  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych.  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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9.2. Rozporządzenia. 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania o odbioru robót budowlanych ora programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

 Wytyczne lokalne dostępne na urzędowych stronach internetowych. 
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ST- 00.01.00 WYMAGANIA OGÓLNE – KOD CPV 45111300-1 

– ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. Rozbiórki.  
 

1.1.  Przedmiot ST.  
 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji przebudowa 
wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w 
Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i 
obręb ewid. 220201_1.0001.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
 

1.3. Określenia podstawowe.  
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją. 
  

 Likwidacja ściany działowej pomiędzy istniejącą salą lekcyjną nr 7 a salą lekcyjną nr 6 
na poziomie I piętra. 

 Wybicie nowego otworu drzwiowego w ścianie w osi nr 3 na poziomie I piętra. 

 Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego do aktualnie wyłączonego z użytkowania 
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie I piętra. 

 Likwidacja ścian działowych wewnątrz aktualnie wyłączonego z użytkowania 
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie I piętra. 

 Skucie płytek ściennych na ścianach aktualnie wyłączonego z użytkowania 
pomieszczenia nr 1.04 na poziomie I piętra. 

 Demontaż drzwi wejściowych do następujących pomieszczeń: istniejące sale lekcyjne 
nr 6, 6A, 7, wyłączone z użytkowania pom. gosp. na poziomie I piętra; sala lekcyjna nr 
11 na poziomie II piętra. 

 Usunięcie warstwy wykończeniowej posadzek  - wykładziny PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi - w istniejących salach lekcyjnych: nr 6, 6a, 7 na I piętrze, oraz nr 11 
na II piętrze. 

 Usunięcie warstwy wykończeniowej posadzek – płytek gresowych – w wyłączonym z 
użytkowania pomieszczeniu gospodarczym na I piętrze. 

 Demontaż elementów instalacji elektrycznej i oświetleniowej wg projektu technicznego 
branży elektrycznej. 

 Demontaż elementów instalacji sanitarnej wg projektu technicznego branży sanitarnej. 

 Wykonanie bruzd i otworów w istniejących ścianach murowanych oraz stropach na 
potrzeby rozprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

 Demontaż elementów instalacji elektrycznej i oświetleniowej wg projektu technicznego 
branży elektrycznej. 

 
Wszystkie roboty budowlane / rozbiórkowe ukazane są w projekcie budowlanym. Ze względu 
na to, że projekt ma charakter przebudowy, zastrzega się możliwość wykonania dodatkowych 
prac rozbiórkowo-budowlanych nie wykazanych w projekcie w związku z przeprowadzonymi 
odkrywkami na różnych etapach prac. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Prace będą prowadzone 
ręcznie z użyciem elektronarzędzi. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac rozbiórkowych 
należy wykonać zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca rozbiórki.  
Część prac będzie wykonywana na wysokości, na rusztowaniu oraz przy użyciu 
specjalistycznego oprzyrządowania. Roboty te można wykonać sposobem ręcznym z użyciem 
elektronarzędzi oraz hydraulicznego sprzętu udarowego ustawiając pomosty robocze. Brak 
możliwości użycia ciężkiego sprzętu do wyburzania.  
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych należy uporządkować teren / pomieszczenia, 
materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania posegregować i złożyć w 
sposób bezpieczny do dalszego zmagazynowania, zaś pozostałe materiały nie nadające się do 
użycia zutylizować zgodnie z przepisami o odpadach. 
 

2. Materiały. 
  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować.  
 

3. Sprzęt. 
  

Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST.  
 

4. Transport.  
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót.  
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać plan robót rozbiórkowych oraz posiadać 
akceptację planu przez zamawiającego. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być 
odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych, powinien podawać:  

 kolejność i sposób wykonywania robót;  

 protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na 
których mają znajdować się oparte drabiny lub inne urządzenia pomocnicze mają 
dostateczną do tego wytrzymałość;  

 spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce;  

 datę założenia, usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i 
doraźnego badania tych urządzeń;  

 opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg 
oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego przy rozbiórce.  

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 
budynku jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie należy prowadzić robót na ścianach lub 
innych częściach konstrukcyjnych jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia ich przez wiatr. 
 

5.1. Wykucie otworów i bruzd oraz skucie tynków. 
  

 Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy 
zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliżu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na 
ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę.  

 Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się używania 
narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o 
zachowaniu wszelkich zasad BHP.  

 Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” 
pomieszczeniach należy zabezpieczyć folią malarską wszystkie miejsca mogące się 
zniszczyć przy powyższych robotach.  
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5.2. Rozbiórki elementów betonowych. 
  
Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonać rozbiórki elementów niezbędnej 
do realizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszając elementów konstrukcji budynków. 
Wszystkie niezbędne wyburzenia będą wykonane w zakresie projektu PB. Po zakończeniu 
robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami.  

 
5.3. Wywóz gruzu i odpadów. 

  
Gruz i odpady będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony 
na autoryzowane wysypiska. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 
przechowywane w miejscu krytym.  
 

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku. 
  

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą 
strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.  

 Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, 
na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

 We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i 
oznakowanie.  

 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma 
obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót.  

 

6. Kontrola jakości robót.  
 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST, PB oraz PW.  
 

7. Obmiar robót. 
  
Dla elementów betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m3] metr sześcienny. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  
Dla stolarki, tynków, instalacji oraz pozostałych - ogólnie wykonanie robót jak w projekcie. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

9. Podstawa płatności. 
  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 

10. Przepisy związane. 
 

 Polskie Normy:  
o PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i 

główne parametry.  
o PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania 

stojakowe z rur. 
o PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe.  
o PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza.  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ST- 01.00.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – 

KOD CPV 45100000-8 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD 

BUDOWĘ 
 

1.  Wstęp.  
 

1.1.  Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac niezbędnych do 
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowę w ramach zadania: przebudowa 
wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w 
Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i 
obręb ewid. 220201_1.0001. 
 

1.2. Zakres stosowania SST.  
 

Zakres robót obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywację terenu 
budowy.  

 
1.3. Zakres i ilość wymienionych robót.  

 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  
 

1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i SST 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE.  
 

2. Materiały.  
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie ogrodzenia 
placu budowy, oświetlenie, montaż rusztowań, zabezpieczeń, dostarczenie, instalacja i montaż 
tymczasowych obiektów terenu budowy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu gaśniczego.  
 

3. Sprzęt.  
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Przygotowanie terenu budowy należy wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi 
oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót.  
 
Teren budowy należy wyposażyć w punkt przeciwpożarowy i zapewnić dostępność sprzętu 
gaśniczego:  

 gaśnice proszkowe lub śniegowe;  

 koce gaśnicze;  

 beczkę z wodą o pojemności 200 dm3;  

 wiadra;  

 łopaty.  
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4. Transport.  
 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
Przewiduje się możliwość stosowania transportu ręcznego i mechanicznego.  
 

5. Wykonanie robót.  
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy ze względu na 
ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, 
jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania prac. Pobór energii i wody Wykonawca powinien uzgodnić we własnym zakresie 
z Właścicielem terenu. Przez cały czas trwania budowy należy zapewnić dostawy energii 
elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków. Należy przygotować, stosownie do potrzeb, 
pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania miejsca do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego. Należy urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustępy. Należy 
wyznaczyć punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek 
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umieścić na planie terenu budowy. Wymagane jest 
zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. Należy na bieżąco usuwać z placu budowy gruz, 
zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. Drogi dojazdowe i drogi na placu budowy należy utrzymywać w czystości. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 
 

6. Kontrola jakości robót.  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE Obowiązkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy 
i sprzętu.  
 

7. Obmiar robót.  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
  

8. Odbiór robót.  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
Roboty odbiera Inżynier Kontraktu inwestorskiego.  
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania 
kontrolne dały wyniki pozytywne.  
 

9. Podstawa płatności.  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
zawartymi w umowie z Wykonawcą. 
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10. Przepisy związane. 
  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE – KOD CPV 

45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI 

KONSTRUKCYJNEJ 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach zadania: Przebudowa wewnętrzna oraz 
remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Stal. 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 

2.1.1. Wyroby stalowe S235 (nadproża) z belek typu HEA zgodnie z projektem wg PN-EN 10025-
1:2007. 
 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025-1:2007. 

 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek; 

 nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
 

2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
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 znak wytwórcy; 

 profil; 

 gatunek stali; 

 numer wyrobu lub partii; 

 znak obróbki cieplnej. 
 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 
elemencie. 
 

2.2. Łączniki. 
 
Jako łączniki występują połączenia na śruby i spawanie blach. Śruby średnicy Φ16 zgodnie z 
projektem. 
 

2.2.1. Materiały do spawania. 
 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 
Elektrody powinny mieć: 
 

 zaświadczenie jakości; 

 spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-
jących norm i wymaganiami producenta. 
 

2.2.2. Śruby. 
 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2011 średniodokładne klasy: 5.6 
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
o własności mechaniczne wg PN-EN ISO 898-2:2012 

 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

2.2.3. Powłoki malarskie. 
 

Powłoka antykorozyjna poprzez malowanie. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 

2.3.1. Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształ-
ceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
 

2.3.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 

2.3.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4. Badania na budowie. 
 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby; 

 zgodności z projektem; 

 zgodności z atestem wytwórni; 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji; 

 jakości powłok antykorozyjnych. 
 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

3.  Sprzęt. 
 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu. 
  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
o spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych; 
o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach; 
o stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją; 

o Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 
 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
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4. Transport. 
 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Cięcie. 
 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.2. Prostowanie i gięcie. 
 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.3. Montaż konstrukcji. 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne – malowanie. 
 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 
15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-
EN ISO 12944-2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu 
za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Wszystkie elementy powinny być 
wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok elementy 
powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½wg 
PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte wszelkie defekty 
fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy 
naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające. Metodologię 
naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiaru są: 

 konstrukcja stalowa w tonach [t]. 
 

8. Odbiór robót. 
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Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Na podstawie zapisów 
Umownych. 
 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 

 PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 
i wymagania. 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B. 

 PN-EN 26157-3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i 
śruby dwustronne specjalnego stosowania. 

 PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i 
minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 
mm do 10 mm. 

 PN-EN ISO 4034:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasa dokładności C. 

 PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i 
stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint 
zwykły i drobnozwojny. 

 PN-ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności C. 

 PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: 
Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno. 

 PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: 
Blachownice. 

 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 
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SST 02.02.00 MUROWANIE – KOD CPV 45262500-6 - 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE; - KOD CPV 45223820-0 - 

GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów w ramach zadania: Przebudowa wewnętrzna oraz remont części 
pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 murowanie nowych ścian nośnych,; 

 murowanie ścian fundamentowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, 
tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
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 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także 
nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych; 
 

 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z 
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie; 

 

 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem; 
 

 klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w 
wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 
powietrzu nasyconym solą; 

 

 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
użytkowe). 
 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, 
której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na 
recepturę). 
 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegającą zaprawą. 
 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, 
z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały. 
 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Elementy murowe. 
 

2.2.1. Bloczki gazobetonowe, gr. 24 cm, klasy 600, wg normy PN-EN 771-2. 
 

 Wymiary l = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm. 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 15%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 6 MPa. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4. Belki nadproży. 
 
Nadproża zaprojektowano z dwóch belek stalowych, dwuteowników HEA, stal S235 o 
wymiarach i schemacie montażu jak na rysunkach.  
 
UWAGA: 
 
Kolejność robót podczas przebijania otworu w ścianie: 
 

 podstemplować konstrukcję ponad projektowanym otworem po obu stronach; 

 wykonać trasowanie ściany w miejscu projektowanego otworu; 

 nad górną krawędzią projektowanego otworu wykonać bruzdę, najpierw z jednej strony, 
uwzględniając długość oparcia belki;  

 wykonać podlewkę betonową C16/20 w miejscu oparcia belek stalowych gr. 10 cm; 

 oczyścić bruzdę i zmoczyć jej powierzchnię zaczynem cementowym; 

 belkę podklinować kawałkami cegły i wypełnić bruzdy zaprawą cementową; 

 wykonać bruzdę z drugiej strony; 

 osadzić drugą belkę; 

 belki skręcić ze sobą śrubami M16 kl. 5.8 w min. dwóch miejscach i max. co 40 cm; 
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 po upływie 3÷4 dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią wytrzymałość, wybić otwór 
pod belkami; 

 wykończyć krawędzie otworu i boki belek, przez szpadłowanie i obrzucenie zaprawą. 
 

Jeżeli mur jest niepewny i silnie obciążony, to należy przed wykuciem bruzd podstemplować 
konstrukcję ponad projektowanym otworem. 
 
W przypadku wymiany nadproża należy podstemplować konstrukcję z obu stron oraz 
dodatkowo podstemplować jedno z nadproży. Pracę powtórzyć z drugiej strony.  

 

RZĘDNA PROJEKTOWNYCH NADPROŻY ZGODNIE Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ 

 

3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

Wymagania ogólne: 
 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

 Bloczki układane na zaprawie/kleju cieńkowarstwowego powinny być czyste i wolne od 
kurzu. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw elementów murowych i uszkodzonej zaprawy. 

 Zaleca się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości.  
 

5.1. Mury. 
 

5.1.1. Spoiny w ścianach fundamentowych z bloczków betonowych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm; 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
 

5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
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Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 10% 
całkowitej liczby bloczków. 
 

5.1.3. Spoiny w ścianach z bloczków wapienno-piaskowych. 
 

Na warstwie z zaprawy cementowo-wapiennej o maksymalnej grubości 3 cm i klasie 
wytrzymałości M15. 
 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Elementy murowe. 
 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem 
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie: 

 

 wymiarów i kształtu, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia. 
 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

6.2. Zaprawy. 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:  

 na 1 metrze długości  

 na całej powierzchni  

 
3  
10  

 
6  
20  

Odchylenia od pionu  

 na wysokości 1 m  

 na wysokości kondygnacji  

 na całej wysokości  

 
3  
6  
20  

 
6  
10  
30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

 na 1 m długości  

 na całej długości  

 
1  
15  

 
2  
30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

 na 1 m długości  

 na całej długości  

 
1  
10  

 
2  
10  

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach:  

 do 100 cm:  
o szerokość  
o wysokość                              

 ponad 100 cm  
o szerokość  
o wysokość  

 
 
 
+6, –3  
+15, –1  
 
+10, –5  
+15, –10  

 
 
 
+6, –3  
+15, –10  
 
+10, –5  
+15, –10  

 

7. Obmiar robót. 
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 Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 Dla  nadproży – [m] metr. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 

 dokumentacja techniczna; 

 dziennik budowy; 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Na podstawie zapisów 
Umownych. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 
Elementy murowe silikatowe. 

 PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

 PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur. 

 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: 
Nadproża. 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 

 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

 PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
murarska. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 

 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

 PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy. 

 PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-7:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie. 

 PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

 PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie 
gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 

 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 

 PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy. 

 PN-EN 1052-3:2003  Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej 
wytrzymałości muru na ścinanie. 

 PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 

 PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 

 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 

 PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 
wartości cieplnych. 

 PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 

 PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych 
do kominów jednościennych –Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 
Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

 PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 
Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji 
murowych. 

 PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 
Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 
zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
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ST- 03.00.00 – KOD CPV 45400000-1 – ROBOTY 

WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
 

ST- 03.01.00 – KOD CPV 45421100-5 – INSTALOWANIE 

DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej przy realizacji 
zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej 
Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 
Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 
 

1.2. Zakres stosowania SST.  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu prawidłowy montaż: 

 stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej z przeszkleniami; 

 stolarki drzwiowej płycinowej pełnej; 

 stolarki drzwiowej płycinowej z przeszkleniem; 

 drzwi systemowych do kabiny ustępowej; 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

 Gotowa stolarka okienna. 

 Gotowa stolarka drzwiowa. 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.  

 

2. Materiały. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. Wbudować 
należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z  okuciami i osprzętem. 
 

3. Sprzęt. 
 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki, ślusarki i aluminium w 
uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. 
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4. Transport. 
 

 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

 Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

 Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

 Składowanie elementów: 
o wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
o Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 

równe. 
o Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Atesty dostarczone przez wykonawcę. 
 

 Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  
Inżynierowi, nie czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty 
producentów świadczące  o tym, że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i 
wymaganiom sformułowanym w niniejszym dokumencie.  

 Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  

 W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie 
odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie 
respektowania tej klauzuli. 

 
5.2. Przygotowanie ościeży. 

 

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami systemu dobranego wg dokumentacji projektowej. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 
wykończonych wyprawą tynkarską wynoszą: 

o szerokość + 10 mm; 
o wysokość + 10 mm; 
o dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 

 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymogami producenta stolarki. 

 

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
o 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
o 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 49 

o 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

 Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej. 
 

 Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie ni powinny być większe niż 30 cm. 

 Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

 W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się 
do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki 
uszczelniające.  

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie. 
 

5.5. Zamocowanie okuć budowlanych. 
 

 Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

 Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 

 Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób 
niewidoczny  w stanie wykończonym. 

 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji  – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. Podstawa płatności. 
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 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

 PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 
- Metoda badania. 

 PN-EN 12207:2017-01Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda 
badania. 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 

 PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań (według tej normy powinny być badane 
urządzenia do przepływu powietrza zintegrowane z oknem). 

 PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

 PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 

 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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ST- 03.02.00 – KOD CPV 45421152-4 – INSTALOWANIE 

ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem ścian działowych oraz 
okładzin ściennych w systemie suchej zabudowy w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna 
oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. 
nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 
220201_1.0001. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
  

1.3. Przeznaczenie. 
 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania okładzin ściennych 
oraz lekkich ścian działowych systemowych, które mogą być stosowane jako nienośne ściany 
wewnętrzne (nieprzenoszące obciążeń od konstrukcji budynku, np. stropu). 
 

1.4. Warunki stosowania. 
 
Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany działowe systemowe oraz ściany wraz z 
okładzinami ściennymi powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania 
ściany wg §216 ust. 2. 
 
Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki 
izolacyjności przegród, ściany działowe oraz okładziny ścienne powinny być dobierane tak, aby 
spełniać wymagania izolacyjności przegród budowlanych R'A1 lub R'A2. Wartość wskaźnika 
oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynika z wartości RA1 lub RA2 dla konkretnego 
rozwiązania ściany zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy 
uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku. 
 
Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, ściany działowe oraz 
okładziny ścienne wykonane z zastosowaniem płyt typ A, typ F, typ DF mogą być stosowane 
w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt typ H2 i typ 
DFH2 oraz płyt gipsowych – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza do 85%. 
 
Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia – kategoria IV. 

 
1.5. Określenia podstawowe. 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.6. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
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 ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych systemu ściana działowa na konstrukcji 
z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
z krawędziami spłaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm; 

 ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych systemu ściana działowa na podwójnej 
konstrukcji z profili ryflowanych CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-
kartonową z krawędziami spłaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm; 

 ścian działowych z płyt gipsowo kartonowych systemu ściana działowa na konstrukcji 
z profili ryflowanych CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
z krawędziami spłaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm; 

 okładzin ściennych systemu płyty gipsowo-kartonowe dźwiękoizolacyjne z 
krawędziami spłaszczonymi mocowane na profilach ryflowanych CD 60 i uchwytach 
akustycznych ES. 
 

Zakres podstawowych robót montażu okładzin ściennych systemowych obejmuje: 

 wykonanie szkieletu nośnego okładziny ściennej / ściany działowej; 

 wypełnienie ściany działowej systemu ściany działowej / okładziny ściennej; 

 montaż płyt gipsowo-kartonowych; 

 szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi; 
 

1.7. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowalnych na placu budowy. 
 

Prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych powinny odbywać się z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu 
zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów 
wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych 
przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do 
przemieszczania przedmiotów. 
 
Stanowiska pracy i miejsca składowania materiałów powinny umożliwiać prawidłowe 
wykonanie wszystkich robót budowlanych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z 
harmonogramem budowlanym. 

 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 

2.1.1. Płyta gipsowo-kartonowa typ A. 
  

Płyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawędziami spłaszczonymi o grubości 12,5 mm 
składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi 
okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m², spód: G = 160 g/m², tworzącymi 
płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o wadze min. 8,80 kg/m² i gęstości 704 kg/m³ 
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 
nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta z czterema 
krawędziami typu KS o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na 
osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż krawędzi płyty ułatwiające montaż. Płyta spełniająca 
wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji 
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt 
posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację 
Środowiskową (EPD). 
 

2.1.2. Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna typ A. 
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Dźwiękoizolacyjna płyta gipsowo-kartonowa typ A o grubości 12,5 mm. Ze względów 
akustycznych płyta ciężka o wadze min. 12,0 kg/m² i gęstości 960 kg/m³ składającej się z 
rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami 
kartonowymi lico: w kolorze niebieskim o gramaturze G = 180 g/m², spód: G = 160 g/m² 
tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Produkt przeznaczony do pomieszczeń, w 
których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do 
klasy A2-s1,d0. Płyta z dwoma krawędziami spłaszczonymi typu KS o wgłębieniu 1mm na 
odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż 
krawędzi płyty ułatwiające montaż. Płyta spełniająca wymagania w zakresie krajowych 
przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez 
niezależny Instytut Badawczy). Produkt posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych 
(DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 
 

2.1.3. Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2. 
  

Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2 z czterema krawędziami spłaszczonymi o 
grubości 12,5 mm składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim 
trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = min. 200 g/m², spód: G = 
min. 160 g/m², tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o wadze min. 8,80 kg/m² i 
gęstości min. 704 kg/m³ przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin 
na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. Produkt niepalny, zaliczany 
do klasy A2-s1,d0. Płyta z czterema krawędziami typu KS o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm 
z nadrukowanym znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż krawędzi płyty 
ułatwiające montaż. Płyta spełniająca wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących 
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut 
Badawczy). Produkt posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny 
oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 

 
2.1.4. Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ DFRI. 

  
Płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o podwyższonym stopniu wytrzymałości na uderzenia 
[wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny) min 1000 N, wytrzymałość na zginanie 
(kierunek poprzeczny) min. 500 N, wytrzymałość na ścinanie 1364 N]. Płyta o grubości 12,5 
mm składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i 
solidnymi okładzinami kartonowymi. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta 
spełniająca wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji 
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt 
posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację 
Środowiskową (EPD). 
 

2.1.5. Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ DFRIH2. 
  

Płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o podwyższonym stopniu wytrzymałości na uderzenia 
[wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny) min 1000 N, wytrzymałość na zginanie 
(kierunek poprzeczny) min. 400 N, wytrzymałość na ścinanie 995 N], impregnowaną o 
zmniejszonym stopniu wchłaniania wilgoci. Płyta o grubości 12,5 mm składająca się z rdzenia 
gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi. 
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta spełniająca wymagania w zakresie 
krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane 
poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt posiadający Deklarację Właściwości 
Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 
 

2.2. Profile stalowe zimnogięte. 
 

2.2.1. UW 50 poziomu profil stalowy. 
  

Profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, wysokość ścianki 40 mm, dzięki ryflowaniom i 
przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu 
do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej, co zostało udowodnione w badaniu 
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przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". Dzięki ryflowanej 
płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej 
powierzchni i „klawiszowania" płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu 
minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada 
znak CE. 
 

2.2.2. CW 50 pionowy profil stalowy. 
 
CW 50 Pionowy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do 
kształtowników wykonanych ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu 
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej”. Dzięki ryflowanej 
płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej 
powierzchni i „klawiszowania” płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu 
minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada 
znak CE. 
 

2.2.3. CW 75 pionowy profil stalowy. 
  

Profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący 
się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych 
ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki 
Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o 
powierzchni ryflowanej i gładkiej”. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje 
zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania” 
płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada 
Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. 
 

2.2.4. UW 75 poziomy profil stalowy. 
  

Profil stalowy, stalowy, zimnogięty, ocynkowany, wysokość ścianki 40 mm, dzięki ryflowaniom 
i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w 
porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej, co zostało udowodnione w 
badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna 
dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". 
Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" 
wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" płyt g - k podczas ich przykręcania; 
grubość nominalna profilu minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Właściwości 
Użytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. 
 

2.2.5. CD 60 profil stalowy. 
  

Profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący 
się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych 
ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki 
Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o 
powierzchni ryflowanej i gładkiej". Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje 
zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" 
płyt g - k podczas ich przykręcania; grubość nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt 
posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. 
 

2.2.6. UD 30 profil stalowy. 
  

Profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący 
się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych 
ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki 
Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o 
powierzchni ryflowanej i gładkiej". Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje 
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zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni; grubość 
nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt osiada Deklaracje Właściwości Użytkowych 
(DOP), produkt posiada znak CE. 
 

2.3. Akcesoria stalowe. 
 

2.3.1. Wkręty „pchełki”. 
 

Wkręty „pchełki” do połączeń profili oraz akcesoriów – wkręty typu metal – metal. 
 

2.3.2. Wkręty specjalne. 
  

Blachowkręty samowiercące do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 2 
mm, ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na 
korozję 48; twardość HRC 55. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych. 
 

2.3.3. Uchwyt ES akustyczny. 
  
Uchwyt do montażu profili CD 60 w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych. Specjalne 
akcesoria montażowe zastosowania w systemach o wysokich wymaganiach akustycznych. 

 
2.4. Inne akcesoria. 

 
2.4.1. Taśma uszczelniająca piankowa systemowa. 

  
Uszczelki polietylenowe grubości 3 do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami 
oraz ścianami bocznymi. 
 

2.4.2. Taśma spoinowa szklana. 
 
Taśma spoinowa z włókna szklanego „fizelina" służąca do wzmacniania spoin między płytami 
gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

 
2.5. Masy szpachlowe. 

 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. Wykonać szpachlowanie 
zgodni z dokumentacja projektową. 
 

2.5.1. Masa szpachlowa systemowa. 
 
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania 
połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykańczania powierzchni w jednej lub 
kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna 
z normą EN 13963. Masa wiążąca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. 
Reakcja na ogień A1. Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 
2.5.2. Masa szpachlowa wykończeniowa. 

 
Lekka, gotowa do użycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie 
dobranych składników: co-polimerów lateksowych oraz najdrobniejszych mączek 
dolomitowych, służąca do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt g-k z 
zastosowaniem taśmy zbrojącej. Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, 
typ 3A zgodna z normą EN 13963. Reakcja na ogień A2, s1-d0, wytrzymałość na zginanie 
>320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny. 
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2.6. Wełna mineralna – niepalna. 
 

Wypełnienie rusztu stalowego ściany działowej pomiędzy okładziną z płyt gipsowo-
kartonowych należy wykonać z wełny mineralnej niepalnej zgodnej ze specyfikacją wybranego 
systemu spełniającego wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Maszyny.  
 

Niezbędne maszyny do wykonania ścian działowych: środek transportowy zewnętrzny (np. 
samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny. 
 

3.2. Zalecane narzędzia. 
 

3.2.1. Trasowanie. 
 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, 
przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. 
 

3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie. 
 
Niezbędne narzędzia montażu konstrukcji i płyt: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka 
zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, 
młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty 
robocze, drabiny. 
 

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie. 
 

Niezbędne narzędzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, 
szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego 
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 
 

4. Transport i składowanie. 
 

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Płyty przenosi się w pozycji 
pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. 
 
Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, na 
paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw między podkładami powinien wynosić więcej 
niż 350mm. Składowane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów. 
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót budowlanych. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” 

 Wszystkie ścianki wewnętrzne wykonywane w systemie suchej zabudowy GK należy 
bezwzględnie wykonywać zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego systemem danego producenta przy bezwzględnym 
zachowaniu typów i rodzajów materiałów przewidzianych w zaakceptowanym 
systemie.  

 Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  

 Ściany działowe systemowe oraz okładziny ścienne powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając 
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wymagania przepisów budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej 
ITB-KOT-2018/0176. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
 

 Przed przystąpieniem do wykonania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowania i przebicia oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się 
przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów 
murów.  

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %.  

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 

5.3. Konstrukcja. 
 

5.3.1. Konstrukcja z profili CW 50 / UW 50 
 

Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną 
Techniczną ITB-KOT-2018/0176.  
 
Szkielet nośny ściany działowej składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 
podwyższonej sztywności: pionowych słupków – profili CW 50 wstawianych w kształtowniki 
poziome – profile UW 50 w rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do 
konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych 
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową z 
polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż 
profili obwodowych CW 50 – pionowych i UW 50 - poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i 
profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa 
kształtowników słupowych CW 50 kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z 
zaleceniami dostawcy systemu. 
 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach 
z blachy gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu 
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". 

 
 

5.3.2. Podwójna konstrukcja z profili CW 50 / UW 50. 
 

Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną 
Techniczną ITB-KOT-2018/0176.  
 
Szkielet nośny ściany działowej w zależności od konkretnego typu składa się: z podwójnej 
konstrukcji z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: 
pionowych słupków – profili CW 50 wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW 50 w 
rozstawie co 600 mm. Pomiędzy pionowe słupki z profili CW 50 mocuje się taśmę 
uszczelniającą piankową. Pomiędzy kształtownikami pionowymi CW 50 taśma ma szczelnie 
przylegać do profili (ułożona na styk). Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji 
budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z 
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową z polietylenu 
spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili 
obwodowych CW 50 – pionowych i UW 50 - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać 
do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
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W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa 
kształtowników słupowych CW 50 kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z 
zaleceniami dostawcy systemu. 
 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach 
z blachy gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu 
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". 
 
Właściwości ściany działowej mogą ulec polepszeniu ze względu na nośność, sztywność i 
odporność na uderzenia przy zastosowaniu jednego ze sposobów modyfikacji konstrukcji 
ściany: 

 zastosowanie zagęszczonego rozstawu słupków CW 50 do 300 mm; 

 zastosowanie blachy stalowej o grubości 0,5 mm umieszczonej między rzędami profili; 

 zastosowanie słupków UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm, 

 zastosowanie okładziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach ściany z płyt 
gipsowo-włóknowych oraz zagęszczonego rozstawu słupków CW 50 do 400 mm, 

 
5.3.3. Konstrukcja z profili CW 75 / UW 75. 

 
Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną 
Techniczną ITB-KOT-2018/0176.  
 
Szkielet nośny ściany działowej składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 
podwyższonej sztywności: pionowych słupków – profili CW 75 wstawianych w kształtowniki 
poziome – profile UW 75 w rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do 
konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych 
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową z 
polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż 
profili obwodowych CW 75 – pionowych i UW 75 - poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i 
profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa 
kształtowników słupowych CW 75 kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z 
zaleceniami dostawcy systemu. 
 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach 
z blachy gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu 
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej". 
 

5.3.4. Konstrukcja okładziny ściennej. 
 
Szkielet nośny okładziny ściennej składa się z pionowych profili ryflowanych CD 60 
wstawianych w profile poziome ryflowane, obwodowe UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 
600 mm, mocowane są do ściany przy pomocy uchwytów ES akustycznych mocowanych w 
maksymalnym rozstawie co 1250 mm. Profile pionowe CD 60 przykręca się do uchwytów za 
pomocą wkrętów „pchełek”. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90 stopni 
tak, aby nie wystawały ponad lico profilu. Kształtowniki obwodowe UD 30 powinny być 
mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie 
1000mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna być 
zastosowana taśma uszczelniająca, zwykle: taśma uszczelniająca piankowa z polietylenu 
spienionego o min. grubości 3mm i szerokości 30mm. Taśma na całym obwodzie okładziny 
ściennej, tj. wzdłuż profili obwodowych powinna być ułożona szczelnie. Na styku profili i podłoża 
taśmę należy ułożyć szczelnie (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a 
profilami i podłożem). Płyty gipsowo – kartonowe przykręca się tylko do profili CD 60, nie należy 
przykręcać ich do profili UD 30. 
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5.4. Izolacja. 
 
Wypełnienie ściany działowej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości spełniająca 
wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT- 2018/0176 ze względu na wymagania 
dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze 
względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegrody. 
 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych 
między słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej 
szerokość między słupkami, tj. musi stanowić szczelne wypełnienie przestrzeni między 
środnikami profili systemowych konstrukcyjnych. Niedopuszczalnym jest stosowanie 
"docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie 
pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości 
ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych 
połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu 
systemowego konstrukcyjnego. 
 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie 
nie wpływa na jakość przegród. 
 

5.5. Montaż płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych z krawędziami spłaszczonymi mocowane są do 
profili ryflowanych wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 25 mm w rozstawie co 750 mm. 
Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych z krawędziami spłaszczonymi mocowana jest 
wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 35 mm w rozstawie co 250 mm. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą 
ściśle do niej przylegać. Połączenia pionowe z dwóch stron ścian w pierwszych warstwach 
okładzin ściany są przesunięte o 60 cm. Połączenia poziome w obrębie sąsiednich pasm w 
każdej z warstw okładziny, są przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Połączenia 
poziome kolejnych warstw okładziny, po każdej stronie ściany są przesunięte względem siebie 
o co najmniej 40 cm. 
 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość 
pomiędzy połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego 
samego pasma poszycia, jak również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, 
sąsiadujących warstw poszycia muszą być zgodne z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-
2018/0176. 
 

5.6. Szpachlowanie połączeń między płytami. 
 
Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - 
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych muszą być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Połączenia muszą zostać wykonane 
zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0176. 
 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi systemowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się 
wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka"), taśma 
papierowa lub z włókna szklanego tzw. fizelina. 
 
W ścianach gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia między 
płytami z krawędziami spłaszczonymi oraz 
wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione systemową, konstrukcyjną 
masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia. 
 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie 
połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne 
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
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5.7. Wykonanie otworu drzwiowego. 
 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach 
drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW, jeżeli spełnione są 
wszystkie poniższe warunki: szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, wysokość ściany ≤ 
2600mm, masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy jest dla 
szerokości otworu drzwiowego nie przekraczającego 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz 
łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 50 kg - dla montażu na profilach UA 50, 75 kg - dla 
montażu na profilach UA 75, 100 kg - dla montażu na profilach UA 100. 

 
5.8. Montaż okładzin i obudów z płyt gipsowo-kartonowych.  

 
Okładziny i obudowy ścienne na ruszcie stalowym należy wykonywać tak jak ścianki działowe 
z GK, przy czym sam ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na 
kilka sposobów:  

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 
ścianą,  

 z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
typu ES,  

 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi 
typu ES.  
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
 
W szczególności powinna być oceniana:  

 równość powierzchni płyt,  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt  
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Częstotliwość oraz 
zakres badań powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 
 
Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatość powierzchni.  
 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni:  
 

 odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej – nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 
metrowej łaty kontrolnej,  

 odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 61 

o pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,  

o poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  

 odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z 
zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne 
oraz spełnione zostały  wymagania PB. 
 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu. 
 
Ściany systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta. 
 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których 
ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie 
wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich 
etapów prowadzonych robót. 
 

8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.3). 
 

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w 
systemie; 

 sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących; 

 sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej; 
 

8.2. Odbiór montażu izolacji (wg 5.4). 
 

 sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z 
parametrami wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. współczynnik 
przewodzenia ciepła); 

 sprawdzenie rodzaju wełny; 

 sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych. 
 

8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.5). 
 

 sprawdzenie typu zastosowanych płyt; 

 sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji; 

 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i 
stropu; 

 sprawdzenie połączeń płyt; 

 sprawdzanie równości powierzchni. 
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8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.6). 
 

 sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie; 

 sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. Cena 
jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. 

 

10. Przepisy związane. 
 

 Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy 
z płyt gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 2013; 

 Katalog producenta; 

 Instrukcja producenta; 

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego; 

 PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 
- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania." 

 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych." 

 PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości 
akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Cześć 1: Izolacyjność 
od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.", 

 PN-EN 13501-2:2016-07 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z 
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej", 

 PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody 
badań.", 

 PN-EN 14190:2014-10 „Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-
kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań, 

 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176 wydanie 1, 
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ST- 03.03.00 – KOD CPV 45421146-9 – INSTALOWANIE 

SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w 
ramach zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku 
Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 
89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 
 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 sufity kasetonowe; 

 sufity gipsowo-kartonowe. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe:  
 

 zwykłe gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do 
pomieszczeń, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%;  

 impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczeń, w których 
wilgotność względna powietrza może przekracza 70%; 

 dźwiękoizolacyjne typ A o grubości 12,5 mm; 

 Należy dobrać płyty składające się na kompletny system wg wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Profile stalowe zimnogięte. 

 
Do wykonania systemowych sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych powinny być 
stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, 
gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997 lub wg 
systemowej specyfikacji spełniającej wymagania określone w dokumentacji projektowej. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową zgodnie ze specyfikacją wybranego systemu lub powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się:  
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 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

  wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
  

2.3. Akcesoria stalowe. 
 

Akcesoria stalowe, służące do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 
sobą:  

 łączniki wzdłużne,  

 uchwyty bezpośrednie długie,  

 uchwyty bezpośrednie krótkie,  

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

 kołki szybkiego montażu,  

 kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych lub wg specyfikacji systemu spełniającego wymagania określone w 
dokumentacji projektowej. 
 

2.4. Inne akcesoria. 
 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi 
oraz spoin narożnych i obwodowych,  

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi.  

 Akcesoria wg specyfikacji systemu spełniającego wymagania określone w 
dokumentacji projektowej. 
 

2.5. Wkręty. 
 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące.  
 

2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy. 
 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. Wykonać szpachlowanie 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
 

2.7. Sufit modułowy kasetonowy. 
 
Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej z prostymi 
krawędziami (krawędź A). Format 600x600x40 mm. Montaż na systemowej konstrukcji z profili 
stalowych T24. Profile główne podwieszone co 1200 mm za pomocą systemowych wieszaków 
regulowanych oraz profili poprzecznych o długości 1200 mm i 600 mm. 

 

Waga systemu (łącznie z konstrukcją) wynosi około 4,5 kg/m². Widoczna powierzchnia płyty 
sufitowej jest w powłoce w kolorze białym, pokryta farbą na bazie wody. Krawędzie są 
zagruntowane. Widoczna konstrukcja stalowa w kolorze białym. 

 

Widok krawędzi: 
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Montaż: System należy zamontować zgodnie z systemowym schematem montażu 
dostarczonym przez producenta. Krawędzie dociętych płyt należy pokryć farbą do krawędzi 
wskazaną przez producenta. Panele są łatwo demontowalne. Minimalna wysokość do 
demontażu zgodna z wybraną metodą montażu. 

 

Wygląd: Najbliższy kolor NCS widocznej białej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N. 
Powierzchnia sufitu ma współczynnik odbicia światła 84%. 

 

Akustyka: Sufit ma klasę pochłaniania dźwięku A, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku 
αw równy 1,00 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (całkowita wysokość 
systemu: 200 mm): 

 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0.55 0.90 0.95 1.00 1.00 0,95 

 
Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654. 

 

Prywatność rozmów: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110. 
 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe mają klasę A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-
1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako 
niepalny zgodnie z EN ISO 1182. 

 

Wytrzymałość mechaniczna: Panele są w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 
95% wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. 
Testowane zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F. 

 

Wpływ na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe są zgodne z francuskimi 
przepisami dotyczącymi emisji LZO, poziom A. Są również certyfikowane przez Fińską 
Fundację Informacji Budowlanych (RTS) z etykietą M1. Panele nie zawierają substancji 
wysokiego ryzyka (SVHC) powyżej 100 ppm, zgodnie z definicją zawartą w europejskim 
rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006). 

 

Ślad węglowy: Ocena cyklu życia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 
15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez stronę trzecią w deklaracji środowiskowej 
produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego użytkowania nie przekracza 2,59 kg CO2 
equiv/m2. 

 

Recykling: Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt wynosi 51%. Płyty i 
konstrukcja w 100% podlegają recyklingowi. 

 

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowaną 
normą EN 13964: 2014 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), wraz z wydanymi 
Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP). 

 

Konserwacja: Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro 
raz w tygodniu. 
 

3. Sprzęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
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4. Transport. 
 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 
fabrycznych. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
sufity wykonywane w systemie suchej zabudowy GK oraz modułowe sufity kasetonowe należy 
bezwzględnie wykonywać zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego systemem danego producenta przy bezwzględnym zachowaniu typów i 
rodzajów materiałów przewidzianych w zaakceptowanym systemie. Roboty należy wykonać po 
wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
 

 Przed przystąpieniem do wykonania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowania i przebicia oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się 
przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów 
murów.  

 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %.  

 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 

5.3. Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.  
 
Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję sufitu 
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne 
prostopadle w rozstawie zgodnym z dobranym systemem za pomocą łączników krzyżakowych. 
Następnie pierwszą warstwę płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się na styk 
przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili nośnych. Rozstaw wkrętów 
wynosi ok. 300 mm, jeżeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nośnej, zaś 150 mm, jeżeli 
2 warstwa płyt jest mocowana do 1 niezależnie od konstrukcji nośnej. W miejscu połączenia ze 
ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że przykleja się pasek 
papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy szpachlowej nadmiar 
przycina się równo z powierzchnią. Drugą warstwę g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się z 
przesunięciem spoin 1 warstwy (≥250 mm) przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 45 
mm lub klamer rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny wykonać jako szpachlowane lub 
klejone. Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą 
należy wykonać jako spoinę dylatacyjną. Jest to do zrealizowania za pomocą taśmy papierowej 
lub foliowej naklejonej na ścianę masywną, której nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu 
po szpachlowaniu spoiny. Po usunięciu nadmiaru taśmy powierzchnię stropu można tapetować 
lub malować. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 
  
W szczególności powinna być oceniana:  

 równość powierzchni płyt,  
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 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań 
powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

 
6.2. Sprawdzeniu podlega:  

 

 zgodność z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatość powierzchni  
 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni:  
 

 odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej – nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 
metrowej łaty kontrolnej,  

 odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  
o poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  
o odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji nie większe niż 2 mm. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.  
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne 
oraz spełnione zostały  wymagania PB. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  

 PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań.   

 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt 
gipsowo – kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.  

 PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań.  

 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia – Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych.  

 PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia – Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych.  

 PN-EN10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy  
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 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym. 

 PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań 

 Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

 Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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ST- 03.04.00 POSADZKI – KOD CPV 45430000-0 – 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek w ramach 
zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej 
Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 
Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 jastrychów cementowych; 

 posadzek gresowych; 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Cement. 
 
Cement używany do wykonania posadzki powinien być portlandzki marki min. „32,5”, i 
odpowiadać normie PN-88/B30000 „Cement portlandzki”. Cement powinien być pakowany i 
dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej dostawy można dokonać 
po przedłożeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne 
z normą BN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”. 
 

2.2. Woda. 
 
Woda stosowana do posadzki powinna być klasy I, i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Barwa wody powinna odpowiadać 
wodzie wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać 
zawiesiny np. grudek, glonów. Badania wody należy wykonać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 

 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np.: zapachu, barwy, 
czy też zmętnienia. 
 

2.3. Piasek. 
Piasek na posadzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piasek do betonów i zapraw”. 
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2.4. Posadzka wykonana Miksokretem. 
 
Parametry posadzki: 

 konsystencja mieszanki: półsucha lub gęsto plastyczną; 

 współczynnik przewodności cieplnej: λ = 1,2 [W/mK]; 

 czas nagrzewania: temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 1,2h; 

 grubość: 45-80mm; 

 zbrojenie jastrychu: możliwość zastosowania zbrojenia w celu wykluczenia skurczu 
(pęknięć); 

 wytrzymałość na ściskanie: C16, C20/25; 

 wytrzymałość na zginanie: F1, F2; 

 ciężar przy 100m2: 18000kg; 

 możliwość chodzenia: po 7 dniach; 

 zastosowanie: pomieszczenia suche, mokre / wilgotne; 
 

2.5. Gresy. 
 
Właściwości płytek podłogowych gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej; 

 wymiary 60 cm x 60 cm; 

 nasiąkliwość po wypaleniu ≤ 0.05%; 

 wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2; 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm; 

 klasa ścieralności min. V, lub ścieralność wgłębna maks. 175; 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20; 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%; 

 ługoodporność nie mniej niż 90%; 

 płytki barwione w masie; 

 antypoślizgowość min. R10; 

 powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie; 

 grubość 9-10 mm; 

 odporność na plamienie: odporne; 

 twardość wg skali Mahsa: 8; 

 ścieralność : min V klasa ścieralności - zgodnie z dokumentacją projektową; 

 wykonane jako antypoślizgowe. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość:  ±1,5 mm; 

 grubość:  ± 0,5 mm; 

 krzywizna: 1,0 mm. 
 

2.6. Wylewka samopoziomująca pod płytki gresowe. 
 
Właściwości wylewki samopoziomującej: 

 wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego; 

 cementowy samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki gotowy 
do użycia z wodą; 

 proporcje mieszania: 4,5 – 5,0 l / 25 kg; 

 zużycie ok. 1,7 kg/m2 na każdy mm grubości; 

 wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 20 N/mm2 (C20); 

 wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 5 N/mm2 (F5); 

 rozpływność: 230-250 mm (pierścień 68x35 mm); 

 czas zużycia: 15 – 20 min. (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
65% - wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i 
wyższa wilgotność wydłuża podany czas); 

 czas utwardzania: dla ruchu pieszego ok. 4 godziny; 

 układanie posadzek – zależnie od grubości podkładu i rodzaju materiału pokryciowego 
– płytki ceramiczne: po 24 godz., inne materiały pokryciowe: dla warstwy 1 cm po ok. 
7 dniach. 
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2.7. Środek gruntujący. 
 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający 
tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegający zbyt szybkiemu odciąganiu z 
niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże. 
 

2.8. Zaprawa klejowa. 
 
Zaleca się stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania 
świadectwa dopuszczenia go przez ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych i 
podłogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnątrz 
musi spełniać warunki mrozoodporności. 
 

2.9. Zaprawa do spoinowania. 
 
Zaprawy do spoinowania płytek (fug) musi spełniać określone wymogi techniczne. Są one 
zdefiniowane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 („Zaprawy do spoinowania płytek. 
Definicje i wymagania techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnątrz musi 
spełniać warunki mrozoodporności. Można stosować fugi wyłącznie epoksydowe. 

 

3. Sprzęt. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. Oprócz powyższego 
sprzętu Wykonawca do wykonania robót i przewozu materiałów budowlanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z: 

 samochodu dostawczego min. 0,9 t, 

 wyciąg szybowy elektrycz.1,5t, 

 betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadeł, 

 frezarki elektrycznej, 

 miksokreta. 
 

4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Posadzki cementowe. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN63/B-06251. 
 
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 
(np.przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

 
5.1.1. Zakres robót przygotowawczych. 

 Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu uprzednio 
oczyszczonym z kurzu i pozostałych luźnych elementów a następnie zabezpieczonym 
gruntem. 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 
– 10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. 

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin. 
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 Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 

5.1.2. Zakres robót zasadniczych. 

 Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest 
żądanej grubości posadzki. 

 Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej 
po listwach ruchem zygzakowatym. 

 Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, 
a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

 W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach 
występowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające 
posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 
m). 
 

5.1.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 
ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu 
oraz objętościowego dozowania wody. 

 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i 
na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancja +10% 
i -20% jej wartości. 

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. 

 Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 

5.1.4. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem można 
prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

 Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 
wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 
5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją. 

 

 Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 

tłuszczów i wosku, wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 

zastosowaniem emulsji usunąć. 

 Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, 

rozcieńczać ani zagęszczać. 

 Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i 

zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie 

powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od 

nałożenia emulsji. 

 Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio 

po użyciu.  

5.3. Posadzki z płytek gresowych. 
 



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 73 

Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o 
właściwościach chemoodpornych – wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz 
do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Należy 
określić wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 
 
Posadzki z płytek gresowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że: 
 

 posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości naściskanie co 
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa; 

 posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 
20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej C12/15. 

 
Do wykonania posadzek z płytek gresowych powinny być stosowane materiały odpowiadające 
polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Płytki należy układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. 
 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaj, barwy, 
typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 
 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, 
lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
 
Posadzkę z płytek gresowych należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek gresowych zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych 
kształtek cokołowych. 
 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna 
być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową 
łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny być większe 
niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.  

 
5.4. Wylewki samopoziomujące pod płytki gresowe. 
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5.4.1. Przygotowanie podłoża. 

 
Podłoże musi być nośne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie 
(np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelnić, aby 
nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 30 mm) zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta wylewki i wypełnić zaprawą zalecaną przez 
producenta wylewki. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem (zawartość 
opakowania przed użyciem wymieszać):  

 podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,  

 podłoża chłonne (np. jastrychy cementowe) gruntować dwukrotnie - pierwsze wykonać 
gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1, drugie - bez rozcieńczania.  

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt 
pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność 
zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i 
odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje 
obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną. 

 
5.4.2. Przygotowanie produktu. 

Produkt należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Do 4,9–5,3 l czystej wody 
wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA i 
mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania 
jednorodnej masy. Pozostawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać.  
 
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Parametry zaprawy 
kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności.  
 
Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz 
zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, 
cementu itp.  
 

5.4.3. Wskazówki wykonawcze. 
 

Duże powierzchnie podzielić na pola robocze np. przy pomocy samoprzylepnej systemowej 
taśmy z gąbki. Szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 2 - 3 m. Zaprawę 
CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA wylewać na podłoże pasmami o szerokości 
30 - 40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze 
w stanie płynnym. 
 
Po wylaniu masę rozprowadzić zębatą pacą lub wałkiem kolczastym (dla grubości < 8 mm). 
Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu 
podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce 
roboczej. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 
 

5.4.4. Warunki podczas stosowania i wiązania. 
 
Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność 
względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu 
zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać 
do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy. 

 

6. Kontrola jakości. 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary);  

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych;  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 
użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm.  

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 

8. Odbiór robót. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiór 
następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót; 

 równości podkładu; 

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową; 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni; 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych; 
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 prawidłowości wykonania spadków; 
 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 
 

10. Przepisy związane 
 

 Warunki wykonania i odbioru robót. 

 Aktualnie obowiązujące normy. 

 PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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ST- 03.05.00 PŁYTKI ŚCIENNE – KOD CPV 45430000-0 – 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykończeniem ścian wewnętrznych przy 
użyciu płytek ceramicznych ściennych w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna oraz 
remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 
2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 
220201_1.0001. 

 
1.2. Zakres stosowania. 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 przygotowania podłoży ścian do układania płytek ceramicznych ściennych; 

 układania płytek ceramicznych ściennych; 

 wszystkich innych, nie wymienionych powyżej, robót pomocniczych, występujących 
przy realizacji umowy. 

 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie wykonawczym. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Cement. 
 
Cement portlandzki marki 25 i 35. 

 
2.2. Woda. 

 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mniej niż 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 

 
2.3. Kruszywo. 



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 78 

 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 
2 mm nie powinna przekraczać 20% wagowo. Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie 
powinien przekraczać 5%. 

 
2.4. Dodatki do zaprawy cementowej. 

 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 

 
2.5. Płytki ceramiczne. 

 
Płytki ceramiczne przywiezione na budowę muszą być składowane na utwardzonym płaskim 
podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być 
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są 
zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu 
płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią 
odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać 
odpowiednią odporność na ścieranie, plamienie i działanie związków chemicznych. Wszystkie 
parametry płytek, które mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w odpowiednich 
przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami producentów płytek 
wbudowanych. 
 
Należy stosować płytki ceramiczne ścienne w formacie 30 x 30 cm lub 30 x 60 cm. Kolorystyka 
płytek: kolor jasny do ustalenia na etapie wykonawstwa  z dyrekcją szkoły. 

 
2.6. Materiały uzupełniające. 

 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do 
wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki 
pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 

3. Sprzęt. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. Oprócz powyższego 
sprzętu Wykonawca do wykonania robót i przewozu materiałów budowlanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z: 

 samochodu dostawczego min. 0,9 t, 

 wyciąg szybowy elektrycz.1,5t, 

 betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadeł, 

 frezarki elektrycznej, 
 

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
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4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 
 

5.1.1. Produkcja zaprawy cementowej i ustalanie jej składu. 
 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
 
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 
Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa 
cementowa powinna być wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 
1 : 4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę 
należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu 
uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. 
 

5.1.2. Układanie zaprawy cementowej. 
 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste. 
Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 
5.2. Układanie płytek. 

 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu 
stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do 
absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 
obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować 
wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości 
(wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry 
wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa - podłoże. Aby temu zapobiec należy 
zastosować emulsję gruntującą, która zwiększa przyczepność, elastyczność i odporność na 
zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z 
zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej 
długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek 
większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę 
wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 
m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać 
grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. 
W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby 
w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie 
czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie zgodnie z wytycznymi w projekcie 
wykonawczym. 

 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
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Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 
mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. 
Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku 
pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. Niedotrzymanie 
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.4. Badania komponentów zaprawy. 
 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.5. Drobne naprawy. 

 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 

 cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 

 receptury zaprawy, 

 sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

 jakości zastosowanych płytek, 

 dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji, estetyki). 
 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: - 1 m2 wbudowanych płytek. 
 

8. Odbiór robót. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót; 

 równości podkładu; 

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową; 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni; 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych; 
 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 
 

10. Przepisy związane 
 

 Warunki wykonania i odbioru robót. 

 Aktualnie obowiązujące normy. 

 PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=AK89XWn2&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+14411%3A2016-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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ST- 03.06.00 – KOD CPV 45410000-4 – TYNKOWANIE 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem tynków ściennych i 
sufitowych wewnętrznych w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części 
pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 
2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych w obiekcie: 

 tynki cementowo-wapienne; 

 tynki gipsowe; 

 gładzie gipsowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4. Gips szpachlowy.   
 
Zgodny z normą.  
 

2.5. Gładź gipsowa.  
 

Temperatura podłoża i otoczenia  + 5°C do + 30°C. 
 
Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.  
Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na 
paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na worku.  
 

3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży. 

 
Spoiny w murach na zaprawie tradycyjnej. 
 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 
5.4. Kryteria oceny jakości i odbioru. 

 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin. 

 Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów. 

 Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

5.5. Gładzie gipsowe. 
  
Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i 
emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie 
(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do 
powierzchni. W razie konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym 
wyschnięciu, ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem 
ściernym nr 100 -120.  
 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Zaprawy. 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Odbiór podłoża. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków. 
 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 
z kamienia naturalnego. 

 PN-B-11205:1997 - Elementy kamienne. 
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ST- 03.07.00 – KOD CPV 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót 
malarskich w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w 
budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 2021/9, ul. 
Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 

 
1.2. Zakres stosowania. 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem powłok: 

 

 z farby lateksowej; 

 z bezbarwnego lakieru lamperyjnego; 

 z farby akrylowej sufitowej; 

 z emalii akrylowej (malowanie grzejników i rur instalacyjnych). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb lateksowych, akrylowych, emalii 
akrylowej, farby ognioochronnej oraz bezbarwnego lakieru lamperyjnego. Należy stosować 
gotowe zestawy malarskie posiadające Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera Kontraktu. 
 

3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego specjalistycznego sprzętu malarskiego. 
 

4. Transport. 
 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

 Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+50C. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich. 
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 Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 
tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 

 Prace na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań i 
drabin. 

 W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 
ochrony osobistej: 

o zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub 
poparzeniem; 

o zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem 
ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach; 

o używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy); 
  

5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich. 
 

 Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

 Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych do tynkowania powinna być 
uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 
producenta). 

 Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

o całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem 
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. 
tapet), oraz armatury oświetleniowej itp.; 

o wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Drugie malowanie można wykonać po: 
o wykonaniu białego montażu; 
o ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

 Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 

o powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 
wymaganiom podanym w ST-03.05.00; 

o wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania poprzez wypełnienie zaprawą uszkodzonych 
miejsc i zatarcie na równo z powierzchnią tynku; 

o tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku 
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi 
powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb; 

o przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona z 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza, tłuszcze itp.) oraz osypujących 
się ziaren piasku. 

 Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
o rodzaju podłoża; 
o rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich): 
o miejsca i warunków malowania. 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniż 0°C) i nie 
wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia 
technologiczne producenta farb. 
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 Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem 
farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi) woda za pomocą pędzla i po około 30 min. 
przystąpić do malowania. 

 

5.3. Przygotowanie powierzchni. 
 

 Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
o gładkie, równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy 

lub mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, 
usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie 
przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w 
zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV 
kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego; 

o dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, 
nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień; 

o czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie 
potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem 
i następnie spłukać czystą wodą; 

o dostatecznie suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z normami i 
wymaganiami producenta farby, a jej sprawdzenie można wykonać przy 
użyciu: 

 aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego; 
 metodą suszarkowo-wagową; 
 papierkami wskaźnikowymi. 

 Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać 
wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimerowo-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób: 

o wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione 
przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten 
sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku, w 
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw 
uszkodzeń zaprawy gipsowej; 

o przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta 
materiałów malarskich. 

 Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków 
zewnętrznych 

 Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt 
pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 
następujący: 

o oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy; 
o drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno – lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającą 
normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne; 

o sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku; 
o w przypadkach opisanych w podpunktach powyżej należy stosować wyroby 

opracowane przez producenta farb nawierzchniowych. 

 Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
o bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, 

tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni); 
o stare zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 
5.4. Wyrównanie powierzchni. 

 

 Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne 
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową 1:3; 
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 Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową 
przewidzianą do wykonania tynków pocienionych; 

 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć 
usunięte wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia, pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta 
wyrobów. 

 Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do 
czystej, lśniącej powierzchni), stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być 
całkowicie usunięte. 

 
5.5. Gruntowanie. 

 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.6. Wykonywanie robót malarskich. 

 

 Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną 
bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

 Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, 
śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej 
rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy 
potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub 
połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub 
zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień 
barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy 
ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 

 Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 
przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych 
przez producenta. 

 Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk 
a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok 
jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. 
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy 
stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie 
zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii 
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla 
powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać 
dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

 
5.7. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 

 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz 
ewentualnie po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w 
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 

 Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym 
umocowaniu wszystkich elementów. 

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po: 

o całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych; 

o wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe; 
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o ułożeniu podłóg drewnianych; 
o całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki. 

 Drugie malowanie należy wykonać po: 
o wykonaniu białego montażu; 
o ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
o listew przyściennych i cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 

 Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej. 
 

6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 
 

 Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
o badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich 

przyjęcia; 
o badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni po 4 

tygodniach od daty ich wykonania; 
o badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i 

wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania , bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich; 

o badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio 
przed przystąpieniem do robót malarskich; 

o badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
o badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach 

od daty ich ukończenia. 

 Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5°C. 

 Badanie podłoży powinno obejmować: 
o sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku - należy przeprowadzać przez 

zeskrobanie warstwy tynku o grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się 
bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

o sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni - należy wykona przez polanie 
badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając 
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

 Badanie materiałów: 
o sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez 
producentów oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych 
do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

o materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 

 Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
o sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez 

kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku 

o sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 

o sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o 
wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, 
jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki; 

o przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o 
grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; 
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powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna 
waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

 
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych. 

 

 Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach: 

o powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 
7 dniach; 

o powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, 
syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być 
badane po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz 
emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i 
elektrycznych. 

 Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5°C. 

 Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione w podpunktach 
poniżej. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 
przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, 
powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do 
faktury podłoża. 

 Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle 
rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określony: 

o przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle 
odbitym;  

o przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający 
połyskowy skorupki kurzego jaja; 

o przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty 
połysk; 

o przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk 
lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. 
ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest 
odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby. 

 Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 

 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – 
przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 
zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem 
nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
normy państwowej. 

 Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 

 Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 
przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na 
innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

 Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
normie państwowej. 

 Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca 
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szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie 
występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie 
według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 

 Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie 
od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 

o badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 
wyrównawczego należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem 
(nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża; 

o badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych 
należy przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku 
równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć 
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej 
albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy 
zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie 
klejonej lub w podkładzie; 

o badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z 
drewna struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy 
wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu 
maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać 
ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż 
do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° 
do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej 
przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny 
trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub 
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech 
płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech 
badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) 
po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem 

o badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 
farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, 
plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. 
Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach 
półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w 
stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez 
kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co 
najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie 
słabego połysku w części zmywanej. 

 Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiem normy państwowej. 

 Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez 
jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . 
Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. 
Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam 
matowych. 

 Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych 
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy 
przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 

 Ocena jakości malowania. 
o Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty 

malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane. 
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o Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości 
odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za 
nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić czy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie 
oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

 poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do 
ponownych badań. 

o W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich 
usuniecie w sposób następujący: 

 prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią 
powłokę malarską; 

 ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić 
powierzchnie drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie 
nanieść wierzchnią powłokę malarską; 

 plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego 
natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne 
wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej 
samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem 
wykonać natrysk farby; 

 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez 
powtórne naniesienie powłoki malarskiej; 

 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub 
sfałdowanie powłoki – należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, 
ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i 
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 

 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 pomalowanej powierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża. 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich. 
 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 
materiałów, wykonanie malowania, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 

 PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

 PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

 PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

 PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

 PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 
kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 

 PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 

 PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 

 PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 

 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu 
wysychania. 

 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 
działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości. 

 PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 
uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta. 

 PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych 
przez zginanie. 

 PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 

 PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 

 PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 

 PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i 
zużycia. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
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ST- 04.01.00 – KOD CPV 39100000-3 – RÓŻNE MEBLE I 

WYPOSAŻENIE 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznego umeblowania oraz 
montażem wyposażenia w ramach zadania: przebudowa wewnętrzna oraz remont części 
pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach, dz. nr 2021/8, 2021/7 i 
2021/9, ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, jednostka i obręb ewid. 220201_1.0001. 

 
1.2. Zakres stosowania. 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wyposażeniem budynku w meble i urządzenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Wyposażenie meblowe. 
 

Należy dostarczyć, wykonać montaż i rozmieścić wyposażenie meblowe zgodne ze 
specyfikacją określoną w poniższej tabeli. 

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO (w ramach opracowania) 

nr nazwa specyfikacja ilość 

1 
krzesło 
szkolne 

siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej, stelaż wykonany z profili 
stalowych, rozmiar krzesła odpowiedni dla osób dorosłych 48 

2 
krzesło 
nauczycielskie 

krzesło obrotowe na kółkach z oparciem, regulacją wysokości, 
podłokietnikami regulowanymi 2 

3 
ławka szkolna 
2-osobowa 

blat 1300 x 500 mm z płyty meblowej laminowanej, obrzeże 
wykończone listwą PCV 2 mm, narożniki blatu proste, stelaż z 
profili stalowych, wys. odpowiednia dla osób dorosłych 12 

4 
ławka szkolna 
1-osobowa 

blat 1300 x 500 mm z płyty meblowej laminowanej, obrzeże 
wykończone listwą PCV 2 mm, narożniki blatu proste stelaż z 
profili stalowych, wys. odpowiednia dla osób dorosłych 6 



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach,  

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice, dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9 

str. 96 

5 
biurko 
nauczycielskie 

blat 1200 x 700 mm z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, 
obrzeże wykończone listwą PCV, pod blatem szafka zamykana na 
kluczyk, wys. 75 - 80 cm 2 

6 szafa szkolna 

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, 
drzwi - jedno skrzydło przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z 
półkami szklanymi (szkło bezpieczne) - 4 szt., oświetlenie 
wewnątrz szafy wg proj. branży elektrycznej; uchwyt; kluczyk 7 

7 szafa szkolna 

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, 
z dwiema szufladami na dole, drzwi górnej części - jedno skrzydło 
przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z półką szklaną (szkło 
bezpieczne) - 1 szt., oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży 
elektrycznej; uchwyt; kluczyk 2 

8 szafa szkolna 

60 x 60 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, 
drzwi - jedno skrzydło przeszklone (szkło bezpieczne), szafa bez 
półek, oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży elektrycznej; 
uchwyt; kluczyk 4 

9 szafa szkolna 

60 x 40 cm, h=200 cm, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, 
z dwiema szufladami na dole, drzwi górnej części - jedno skrzydło 
przeszklone (szkło bezpieczne), szafa z półką szklaną (szkło 
bezpieczne) - 1 szt., oświetlenie wewnątrz szafy wg proj. branży 
elektrycznej; uchwyt; kluczyk 3 

10 
stół do zajęć w 
pracowni 

stół typu konferencyjnego dla 18 os., blat z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, odporny na działanie 
wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV, stelaż z profili stalowych, 
wymiary blatu: 100 x 520 cm, po uzgodnieniu z dyrekcją 
dopuszcza się wykonanie stołu z odrębnych segmentów, 2 x 
przepust kablowy do płyt roboczych, przepusty zlokalizowane w 
osi stołu 1 

11 
kontenerek 
biurowy 

szafka pod biurko na kółkach, korpus wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej  / meblowej, uchwyty, 4 lub 3  szuflady na 
metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem, szer. 40 
cm, wys. 50 - 65 cm, gł. 48 - 55 cm. 5 

12 
blat roboczy 
przyścienny 

blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, 
odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV, 
stelaż z profili stalowych, blat w kształcie litery "L": 211 x 700 cm, 
szer. 60 cm, 7 x przepust kablowy do płyt roboczych, przepusty 
zlokalizowane w części przyściennej blatu w równym rozstawie (co 
110 cm), wys. blatu 75 - 80 cm, rozstaw nóżek umożliwiający 
ustawienie pod spodem kontenerków biurowych (nr 11) zgodnie z 
lokalizacją określoną na rysunku  1 

13 

wyspa 
kuchenna z 
blatem 
roboczym 

blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, 
odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV, 
wymiary blatu 100 x 210 cm, pod blatem półki i szafki z 
drzwiczkami, blat wysunięty o 8 - 12 cm względem płaszczyzny 
drzwiczek szafek pod blatem, wys. 85 - 90 cm. 1 

14 

szafka 
kuchenna 
wisząca 

szer. 60 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta 
meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki 
dwuskrzydłowe pełne lub przeszklone, półki 7 

15 

szafka 
kuchenna 
wisząca 

szer. 80 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta 
meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki 
dwuskrzydłowe pełne lub przeszklone, półki 1 

16 
zabudowa 
kuchenna 

gł. 60 cm, szer. 245,5 cm, zabudowa wysoka - szafki zamykane 
drzwiczkami pełnymi / przeszklony, zabudowa zintegrowana z 
piekarnikiem dwukomorowym sytuowanym na poziomie 80 - 90 
cm, wys. zabudowy 220 - 300 cm, do ustalenia z dyrekcją na 
etapie wykonawstwa, zabudowa wykonywana na indywidualne 
zamówienie 1 

17 
blat kuchenny 
z szafkami 

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gł. 60 cm, długość, 449 cm, 
wys. 85 - 90 cm, szafki z półkami (dwuskrzydłowe i 
jednoskrzydłowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, blat 1 
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zintegrowany z płytą indukcyjną i zlewem dwukomorowym z 
ociekaczem (odpowiednie wycięcia), mebel przygotowany na 
indywidualne zamówienie 

18 
blat kuchenny 
z szafkami 

blat kuchenny z szafkami pod spodem, gł. 60 cm, długość, 146,5 
cm, wys. 85 - 90 cm, szafki z półkami (dwuskrzydłowe i 
jednoskrzydłowe), szuflady, uchwyty do szafek i szuflad, mebel 
przygotowany na indywidualne zamówienie 1 

19 regał 
60 x 110,5 cm, h= 200 - 250 cm, z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej, ilość półek 6 - 8 1 

20 
zabudowa 
przyścienna 

szafa z drzwiami przesuwnymi pełnymi, szer. 240 cm, wys. 240 - 
280 cm, głębokość 60 cm, wewnątrz szafy półki, szczegóły do 
ustalenia z dyrekcją na etapie wykonawstwa 1 

21 
zabudowa 
przyścienna 

szafa z drzwiami przesuwnymi pełnymi, szer. 135,5 cm, wys. 240 
- 280 cm, głębokość 60 cm, wewnątrz szafy półki, szczegóły do 
ustalenia z dyrekcją na etapie wykonawstwa 1 

22 stół roboczy 
szer. 120 cm, gł. 70 cm, wys. 85 - 90 cm, konstrukcja stalowa, blat 
ze sklejki lub masywnej deski z twardego drewna 1 

23 
stół 
warsztatowy 

Stół warsztatowy z oświetleniem i  ścianką perforowaną na 
narzędzia. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40 
mm, wysokość blatu: 85 cm. Stelaż wykonany z profilu 
zamkniętego 40 x 40 2,0 mm i 20 x 40 o grubości 1,5 mm, 
malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory 
wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Maks. równomierne, 
statyczne obciążenie blatu stołu wynosi 550 kg. Maks. 
równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi 70 kg. 
Wyposażenie: 4 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 8,5 h; 
2 szuflady o wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 11,5 h; 2 szuflady o 
wym. wewn. [cm] 56,7 x 59,5 x 17,5 h; nadstawka składająca się 
z 3 paneli perforowanych o wys. [cm] 90 każdy, panel z 
oświetleniem (włącznik, gniazdko 230 V oraz 2 świetlówki G13 o 
mocy 58 W; szafka wisząca  o wym. [cm] 63 x 27 x 48 h z półką i 
zamkiem; półka zawieszana o wym. [cm] 63,1 x 37,2. Wymiary 
podstawowe [cm]: 200 x 73 x 184,5 h. 1 

24 
szafka 
wisząca 

szer. 60 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta 
meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki 
dwuskrzydłowe pełne, półki 3 

25 
szafka 
wisząca  

szer. 80 cm, gł. 38 - 40 cm, wys. 80 -120 cm, materiał - płyta 
meblowa / wiórowa obustronnie laminowana, drzwiczki 
dwuskrzydłowe pełne, półki 1 

26 

blat 
gospodarczy z 
szafkami 

blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, łatwo zmywalny, 
odporny na działanie wilgoci, obrzeże wykończone listwą PCV, gł. 
60 cm, długość, 148,5 cm, wys. 85 - 90 cm, po blatem szafki z 
półkami, uchwyty, mebel przygotowany na indywidualne 
zamówienie, blat zintegrowany ze zlewem gospodarczym - 
odpowiednie wcięcie 1 

 

2.2. Dodatkowe wyposażenie. 
 

Należy dostarczyć, wykonać montaż i rozmieścić wyposażenie zgodne ze specyfikacją 
określoną w poniższej tabeli. 
 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA W USTĘPIE MĘSKIM ORAZ W PRACOWNI  
(w ramach opracowania -  w pomieszczeniach mokrych) 

nr nazwa specyfikacja ilość 

1 
dozownik do 
mydła 

metalowy dozownik na mydło w płynie 1l; zamykany na kluczyk; 
wykonany ze stali nierdz. mat. szlif. gr. 0,8 mm; montaż naścienny 
przykręcany; 1 doza = 1ml; zawór odcinający; wym: szer. 9,5 cm x 
wys. 27 cm x gł. 10,5 cm 3 
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2 
suszarka do 
rąk 

elektryczna suszarka do rąk; stal mat.; automatyczna; 
bezdotykowa obsługa; moc grzewcza 2500 W; temp. powietrza > 
54°C; poziom dźwięku 70 dB; waga 4,4 kg  3 

3 

pojemnik na 
ręcznik 
papierowy 

dozownik ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej 
matowej, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem; kluczyk; 
wizjer do kontroli ilości wkładu; pojemność od 250 do 400 listków 
ręcznika; wielkość listka 250 x 230 mm 3 

4 

uchwyt na 
papier 
toaletowy uchwyt na 1 rolkę papieru toaletowego; stal nierdzewna mat. 1 

5 szczotka WC wolnostojąca szczotka WC ze stali nierdzewnej 1 

6 
przegroda 
pisuarowa 

przegroda pisuarowa HPL mocowana do ścian; wys. całkowita 900 
mm, prześwit nad podłogą 450 mm, głębokość 400 mm 2 

 

3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta danego mebla 
/ urządzenia. 
 

4. Transport. 
 
Wyposażenie i elementy do wyposażenia mogą być przewożone jedynie środkami transportu 
przystosowanymi do tego celu, zabezpieczającymi je przed uszkodzeniami. Poszczególne 
obiekty / elementy należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Meble i ich elementy 
powinny być pakowane w folii, opakowaniach z drewna, tektury lub styropianu. Naroża należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok i blatów. Warunki 
przechowywania elementów profili, łączników i elementów pomocniczych powinny zapewniać 
stałą gotowość ich użycia. Wyposażenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach 
krytych, zamkniętych i zapewniających temperaturę powyżej +5 ºC. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i przepisami 
obowiązującymi w chwili składania oferty. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
montażowych wyposażenia powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera projekt 
montażowy zgodny z instrukcją producenta. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych wyposażenia. 
 

Przed przystąpieniem do wyposażenia pomieszczeń wszystkie roboty budowlane powinny być 
ukończone i odebrane tj. ściany pomalowane, zainstalowane wszystkie elementy instalacyjne, 
wykonane posadzki podłogowe. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 

 

6. Kontrola jakości. 
 

Dostarczone na budowę wyposażenie powinno być sprawdzone pod względem: zgodności z 
projektem i specyfikacją producenta. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
Należy zweryfikować: 
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 zgodność zamontowanego wyposażenia z dokumentacją projektową, 

 atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp.; 

 rodzaj zastosowanych materiałów;  

 prawidłowość zamontowania wyposażenia; 

 kompletność i prawidłowość wykonania zamocowań w podłożu; 

 działania okuć ruchomych; 

 wizualną ocenę stanu technicznego zamontowanych przedmiotów. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: 1 szt. dostarczonych mebli i wyposażenia. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót; 

 dziennik budowy i książki obmiarów; 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych; 

 instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów; 

 wyniki badań, pomiarów i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były wykonywane 
przed odbiorem budynku. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość szt. poszczególnych mebli i wyposażenia. 
 

10. Przepisy związane. 
 

 Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)  

 Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby. 
 

 


