NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Przebudowa boiska szkolhego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu.

ADRES OBIEKTU: Gmina Strykéw, 95-011 Bratoszewice, Kozle 65

nr dziatki identyfikator

397 102008_5.0010.397
ZAMAWIAJACY: Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw
DATA: czerwiec 2023 r.

NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

RODZAJ ROBOT: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

NAZWY | KODY CPV :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe -Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45262300-4 Betonowanie

OPRACOWAL:  Jacek Banaszek

Elektronicznie

Jacek podpisany przez

Jacek Banaszek

Banaszek pata:2023.07.05

19:38:37 +02'00'

t6dz, czerwiec 2023 r.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00

Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na
terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi.

Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni

ADRES: Kozle 65, 95-011 Bratoszewice, gm. Strykow dz. nr ewid.: 397

Szczegobtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.5.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale

1.5.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.5.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robo6t.

1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.21. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.5.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
ré6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.28. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjge i wspotrzedne

punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru kofhcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR:

Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA ARCHITEKTONOCZNA - TOMASZ WAS, 91- 336 £6dz, ul. Rumunska 24

1.6.4. Nazwy i kody robét:

Dziat
Grupa Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00
Grupa 45.1

ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowe -Roboty w zakresie

Klasa 45.10 45100000-8 .
burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

Klasa 45.11 45111200-0 ST.01.02 :
roboty ziemne

Klasa 45.11 45112710-5 ST.01.03 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

ST.01.04 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i

Klasa 45.11 45112720-8 rekreacyjnych

Grupa 45.2
Klasa 45.22 45223800-4 ST.02.01 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
Klasa 45.23 45233000-9 ST.02.02 oraz wykonywania nawierzchni (podbudowa z
kruszyw)
Klasa 45.23 45233250-6 ST.02.03 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
Klasa 45.26 | 45262300-4 ST.02.04 Betonowanie




1.6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kitéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw

sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki 'majagce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatobw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogdélne lub szczegoétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisédw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatédw i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu Kkontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce..
bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacija projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polska Norma lub. aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone Kkolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6élnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6ét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robédt uzupetniajgcych w
poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)

Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz 627)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232 z pézniejszymi

Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr75 poz.
690)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegb6towego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr

120 poz. 1126

ahowD~

o

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01

Przygotowanie terenu pod budowe - Roboty w zakresie
burzenia
KOD CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie
Szkoty Podstawowej w Kozlu.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych na obiekcie

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg projekt i zatgczone do projektu przedmiary.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST.

2. Materiaty

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.
5.2Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiérki sktadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizaciji.

6. Kontrola jakosci robét
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Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.

llo$¢ robbt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa,

- uprzatniecie elementéw pochodzgcych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatbw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

- Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10.Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie
Szkoty Podstawowej w Kozlu.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych

Szczeg6towy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. Materiatly.

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
»-Wymagania ogélne”. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

2.1. Materiaty stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych:

- do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub tarte
albo odpowiednie elementy stalowe,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowytadowczymi.
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5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykopu nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustale instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz_ wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania og6ine”
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowe;.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”
Jednostka obmiaru jest m3:

8. Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynaciji robot.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania og6ine”
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

10.Przepisy zwigzane

Normy

PN-M-42250:1998

Maszyny i urzagdzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M-47251

Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan
PN-68/B-06250

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-BN-04481

Gruntu budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wsp6Ilne wymagania badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.03

Roboty w zakresie ksztatltowania terendw zielonych
KOD CPV 45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
w zakresie ksztattowania terendéw zielonych zwigzanych z realizacjg projektu: Przebudowa boiska
szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w zakresie
ksztattowania terendw zielonych zwigzanych z realizacjg zadania.

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamoéwienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST- ,Wymagania ogdine".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST Wymagania ogélne
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Materiat roslinny sadzeniowy i nasiona — okreslony w projekcie

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne

4. Transport

41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Wymagania ogdine
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4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST. Wymagania ogdlne - pkt. 6.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robét
5.2.1. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm).
Przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem.
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna
warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg lub
zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdznie;
do potowy wrzesnia.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona
traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
Mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa.
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinno by¢ wykonane 2z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg potowe pazdziernika),
- Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o efektywnym
dziataniu nalezy stosowacé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.2.2 wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni z trawnika z rolki
5.2.2.1 Przygotowanie terenu
W korycie wyscielonym geowtdkning przygotowac warstwe substratu trawnikowego o gr 16,5cm Substrat
nalezy uktada¢ warstwami nie przekraczajgcymi 10cm z réwnoczesnym zageszczeniem wstepnym
walcem o nacisku 200kg. Po pierwszym roku nalezy sprawdzic¢ sktad chemiczny substratu i przygotowac
odpowiednie nawozenie.
5.2.2.2 Roztozenie darni Bezposrednio przed roziozeniem darni wierzchnia warstwe gleby wzruszy¢ na
gtebokosc¢ ok. 2cm, roztozy¢ wielosktadnikowy nawéz do trawnikow. Pasy darni nalezy umieszczac scisle,
jeden obok drugiego, nie naciagajac krawedzi a dociskajac je do siebie aby zapobiec powstaniu szczelin,
gdy pasy trawy stracg czes¢ ze swojej wilgotnosci i nieco sie skurczg. Kazdy fragment roztozonej darni
nalezy doktadnie docisngé do podioza a nastepnie cato$é ubi¢ watem. Zewnetrzne krawedzie obsypaé
ziemia aby zapobiec przesychaniu darni w tych miejscach a wystajace brzegi przyciaé pitkg do metalu.
5.4.1.3 Pielegnacja po zatozeniu
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-Bezposrednio po roztozeniu trawnik nalezy podla¢ tak aby nawilzy¢ grunt do ok. 10cm gtebokosci (15-20
[ wody na 1m2)

-Konieczne jest codzienne podlewanie roziozonej darni przez pierwsze 2-3 tygodnie a nastepnie state
utrzymywanie jej w wilgotnosci aby zapobiec powstaniu szczelin pomiedzy tgczonymi elementami.

-Teren nalezy zabezpieczy¢ przed deptaniem do czasu ukorzenienia sie trawy - przez pierwsze 3
tygodnie a po miesigcu od roztozenia wykonac pierwsze koszenie a nastepnie utrzymywac wysokosc
trawy ok. 5¢cm..

-Dwa razy do roku (wiosna i jesienig) nawozi¢ odpowiednimi nawozami: wiosng mieszankg z przewaga
azotu, jesienne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST Wymagania ogéine
Szczeg6lne zasady obmiaru

Podstawg pfatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikéw

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST. Wymagania ogdine

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST. Wymagania ogélne
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o normy:
PN-R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-

67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
- PN-C-04665:2001 Srodki ochrony roslin -- Oznaczanie pH, kwasowosci i zasadowosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.04

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

KOD CPV 45112720-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowej poliuretanowej zwigzanych z realizacja
zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
czyszczeniem nawierzchni poliuretanowej i wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetyczne;
Szczeg6towy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku lub w
postaci prefabrykowanych mat

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowe opisane w projekcie

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Przed instalacja:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
— nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),
— prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
- oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzej o co najmniej 3°C od
- panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
Technologia uktadania nawierzchni sportowej
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
Systemu
5.3 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej opisane w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Wymagania

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15330-1

Wymagana sa:

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy):

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, a tam, gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Nawierzchnia biezni musi by¢ przetestowana in situ i by¢ potwierdzona zgodnos¢ jej wtasciwosci ze
specyfikacjg wtasciwosci nawierzchni poliuretanowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania | m2 warstwy nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie przygotowanych materiatéw

- roztozenie i zageszczenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 12228:2014-02 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni syntetycznych

PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terendw sportowych -- Darn syntetyczna i mechanicznie
igtowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.01

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji
KOD CPV 45223800-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji urzadzen
zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty
Podstawowej w Kozlu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacii
przedmiarze i projekcie

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogo6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania
dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki  transportu wykorzystywane przez  Wykonawce powinny  by¢

sprawne technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5. 2
Montaz zgodnie z instrukcjami producentow.

UWAGI ,
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6Ine zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.
6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢  uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdow i materiatéw w zakresie wymagan.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania og6ine" pkt 7.
7.2.Zasady przedmiarowania

Jednostkag przedmiarowg wykonanego urzadzenia jest szt. lub kpl

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali  zakres robdét
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania og6ine”
punkt 9.

9.2.Cena jednostki przedmiarowej urzgdzenia

Cena wykonania 1 sztuki urzadzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzadzenia oraz materiatow
pomocniczych;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni
(Podbudowa z kruszyw)
KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach realizacji zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty
Podstawowej w Kozlu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z piasku i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacii
przedmiarze i projekcie

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo Kruszywo
Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci famane na famane na Badania wg
’ podbudowe podbudowe
zasadniczg pomocnicza
1. |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
Y%(m/m) od 2do 10 od2do 12 PN-EN 933-1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4
wiecej niz; 35 40
4. |Zawartos¢  zanieczyszczen  organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik  piaskowy po  pieciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481,| od 30do 70 0d 30do 70 | PN-64/8931-01
%
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz; 35 50
b) $cieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w PN-EN 1097-2
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
7. | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. |Zawartos¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na
S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskaznik nosnosci Wnos mieszanki kruszywa,
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%, hie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00 dla KR1 do 80 60 PN-S-06102

KR2, 120
b) przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3 do KR6

2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].

3. Sprzet

- 3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

- 3.2. Sprzet do wykonania robdét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4.Transport

- 4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

- 4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

- 5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

- 5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug
zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowane] przez
Inzyniera, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
- 5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkitadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita 15cm.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac¢ walcami

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi
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podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstatle w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet
Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

- 5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. Kontrola jakosci roboét

- 6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

- 6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

- 6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dziatce powierzchnia podbudowy
roboczej przypadajgca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanKi

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
1, pkt 2.3.2 Kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.

Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac¢ sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda I).
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza gruntowego Czes¢ Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podituzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co100m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie;
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikédw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25¢cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [14].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -1cm, +0cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
- dla podbudowy zasadniczej £10 %;

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
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— modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
.Czes¢ 2"powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wyrr_lagane cechy podbudowy_ _
. . Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
L kruszywa o wskazniku Wskaznik srednicy 30 cm MPa
P- 1 Wnos nie mniejszym | zageszczenia ls 301 boiaz Y 4 druai boiazen
niz % nie mnigjszy niz; o] plerwszeg? obcigzenia | o rugleggzo ciazenia
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

- 6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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10.

oA~ LD -

N

10.
11.
12.
13.
14.
15.

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-04481:1988
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 13043:2004
PN-EN1008-1:2004
PN-S-06102:1997
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.03

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem dréog
KOD CPV 45233250-6

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej zwigzanych z realizacjg projektu:
Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu..

1.2.  Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii
przedmiarze i opisie przedmiotu zamoéwienia

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1.0gdbIne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
»-Wymagania ogoine”
2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
na dtugosci £ 3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
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- nagrubosci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3.Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712

[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

35



4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2.Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano ST.00.00 ,Wymagania og6ine”
5.2.Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt poditoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowié:

grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp?

kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacijg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tfatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.5. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.
6.5.1. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
6.5.2. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.5.3. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.
6.6.Czestotliwo$¢ pomiardéw
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
lub ptyt chodnikowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru robdt
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania og6ine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.04

Betonowanie
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt Zzelbetowych i
betonowych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na
terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych.

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii
przedmiarze i projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie
suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robdt

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg i ST.

2.Materiaty

2.1.Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST ,Roboty zbrojarskie".
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢é wymogi zawarte w
dokumentaciji projektowej
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2.2.Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA

dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA

dla betonu klasy B 45 i wiekszej - klasy 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byc
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-napowietrzajgcym,

-uplastyczniajgcym,

-przyspieszajacym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

-przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciag cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposOb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych
zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekroczyé 5% a nadziarna 10%.

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betony przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikédw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczace wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)

Barwa - powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej

Zapach- woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

2.2.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j

winna by¢ przechowywana przez wykonawce, rob6t i dotgczona do dokumentaciji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byé
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych.

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu

Do wykonana konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.
2.3.1. Beton

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetniaé wymagania zestawione ponize;j:

nasigkliwosc¢ - do 4% - badanie wg PN-B-06250,

mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150) - badanie wg PN-B-06250,

wodoszczelnosé - wieksza od 0,8 MPa (W 8),

wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejsza od 0,5

2.3.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie zbrojenia wg warunkédw podanych w ST ,Roboty zbrojeniowe". Mieszanka betonowa
powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

2.3.3. Deklaracja zgodnosci
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Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na s$ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.

3.Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4.Transport

Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogbine".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inwestora.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min - przy temperaturze + 15°C

70 min - przy temperaturze + 20°C

30 min - przy temperaturze + 309 C

5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne zasady wykonania Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania Robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoéine".
5.2.Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogo6lne

Rozpoczecie Rob6t betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegobtowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora) obejmujaca:
wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach.

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgciji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inwestora prawidtowos$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

-prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z projektem,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkébw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie do deskowania.

5.3.Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢é
wieksza ni_ 1,5m a o konsystenc;ji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidiowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢é mieszanke
przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwa pielegnacije
betonu.
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5.4.0sadzanie elementéw kotwigcych

Osadzanie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukgji stalowej i elementéw wyposazenia
budynku musi odbywac sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek
odchytek.

5.5.Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych ni_ plus 5 C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperatura obnizona, wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature
otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a $rednig dobowg temperature + 5°C nalezy traktowac jako
granicznag, przy ktorej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwg organizacje i technologie wykonania tych rob6t. W
razie konieczno$ci nalezy ustali¢ z projektantem wymagania dotyczgce prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych.: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.

Wymagania te musza zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci. Pod
tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikow atmosferycznych — nalezy
rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8
MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie
hutniczym.

Nie nalezy betonowaé konstrukciji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

5.6.Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniom. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni_ +5°C nalezy nie p6ézniej ni_ po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton
nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

5.7.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

. 6.Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowos$¢ ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;.
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-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

-cech wytrzymatosci betonu,

-prawidiowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢é mniejsza niz : 1 prébka na 50
m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 probka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu

6.3. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej
wynoszg:

_ dlugosc¢ przesta £ 2 cm

_ 08 podtuzna w planie £3 cm

_ wymiary przekrojow dzwigaréw + 1 cm

_ grubos$¢ ptyty pomostu £0,5 cm

Tolerancja dla podpér:

_ pochylenie scian 0,5% wysokosci,

_ wymiary w planie £ 1 cm

_ rzedne wierzchu podpory -1 cm

7.0bmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest: 1 m3
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ betonu wg dokumentacji projektowe;j.

8.0dbioér robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

8.1.0dbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robo6t zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.2.0dbiér koncowy konstrukcji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentac;ji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokdty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgciji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Oooogono
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9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

-wykonanie projektu mieszanki

-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej

-transport mieszanki betonowe;

-wykonanie i rozebranie deskowania

-uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie

-pielegnacja betonu,

-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

9.2. Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym Wykonawca
powinien na swoj koszt wykona¢ sprawdzajagce odkrywki konstrukcji w miejscach realizacji
poszczegolnych elementéw konstrukcji w celu sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan
projektowych. Odkrywki te nalezy wykona¢ sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji
we wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposéb pod ciggtym nadzorem
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-ENV-206-1 Beton wiasciwosci , produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91

poz.67**)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszvwowego o zwartej
strukturze

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-B-06251 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci i betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

44



PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych .
PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badanie twardosci. Oznaczenie twardosci ogdinej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
badania.
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