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Puszcza Mariańska 17 .01 .2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 5

Na podstawie art. 284, vst. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówięń
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.), Zalrtawiający - Gmina Puszcza
Mariańska w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, doĘczące ogłoszonego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa Ocryszczalni ścieków
aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I i rozbudowa i przebudowa Ocryszczalni ścieków
aglomeracji Puszcza Mariańska Etap II", wyjaśnia:

Pvtanie 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 11.0L2Oż4r. prosimy o podanie ile
względem terenu istniejącego (nasypu) jest zagłębiony zbiornik nr 10 (zbiornik osadu).

O dp owiedź Zamawiaj ące go :

Zagłębienie zbiornika osadu względem istniejącego nasypu wynosi ok. 5,80 m.

Pvtanie 2
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 11.0I.2024 oraz na pytanie nr 2 z dnia
21.12.2023 znvracamy się z prośbą o potwierdzenie, że konstrukcję pomostów stalowych 1 i 2
naleĘ wykonać ze stali kwasoodpomej, mimo że zgodnie ztabelarycznym zestawieniem stali
dla pomostów (załącznik nr 1SProjekt Techniczny - Konstrukcja) mają być wykonane ze stali
S235.

O dpowiedź Zamawiaj ąc e go :

Zamawiający potwierdza, że konstrŃcja pomostów winna być wykonana ze stali

kwasoodpornej.

Pvtanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza do pełnienia fuŃcji kierownika budowy osoby z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi, poniewaz uprawnienia w
specj alności konstrukcyj no-architektonicznymi nie występują?

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Zamawiający dokonał Zmiany treści SWZ nr 3, która zostńa zartieszczona na
https: //pl atform aza ku pow a. pl/p n/p uszcz a m aria n ska/proceedi nq s

Pvtanie 4

Czy Zarnawtający dopuszczałączenie funkcji kierownika robót elektrycznych i specjalisty ds.

AKPiA w kontekście doświadczenia, że osoby z takimi uprawnieniami wielokrotnie pełniły
funkcję równiez specjalisty ds. AKPiA?
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O dp ow ie dź Z amawiaj ąc e go :

Zamawiający nie dopuszczałączenia funkcji kierownika robót elektrycznych i specjalisty ds.
AKPiA.

Pvtanie 5
Co Zamawiający miał na myśli pisząc przy stanowisku kierownika robót elektrycznych
również fuŃcję kierownika budowy, skoro wcześniej w wymaganiach fuŃcja kierownika
budowy opisana jest dla osoby mającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej?

O dp owię dź Z amawiaj ąc ę go :

Zamawiający informuj e, że zgodnie z posiadanymi decyzjami pozwolenia na budowę dla
Części I przedmiotu zamówienia wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami
uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia w postaci Kierownika robót elektrycznychoraz
Kierownika Budowy w specj alności elektrycznej.

Pytanie 6
Mając na uwadze zapis §15 Załącznikanr 9 A i B do SWZ -wzory umów dla części I i II -
Kary Umowne - Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację
postanowień § 15 wzoru umowy poprzez OBNIZENIE ustalonego łącznego limitu kar
umownych ze wszystkich tytułów wymienionych w § 15 wzoru umowy do poziomu 25oń
wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, bowiem poziom określony przez
Zamawiający na poziome S}Yojest nadmiernie wysoki.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Łączna wysokośó kar umownych przysługująca stronom umowy określona w§ 15 ust 7
ZŃącznikanr 9,Ą iZńącznika nr 9B - pozostaje bezzmian.

Pvtanie 7

Wykonawca wobec zapisów załącznikanr 9 A iB do SWZ -wzoru umowy - §19 [Odstąpienie
od umowy] wnosi o dodatnie następującego zapisu w zakresie odstąpienia od umowy: ,,W
każdym prąrpadku odstąpienia od Umowy Zamawiający wezwie dodatkowo Wykonawcę pod
rygorem odstąpienia od umowy do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni od daty otrzymania
przedmiotowego wezw anid' .

Odpowiedź Zamawiai ącego :

Zapisy § 19 w Zńącznikunr 9A iZńączniku nr 98 do SWZ pozostają bezzlnian.

Pvtanie 8

Wykonawca wobec zapisów załącznika nr 9 A i B do SWZ -wzonr umowy - postanowienie
§l ust. 5 - ,,Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacjq projektowq, STWiORB
oraz innymi dokumentami opisujqcymi przedmiot umowy i nie stwierdza w nich błędów, ani
braków oraz przed złożeniem oferty zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności ale nie wyłqcznie badajqc teren budowy oraz zdobył wszelkie
dodątkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac niezbędnych do prawidłowego
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wykonania przedmiotu umowy co wyklucza mozliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy."

Wykonawca stanowczo stwierdza, iż zgodnie z art. 651 KC Wykonawca ma obowiązek
informowania Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych o przeszkodach
realizacyjnych, a stosownie do tegoż przepisu prawa oraz powstałego na jego kanwie
orzecznictwa Sądu Najwyższego Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Rzetelne sprawdzenie dokumentacji
wiązałoby się bowiem z koniecznością sprawdzenia wszystkich wyliczeń projektowych i
sprawdzeniem cry dokumentacja jest skoordynowana międry poszczegolnymi branżami, a
także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy waruŃi geologiczne
przewidziane w dokumentacji, odpowiadają rzecrywistym 'warunkom geologicznym
zaistniałym na terenie budowy. Na wstępnym etapie realizacji Wykonawca nie jest w stanie

zauwaĘc wad wynikających z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyż nie ma

technicznych możliwości merytorycznęgo sprawdzenia wszystkich elementów dokumentacji
pod kątem zgodności ze sńukąbudowlaną i przepisami prawa budowlanego.

Podkreślenia wymaga, iż to na Zamawiającym ciązy obowiązek dostarczenia dokumentacji
projektowej, zaś zapis o konieczności szczegółowego sprawdzenia przez Wykonawcę
przedmiotowej dokumentacji, w zakresie wymaganymprzęzZamawiającego, jest sprzeczny z
naturą stosuŃu prawnego łączącego strony umowy o roboty budowlane i jako taki jest

niewńny na podstawie art.353' K.c. w związku z art. 58 K.c,

Wykonawca podkreśla, iż z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle umowy o

roboty budowlane jednoznaczslie wynika, że zgodnte z regńami ustawy Prawo zamówięń
publicznych, SWZ powinna obejmowaó szczegóŁowy wykaz prac przewidzianych do
real'izacji.

Nadto zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane to projektant ma
obowiązek zapewnió sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego. Wykonawca, jak
wskazano wyżej nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w
celu wyĘcia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponowaó
specjalistyczną wiedzą z zahłesu projektowania - musi jedynie umieć odczytać projekt i
realizowaó inwestycje zgodnie ztymprojektem orazzasadami wiedzy budowlanej.

Wobec wlw uznać należy, iż obowiązki Wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu
sprowadzają się do poinformowania Inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych
konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie
wymagają specjalistycznej wiedry z zakresu projektowania. Dołożenie nalezytej staranności
przez wykonawcę w tym wzg|ędzie, zwalnia go od współodpowiedzialności za wady robót
budowlanych wynikaj ące z wadliwości proj ektu.

Podkreślić również należy, iz Wykonawca zobowiązany jest realizowac roboty na podstawie
projektu otrzymanego od Zamawiającego. Zamawiający uprzednio zawań umowę o
wykonanie dokumentacji projektowej, w której odpowiedzialnym za wady projektu i za
następstwa realizacji robót wędług wadliwogo i węwnętrznie nie skoordynowanego projektu,
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(eżeli wady miały charakter ukryty), jest wyłącznie Projektant wobec Zamawiającego i
któremu ztego tytułu słuzą wszelkie roszczenia.

Wykonawca ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu umovrry,
zgodnie z art, 65l KC, w tym zgłaszania dostrzeżonych wad projektu, zaraz po ich
ujawnieniu, dla uwolnienia się odpowiedzialności za następstwa realizacji robót według
wadliwego projektu.

W związku z poluyższym Wykonawca zwtaca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację
wlw zapisu otaz wszelkich innych postanowien z nim związanych z tręści Specyfikacji
warunków zamowięnia.

Odpowiedź Zamawiaj ace go :

Zamawiający dokonał Zmiany treści SWZ nr 3, która została zamięszczona na
https,, 'plullilrmu:ukttylłllru.pl pn, 1l11,s,lL,,tt lltttl,ittll.s,ktt, 1lt.tlt,ccclinł,s,

Pvtanie 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, co naleĘ rozumieó pod pojęciem ,,reaktor
wielofunkcyjny" w kryterium doświadczenia:
,,4).|. wykaże, że wykonał naleĘcie (tj. wykonał roboty zgodnie z przepisami prawa
budowla-nego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na
budowie, roz-budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości równej lub
większej niż Q dobowe 400 m3 i wartości brutto równej lub większejniż 5 000 000,00 zł
(słownie: pięć milio-nów złotych) oraz co najmniej jedną budowę reaktora
wielofunkcyjnego o pojemności równiej lub większej niż 500 m3. Roboty mogą byó
wykonane w ramach jednej lub kilku umów. ,,
Prosimy o definicję, co spełnia to kryterium? Prosimy o potwierdzenie, ze reaktor biologiczny
podzielony na komory np. denitryfikacja, nitryfikacja to reaktor wielofunkcyjny.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Pod pojęciem ,,reaktor wielofuŃcyjny" naleĘ rozumieó wielokomorową biologiczną
oczyszczalnię ścieków z osadem cryffrym nie wymagającą stosowania osadników wtórnych.

Pvtanie 10

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie są wymagane uprawnienia dla kierownika budowy
cz. 1. Wymienione są jako właściwe uprawnienia:
,,[...]odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych fuŃcji w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-architektonicznej, wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
prze-pisami lub równowazne im uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które
będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów."
Wymienionych uprawnień (konstrukcyjno-architektonicznych) nie ma wśród nadawanych
uprawnień budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że właściwe będą uprawnienia
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konstrukcyjno-budowlanę zawięrające w swym zakresie obiekty budownictwa wodnego
(wydawane przed2014 r,) lub uprawnienia inzynieryjne hydrotechnicznebez ograniczeń.

O dp ow ie dź Z amaw iając e go :

Zamawiający dokonał Zmiany treści SWZ nr 3, która została zamlęszlzona na

http,:,.'1llttlfórmtt:uku7ll.t,tt.1ll,pn,pu,l,:c,:tt tltttt,iun,s,ku,llrrlc,catlings

Pvtanie 11

W związku z opublikowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej prosimy o przesunięcie
terminu na składanie ofert o czas konieczny na zapoznanie się i prawidłową wycenę robót tj.
o 10 dni.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Zamieszczona w dniu 11.01.2024 r. -Wyjaśnianie treści SWZ nr 4 dokumentacja projektowa,
jest dokumentacją projektową tożsamą z dokumentacją objętą Załącznikarrli nr 24,25,30 i
3 1 do SWZ, zawierującą j edynie wy ższej j akości rysunki, tabele opisy c.o.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 12
Z opisu technicznego wynika I kategoria geotechniczl:ra oraz waruŃi proste, jednak z analizy
opinii geotechnicznej wynika, że w rejonie robót ziemnych występować będzie woda
gruntowa. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt robót ziemnych i odwodnienia
wykopów. Czy odwodnienia wykopów nie powoduj ą oddziaĘwania na dziŃki sąsiednie? Czy
Zanawiający dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym narca|izację odwodnieni wykopów?
G dzie pr zewidziany j est zr zut wody z odwodni eni a wykop ów?

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Roboty ziemne naleĘ wykonaó z uwzględnieniem warunków opisanych w ST, pĄektem
technicmym, opinią geotechnic zną or az zgodnie za sńŃą budowlaną.
Zasięg oddziaływania ewentualnego odwodnienia nie będzie Wlłaczać poza gtanice terenu,

którego Zarrtawiający jest właścicielem, co nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia do
odpowiednich inĘtucji. Ewentualne odpompowywanie wody przewidziane jest na teren
Zamawiającego.

Pvtanie 13
Z uvłagi na występujące rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem prosimy o
informację czy Wykonawca ma przyjmować do obliczeń ilości z projektu czy tlości z
przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Zamawiający informuj e, iż w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia SWZ pkt 2.ż. oruz
pkl3.2. określił rolę przedmiarów robót do wyceny oferty przy Wnagrodzeniu ryczałtowym.
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,,.,.Przedmiary nie są dokumentem podstawowym do wyceny oferty, Przedmiary należy
traktować j ako dokumenty pomoc niczę" .

Pvtanie 14
Prosimy o udostępnienie profili wodociągu dla
wskazane jakie odciŃi naleĘ wykonaó lecz
proj ekcie (zńącznik nr l 7).

O dp owię dź Z amawiaj ącę go :

Dokumentacja projektowa zawięra niezbędne
objętych przedmiotem zamówienia - CzęśćL

I części - oczyszczalni ścieków. W opisie jest
brak podanych długości oruz brak profili w

informacje, w tym profile dla wodociągów

Pytanie 15

Dotyczy: Branża technologiczna ob, Nr 9 - Prosimy o wyjaśnienie zapisu w projekcie
technicznym - "MontażZszt. klap urnoźliwiających demontaz pomp". Czy chodzi o włazy?

Odpowiedź Zamawiajace go :

Są to luki montazowe dla nowych pomp w ob. nr 9.

Pvtanie 16
DoĘczy: Moduły sterujące reaktorem wielofunkcyjnym - Prosimy o Wszczęgólnienie jaka
ilość przepustnic z napędem ręcznym, a jaka z napędem mechanicznym ma znaleźć się w
module.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Moduły sterujące stanowią specjalisĘczne wyposażenie technologiczne skonstruowane
specjalnie dla zaprojektowanego reaktora wielofunkcyjnego. Kńdy moduł składają się z 3

szt. przepustnic z napędem ręcznym i 3 sń. z napędem elektromechanicznym oraz
sterownika z programem sterującym opracowanym specjalnie dla zaprojektowanego reaktora
wielofuŃcyjnego.

Pvtanie 17

DoĘczy: Koryta przelewowe w reaktorze wielofuŃcyjnym - Cry Zamawiający dopuszcza
możliwośó wykonania koryt w całości ze stali kwasoodpornej? Wykonawca zv,taca się z
prośbą o udostępnienię szczegółowego rysuŃu koryt.

Odpowiedź Zamawiaj ące go :

Zamawiający informuje, żekorytamają byó w całości wykonane ze stali kwasoodpornej.
Projekt techniczny i Specyfikacja Techniczna zawierają informacje w zakresie niezbędnym
do zamówienia i wykonania koryt przelewowych.
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