OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWE] - JAKO BRANZY WIODACEJ W PRZEDSIEWZIECIU

na rozbudowe drogi gminnej nr 101089B (ul. Grabowa) w L.omzy wraz z infrastruktura techniczng

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. RP z dnia 29.01.2016 roku poz.124)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoto-
wych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.
2181)

- numeryczny wtornik w skali 1:500

— pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan

— mapa ewidencji gruntéw

— analiza wlasnosci terenu

— badania geotechniczne

— normy, wytyczne, dostgpna najnowsza literatura

— warunki techniczne do opracowan branzowych wydane przez poszczegolnych gesto-
réw sieci,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem i gestorami istniejacych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Grabowej od projektowanej drogi na odcinku

od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Lomzy (nazywana dale;j

umownie ulica Meblowa i stanowigca przedtuzenie ulicy Meblowej) do ulicy Jaworowej wraz

z infrastrukturg techniczng.

Planowana inwestycja jest droga gminng klasy D, usytuowana w zachodniej czgsci miasta

Lomza. Jest to obszar czgSciowo zabudowany i czgSciowo niezabudowany. Jej poczatek (km

0+020,50) jest na wlocie ulicy Grabowej na projektowane (wedtug odrebnego opracowania)

skrzyzowanie ulicy Meblowej z ulicg Grabowa.

Konieczne jest obustronne poszerzenie pasa drogowego. Inwestycja bedzie realizowana

w oparciu o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wydane na podstawie Ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 j.t. z p6zn. zm.).

Dtugos¢ planowanego przedsigwzigcia wynosi 783,54 m.

Zakres projektowanych rob6t obejmuje gtownie:

- usuwanie drzew i krzewow,

- rozbiérke budynku murowanego mieszkalnego zlokalizowanego po prawej stronie okoto
km 0+680 na dziatkach o numerach geodezyjnych 30151/3 1 30151/6,

- budowg jezdni bitumicznej,

- budowe skrzyzowania w km 0+478,06 z wylotem na dzialk¢ o numerze geodezyjnym
30151/13. Projektowany wylot skrzyzowania jest w miejscu przewidywanej ulicy
w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Jest to skrzyzowanie o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej na wyniesieniu,

- budowe chodnikéw z kostki betonowej brukowej,

- budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j,




- budowe drenazu odwadniajgcego podtoze gruntowe nawierzchni jezdni,

- wykonanie zielencéw,

- budowe kanalizacji deszczowe] z wpustami, ze studniami potgczeniowymi, studniami
rewizyjnymi,

- budowe wpustéw ulicznych z przykanalikami,

- przebudowe sieci wodociggowych z hydrantami oraz fragmentami przytaczy (rozbidrka
istniejacych i budowa nowych),

- przebudowe sieci gazowej z fragmentami przytaczy (rozbiérka istniejagcej i budowa nowej),

- budoweg sieci o$wietlenia ulicznego,

- przebudowe sieci energetycznej niskiego napigcia (rozbiérka istniejacej i budowa nowej),

- budowa kanatu technologicznego,

- przebudowe sieci teletechnicznej (rozbidrka istniejacej i budowa nowej),

- rozbiorke ogrodzen,

W opracowaniu uwzgle¢dnia si¢ rowniez:

- rezerw¢ terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w sieci wodociggowej
z hydrantami,

- rezerwg terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w kanalizacji sanitarnej,

- rezerwg¢ terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w przysztosci sieci gazowej
sredniego cisnienia,

- rezerw¢ terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w przysztosci sieci elektro-
energetycznej niskiego napiecia,

- rezerwg¢ terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w przysztosci sieci elektro-
energetycznej sredniego napigcia.

Stan istniejacy

Przedsiewzigcie projektowane jest na powierzchni okoto 0,85 ha.

Czes¢ terenu inwestycji jest wykorzystywana rolniczo. Sg to pola orne i faki. W niewielkiej
czesci jest zaros$niety krzewami i drzewami, gtéwnie w miejscach lokalnych nieuzytkéw
nie nadajacych si¢ do upraw. Drzewai krzewy rosng pojedynczo i w grupach. Realizacja
inwestycji usunigcie 25 drzew oraz 194,5 m* krzew6w. Bez ich usunigcia nie bytoby mozli-
wosci zrealizowania projektowanych robot drogowych i robét zwigzanych z projektowang
infrastrukturg techniczng, zatem sg to drzewa i krzewy przewidziane do usunigcia w ilo$ci
absolutnie niezbednej. Nie sg to drzewa i1 krzewy o szczegdlnych walorach przyrodniczych.
Nie stwierdzono obecnos$ci gatunkéw chronionych.

Nalezy podkresli¢, ze drzewa i krzewy przewidziane do usunigcia, to efekt minimalizacji
ingerencji w stan roslinnosci znajdujacej si¢ na terenie inwestycji po przeanalizowaniu
wariantow 1 wyborze optymalnego rozwiazania. Szczeg6towa lokalizacja drzew 1 krzewow do
usuni¢cia zostata przedstawiona na mapie zatytulowanej "Projekt zagospodarowania terenu".
Drzewai krzewy rosngce w skupiskach, ze wzgledow graficznych przedstawiono na mapie
w grupach i grupy ponumerowano w korespondencji z opracowang "Tabelg drzew, krzewow i
pni do usunigcia". W tej tabeli szczeg6towo podano charakterystyke drzew i krzewdw oraz
uszczegdtowiono ich lokalizacje w nawigzaniu do kilometraza drogii z podaniem numeréw
geodezyjnych dziatek, na ktérych wystepuja (numery dzialek przed ewentualnym ich geode-
zyjnym podziatem).

Na obszarze inwestycji sg nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- sie¢ wodociggowa z hydrantami,

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne niskiego napigcia,




- kablowe 1 napowietrzne linie energetyczne sredniego napigcia,
- sieci teletechniczne.

Podloze gruntowe

Warunki gruntowo-wodne na calym analizowanym odcinku sg bardzo zr6znicowane z punktu
widzenia pracy nawierzchni. Wykonane badania geotechniczne wykazaty duzg réznorodnos$¢
gruntéw. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G2 oraz G3.

Opracowano stosowng dokumentacj¢ geologiczng.

Aby odwodni¢ podloze gruntowe projektowanych nawierzchni ulicy, zaprojektowano system
drenazy z odprowadzeniem wody z drendw do studni kanalizacji deszczowej . Projektowany
drenaz zostal szczegétowo przedstawiony na rysunku "Plan sytuacyjny drenazu".

Stan projektowany

Na rozpatrywanym terenie brak obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja jest projektowana w poszerzanym pasie drogi gminnej. Lokalizacja inwestycji

zostala przedstawiona na zataczonej mapie w skali 1:500 "Projekt zagospodarowania terenu".

Obszar inwestycji nie jest teren o szczegdlnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Inwestycja nie jest na obszarze objetym ochrong Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Bialymstoku delegatura w Lomzy, nie jest tez obszarem objetym jakgkolwiek

formg ochrony przyrody.

Projektowane parametry ulicy:

- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna w dostosowaniu do projektowanych rozwigzan drogo-
wych 1 zapewniajaca usytuowanie projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz
zapewniajaca rezerwe¢ terenu pod przewidywane w przysztosci sieci tej infrastruktury,

- szeroko$¢ jezdni poza skrzyzowaniami i odcinkami lokalnych poszerzen: 6,00 m

- spadki poprzeczne: 2 % (za wyjatkiem powierzchni nawierzchni, gdzie spadki opracowano
wykorzystujac uszczegétowione opracowanie w postaci planow warstwicowych o skoku
warstwic 5 cm)

- rodzaj nawierzchni: bitumiczna w dostosowaniu do kategorii ruchu KR3 z uwzglednieniem
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podtoza G1, G2 i G3) oraz
strefy klimatyczne;j,

- szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m

- zjazdy do obstugi komunikacyjnej przylegtych posesji,

Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw i nawierzchni na wyniesieniu skrzyzowania

zostala szczegélowo przedstawiona na rysunku "Przekroje normalne". Na tym rysunku

zostaly pokazane tez szczegdly dotyczace wbudowywania kraweznikéw oraz obrzezy.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe pochodzi¢ begdg z terendéw utwardzonych, z terendéw zielonych,
a w przysztosci z terenéw zabudowy jednorodzinnej, ktéra niewatpliwie pojawi si¢ w otocze-
niu projektowanej drogi rowniez tam, gdzie sg pola i tgki. Wody te beda zbierane przez
projektowane wpusty $ciekowe uliczne i odprowadzane projektowanym uktadem kanatéw
deszczowych o srednicy zewngtrznej od 160 do 800 mm do kanalizacji deszczowej projekto-
wanej wedlug odrgbnego opracowania w ulicy Meblowej. Okoto km 0+126,45 jest prawie
catkowicie zamulony przepust z rury stalowej $40 cm. Jest on przewidziany do likwidacji,
a na jego doptywie ewentualne niewielkie ilosci wéd opadowych i roztopowych, ktdre nie
pozostang w dwoch stawach na dziatce nr 30151/17, beda odprowadzone projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez dodatkowa studni¢ z bocznym wlotem.

Rozwiazania wysokos$ciowe




Projektujac wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni wzigto pod uwage:

- istniejacg konfiguracje terenu,

- wysokosciowe usytuowanie dzialek sasiadujgcych z pasam drogowym,

- powigzanie projektowanej nawierzchni z nawierzchnig projektowang (wedtug odrebnego
opracowania) na skrzyzowaniu z ulicy Meblowej z ulic Grabowa.

- powigzanie projektowanej nawierzchni z projektowang nawierzchnig ulicy Jaworowe;j

- wysokosciowe usytuowanie zjazdow z istniejacymi utwardzonymi nawierzchniami na
granicach pasa drogowego,

- uzyskanie ptynnosci nawierzchni,

- zapewnienie optymalnego odwodnienia,

- minimalizacj¢ kosztow przedsiewzigcia.

Aby Wykonawca Rob6t mdgl jednoznacznie uksztattowaé wysokosciowo projektowang

nawierzchni¢, opracowano plany warstwicowe o skoku warstwic 5 cm.

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajacych, jak
rOwniez utrudniajacych z jej korzystania osobom niepetnosprawnym. Zastosowane spadki
podluzne i poprzeczne jezdni oraz chodnikéw nie przekraczajg 6% i nie wymagajg stosowania
schodow i pochylni. Na przej$ciach dla pieszych zostang wykonane rampy z ptytek z faktura
rozpoznawalng przez osoby niewidome z réwnoczesnym obnizeniem kraweznika.

Dostosowanie urzgdzen obcych do projektowanych rozwigzan drogowych

Projektowane rozwigzania wymuszaja mi¢dzy innymi:

- przebudowe sieci wodociggowych z hydrantami i z fragmentami przylaczy (rozbidrka
istniejacych i budowa nowych),

- przebudowe sieci gazowej z fragmentami przytaczy (rozbiérka istniejacej i budowa nowej),

- przebudowg sieci energetycznej niskiego napigcia (rozbidrka istniejacej i budowa nowej),

- przebudowg sieci teletechnicznej (rozbidrka istniejacej i budowa nowej),

- regulacje wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych,

- regulacje wysokosciowg studni kanalizacji sanitarne;.

Repery

Projektowang inwestycje dowigzano wysokosciowo do rzednych panstwowych z wykorzysta-
niem reperéw roboczych zalozonych przez uprawnionego geodete. Ich lokalizacja zostata
zawarta w dokumentacji fotograficznej. W poczatkowej fazie obstugi geodezyjnej inwestycji
rzedne reperéw nalezy skontrolowac.

Inne dane

Rozwigzania projektowe dostosowano do wymogdéw zawartych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz do wymogéw Inwestora podczas roboczych konsultacji w
sprawie uzgadniania szczeg6tow projektowanej inwestycji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by podczas zasypywania wykopow dla branzowych
robot (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) uzyskano zaggszczenie gruntu stosownie
do wymogdéw nosnosci podtoza gruntowego. W przypadku wystepowania gruntdéw, dla
ktérych nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zaggszczenia, nalezy te grunty wymienic
na inne, pozwalajace uzyska¢ wilasciwe zageszczenie. Na te zagadnienie powinien zwracac
uwage wykonawca robdt drogowych jako wykonawca branzy wiodacej.

Roboty ziemne i gospodarka humusem
Roboty ziemne zwigzane z realizacjg rob6t drogowych obliczono metodg przekrojéw pop-




rzecznych. Z bilansu robét ziemnych wynika, ze znaczng ilos¢ gruntu trzeba begdzie odtran-
sportowac poza teren budowy na odktad. Grunt ten staje si¢ wtasnosciag Wykonawcy Robdt,
ktory go zutylizuje we wlasnym zakresie.

Metodg przekrojow poprzecznych zostata tez obliczona objeto$¢ usuni¢cia humusu. Zatozono,
ze najlepszy uzyskany humus zostanie zuzyty na budowie, za§ pozostala czes¢ zostanie
odwieziona przez Wykonawcg Robdt poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwes-
tora (jesli Inwestor wyrazi zainteresowanie jego uzyskaniem) lub wywieziony przez Wyko-
nawc¢ Robét poza teren budowy i zagospodarowany z zachowaniem obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

Zagospodarowanie odpadow

Grunty uzyskane z wykopéw w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostang wywiezione
poza teren budowy z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Materialy
pochodzace z rozbidrek zostang przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora (jesli
Inwestor wykaze zainteresowanie ich odzyskiem) lub na baz¢ Wykonawcy Robdt do
recyklingu lub utylizacji.

Organizacja ruchu

Zostal opracowany projekt statej organizacji ruchu.

Przewiduje si¢, ze roboty bedg prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu kolowym i pieszych.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z organizacjg ruchu na
czas budowy opracowang przez Wykonawce Robdt, ktory ja dostosuje do swojego potencjatu
wykonawczego 1 harmonogramu prac 1 zatwierdzi ja zgodnie z obowiazujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Planowane rozwigzania chroniace srodowisko

Projektowana inwestycja nie lezy w zasiggu znaczacego oddziatywania na obszary podlegaja-

ce ochronie.

Ze wzgledu na bliskos$¢ zabudowy i otoczenie w postaci dwdch ciggéw komunikacji drogowe;j

0 duzym nate¢zeniu ruchu samochodowego (droga krajowa nr 61 i droga wojewddzka nr 645),

w strefie projektowanych roboét szlaki migracyjne zwierzat nie wystepuja.

Pozytywny efekt w tym zakresie powinien by¢ osiagni¢ty przez:

- w maksymalnym zakresie zagospodarowanie mas ziemnych w miejscu budowy,

- w maksymalnym zakresie wykorzystanie do zahumusowania zielencéw zdjetego na
budowie humusu,

- nalezyte prace rekultywacyjne terenu po wykonanych robotach rozbiérkowych,

- wlasciwy transport mieszanek bitumicznych (plandeki, tonaz srodkéw transportowych
dostosowany do skali przewozonego tonazu mas bitumicznych, organizowanie transportu
z wytworni najblizszej budowie),

- wlasciwy transport materialéw pylacych (plandeki, tonaz srodkéw transportowych dosto-
sowany do skali przewozonego tonazu materialow z rozbidérki 1 materialéw sypkich do
realizacji proceséw technologicznych oraz dostosowanie parametréw srodkéw za i wyta-
dunkowych),

- staranne gromadzenie odpadéw z rozbidrki i powstajacych w wyniku realizacji proceséw
technologicznych z sukcesywnym ich wywozeniem z budowy do zaktadéw recyklingu,

a w przypadku odpadéw nie nadajacych si¢ do recyklingu na licencjonowane sktady
odpadow,

- troskliwg ochron¢ warstw ziemi i podtoza w zwigzku z praca cigzkiego sprzetu. Aby
omawiana ochrona byta skuteczna, wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu
sprawnego, bez wyciekdw oleju, atestowanego, zgodnie z jego przeznaczeniem, zZ wazny-




mi okresowymi badaniami technicznymi, oraz zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
BHP,

wykonywanie robot ziemnych na niewielkich dziatkach roboczych, zwlaszcza w miej-
scach, gdzie robot wykonywane bedg przy odbywajacym si¢ ruchu,

trosk¢ o nalezyte odwodnienie placu budowy,

unikanie kolizji z istniejgcg siecig wodociggowa i elektryczng poprzez szczegdétowa
analize rzeczywistego jej usytuowania w terenie, zwlaszcza przy wykonywaniu giebszych
wykopow,

uregulowanie sptywu wod opadowych i roztopowych,

organizacj¢ robot zapewniajaca nie tylko nalezytg ich jakos$¢, ale tez w maksymalnym
stopniu skracajaca czas ich trwania,

przy usuwaniu drzew i krzewéw uwzglednianie przepiséw dotyczacych ochrony ptakow,
wlasciwy czas i1 pore¢ realizacji robdt z udzialem sprzetu wywotujagcego hatas to jest
w porze roku zapewniajacej sprawne realizowanie zaprojektowanych robdt, migdzy
godzing 6% i godzing 22%

zachowanie nalezytej czystosci wod powierzchniowych i podziemnych,

troskliwe zabezpieczenie istniejacych drzew i1 krzewow (ochrona pni drzew, ochrona bryty
korzeniowej, profesjonalne przyciecie gatezi, ktére w wyniku realizacji projektu znalazty
sie¢ w skrajni drogowej,

uzywanie maszyn i ci¢zkiego sprzetu z kabinami wyciszajgcymi,

stosowanie sprzetu ochrony osobistej przed hatasem (ochraniacze na uszy)

transport materiatéw chemicznych §rodkami transportu dostosowanymi do tego celu,
sktadowanie materiatdw chemicznych zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na bazie mapy numerycznej, wigc tyczenie
rob6ét powinno odbywac si¢ z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi
inwestycji.

Sieci podziemnej infrastruktury technicznej powinny by¢ szczegétowo lokalizowane przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu i poprzez wykonywane odkrywki. Przed rozpoczeciem robot
nalezy sprawdzi¢, czy po opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej, na terenie
inwestycji nie wybudowano podziemnych sieci infrastruktury techniczne;.

Projektant:

inz. Zygmunt Bieryto

upr. BI/161/83, Bt/ 88/94
w spec. drogi i mosty

bez ograniczen



