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Przdmiar - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty oraz zmi&iZ&iobtiBilRuzytkowania na przedszkole 6-cio oddziatowe, ztobek i Gmin-
ny Osrodek Kultury z infrastrukturg towarzyszacg 18.04.2021

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZYYACZE WODOCIAGOWE
1|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
625 m3 625,000
RAZEM 625,000
2|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
366,3 m?2 366,300
RAZEM 366,300
3|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 2
366,3 m?2 366,300
RAZEM 366,300
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
405,22 m3 405,220
RAZEM 405,220
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
poz.1-poz.4 m3 219,780
RAZEM 219,780
6|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1{18 0109-03 |$r.zewnetrznej 25 mm
analogia
198,2 m 198,200
RAZEM 198,200
7|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/18 0109-03 |$r.zewnetrznej 32 mm
analogia
50,7 m 50,700
RAZEM 50,700
8|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1{18 0109-01 |$r. zewnetrznej 63 mm
analogia
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
9|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/18 0109-03 |$r.zewnetrznej 90 mm
analogia
13,1 m 13,100
RAZEM 13,100
10|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1{18 0109-07 |$r. zewnetrznej 160 mm
analogia
132,7 m 132,700
RAZEM 132,700
11/KNR-W 2- |Zasuwy o $r. 20 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1(18 0210-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2- |Zasuwy o $r. 50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1(18 0210-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- |Zasuwy o $r. 80 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1(18 0210-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNR-W 2- |Zasuwy o $r. 150 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1(18 0210-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1(18 0219-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR-W 2- |Hydrant ogrodowy kpl.
d.1(18 0219-05
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-18 |Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 625 mm stud.
d.1/0614-01
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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18|KNR 2-18 |Studzienka wodomierzowa stud.
d.1/0614-01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- |Oznakowanie zasuwy na stupku kpl.
d.1(19 0134-02
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
407 m 407,000
RAZEM 407,000
21|KNR-W 2- |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD 200m -1
d.1(18 0704-02 préb.
2 200m -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
22|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1/0803-01 200m
analogia
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
23|analiza In- |Laboratoryjne badanie wody kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Demontaz istniejgcych przytgczy kpl.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
25|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat. Ill
153,2 m3 153,200
RAZEM 153,200
26|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
81,63 m?2 81,630
RAZEM 81,630
27|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03 Krotnos¢ = 2
91,63 m?2 91,630
RAZEM 91,630
28|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
111,5 m3 111,500
RAZEM 111,500
29|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2|0201-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
41,72 m3 41,720
RAZEM 41,720
30|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2(18 0408-02
86,6 m 86,600
RAZEM 86,600
31|KNR-W 2- |Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.2(18 0109-03
analogia
4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
32|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowycti o $r.1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
34|KNR 2-18 |Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 625 mm stud.
d.2|0614-01
analogia
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2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-18 |Separator ttuszczu AQUAFIX SF 04/0400 stud.
d.2|0613-03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Kompletna przepompownia $ciekdw Q=4dm3/s, H=10,4 kpl.
d.2|18 0215-01
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2|0219-01
90,07 m 90,070
RAZEM 90,070
38|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.2|0804-02
90,07 m 90,070
RAZEM 90,070
39 Demontaz istniejgcych przytaczy kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
40|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
107 m3 107,000
RAZEM 107,000
41/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
58,05 m?2 58,050
RAZEM 58,050
42|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z malenatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3/0501-03 Krotnos¢ = 2
58,05 m?2 58,050
RAZEM 58,050
43|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
71,85 m3 71,850
RAZEM 71,850
44|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3/0201-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
34,83 m3 34,830
RAZEM 34,830
45|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3(18 0408-02
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
46| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3(18 0408-03
40,2 m 40,200
RAZEM 40,200
47|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
48|KNR 2-18 |Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 625 mm stud.
d.3/0614-01
analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3/0219-01
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
50|/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3|0804-02
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
4 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
51|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.4/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
48 m3 48,000
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RAZEM 48,000
52|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4|/0501-03
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
53|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z malenatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.4(/0501-0
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
54|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.4|0307-02 tu 1)
poz.51-poz.54 m3 40,000
RAZEM 40,000
56|KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.4|0228-03
55 m 55,000
RAZEM 55,000
57|KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.4|0228-04
45 m 45,000
RAZEM 45,000
58| KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.4|15 0218-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110 mm szt.
d.4(15 0213-05
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
60/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.4|0205-04 wciskowa
102 m 102,000
RAZEM 102,000
61/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4/0205-03 kowg
50,8 m 50,800
RAZEM 50,800
62|KNR 2-15 |[Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4|0205-02 kowg
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
63|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $r. nom. 200 mm (9 szt. L=0,4m) m
d.4(19 0306-10
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
64| KNR 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych me- |szt.
d.4/0217-01 todg wciskowg
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
d.4|15 0226-01 |wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat. IlI-1V, o gtebokosci do 1.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-05 wanego PCW o s$r. 110 mm
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
67|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
68|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw stalowych na $cianie szt.
d.4|0220-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4|0221-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
70|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych dla niepetnosprawnych + porecze szt.
d.4|0221-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 2-15  |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.4/0224-03 ny 'kompakt'
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
72|KNR 2-15  |Montaz ustgpéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.4/0224-03 ny 'kompakt' dla niepetnosprawnych + porecze
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujagcym kpl.
d.4|0225-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
74 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5[15 0222-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
75|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.5/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
18,14 m3 18,140
RAZEM 18,140
76|/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5/0501-03
30,24 m?2 30,240
RAZEM 30,240
77/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z malenatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.5(0501-0
30,24 m?2 30,240
RAZEM 30,240
78|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3,025 m3 3,025
RAZEM 3,025
79|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.5|0307-02 tu 1)
poz.75-p0z.78 m3 15,115
RAZEM 15,115
80|KNR 2-15 [Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.5/0228-03
37,8-6,8 m 31,000
RAZEM 31,000
81/KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.5/0228-04
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
82|KNR-W 2- (Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.5[15 0218-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych me- |szt.
d.5/0217-01 toda wciskowg
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84|/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.5/0205-04 wciskowa
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
85|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.5/0205-02 kowa
3 m 3,000
RAZEM 3,000
86|/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.5/0205-03 kowa
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
87|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.5/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88|KNR-W 2- [Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $ér. nom. 110 mm 1 szt. L=0,4m) m
d.5[19 0306-05
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0,4 m 0,400
RAZEM 0,400
89|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw stalowych na $cianie szt.
d.5/0220-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA
91|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0 m
d.6/0127-01
281 m 281,000
RAZEM 281,000
92|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 20 x 2,0 m
d.6/0127-01
103 m 103,000
RAZEM 103,000
93|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 25 x 2,5 m
d.6|0127-02
52 m 52,000
RAZEM 52,000
94/KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 32 x 3,0 m
d.6/0127-03
62 m 62,000
RAZEM 62,000
95/KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 40 x 3,5 m
d.6/0127-04
43 m 43,000
RAZEM 43,000
96|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 50 x 4,0 m
d.6/0127-05
22 m 22,000
RAZEM 22,000
97|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.6|0104-04 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
61,9 m 61,900
RAZEM 61,900
98|KNR 2-15 [Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 50 mm stalowe ocynkow. |m
d.6|0104-06 o pofacz.gwintéw., na $danach w bud.niemieszkalnych
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
99|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 18 mm, grubos¢ 6mm m
d.6/0101-01
108 m 108,000
RAZEM 108,000
100|KNR 0-34 |Otulina PU o s$rednicy wewn. 18 mm, grubos¢ 25mm m
d.6/0101-14
173 m 173,000
RAZEM 173,000
101|KNR 0-34 |Otulina PU o srednicy wewn. 22 mm, grubos¢ 6mm m
d.6/0101-01
56 m 56,000
RAZEM 56,000
102|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 22 mm, grubos¢ 25mm m
d.6/0101-14
48 m 48,000
RAZEM 48,000
103|KNR 0-34 |Otulina PU o srednicy wewn. 25 mm, grubos¢ 6mm m
d.6/0101-02
14 m 14,000
RAZEM 14,000
104|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 25 mm, grubos¢ 25mm m
d.6/0101-15
39 m 39,000
RAZEM 39,000
105|KNR 0-34 |Otulina PU o srednicy wewn. 35 mm, grubos¢ 6mm m
d.6/0101-02
36 m 36,000
RAZEM 36,000
106|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 35 mm, grubos¢ 40mm m
d.6/0101-19
26 m 26,000
RAZEM 26,000
107|KNR 0-34 |Otulina PU o srednicy wewn. 42 mm, grubos¢ 6mm m
d.6/0101-04
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91 m 91,000
RAZEM 91,000
108|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 42 mm, grubos¢ 40mm m
d.6/0101-19
14 m 14,000
RAZEM 14,000
109|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 48 mm, grubos¢ 10mm m
d.6/0101-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 54 mm, grubos¢ 10mm m
d.6/0101-05
22 m 22,000
RAZEM 22,000
111|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 60 mm, grubos¢ 10mm m
d.6/0101-05
26 m 26,000
RAZEM 26,000
112|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.6/0115-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
113|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe stojgce o $r.nom, 15 mm szt.
d.6/0115-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
114|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.6(15 0137-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm dla niepetnosprawnych szt.
d.6/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR 2-15 |Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o ér.nom. 15 mm szt.
d.6/0114-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR-W 2-  |Hydrant wewnetrzny szt.
d.6(15 0142-02
Spec.Tech.
S-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.6/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp, 0 $r.nominalnej 15 mm
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
119|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.6/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r. nom. 15 mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
120|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.6/0107-04 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121|KNR 2-15 |Wodomierz. jednostrum. kl. C ltron Flodis/Flostar z.w. Radio M-Bus szt.
d.6/0118-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzy-|kpl.
d.6/0108-04 detkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 4 Filtr siatkowy DN 50 szt.
d.6/0522-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowe sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.6/0112-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-15  |Zawor priorytetu DH300/DH100 szt.
d.6/0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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126|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.6/0112-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
127|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o $r. nom. 40 mm szt.
d.6/0112-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
128|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 50 mm szt.
d.6/0112-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
129|KNR 2-15 |Alwa-Kombi4 GW z nasadkg 40-65°C szt.
d.6(0112-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0110-05 (rurociag o $r.do 150 mm)
84,7 m 84,700
RAZEM 84,700
131|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.6{15 0127-03 |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
560,5 m 560,500
RAZEM 560,500
132|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6(15 0128-02
367,7+84,7 m 452,400
RAZEM 452,400
133|analiza In- |Laboratoryjne badanie wody kpl.
d.6|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|analiza In- |Badanie wydajnosci hydrantéw kpl.
d.6|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
135/KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mmo |m
d.7/0403-03 potaczeniach spawanych na scianach budynku
45 m 45,000
RAZEM 45,000
136|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mmo |m
d.7/0403-03 potaczeniach spawanych na scianach budynku
1 m 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mmo |m
d.7/0403-05 potaczeniach spawanych na scianach budynku
59,7 m 59,700
RAZEM 59,700
138|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur PE-RT BlueFloor z ost. Antydyf 18x2 m
d.7|GEBERIT
0601-01
analogia
9399,4 m 9399,400
RAZEM 9399,400
139|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur PE-RT (LPE-DOWLEX) w zwoju 16x2 m
d.7|GEBERIT
0601-01
analogia
513,6 m 513,600
RAZEM 513,600
140|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju16 x 2,0 m
d.7/0127-01
96,5 m 96,500
RAZEM 96,500
141|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju20 x 2,0 m
d.7/0127-01
48,6 m 48,600
RAZEM 48,600
142|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju25 x 2,5 m
d.7|0127-02
66,8 m 66,800
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RAZEM 66,800
143|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju32 x 3,0 m
d.7|0127-03
281 m 281,000
RAZEM 281,000
144/KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju40 x 3,5 m
d.7|0127-04
79 m 79,000
RAZEM 79,000
145|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) w szt.50 x 4,0 m
d.7|0127-05
132 m 132,000
RAZEM 132,000
146|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) w szt.63 x 4,5 m
d.7|0127-06
2,9 m 2,900
RAZEM 2,900
147|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 18 mm, grubos¢ 25mm m
d.7|0101-14
97 m 97,000
RAZEM 97,000
148|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 22 mm, grubos¢ 25mm m
d.7|0101-14
49 m 49,000
RAZEM 49,000
149|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 25 mm, grubos¢ 25mm m
d.7(0101-1
67 m 67,000
RAZEM 67,000
150|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 35 mm, grubos¢ 40mm m
d.7/0101-19
analogia
124 m 124,000
RAZEM 124,000
151|KNR 0-34 |Otulina PU o $rednicy wewn. 40 mm, grubos¢ 40mm m
d.7/0101-19
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
152|KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ lub  |m
d.7/0110-23 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 50
mm
132 m 132,000
RAZEM 132,000
153|KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ lub |m
d.7/0110-23 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 60
mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
154 KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r. 76 mm otulinami Thermaflex FRZ lub  |m
d.7|/0110-32 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 60
mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
155|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.7|02 0606-01 |ziome podposadzkowe
analogia
1382 m?2 1382,000
RAZEM 1382,000
156|KNR 2-15 |Zawory tréjdrogowy VSxF DN 20 szt.
d.7|0408-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 2-15  |Zawory tréjdrogowy V5013E 20MM DN 25 szt.
d.7|0408-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR 2-15 |Zawor termostatyczny V2020VS katowy szt.
d.7|0415-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNR 2-15  |Zawor powrotny V2420 Verafix E, katowy DN 15 szt.
d.7|0415-01
analogia
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
160|KNR 2-15 |Gtowica termostatyczne Thera-20 szt.
d.7|0415-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
161|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 15 szt.
d.7|0415-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
162|KNR 2-15 |Zawdr regulacyjny Kombi-2+, DN 20 szt.
d.7|0415-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
163|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 25 szt.
d.7|0415-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR 2-15 |Zawdr regulacyjny Kombi-2+, DN 32 szt.
d.7|0415-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR 2-15 |Odpowietrznik prosty DN 15 szt.
d.7|0415-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166|KNR 7-07 |Pompa obiegowa H=26,3 kPa, V=0,3 dm3/s kpl.
d.7/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR 7-07 |Pompa obiegowa H=33,9 kPa, V=1,1 dm3/s kpl.
d.7/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm szt.
d.7|0408-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych sr. nom. 40 mm szt.
d.7|0408-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
170/KNR 0-31  |Sitownik KAN-therm elektryczny SMART NC 230V kpl.
d.7|0307-01
analogia
120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000
171|KNR 13-25 |Elektroniczny termostat pokojowy szt.
d.7|0406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 0-31 |Rozdzielacz 1" z mieszaczem i przeptywomierzem -8 obwodow kpl.
d.7|0212-07
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
173|KNR 0-31 |Rozdzielacz 1" z mieszaczem i przeptywomierzem -9 obwodow kpl.
d.7|0212-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
174|KNR 0-31 |Rozdzielacz 1" z mieszaczem i przeptywomierzem -10 obwodow kpl.
d.7(0212-09
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
175|analiza In- |Kociot elektryczny o mocy grzewczej 120 kW z uzbrojeniem i automatyka kpl.
d.7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe SANO7 700 400 szt.
d.7|15 0425-01
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
177|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11-600 500 szt.
d.7(15 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600 700 szt.
d.7(15 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600 800 szt.
d.7(15 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600 900 szt.
d.7(15 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-600 1200 szt.
d.7(15 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-900 1000 szt.
d.7(15 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.7|15 0406-03 |(pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR-W 2- |Préby szczelnosci Instalacji ¢ o . z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pré- |m
d.7/15 0406-05 |be w budynkach niemieszkalnych
10523,1 m 10523,100
RAZEM 10523,100
185|KNR-W 2- |Proby z dokortaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |kpl.
d.7(15 0436-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |[m2
d.7/0103-04 rurociggow o sr.zewn.do 57 rnm (stan wyjsciowy powierzchni B)
15,83 m?2 15,830
RAZEM 15,830
187|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi roclaggéw m2
d.7|/0201-04
15,83 m?2 15,830
RAZEM 15,830
8/45331100-7 INSTALACJA WODY LODOWEJ
188|KNR-W 2- |Pompa ciepla: moc chtodnicza - 40 kW, moc grzewcza - 60 kW szt.
d.8(17 0322-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNNR 4 Klimakonwektor 42WM100C-H-A, 2-rurowy z zaworem 3-dr. (z by-passem) z  |szt.
d.8|0431-07 sitownikiem 230V on/off
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
190|KNNR 4 Klimakonwektor 42WM200C-H-A, 2-rurowy z zaworem 3-dr. (z by-passem) z  |szt.
d.8|0431-07 sitownikiem 230V on/off
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNNR 4 Klimakonwektor 42WM300C-H-A, 2-rurowy z zaworem 3-dr. (z by-passem) z  |szt.
d.8|0431-07 sitownikiem 230V on/off
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
192|KNNR 4 Klimakonwektor 42WM400C-H-A, 2-rurowy z zaworem 3-dr. (z by-passem) z  |szt.
d.8|0431-07 sitownikiem 230V on/off
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
193|KNR 13-25 |Sterownik na podczerwien szt.
d.8|0406-05
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
194|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe ocynkowa- |m
d.8/0104-07 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
195|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 80 mm stalowe ocynkowa- |m
d.8/0104-08 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
196 KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 100 mm stalowe ocynko- |m
d.8/0104-09 wane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
42,4 m 42,400
RAZEM 42,400
197|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju20 x 2,0 m
d.8(0127-01
37,9 m 37,900
RAZEM 37,900
198|/KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju25 x 2,5 m
d.8|0127-02
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
199|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju32 x 3,0 m
d.8|0127-03
49,2 m 49,200
RAZEM 49,200
200|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju40 x 3,5 m
d.8|0127-04
58,7 m 58,700
RAZEM 58,700
201|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) w szt.50 x 4,0 m
d.8/0127-05
121,9 m 121,900
RAZEM 121,900
202|KNR 0-13  |Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) w szt.63 x 4,5 m
d.8|0127-06
185,7 m 185,700
RAZEM 185,700
203|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z kauczuku o grubosci 13 mm m
d.8/0101-10
Spec.Tech.
S-02
37,9 m 37,900
RAZEM 37,900
204|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw s$r.25 mm otulinami z kauczuku o grubosci 13 mm m
d.8(0101-10
Spec.Tech.
S-02
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
205|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z kauczuku o grubosci 19 mm m
d.8/0101-19
Spec.Tech.
S-02
49,2 m 49,200
RAZEM 49,200
206|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw sr.40 mm otulinami z kauczuku o grubosci 19 mm m
d.8/0101-19
Spec.Tech.
S-02
58,7 m 58,700
RAZEM 58,700
207|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami z kauczuku o grubosci 25 mm m
d.8/0101-20
121,9 m 121,900
RAZEM 121,900
208|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.63 mm otulinami z kauczuku o grubosci 25 mm m
d.8/0101-20
185,7 m 185,700
RAZEM 185,700
209|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami z kauczuku o grubosci 40 mm m
d.8/0101-21
4 m 4,000
RAZEM 4,000
210|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami z kauczuku o grubosci 50 mm m
d.8/0101-21
42,4 m 42,400
RAZEM 42,400
211|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.8|15 0406-03 |(pulsacyjna)
Spec.Tech.
S-02
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
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212|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe | m
d.8|15 0406-05 |w budynkach niemieszkalnych
Spec.Tech.
S-02
562,3 m 562,300
RAZEM 562,300
213|KNR 7-07 |Pompa obiegowa H=24,9 kPa, V=0,5 dm3/s kpl.
d.8/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR 7-07 |Pompa obiegowa H=27,9 kPa, V=0,9 dm3/s kpl.
d.8/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR 2-15  |Zawor regulacyjny Kombi-2+ BLF, DN 15 szt.
d.8|0415-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 15 szt.
d.8(0415-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
217|KNR 2-15  |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 20 szt.
d.8|0415-02
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
218|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 25 szt.
d.8/0415-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 32 szt.
d.8|0415-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR 2-15 |Zawor regulacyjny Kombi-2+, DN 40 szt.
d.8|0415-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-15 |Zawory tréjdrogowy VSxF DN 20 szt.
d.8/0408-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-15 |Zawory tréjdrogowy V5013E 20MM DN 25 szt.
d.8/0408-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.8/0112-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
224|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 20 mm szt.
d.8|0112-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
225|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 25mm szt.
d.8/0112-03
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
226|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 40 mm szt.
d.8|0112-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
227|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nom. 50 mm szt.
d.8/0112-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228|KNR 2-15 |Odpowietrznik prosty DN 15 szt.
d.8(0415-01
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229 Proby szczelnosci, regulacja WL kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
230 Dostawa centrali wentylacyjnej C1 N=5500m3/h W=2930m3/h szt.
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR-W 2- |Montaz centrali wentylacyjnej C1 N=5500m3/h W=2930m3/h szt.
d.9(17 0322-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232 Dostawa centrali wentylacyjnej C2 N=2630m3/h W=2260m3/h szt.
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR-W 2- |Montaz centrali wentylacyjnej C2 N=2630m3/h W=2260m3/h szt.
d.9(17 0322-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 Dostawa centrali wentylacyjnej C3 N=2580 m3/h szt.
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235|KNR-W 2- |Montaz centrali wentylacyjnej C3 N=2580 m3/h szt.
d.9(17 0322-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
236|KNR 7-08 |Automatyka na potrzeby central wentylacyjnych ukl.
d.9/0301-01
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
237|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.9/0302-02 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu lI)
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
238|KNR 2-02 |Fundament pod centrale wentylacyjng C1 m3
d.9/0201-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
239|TZKNBK Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng C1 kg
d.9|XXIV 2201-
05
200 kg 200,000
RAZEM 200,000
240| TZKNBK Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng C2 kg
d.9|XXIV 2201-
05
100 kg 100,000
RAZEM 100,000
241|TZKNBK Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng C3 kg
d.9|XXIV 2201-
05
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
242|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.9(17 0123-02 |udzial ksztattek do 55 %
65,1 m?2 65,100
RAZEM 65,100
243|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm - |m?2
d.9(17 0123-02 |udzial ksztattek do 55 %
135,5 m?2 135,500
RAZEM 135,500
244/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.9(17 0123-02 |udzial ksztattek do 55 %
65,3 m?2 65,300
RAZEM 65,300
245|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - |m?2
d.9(17 0123-03 |udzial ksztattek do 55 %
0,4 m?2 0,400
RAZEM 0,400
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246|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.9/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
213 m?2 213,000
RAZEM 213,000
247|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.9/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
248|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.9/0102-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
203 m?2 203,000
RAZEM 203,000
249/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.9/0106-01 melowa; srednica kanatow do 125 mm lacji
65,1 m2 izo- 65,100
laciji
RAZEM 65,100
250(KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.9|0106-01 melowa; srednica kanatéw do 160 mm lacji
135,5 m2 izo- 135,500
laciji
RAZEM 135,500
251|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.9/0106-01 melowa; srednica kanatéw do 200 mm lacji
65,3 m2 izo- 65,300
lacji
RAZEM 65,300
252|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.9|0106-01 melowa; srednica kanatéw do 250 mm lacji
0,4 m2 izo- 0,400
laciji
RAZEM 0,400
253|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng ma-|mz2 izo-
d.9/0104-03 tg lamelowg udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1400 mm lacji
213 m2 izo- 213,000
lacji
RAZEM 213,000
254/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng ma-|mz2 izo-
d.9|0104-04 ta lamelowg udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1800 mm lacji
145 m2 izo- 145,000
laciji
RAZEM 145,000
255|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng ma-|mz2 izo-
d.9/0104-06 tg lamelowg udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4400 mm lacji
203 m2 izo- 203,000
lacji
RAZEM 203,000
256|KNR 2-02 |Przewody wentylacyjne 1200x1500 betonowe o grubosci 20 cm m2
d.9/0206-01
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
257|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD 250 D 100 szt.
d.9/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD 500 D 160 szt.
d.9/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259|KNR-W 2-  |Wywietrzak dachowy DN 100 szt.
d.9(17 0208-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
260|KNR-W 2- |Klapa p.poz. d125 szt.
d.9(17 0131-02
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
261|KNR-W 2- |Klapa p.poz. d160 szt.
d.9(17 0131-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
262|KNR-W 2- |Klapa p.poz. d200 szt.
d.9(17 0131-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
263|KNR-W 2- |Klapa p.poz. 400x250 szt.
d.9|17 0134-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264|KNR-W 2- |Klapa p.poz. 400x350 szt.
d.9(17 0134-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR-W 2- |Klapa p.poz. 550x400 szt.
d.9(17 0134-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266|KNR-W 2- |Regulator zmiennego wydatku DN 100 szt.
d.9(17 0131-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
267 |KNR-W 2- |Regulator zmiennego wydatku DN 125 szt.
d.9(17 0131-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
268|KNR-W 2- |Regulator zmiennego wydatku DN 160 szt.
d.9(17 0131-02
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
269|KNR-W 2- |Regulator zmiennego wydatku DN 200 szt.
d.9(17 0131-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
270|KNR-W 2- |Regulator zmiennego wydatku o obwodzie do 800mm szt.
d.9(17 0130-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
271|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.9(17 0131-02 {100 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
272|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.9(17 0131-02 {125 mm
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
273|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.9|0155-02
analogia
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
274|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 800 mm szt.
d.9/0154-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
275|KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne przeiwozarowe DN100 szt.
d.9(17 0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276|KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne d100 szt.
d.9(17 0140-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
277|KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne d125 szt.
d.9(17 0140-01
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
278|KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne d160 szt.
d.9(17 0140-01
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
279|KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne d200 szt.
d.9(17 0140-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
280(KNR 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.9|0141-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
281 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.9|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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