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1 CZĘŚĆ FORMALNA 

1.1 Oświadczenia projektantów 

 
Gdańsk, Styczeń 2021 r. 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 
z późniejszymi zmianami) 
 
 
Oświadczam, że: 
PROJEKT TECHNICZNY  
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ZŁOBEK I GOK 
UL. MICKIEWICZA 3, 86-130 LASKOWICE,DZ. NR EWID. 1/22 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJEKTANT 

 
mgr inż. Paweł Kamieniecki 

nr upr. WAM/0002/PWOK/05 

 
 
 
 
 

 SPRAWDZAJĄCY 

 
inż. Janusz Kamieniecki 

nr upr. SUW-70/88 
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1.2 Kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów 
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2 INFORMACJA BIOZ 

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ZŁOBEK I GOK 

ADRES 

UL. MICKIEWICZA 3 
86-130 LASKOWICE  
DZ. NR EWID. 1/22 

INWESTOR 
GMINA JEŻEWO 
86-131 JEŻEWO  
UL. ŚWIECKA 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS 

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Kamieniecki WAM/0002/PWOK/05  
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2.1 Zakres robót  

Projekt zakłada przebudowę istniejącego budynku szkoły na przedszkole, żłobek i GOK. 
 
Podczas realizacji przewiduje się następujące typy prac budowlanych: 
 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• roboty murarskie, 

• roboty betoniarskie, 

• roboty ciesielskie, 

• roboty dekarskie, 

• roboty tynkarskie 

• roboty elewacyjne, 

• roboty instalatorskie, 

• roboty monterskie, 

• roboty malarskie. 

2.2 Kolejność realizacji  

1. Rozpoznanie terenu; ustalenie przebiegu sieci aktywnych i nieaktywnych na terenie inwestycji 
2. Organizacja placu budowy 
3. Wygrodzenie terenu rozbiórek na terenie działki 
4. Wykonanie prac rozbiórkowych  
5. Uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórek 
6. Przystąpienie do wykonania elementów nowo projektowanych 

2.3 Istniejące obiekty budowlane 

Na działce znajduje się budynek szkoły, który podlega przebudowie. 

2.4 Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Działka zagospodarowana. Brak elementów stwarzających zagrożenie. 

2.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
i rozbiórkowych 

1. Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych 
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów w miejscu rozbiórki klatek schodowych etc.) 

2. Przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową lub belką stropu gęstożebrowego podczas wykonywania robót 
rozbiórkowych i montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

3. Zsunięcie się urządzenia, narzędzi z pomostów roboczych, podnośników 
4. Roboty demontażu konstrukcji stalowych i elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu 

rozbiórki oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 

5. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na niższej kondygnacji 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty rozbiórkowe, jest zabronione. 

6. Prowadzenie rozbiórki i demontażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
a) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
b) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 

przepisami odrębnego oświetlenia. 
 

7. Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
demontowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 

8. Zabronione przy pracy dźwigu, żurawia jest w szczególności: 
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a) przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu/żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

b) składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu/żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
 
 

9. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

10. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim ułożeniu w miejscu składowania. 
11. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót z tarczami diamentowymi, palnikami acetylenowymi, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne lub kosze podnośników. 

12. W czasie całościowego demontażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, płyt prefabrykowanych, należy stosować 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

13. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 

14. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, 
powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

15. Balustradami powinny być zabezpieczone: 
a) krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
b) pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
c) otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
 

16. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, 
powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

17. Systemy podwieszeń zabezpieczających pracowników przy pracy na wysokościach 
a) Przemieszczanie w poziomie stanowisk pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 
m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

b) Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej 
osoby. 

c) W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa 
szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samo 
hamującego. 

d) Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
e) Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samo 

hamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów 
bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

 
18. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 

dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od 
lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

19. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

20. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

21. Rozbiórka obiektu budowlanego do 12m wysokości: znaczne zagrożenie w pierwszym etapie prac do wysokości 12m przy 
niezachowaniu odpowiedniej bezpiecznej odległości od urządzenia wyburzającego, ze względu na trudno przewidywalny 
promień spadania kruszonych elementów oraz odłamków gruzu od usuwanych przestrzennych boksów prefabrykowanych 

22. Poważnym zagrożeniem dla ludzi jest wejście na gruzowisko dla usunięcia zburzonego materiału 
23. Elementem komunikacyjnym na rozbierane gruzowisko powinien być podnośnik koszowy o udźwigu min. 200kg. 
24. Odspojenie wszystkich elementów ze względu na bezpieczeństwo powinno odbywać się z kosza podnośnika. 

2.6 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
 

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
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b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, kulą wyburzeniową przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 

d) potrącenie przez samochody, maszyny załadowcze w wyniku nieuważnego, pozbawionego nadzoru manewrowa 
 

2. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. 

3. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno–ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

5. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków, koparek, samochodów i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

6. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
7. Zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym. 

 

2.7 Instruktaż pracowników  

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych  kierownik budowy lub osoba przez niego 
upoważniona powinna przeprowadzać instruktaż pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy 
przedsięwziąć w celu uniknięcia danego zagrożenia. Ponadto instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia: 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 

• zapewnienie sprawnej komunikacji, 

• postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników. 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania roboty powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających 
ze specyfiki wykonywanych robót (szkolenia ogólne i stanowiskowe). 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi, 

udzielania pierwszej pomocy. 

2.8 Środki techniczna i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

 
PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 
 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
c) niewłaściwe etapowanie prac rozbiórkowych 
d) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
e) brak nadzoru, 
f) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
g) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
h) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
i) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
j) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
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  niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
  nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 
 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
c) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
d) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
e) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
f) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
h) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
i) zastosowanie materiałów zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
j) wady materiałowe czynnika materialnego: 
k) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
l) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
m) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
n) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
o) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 

1. Środki techniczne  
a) sprawne narzędzia i sprzęt 

b) rusztowanie posiadające odpowiednie atesty i projekt montażu 
c) oplandekowane, okna w strefie zarusztowanej zasłonięte folią, 
d) okna sąsiadujące pozamykane 
e) oznakowanie miejsc pracy ciężkiego sprzętu, prowadzenia rozbiórek 
f) środki ochrony osobistej: 

 hełm roboczy 
 obuwie robocze 
 szelki bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości) 
 rękawice ochronne 
 kombinezon roboczy 
 maski pyłochłonne, okulary, kombinezony jednorazowe pyłochłonne 

 
2. Środki organizacyjne 

a) apteczka pierwszej potrzeby 
b) przebieralnie z prysznicami 
c) toalety 
d) łączność telefoniczna 
e) właściwe zaplanowanie placu budowy 
f) wydzielenie stanowisk roboczych 
g) wydzielenie miejsca składowania materiałów budowlanych, odpadów 

 
 
ŁAD I PORZĄDEK; OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

a) teren prowadzonych robót utrzymywać w porządku, czystości i bezpieczeństwie 
b) materiały i narzędzia składować w przeznaczonych do tego miejsca 
c) śmieci i odpady umieszczać w odpowiednich pojemnikach 
d) pojemniki na odpady niebezpieczne należy zamykać pokrywami 
e) zachować swobodny dostęp do stanowisk pracy 
f) potrzeby fizjologiczne zaspokoić w przenośnym WC  
g) zużyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, osłony, worki z odkurzacza zapakować w worki z folii i 

umieścić na paletach z odpadami  
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2.9 Obowiązki osoby kierującej pracami rozbiórkowymi  

Osoba kierująca pracami budowlanymi jest zobowiązana w zakresie swoich obowiązków do: 
 

1. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
4. Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Na podstawie: 
 

1. Oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. Określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. Wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 
1. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i 

substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
4. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

5. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu; pyłek azbestu). 

6. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

2.10 Wytyczne dodatkowe do opracowania szczegółowego planu BIOZ oraz placu budowy dla 
prac rozbiórkowych  

1. Na obrzeżach strefy pracy urządzenia wyburzającego oraz na obrzeżach strefy zagrożenia spadającym materiałem 
wynurzeniowym ustawione będą żółte plansze ostrzegawcze z napisem „PRACE WYBURZENIOWE – WSTĘP 
WZBRONIONY”  

2. Na obrzeżach strefy pracy urządzenia wyburzającego oraz na obrzeżach strefy zagrożenia spadającym materiałem 
wyburzeniowym ustawione będą żółte plansze ostrzegawcze z napisem „PRACE WYBURZENIOWE – WSTĘP 
WZBRONIONY”  

3. W czasie rozbiórki elementów budynków zawierający papę nie wolna prowadzić innych prac rozbiórkowych. 
4. W czasie pracy urządzenia wyburzającego bezpośrednio w obszarze prac obecna będzie osoba kierująca tymi pracami 

z ramienia wykonawcy. Zabezpieczony teren rozbiórki poprzez tablice ostrzegawcze będzie dodatkowo pilnowany 
przez pracowników z ramienia wykonawcy. 

5. Teren zagrożenia będzie otoczony taśmą koloru biało-czerwonego. Teren pracy kruszarki będzie oznaczony tablicami 
ostrzegawczymi o zakazie wstępu osób nie upoważnionych.  

6. Tablica informacyjna budowy będzie umieszczona od strony ulicy głównej przy terenie rozbiórek. 
7. Na terenie budowy zapewniony będzie całodobowy nadzór oraz monitoring 
8. Przy pracach rozbiórkowych należy używać elektronarzędzi w klasie II o nieuszkodzonej izolacji, sprzęt budowlany, 

który będzie używany do prac rozbiórkowych powinien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do 
eksploatacji – ważne badania techniczne. 

9. Pracowników wykonujących prace rozbiórkowe należy wyposażyć w odpowiednie ubranie robocze i sprzęt ochrony 
osobistej. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie zarówno BHP i PPOŻ, np. przy odcinaniu gazowym 
zwałów konstrukcyjnych. 

10. Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadający ważne 
badania wysokościowe i powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt ochraniający przed upadkiem z wysokości – 
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dotyczy prac np. w koszu wysięgnika. Należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą strefę niebezpieczną oraz ustawić tablicę 
ostrzegawcze. 

11. Uwzględniając projektowany zakres robót przewidywana jest praca następującego sprzętu: liny i łańcuchy stalowe, 
podnośnik koszowy na dźwig    o wysięgu 12m o nośności 200kg, spycharka, ciągnik, młot na koparce ATLAS, palniki 
acetylenowo-tlenowe, szlifierki kątowe, ładowarko koparka. Strefa pracy sprzętu budowlanego powinna być 
oznakowana. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali się pod zwisającymi i pod podnoszonymi elementami 
konstrukcyjnymi - żelbetowymi lub stalowymi 

12. Wszystek używany sprzęt do rozbiórki powinien posiadać świadectwa, atesty zgodne z normami i przepisami prawa 
polskiego. 

13. Na budowie należy wydzielić miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych pokruszonych i elementów 
konstrukcyjnych.  

14. Na budowie nie przewiduje się składowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych. 

15. Prace wymienione w Dz.U. z 1996 r. poz. 288, należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby, zapewniając 
asekurację. 

2.11 Podstawa prawna opracowania  

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043, z późn.zm.) 
2. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony 

przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51) 
3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. poz.1321 zmieniony przez Dz. U. z 

2019 r. poz. 667) 
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. poz.1256) 

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. poz. 1860) 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. poz. 287) 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2007 poz. 1835)  

8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 
r. poz. 279) 

9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 z póź.zm.) 

10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. 
poz. 1263) 

11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468) 

12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 401) 

13. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. poz. 649) 

14. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. poz. 1824). 

15. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. poz. 288) 
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3 OPIS TECHNICZNY 

3.1 Podstawa opracowania  

− Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej  

− Projekt architektoniczny. 

− Opinia Geotechniczna dla przebudowy budynku po gimnazjum na przedszkole wielooddziałowe w Laskowicach ul. 
Mickiewicza 3A na dz. nr 1/22 gm. Jeżewo, opracowana przez mgr Krzysztofa Gula, Bydgoszcz grudzień 2020r. 

− Obowiązujące normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. 

3.2 Dane inwestycji  

Lokalizacja:  
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice, dz. nr ewid. 1/22 

Faza opracowania:  
Projekt techniczny, projekt wykonawczy 

Inwestor: 
Gmina Jeżewo  
Ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo  

Data i miejsce wykonania projektu: styczeń 2021, Gdańsk 

3.3 Zawartość opracowania  

− opis projektowanych elementów konstrukcyjnych, 

− rysunki konstrukcyjne, 

− ekspertyza techniczna istniejącego budynku. 

3.4 Ogólna charakterystyka inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szkoły. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo 
podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej z pustką wewnętrzna. Nad kondygnacja piwnicy wykonano 
strop żelbetowy oparty na ruszcie żelbetowym. Stropodach stanową płyty kanałowe. 
 

3.5 Dane szczegółowe konstrukcji  

3.5.1 Stropodach części nowoprojektowanej  

Zaprojektowano stropodach w postaci płyty żelbetowej o grubości 24cm. Element wykonany z betonu C25/30, zbrojony stalą 
AIIIN (B500SP). Na stropodachu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych. Spadki należy wyprofilować za pomocą klinów 
styropianowych. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektury. Dokładna lokalizacja elementów konstrukcyjnych 
zgodnie z rzutami montażowymi. 
Mocowanie oraz konstrukcja wsporcza pod instalację fotowoltaiczną poza zakresem opracowania. 
 

element grubość [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

stropodach 24 C25/30 AIIIN B500SP XC1 25 37 

3.5.2 Stropodach nad szatnią 

Zaprojektowano stropodach w postaci płyty żelbetowej o grubości 24cm. Element wykonany z betonu C25/30, zbrojony stalą 
AIIIN (B500SP). Spadki należy wyprofilować za pomocą klinów styropianowych. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem 
architektury. Dokładna lokalizacja elementów konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montażowymi. 
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element grubość [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

stropodach 24 C25/30 AIIIN B500SP XC1 25 37 

3.5.3 Belki żelbetowe 

Zaprojektowano podciągi żelbetowe i nadproża żelbetowe w projektowanych ścianach murowanych. Elementy wykonane 
z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN (klasa ciągliwości C dla zbrojenia podłużnego, klasa ciągliwości A dla strzemion). W 
miejscu wyburzanej ściany w osi „C” zaprojektowano podciąg żelbetowy podpierający istniejący strop. Dokładna lokalizacja 
elementów konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montażowymi. 
 

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

podciągi 25x54, 25x60, 35x42 C25/30 AIIIN XC1 30 44 

nadproża 25x25 C25/30 AIIIN XC1 30 44 

 
Uwaga dla belki BŻ.0.21 w osi 2: 
Belkę należy betonować „od góry” przez otwory wykonane w płycie stropowej. Element należy wykonać ze szczególna 
starannością. Zapewnić odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej. Powierzchnię stropu przylegającego do belki 
starannie oczyścić i zgroszkować. 

3.5.4 Słupy żelbetowe   

Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 25x25cm podpierające podciągi w pomieszczeniu szatni. W części istniejącej 
zaprojektowano słupy 35x50 podpierające podciąg w miejscu wyburzanej ściany Projektuje się też słupy żelbetowe jako 
trzpienie usztywniające w ścianach murowanych. Elementy wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN. Dokładna 
lokalizacja elementów konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montażowymi. 
 

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

słupy 25x25, 35x50 C25/30 AIIIN XC1 30 44 

trzpienie 
43x25, 40x25,  36x25, 
38x25, 39x25, 45x25, 

34x25, 63x41 
C25/30 AIIIN XC1 30 44 

3.5.5 Ściany nośne  

Ściany nośne projektuje się z pustaków Porotherm 25 P+W o grubości 25cm i wytrzymałości na ściskanie min 15MPa. Do 
murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy użyć zaprawy Porotherm M50. 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm. Izolacje zgodnie z projektem architektonicznym. 

3.5.6 Ściany działowe  

Ściany działowe  w systemie suchej zabudowy wg projektu architektonicznego. 

3.5.7 Fundamenty  

Projektuje się posadowienie nowej nowoprojektowanej części budynku w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych 
oraz stopach fundamentowych. Elementy wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN. Dokładna lokalizacja elementów 
konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montażowymi. 
Ścianę nowej części budynku w sąsiedztwie kotłowni należy posadowić osiowo na istniejącej ścianie piwnicy. Wykonać oczep 
o wymiarach 40x40cm na istniejącej ścianie. 
 
Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu. Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geolog. 
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Zgodnie z zaleceniami Opinii geotechnicznej należy wymienić nasypy niebudowlane w sąsiedztwie istniejącej kotłowni 
budynku na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton. 
 

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

stopy 
65x85x30, 120x80x40, 120x120x40, 

150x150x40 
C25/30 AIIIN B500SP XC3 50/30 

ławy 85x30, 65x30 C25/30 AIIIN B500SP XC3 50/30 

oczep 40x40cm C25/30 AIIIN B500SP XC3 30 

3.5.8 Otwory w istniejących ścianach murowanych  

W istniejących ścianach należy wykonać nadproża stalowe w postaci zespołu kształtowników stalowych typu C skręconych 
śrubami M12. Zestawienie kształtowników dla nadproży na rysunkach konstrukcyjnych. 

3.5.9 Otwory w stropach istniejących  

Nowoprojektowane otwory w istniejących stropach żelbetowych należy zabezpieczyć obejmą z kształtowników C200 (S235).  
W przypadku otworowania istniejących stropów z płyt kanałowych należy wykonać podciąg stalowy w celu oparcia stropu. 
Szczegóły zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

3.5.10 Fundamenty budynku istniejącego  

Zaleca się obsypanie ścian zewnętrznych budynku by poziom posadowienia wynosił min 1,0m poniżej poziomu terenu. 
W przypadku przejść kanałami instalacyjnymi pod fundamentami należy wykonać klin oraz podlewkę z chudego betonu. 

3.5.11 Ściana oporowa  

Projektuje się ścianę oporową żelbetową w sąsiedztwie przebudowywanych schodów zewnętrznych. Ściana o grubości 20cm, 
oraz fundamencie gr. 30cm. Geometria i zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu. Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geolog. 
 

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji 
Otulina 

cnom [mm] 

Ściana  gr. 20cm C25/30 AIIIN B500SP XC3 30 

Fundament 195x30 C25/30 AIIIN B500SP XC3 50/30 

3.6 Warunki geotechniczne  

Warunki geotechniczne przyjęto zgodnie z Opinią Geotechniczną wykonana przez mgr Krzysztofa Gula (upr. geol. 
MOŚZNiL VII-1144) wykonanej w grudniu 2020r.  
 
Podłoże badanego terenu jest zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, spoistych. Podzielono je na warstwy, przyjmując 
jako podstawę podziału wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w jednostki 
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 
Warstwy geotechniczne opisano określonymi fizyko-mechanicznymi parametrami obliczeniowymi na podstawie przyjętych 
wydzieleń geologicznych (obejmujących zmienność litogenetyczną oraz stratygraficzną). Parametry geotechniczne określono 
na podstawie badań laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm: 
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne 
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do głębokości wykonanych wierceń tzn. 5,0 
m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i plejstocenu. 
 
Nasypy budowlane (QhNB) – to mieszanina piasków drobnych, średnich i piasków gliniastych zalegająca ciągłą warstwą pod 
utwardzoną nawierzchnią zajmującą północną część terenu planowanej zabudowy. Spąg opisywanych nasypów sięga do 
głębokości 0,4 m. 
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Nasypy niebudowlane (QhNN) – zostały nawiercone w nieutwardzonej części terenu badań , jako piaski drobne humusowe 
zalegające na całej powierzchni do głębokości 0,3 - 0,6 m. Spąg nasypów niebudowlanych zapada w pobliżu istniejącego 
budynku kotłowni szkolnej, gdzie w ot nr 2 zalegają do głębokości 2,1 m. Stanowią one obsypkę dla fundamentów istniejącego 
budynku, zbudowane są w wierzchniej warstwie z piasków gliniastych humusowych, a w głębszych partiach budują je 
uplastycznione gliny. 
 
Powyższe nasypy z uwagi na młody wiek, wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz anizotropię parametrów geotechnicznych 
nie nadają się do jednoznacznej parametryzacji i nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego dla 
projektowanego obiektu, dlatego też pominięto je w szczegółowej charakterystyce geotechnicznej. 
 
Warstwa I - to kompleks glin morenowych, grupa konsolidacji ,,B”, wykształconych, jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste na 
niektórych poziomach przewarstwiające się wzajemnie, zalegające ciągłą warstwą poniżej wyżej wymienionych nasypów. Ich 
strop układa się na głębokości 0,3 - 2,1m i do głębokości wykonanych badań tj. do 5,0 m nie zostały przewiercone. 
Wykształcone są w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartości stopnia plastyczności ustalonej na podstawie badań 
penetrometrem tłoczkowym PW-1 mieszczącej się w przedziale 0,10 - 0,35. Z uwagi na zróżnicowanie stopnia plastyczności 
IL wydzielono w ich obrębie dodatkowo 3 warstwy: 
 
Warstwa Ia - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste na niektórych poziomach przewarstwiające się wzajemnie w stanie 
plastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL /n/=0,35; 
 
Warstwa Ib - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste na niektórych poziomach przewarstwiające się wzajemnie, w stanie 
twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL /n/=0,23; 
 
Warstwa Ic - to gliny piaszczyste na niektórych poziomach przewarstwione piaskami gliniastymi w stanie twardoplastycznym 
o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL/n/=0,10; 
 
UWAGA! Grunty warstwy I należą do łatwo rozmakających i wysadzinowych, pod wpływem zmian wilgotności zmieniają 
stopień plastyczności, przemarznięte tracą swe parametry wytrzymałościowe, przesuszone ulegają kurczeniu się. 
 
W okresie prowadzenia prac terenowych, tj. w grudzień 2020 r, do głębokości 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania 
trwałych poziomów wód gruntowych. Jedynie w ot nr 2 w nasypach niebudowlanych stwierdzono występowanie niewielkich 
sączeń śródglinowych. W poboczach fundamentowych w poziomie ław fundamentowych bardzo prawdopodobne jest 
trwałe stagnowanie wód. 
 
Projektowany obiekt można zaliczyć do I -szej kategorii geotechnicznej. 
 
Zgodnie z zaleceniami Opinii geotechnicznej należy wymienić nasypy niebudowlane w sąsiedztwie istniejącej kotłowni 
budynku na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton. Nie należy wykonywać wymiany na nasypy z podsypki 
piaszczystej. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji fundamentów należy poprawność zbadanych warunków gruntowych. W przypadku 
stwierdzenia gruntów nienośnych należy wykonać wymianę na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton. 
 
Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geolog.  

3.7 Ekspertyza techniczna  

Stan obiektu istniejącego ocenia się jako dobry. Brak widocznych spękań, zarysowań, ugięć lub przemieszczeń świadczących 
o nieprawidłowej pracy elementów konstrukcyjnych. Nie ma przeciwskazań do wykonania planowanej przebudowy obiektu. 
Podczas przebudowy należy zwrócić szczególna uwagę przy posadowieniu nowej części obiektu w sąsiedztwie istniejącej 
kotłowni (projektowany oczep nad istniejącą ścianą, projektowana wymiana gruntu).  
Podczas prac związanych z przebudową należy na bieżąco weryfikować stan istniejących elementów konstrukcyjnych. 
W przypadku powstania niekontrolowanych spękań lub przemieszczeń należy powiadomić projektanta konstrukcji w celu 
zaprojektowania dodatkowych wzmocnień.  
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3.8 Uwagi i zalecenia końcowe  

1) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH a na wysokości zgodnie  
z obowiązującymi przepisami B.H.P  

2) W przypadku jakichkolwiek niezgodnościach stanu istniejącego, a przyjętych w dokumentacji niezwłocznie 
powiadomić nadzór autorski. 

3) Podczas prowadzonych prac należy stosować się do wytycznych i wskazówek zawartych w planie BIOZ. 
4) Roboty ziemne należy prowadzić szczególnie starannie, w porze sprzyjającej tak aby nie naruszyć naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu.  
5) Wykop należy chronić przed napływem wód opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturalnej 

struktury, grunty takie należy usunąć i zastąpić chudym betonem.  
6) Wykopy pod fundamenty powinien odebrać uprawniony geolog. 
7) Stan gruntu, stopień zagęszczenia winien odebrać uprawniony geolog. 
8) Warstwy izolacyjne i wykończeniowe ścian zgodnie z projektem architektonicznym. 
9) Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 
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3.9 Wykaz użytych norm  

- PN-EN 1990  Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar  

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
- PN-EN 1991-1-2:2006  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. 

Obciążenia śniegiem. 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Obciążenia wiatrem. 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 
- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły  

dla budynków. 
- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów 
- PN-EN 1995-1-1: 2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Zasady ogólne  

i zasady dla budynków.  
- PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2:Postanowienia ogólne  

- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 
- PN-EN 1996-1-1:2010  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
- PN-EN 1996-2:2010  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania 
    projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  
- PN-EN 1996-3:2010  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody  

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
- PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne  
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4 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE  

4.1 Zebranie obciążeń  

4.1.1 Obciążenia stałe  

Lp. Wyszczególnienie 
Grubość       

m 
Ciężar objętościowy 

kN/m³ 
Wartość charakterystyczna 

obciążenia kN/m² 

1 2 3 4 5 

Dach D1 

1 Panele fotowoltaiczne    2,500 

2 papa   0,300 

3 Wylewka 0,050 24,00 1,200 

4 Izolacja termiczna + kliny styropianowe 0,020 0,50 0,100 

5 Płyta stropowa  0,240 25,00  

6 sufit podwieszony, tynk 0,015 19,00 0,300 

  Razem g, kN/m²      4,40 
   Przyjęto 5,00 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Grubość       

m 
Ciężar objętościowy 

kN/m³ 
Wartość charakterystyczna 

obciążenia kN/m² 

1 2 3 4 5 

Ściana zewnetrzna 

1 tynk wewnętrzny 0,015 19,00 0,285 

2 Ściana Porotherm 25 0,250 9,00 2,250 

3 Izolacja 0,20 0,50 0,100 

4 Wykończenie zewnętrzne 
  0,500 

  Razem g, kN/m²      3,135 

   Przyjęto 3,15 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Grubość       

m 
Ciężar objętościowy 

kN/m³ 
Wartość charakterystyczna 

obciążenia kN/m² 

1 2 3 4 5 

Ściana wewnętrzna 

1 tynk wewnętrzny 0,015 19,00 0,285 

2 Ściana Porotherm 25 0,250 9,00 2,250 

3 tynk wewnętrzny 0,015 19,00 0,285 

  Razem g, kN/m²      2,82 

   Przyjęto 2,90 

 

4.1.2 Obciążenia klimatyczne  

Obciążenie śniegiem – dach (wg PN-EN 1991-1-3: strefa: III, μ1=0.8, sk = 1,2 kN/m2,  [wartość char. γf=1,5]): 

Przypadek 
s [kN/m2] 

 
Przypadek I 0,96 
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4.1.3 Obciążenie użytkowe  

Rodzaj obciążenia qk [kN/m2] γf [-] 

Obciążenie użytkowe stropodachów 1,00 1,50 

 

4.2 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe  

Załącznik nr 1 – Wyciąg z obliczeń statycznych  
Załącznik nr 2 – ściana oporowa  
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1 Spis rysunków 

L.p. Nr Tytuł Skala 
1 K.01 RZUT FUNDAMENTÓW  1:100 

2 K.02 RZUT MONTAZOWY PIWNIC 1:100 

3 K.03 RZUT MONTAZOWY PARTERU 1:100 

4 K.04 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW 1:25 

5 K.05 SŁUPY PARTERU 1:25 

6 K.06 BELKI CZ. 1 1:25 

7 K.07 BELKI CZ. 2 1:25 

8 K.08 BELKI CZ. 3 1:25 

9 K.09 BELKI CZ. 4 1:25 

10 K.10 STROP NAD PARTEREM: ZB. DOLNE 1:100 

11 K.11 STROP NAD PARTEREM: ZB. GÓRNE 1:100 

12 K.12 STROP NAD SZATNIĄ: ZB. DOLNE 1:100 

13 K.13 STROP NAD SZATNIĄ: ZB. GÓRNE 1:100 

14 K.14 NADPROŻA STALOWE 1:20 

15 K.15 WZMOCNIE OTOWRÓW W STROPIE NAD PIWNICĄ 1:25 

16 K.16 ŚCIANA OPOROWA 1:25 
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- KONIEC OPISU - 



RZUT FUNDAMENTÓW 01
1:100K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

Uwaga:
Fundamenty pod ścianami zewnętrznymi istniejącego 
budynku należy obsypać by poziom posadowienia wynosił 
min 1,0m poniżej poziomu terenu.



RZUT PIWNICY 02
1:100K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A



RZUT MONTAŻOWY PARTERU 03
1:100K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A



ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
dolna: 5,0cm

górna, boczna: 3,0cm

1:25K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

04
ZASADA WYMIAROWNIA 

PRĘTÓW:

OZNACZENIA:



BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA: 3,0 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

SŁUPY PARTERU

1:25K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

05



BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
BELKI: 3,0cm 

WIEŃCE: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

1:25

BELKI CZ.1

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

06



BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
BELKI: 3,0cm 

WIEŃCE: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

1:25

BELKI CZ.2

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

07



BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
BELKI: 3,0cm 

WIEŃCE: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

1:25

BELKI CZ.3

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
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BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
BELKI: 3,0cm 

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

1:25

BELKI CZ.4

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
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1:100

STROP NAD PARTEREM
ZB. DOLNE

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

10



1:100

STROP NAD PARTEREM
ZB. GÓRNE

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

11



K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

1:100

STROP NAD SZATNIĄ
ZB. DOLNE

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

12



1:100

STROP NAD SZATNIĄ
ZB. GÓRNE

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA: 2,5 cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:

K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
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 STAL PROFILOWA: 
S235 

NADPROŻA STALOWE

1:20K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
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 STAL PROFILOWA: 
S235 

NADPROŻA STALOWE

1:25K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
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K PT+PW 01.2021

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

1:25

ŚCIANA OPOROWA 16

BETON: C25/30

 STAL ZBROJENIOWA: 
min. fyk=500 MPa
klasa ciągliwości 

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podłużne: kl. C

strzemiona: kl. A

OTULINA:
dolna: 5,0cm

górna, boczna: 3,0cm

ZASADA WYMIAROWNIA 
PRĘTÓW:

OZNACZENIA:



 
 
 

Gdańsk, Styczeń 2021 r. 

PINOB Sp. z o.o. 

al. Rzeczypospolitej 8/305 
80-369 Gdańsk 

tel. (+48) 600 259 140 
e-mail: pkpinob@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 
WYCIĄG  Z  OBLICZEŃ  STATYCZNYCH 

 
 
 
 
 

INWESTYCJA PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ZŁOBEK I GOK 

LOKALIZACJA 
UL. MICKIEWICZA 3 
86-130 LASKOWICE  
DZ. NR EWID. 1/22 

KATEGORIA 
GEOTECHNICZNA 

I KATEGORIA GEOTECHNICZNA  

INWESTOR 
GMINA JEŻEWO 
86-131 JEŻEWO  
UL. ŚWIECKA 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 2 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 1: Strop nad parterem: Widok modelu obliczeniowego 

 
 

 
Rys. nr 3: Obciążenia: obciążenie stałe elementów konstrukcyjnych  



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 3 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 4: Obciążenia: obciążenie stałe na stropodachu  [kN/m2] 

 
Rys. nr 5: Obciążenia: obciążenie od instalacji fotowoltaicznej oraz central wentylacyjnych  [kN/m2] 



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 4 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 6: Obciążenia: obciążenie zmienne na stropodachu, przypadek 1  [kN/m2] 

 
Rys. nr 7: Obciążenia: obciążenie zmienne na stropodachu, przypadek 2  [kN/m2] 



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 5 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 8: Obciążenia: obciążenie śniegiem [kN/m2] 

 

 
 

Rys. nr 12: Rezultaty: wyniki wymiarowania płyty stropodachu: zbrojenie dolne kierunek X 
 



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 6 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 13: Rezultaty: wyniki wymiarowania płyty stropodachu: zbrojenie dolne kierunek Y 

 

 
Rys. nr 14: Rezultaty: wyniki wymiarowania płyty stropodachu: zbrojenie górne kierunek X 



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Działka nr 190/2, obręb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404_2, Pruszcz Gdański  

 
 

Nr proj. 96122020 Strona 7 z 7 PROJEKT TECHNICZNY 

 
Rys. nr 15: Rezultaty: wyniki wymiarowania płyty stropodachu: zbrojenie górne kierunek Y 

 
Rys. nr 16: Rezultaty: wyniki wymiarowania płyty stropodachu: przemieszczenia  
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Obliczenia ściany kątowej
Dane wejściowe
Projekt
Autor
Data
Numer archiwalny projektu

:
:
:

mgr inż. Paweł Kamieniecki
31.03.2021
96-12-2021

Ustawienia
(definiowanie dla bieżącego zadania)

Materiały i normy
Konstrukcje betonowe :
Współczynniki EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
domyślne

Konstrukcje oporowe
Obliczenie parcia czynnego :
Obliczenie parcia biernego :
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych :
Kształt klina odłamu :
Odsadzka fundamentu :
Mimośród dopuszczalny :
Metodyka obliczeń :
Podejście obliczeniowe :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Obliczać ukośny
Odsadzkę uwzględniaj jako nachyloną podstawę fundamentu
0,333
obliczenia według EN 1997
1 - redukcja oddziaływań i parametrów gruntowych

Współczynniki częściowe do oddziaływań (A)
Trwała sytuacja obliczeniowa

Oddziaływania stałe :
Oddziaływania zmienne :
Obciążenie hydrostatyczne :

gG =
gQ =
gw =

Kombinacja 1
Niekorzystne

1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Korzystne
1,00
0,00

[–]
[–]

Kombinacja 2
Niekorzystne

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Korzystne
1,00
0,00

[–]
[–]

Współczynniki częściowe do parametrów gruntowych (M)
Trwała sytuacja obliczeniowa

Wsp. częściowy do kąta tarcia wewnętrznego :
Współczynnik częściowy do spójności efektywnej :
Wsp. częściowy do wytrz. na ścinanie bez odpływu :
Wsp. częściowy do wsp. Poisson'a :

gf =
gc =
gcu =
gv =

Kombinacja 1
1,00
1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Kombinacja 2
1,25
1,25
1,40
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Współczynniki częściowe do oddziaływań zmiennych
Trwała sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartości kombinacyjnej :
Wsp. wartości częstych :
Wsp. do wartości pseudo stałych :

y0 =
y1 =
y2 =

0,70
0,50
0,30

[–]
[–]
[–]

Materiał konstrukcji
Ciężar objętościowy g = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25
Wytrzymałość na ściskanie fck = 20,00 MPa
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Wytrzymałość na rozciąganie fctm = 2,20 MPa

Zbrojenie podłużne: B500
Granica plastyczności fyk = 500,00 MPa

Geometria konstrukcji

Numer Rzędna
X [m]

Głębokość
Z [m]

1
2
3
4
5
6
7
8

0,00
0,00
1,50
1,50

-0,40
-0,40
-0,20
-0,20

0,00
2,81
2,81
3,11
3,11
2,81
2,81
0,00

Początek [0,0] znajduje się w najwyższym prawym punkcie ściany.
Powierzchnia przekroju ściany = 1,13 m2.
Nazwa : Geometria Faza - obliczenia : 1 - 0
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,0

0

0,
00

0,
00

1,
00

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

5,
00

0,00 0,00 

1,00 

2,00 
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4,00 

5,00 5,00 

 3,11  3,11 

 1,90  1,90 

 0,20  0,20 

 2,81  2,81 

 0,30  0,30 

 0,20  0,20  1,50  1,50 

 0,00:1 

Podstawowe parametry gruntów

Nr Nazwa Szrafura
jef
[°]

cef
[kPa]

g
[kN/m3]

gsu
[kN/m3]

d
[°]

1

2

Pył piaszczysty, konsystencja
plastyczna

Piasek drobny, średniozagęszczony

15,00

29,50

6,00

0,00

18,00

17,50

8,00

7,50

8,00

15,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjęte zostały jako niespoiste.
Parametry gruntu
Pył piaszczysty, konsystencja plastyczna
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Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Kąt tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
d
niespoisty
gsat

=

=
=
=

=

18,00

15,00
6,00
8,00

18,00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Piasek drobny, średniozagęszczony
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Kąt tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
d
niespoisty
gsat

=

=
=
=

=

17,50

29,50
0,00

15,00

17,50

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Nasyp za konstrukcją
Przyporządkowany grunt : Piasek drobny, średniozagęszczony
Nachyl. = 60,00 °
Profil geologiczny i przyporządkowane grunty

Nr Miąższość warstwy
t [m]

Głębokość
z [m] Przyporządkowany grunt Szrafura

1 - 0,00 .. ∞ Pył piaszczysty, konsystencja plastyczna

Fundament
Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Kształt terenu

Nr Współrzędne
x [m]

Głębokość
z [m]

1
2
3
4

0,00
0,01
0,01
1,01

0,00
0,00
0,30
0,30

Początek układu [0,0] znajduje się w prawym górnym rogu konstrukcji.
Dodatnia współrzędna +z jest skierowana w dół.
Wpływ wody
Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej konstrukcji.
Odpór na licu konstrukcji
Odpór na licu konstrukcji: 1/3 bierne, 2/3 spoczynkowe
Grunt przed konstrukcją - Pył piaszczysty, konsystencja plastyczna
Kąt tarcia konstrukcja-grunt
Miąższość gruntu przed konstrukcją

d
h

=
=

0,00
0,50

°
m

Teren przed konstrukcją jest płaski.
Globalne ustawienia obliczeń
Minimalne uwzględnione parcie do wymiarowania ma wartość sa,min = 0,20sz
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała
Ściana może się przesuwać, w obliczeniach przyjęto obciążenie parciem czynnym gruntu.
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Analiza Nr 1
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 1
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
obrót

Wsp.
przesuw

Wsp.
naprężenie

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne

0,00
-4,98
0,00

24,60

-0,92
-0,21
-1,06
-0,97

26,04
0,01

30,00
36,75

0,63
0,10
0,90
1,37

1,000
1,000
1,000
1,350

1,000
1,000
1,000
1,350

1,350
1,350
1,350
1,350

Sprawdzenie całej ściany
Sprawdzenie na obrót
Moment utrzymujący
Moment obracający

Mres
Movr

=
=

111,23
31,28

kNm/m
kNm/m

Obrót - ściana SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Siła pozioma utrzymująca
Siła pozioma przesuwająca

Hres
Hact

=
=

37,39
28,24

kN/m
kN/m

Przesuw - ściana SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogólne - ŚCIANA SPEŁNIA WYMAGANIA

Maksymalne naprężenie pod podstawą fundamentu : 82,19 kPa
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 2
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
obrót

Wsp.
przesuw

Wsp.
naprężenie

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne

0,00
-4,32
0,00

29,78

-0,92
-0,20
-1,06
-0,95

26,04
0,01

30,00
36,64

0,63
0,10
0,90
1,37

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

Sprawdzenie całej ściany
Sprawdzenie na obrót
Moment utrzymujący
Moment obracający

Mres
Movr

=
=

93,48
27,37

kNm/m
kNm/m

Obrót - ściana SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Siła pozioma utrzymująca
Siła pozioma przesuwająca

Hres
Hact

=
=

26,72
25,45

kN/m
kN/m

Przesuw - ściana SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogólne - ŚCIANA SPEŁNIA WYMAGANIA

Maksymalne naprężenie pod podstawą fundamentu : 64,98 kPa
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Nazwa : Analiza Faza - obliczenia : 1 - 1
-4
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 3,11  3,11 

 1,90  1,90 

+x

+z

26,04

+x

+z

4,98

+x

+z

30,00

+x

+z

44,23

Nośność gruntu
Siły oddziałujące w środku podstawy fundamentu

Nr Moment
[kNm/m]

Siła Normalna
[kN/m]

Siła Tnąca
[kN/m]

Mimośród
[–]

Naprężenie
[kPa]

1
2
3
4

23,54
20,44
21,95
21,95

125,28
105,67
92,69
92,69

26,50
28,24
25,45
25,45

0,099
0,102
0,125
0,125

82,19
69,83
64,98
64,98

Siły charakterystyczne oddziałujące w środku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadań)

Nr Moment
[kNm/m]

Siła Normalna
[kN/m]

Siła Tnąca
[kN/m]

1 17,44 92,80 19,63
Sprawdzenie nośności podłoża gruntowego pod fundamentem
Kształt naprężeń pod fundamentem : prostokąt

Sprawdzenie mimośrodu
Max. mimośród siły normalnej
Maksymalny dozwolony mimośród

e
ealw

=
=

0,102
0,333

Mimośród siły normalnej SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nośności podstawy fundamentu
Max. naprężenie w poziomie posadowienia
Nośność obliczeniowa podłoża gruntowego

s
Rd

=
=

82,19
150,00

kPa
kPa

Nośność gruntu pod fundamentem SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogólne - nośność podłoża gruntowego pod fundamentem SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Nośność Faza - obliczenia : 1 - -1

 3,11  3,11 

 1,90  1,90 

82
,1

9

82
,1

9

 1,52  1,52 

Wymiarowanie Nr 1
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 1
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
moment

Wsp.
siła norm.

Wsp.
siła tnąc.

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Parcie spoczynkowe

0,00
-1,41
30,88

-1,40
-0,09
-0,77

12,92
0,00
0,00

0,10
0,00
0,20

1,000
1,000
1,350

1,350
1,000
1,000

1,000
1,000
1,350

Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 2
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
moment

Wsp.
siła norm.

Wsp.
siła tnąc.

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Parcie spoczynkowe

0,00
-1,16
34,90

-1,40
-0,09
-0,79

12,92
0,00
0,00

0,10
0,00
0,20

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Przednie zbrojenie nie jest wymagane.
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 1
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
moment

Wsp.
siła norm.

Wsp.
siła tnąc.

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Parcie spoczynkowe

0,00
-1,41
30,88

-1,40
-0,09
-0,77

12,92
0,00
0,00

0,10
0,00
0,20

1,000
1,000
1,350

1,350
1,000
1,000

1,000
1,000
1,350
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Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję - kombinacja 2
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Wsp.
moment

Wsp.
siła norm.

Wsp.
siła tnąc.

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Parcie spoczynkowe

0,00
-1,16
34,90

-1,40
-0,09
-0,79

12,92
0,00
0,00

0,10
0,00
0,20

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne
Sprawdzenie ściany w przekroju roboczym 2,81 m poniżej korony ściany
Zbrojenie i wymiary przekroju
5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm
Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia
Wymagany przekrój zbrojenia
Szerokość przekroju
Wysokość przekroju

=
=
=
=

1570,8
484,7
1,00
0,20

mm2
mm2
m
m

Stopień zbrojenia
Położenie osi obojętnej
Graniczna siła tnąca
Moment niszczący

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,98
0,05

103,60
92,60

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,13
0,10

40,27
32,05

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Przekrój SPEŁNIA wymagania.

Sprawdzenie odsadzki przedniej
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Obliczeniowe
współczynnik

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne

0,00
-4,98
0,00

24,60

-0,92
-0,21
-1,06
-0,97

26,04
0,01

30,00
36,75

0,63
0,10
0,90
1,37

1,350
1,350
1,350
1,350

Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Obliczeniowe
współczynnik

Ciężar - ściana
Odpór na licu
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne

0,00
-4,32
0,00

29,78

-0,92
-0,20
-1,06
-0,95

26,04
0,01

30,00
36,64

0,63
0,10
0,90
1,37

1,000
1,000
1,000
1,000

Sprawdzenie odsadzki przedniej
Zbrojenie i wymiary przekroju
5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm
Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia
Wymagany przekrój zbrojenia
Szerokość przekroju
Wysokość przekroju

=
=
=
=

1570,8
338,0
1,00
0,30

mm2
mm2
m
m

Stopień zbrojenia
Położenie osi obojętnej
Graniczna siła tnąca
Moment niszczący

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,60
0,06

134,39
160,08

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,13
0,16

18,81
2,24

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Przekrój SPEŁNIA wymagania.
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Sprawdzenie odsadzki tylnej
Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Obliczeniowe
współczynnik

Ciężar - ściana
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne
Naprężenie kontaktowe

0,00
0,00

24,60
0,00

-0,15
-1,06
-0,97
0,00

10,35
30,00
36,75

-86,55

1,15
0,90
1,37
1,02

1,350
1,350
1,350
1,000

Wyznaczone siły oddziałujące na konstrukcję
Nazwa Fhor

[kN/m]
Miej.Przyłoż.

z [m]
Fvert
[kN/m]

Miej.Przyłoż.
x [m]

Obliczeniowe
współczynnik

Ciężar - ściana
Ciężar - klin odłamu
Parcie czynne
Naprężenie kontaktowe

0,00
0,00

29,78
0,00

-0,15
-1,06
-0,95
0,00

10,35
30,00
36,64

-61,66

1,15
0,90
1,37
0,97

1,000
1,000
1,000
1,000

Sprawdzenie odsadzki tylnej
Zbrojenie i wymiary przekroju
5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm
Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia
Wymagany przekrój zbrojenia
Szerokość przekroju
Wysokość przekroju

=
=
=
=

1570,8
338,0
1,00
0,30

mm2
mm2
m
m

Stopień zbrojenia
Położenie osi obojętnej
Graniczna siła tnąca
Moment niszczący

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,60
0,06

134,39
160,08

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,13
0,16

17,54
29,81

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Przekrój SPEŁNIA wymagania.

Nazwa : Wymiarowanie Faza - obliczenia : 1 - 1

 3,11  3,11 

 1,90  1,90 

+x

+z

12,92

+x

+z

1,16
+x

+z

34,90

5 przek. 20,0mm,otul. 30,0mm
5 przek. 20,0mm,otul. 30,0mm

5 przek. 20,0mm,otul. 30,0mm

5 przek. 20,0mm,otul. 30,0mm

92,60

92,60

100,00
[kNm]

0

0,00

32,05

100,000

103,60

103,60

150,00
[kN]

0

0,00

40,27

MEd = 32,05 kNm
Max MRd2 = 92,60 kNm

Moment zginający

VEd = 40,27 kN
Max VRd = 103,60 kN

Siła tnąca


