

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Izdebki - Luchowo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,870		
2	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu gr. ok. 15 cm	m <sup>3</sup>	701,25		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	4 855,00		
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach wraz z wywozem frezowiny na plac Inwestora	m <sup>3</sup>	9,00		
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej wzdłuż poszerzenia na szer. 20 cm i gr. 5 cm wraz z wywozem frezowiny na plac Inwestora	m <sup>3</sup>	37,40		
6	D-07.02.01	Demontaż i ponowny montaż nowych znaków drogowych typu A;D i E	szt.	12		
7	D-07.02.02	Demontaż i montaż nowych znaków U-1a z "wilczymi oczami"	szt.	38		
<b>Podbudowa</b>						
8	D-04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego gr 15 cm z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym (cementem) C 3/4	m <sup>2</sup>	4 975,00		
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	4 414,00		
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,7 kg/m <sup>3</sup> z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m <sup>2</sup>	4 100,00		
11	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P asfalt 35/50 gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	3 740,00		
12	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m <sup>2</sup>	3 740,00		
13	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy profilującej AC16W asfalt 35/50 średnia gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	12 716,00		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy profilującej emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m <sup>2</sup>	12 716,00		
15	D-05.03.26	Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości Rm=120/200 kN/m	m <sup>2</sup>	12 155,00		
16	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC16W, asfalt 35/50	m <sup>2</sup>	12 702,00		
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m <sup>2</sup>	12 702,00		

Nawierzchnia						
18	D-05.03.13	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA11 PMB-45/80-65	m <sup>2</sup>	12 515,00		
Elementy brukarskie						
19	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod peron, gł. 30 cm wraz z transportem urobku	m <sup>3</sup>	7,65		
20	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na ławie bet. z oporem z bet. C12/15	m	20,00		
21	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika bet.20x30 na ławie bet. z oporem z bet. C12/15	m	8,00		
22	D.08.05.06a	Wykonanie ścieku z kostki bet. gr.8cm na podbudowie z betonu cem. C16/20 gr. 15cm, szer. ścieku 20cm	m	8,00		
23	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy pod chodnik gr. 15 cm z chudego betonu o Rm=7,5MPa	m <sup>2</sup>	25,50		
24	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - kolor szary	m <sup>2</sup>	25,50		
Roboty wykończeniowe						
25	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego	m <sup>2</sup>	280,00		
26	D-06.03.01	Wykonanie zjazdów z kruszywa	m <sup>2</sup>	200,00		
27	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 barwy jasnej na szerokości 1,0m, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	3 740,00		
28	D-06.04.01	Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wyprofilowaniem dna i skarp	m	1 800,00		
29	D-06.01.01	Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą pasa zieleni	m <sup>2</sup>	5 610,00		
Razem:						
Roboty nieprzewidziane w wysokości 3% wartości kosztorysowych robót budowlanych:						
Vat 23%:						
Ogółem:						