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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  dla  zamierzenia  inwestycyjnego:  „BUDOWA  TORU

ROWEROWEGO TYPU DIRTPARK PRZY UL. LUBAŃSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w

przypadkach  małych  prostych  robot  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla

których istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy zastosowaniu  metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami

Technicznymi (SST). 

Inwestycja  obejmuje  realizację  budowy  budowli  sportowej  –  toru  rowerowego  typu  ‚dirt’  z

elementami małej architektury, zielenią, masztami i zagospodarowaniem terenu w Jeleniej Górze na

terenie stadionu przy ul. Lubańskiej”. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną obiekty – tor rowerowy ‘dirt’ składający się

z wieży startowej o konstrukcji drewnianej oraz dwóch linii przeszkód w konstrukcji ziemnej oraz

zagospodarowanie terenu w postaci placu odpoczynku wyposażonego w ławki, kosze na śmieci,

stojaki rowerowe. 

Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne 

Tor rowerowy ‘dirt’ 

Projekt  przewiduje  budowę  we  południowo-wschodniej  części  działki  kompleksu  torów

ziemnych  ‘dirt’  przeznaczonych  dla  początkujących  i  doświadczonych  rowerzystów.  Tor  jest

przeznaczony  do  jazdy  wyłącznie  na  rowerach.  W  jego  południowej  części  zaprojektowano

drewnianą wieżę startową z platformami zjazdowymi na dwóch różnych poziomach, wyższej dla

dwóch wymagających linii przeszkód i niższej dla łatwiejszej linii przeszkód. Wejście na niższą

platformę realizowane jest poprzez krawędź pochylni zjazdowej, wejście na wyższą odbywa się

pochylnią  łączącą  obie  platformy.  Na  północ  od  wieży  startowej  zaprojektowano  trzy  linie

przeszkód  ziemnych  o  zróżnicowanym  stopniu  trudności.  W  północnej  części  toru  ‘dirt’

zaprojektowano bandę łukową, wspólną dla dwóch mniej wymagających linii toru, zadaniem jej jest

naprowadzenie kierunku jazdy w stronę konstrukcji startowej. 

Zagospodarowanie terenu pod tor rowerowy ‘dirt’ obejmuje prace na zaznaczonym fragm. działki



wg projektu zagospodarowania terenu,  polegające na ukształtowaniu geometrii  toru a  następnie

zagospodarowaniu  skarp  przeszkód  i  przestrzeni  wewnętrznych  oraz  zewnętrznych  stref

bezpieczeństwa poprzez wyrównanie i zagęszczenie ich podobnie jak samych przeszkód. 

Podłoże toru dirt 

W obrysie projektowanego toru ‘dirt’ należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej. Podłoże toru

‘dirt’ stanowi podbudowa z kruszywa łamanego. 

Konstrukcja i geometria toru ‘dirt’ 

Konstrukcję  toru  tworzy  nasyp  gruntowy  o  szerokościach  zmiennych  zależnie  od

profilowanej  przeszkody i  wysokości  zgodnej  z  projektem budowlanym.  Nasyp powinien  mieć

strukturę jednorodną pod względem materiałowym i składać się z mieszanki piaskowo – żwirowej z

dodatkiem gliny. Profile poszczególnych przeszkód z rozróżnieniem wybić i lądowań pokazano w

projekcie budowlanym. Przeszkody należy formować warstwowo i zagęszczać mechanicznie przy

użyciu zagęszczarek ręcznych. Nie określa się stopnia zagęszczenia nasypów toru ‘dirt’.  Płaskie

fragmenty toru powinny zostać wyrównane i wyprofilowane w sposób pozwalający na naturalny,

powierzchniowy odpływ wód opadowych. 

Wieża startowa ‘dirt’ 

W południowej części toru dirt zaprojektowano drewnianą wieżę startową o platformach na

dwóch różnych poziomach, wyższej dla trudniejszej linii przeszkód PRO i niższej dla łatwiejszej

linii  przeszkód EASY. Wejście  na niższą  platformę  realizowane jest  poprzez  krawędź pochylni

zjazdowej, wejście na wyższą odbywa się pochylnią łączącą obie platformy. 

Konstrukcja  oparta  na  słupach  z  drewna  świerkowego  konstrukcyjnego  o  przekrojach

kwadratowych  ze  stężeniami  ze  skrzyżowanych  desek.  Nawierzchnia  platform startowych  oraz

zjazdów  odeskowana.  Platformy  startowe  oraz  rampa  komunikacyjna  wyposażone  w  poręcze.

Poręcze mocowane do słupków z drewna heblowanego. Na styku balustrad z podestem bortnice z

kantówek. Na rampie zjazdowej szczebelki wejściowe z kantówek w rozstawie określonym w zał.

graficznym. Elementy balustrady takie jak słupki, poręcze i bortnice wykończone w standardzie

ciesielskim – heblowane. 

Mocowanie wieży w gruncie za pomocą punktowych fundamentów betonowych z betonu C16/20

(B20). Mocowanie elementów konstrukcyjnych drewnianych do fundamentów przy użyciu kotew

typu H – stalowych ocynkowanych H140. 

Elementy drewniane zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie poprzez dwukrotną

impregnację  preparatem głęboko penetrującym z zastosowaniem dwóch kolorów. Obie platformy,

ich  konstrukcja  oraz  poręcze  w  kolorze  ustalonym  z  Inwestorem;  rampa  łącząca  wraz  z  jej

konstrukcją i poręczami w kolorze ciemnym, najlepiej czarnym. 

Szczegóły dotyczące konstrukcji zawarto w projekcie technicznym.



Mała architektura 

Towarzyszące zagospodarowanie terenu to  ławki,  stojaki  rowerowe oraz kosze parkowe.

Plac  przy  torze  ‘dirt’ dodatkowo  wyposażono  w  zestaw  koszy  do  selektywnego  gromadzenia

odpadów. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi (SST). 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  i  poleceniami

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skalkulowania  wszelkich

kosztów koniecznych do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, (ST) i (SST), oraz

zgodnie z umową o roboty budowlane. 

Koszt  robót  tymczasowych  i  towarzyszących,  oraz  nie  wyszczególnionych  w  przedmiarze  nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wszystkie roboty

tymczasowe  i  towarzyszące  Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  cenie  oferty  Wykonawcy.

Dokumentacja  projektowa,  SST,  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione

w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej

dokumentacji. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową o roboty

budowlane oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kody CPV: 

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach. 

1.4.3.  budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub



obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających

się na całość użytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki. 

1.4.5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,

przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie

połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,

obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7.  robotach  budowlanych – należy przez  to  rozumieć  budowę,  a  także prace  polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8.  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym

robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej

konserwacji. 

1.4.9.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć

tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego

prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do

wykonywania robot budowlanych. 



1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na

rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robot  budowlanych  innych  niż  budowa

obiektu budowlanego. 

1.4.13.  dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i

końcowych,  w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.14.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi, a także innych dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie o

roboty budowlane. 

1.4.15.  terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.16.  aprobacie  technicznej  –  należy przez to  rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.17.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości

określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 



1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23.  rejestrze obmiarów (jeśli  będzie stosowany) – należy przez to rozumieć – akceptowaną

przez  Zarządzającego  Projektem  nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robot  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i

ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzania  niezbędnych badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

1.4.25.  materiałach  –  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane  jak

również  rożne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robot,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zarządzającego Projektem.. 

1.4.26.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robot

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej  dotyczące

sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28.  projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29.  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i

przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robot

budowlanych. 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych i  możliwą do odebrania i

przekazania do eksploatacji. 

1.4.31.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32.  grupach,  klasach,  kategoriach  robot  –  należy przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie

określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

1.4.33.  Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie



techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości wykonanych

robot,  bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających,  badaniu i

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze końcowym gotowego

obiektu. 

1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę

urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność lub  współzależność  czynności

obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.35.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia,

ochrony środowiska i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty

budowlane. 

1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania

tych organizacji. 

1.4.37.  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień

scalenia robót. 

1.4.38.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robot

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z

postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV do  określania  przedmiotu

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe

z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją  projektową,  SST,  umową o  roboty  budowlane  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  na  warunkach  i  terminach  wynikających  z  umowy  o  roboty  budowlane



przekaże Wykonawcy teren budowy,, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu

oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  jeden  egzemplarz  w  wersji  wydrukowanej

dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym

podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową, SST. 

Podstawą wyceny i wykonania robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa

(projekt budowlany), specyfikacje techniczne dla poszczególnych rodzajów prac, przedmiary robót,

oraz umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami, a wymagania i ilości wyszczególnione w

choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej

dokumentacji.  Na etapie  przygotowania oferty i  przetargu Wykonawca powinien sprawdzić ww

dokumenty  i  wyjaśnić  z  Zamawiającym  ewentualne  różnice,  gdyby  występowały.  Następnie  z

tytułu jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 

W  przypadku  rozbieżności,  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego Projektem. 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej,  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do

stosowania, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Jeżeli  Wykonawca  ma  wątpliwości  odnośnie  przewidzianego  sposobu  wykonania  robót  lub

przewidzianych  materiałów  budowlanych  czy  urządzeń,  to  jest  zobowiązany  do  przedłożenia

pisemnej  informacji  z  kontrpropozycjami.  Jeśli  zleceniobiorca  nie  zgłasza  wątpliwości,  to

przejmuje on wobec Inwestora pełną gwarancję na przewidziane wykonanie prac i  właściwości



materiałów budowlanych. 

Jeśli  rysunki  i  objaśnienia  nie  przedstawiają  prac  w  wyczerpującym  stopniu,  nie  zwalnia  to

Wykonawcy od odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną i

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Zarządzającego  Projektem.  Następstwa  błędu

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez

Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją

projektową,  SST,  lub  umową  o  roboty  budowlane  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót  i  przekazania  przedmiotu  umowy do

eksploatacji Zamawiającemu, 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne

środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c) stosował się do warunków określonych w umowie o roboty budowlane. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 



2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania

budowy. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Zarządzającego Projektem i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o

każdym takim przewozie powiadamiał Zarządzającego Projektem. Pojazdy i ładunki powodujące

nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarządzającego Projektem. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. 



W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  końcowego  i  przekazania  przedmiotu

umowy Zamawiającemu do eksploatacji.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub

metod. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  Projektem  szczegółowe  informacje  dotyczące

zamawiania lub wydobywania materiałów, urządzeń i  wyrobów budowlanych oraz odpowiednie

aprobaty techniczne  lub  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Zarządzającego Projektem. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST lub w umowie o

roboty  budowlane  w  celu  udokumentowania,  że  materiały,  urządzenia  i  wyroby  budowlane

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania kontraktowe w czasie postępu robót. 

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia



Zarządzającemu  Projektem.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  Wykonawca poniesie wszystkie

koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po

ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy

będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione  z  terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem

i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego Projektem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewidują możliwość

zastosowania  rożnych  rodzajów materiałów do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót

Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  Projektem  w  sposób  określony  w  umowie  o  roboty

budowlane  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez pisemnej zgody Zarządzającego Projektem,

pod rygorem nieważności. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Zarządzającego Projektem. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST,  i  umowie  o  roboty  budowlane  i  w  terminie

przewidzianym umową o roboty budowlane. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Zarządzającego Projektem kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja

projektowa,  SST lub  umowa  o  roboty  budowlane  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zarządzającego Projektem o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Zarządzającego  Projektem,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody,  pod  rygorem

nieważności. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji  projektowej,  SST,  i  umowie  o roboty budowlane i  w terminie  przewidzianym w

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie

mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca opracuje: 

-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- inne opracowania określone w dokumentacji projektowej, ST lub umowie o roboty budowlane; 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową o roboty budowlane

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, planem zapewnienia jakości oraz projektem organizacji robót. 



5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie

przez Zarządzającego Projektem.. 

5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje  Zarządzającego  Projektem  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy o roboty

budowlane, dokumentacji projektowej, SST, a także w normach i wytycznych. 

5.3. Szczegóły wykonania prac. 

Wykonanie prac zgodnie z technologią producenta i kartami technicznymi wyrobów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Zarządzającego  Projektem  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on

zamierzony  sposób  wykonania  robot,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne

gwarantujące  wykonanie  robot  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST,  i  umową  o  roboty

budowlane. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- technologie wykonania robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób

i formę przekazywania tych informacji Zarządzającemu Projektem, 

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i



sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji  projektowej,  SST,  i  umowie  o  roboty  budowlane.  Minimalne  wymagania  co  do

zakresu badań i  ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam

określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda wytyczne jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową o roboty budowlane. 

Zarządzający  Projektem  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Zarządzający Projektem jest uprawniony do przekazywania.

Wykonawcy  pisemnych  informacji  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający

Projektem poleci wstrzymanie użycia do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero

wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona

zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający Projektem będzie mieć

zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,

o ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej

woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia

usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego Projektem. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez Zarządzającego Projektem. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W



przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można

wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Zarządzającego Projektem. Przed

przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  Projektem  o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do Zarządzającego Projektem. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać na bieżąco Zarządzającemu Projektem kopie raportów z

wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  potniej  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie

zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  Projektem  na

formularzach uzgodnionych z nim. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający Projektem dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r., 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

2.1 Polską Normą lub 

2.2 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

3.  które  spełniają  wymogi  określone  w  dokumentacji  projektowej,  SST,  i  umowie  o  roboty

budowlane, 

4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane zgodnie z umową o roboty

budowlane,  każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w

sposób jednoznaczny jej  cechy.  Jakiekolwiek materiały,  które nie  spełniają tych wymagań będą

odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  zakończenia  robót.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą



oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych i

odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robot, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą przedłożone

Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia

lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Wykonawcę  do

ustosunkowania się. 

• Książka obmiarów 

Książka  obmiarów,  stanowić  będzie  dokument  pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu

wybranych  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST i w uzgodnionych z Zarządzającym Projektem. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do



odbioru robót i winny być udostępnione na każde żądanie Zarządzającego Projektem. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z stronami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

h) dokumentacje projektową, 

i) raporty wykonawcy wymagane umową o roboty budowlane, 

j) inne dokumenty, za których opracowanie jest odpowiedzialny wykonawca zgodnie z umową o

roboty budowlane. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla

Zarządzającego Projektem i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót,  jeśli  będzie  stosowany,  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych

robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  i

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Projektem o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robot  będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robot. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST oraz umowy o roboty budowlane, roboty podlegają

następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

d) odbiorowi technicznemu, 

e) odbiorowi końcowemu,, 

f) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

g) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Zarządzający Projektem. 

8.3. Odbiór końcowy 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Zasady i  szczegółowe warunki  dokonania  odbioru  końcowego  określa  umowa o  roboty

budowlane.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

8.3.2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych do odbioru końcowego określa umowa o

roboty budowlane.  Ponadto  do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować

następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne), 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (jeśli były sporządzone), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ), 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak



bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

•  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robot właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Warunki płatności określone są w umowie o roboty budowlane. 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty zobowiązany jest do skalkulowania wszelkich

niezbędnych  kosztów  do  prawidłowego  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

STWiORB,  przedmiarami  i  postanowieniami  umowy  o  roboty  budowlane  oraz  skalkulowania

wszelkich kosztów prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują m.in.:: 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów

i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy

lub w składowisku przyobiektowym, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• przygotowanie zapraw oraz mieszanek, 

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót,

a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków

informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 



• zabezpieczenie i ochrona instalacji, sieci zewnętrznych i przyłączy, 

•  zabezpieczenie substancji  budynku przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,

wykonanie tymczasowych zabezpieczeń 

• wywóz i utylizacja gruzu, złomu, odpadów rozbiórkowych, 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

•  gromadzenie  i  archiwizacja  dokumentacji  użytych  materiałów  budowlanych  i  wykonanie

dokumentacji powykonawczej, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• uporządkowanie terenu, 

• zabezpieczenie i ochrona znaków osnowy geodezyjnej. 

Roboty tymczasowe obejmują m.in.: 

• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

•  zapewnienie bezpiecznej komunikacji na terenie budowy w trakcie trwania robót budowlanych,

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń (zadaszeń, balustrad, obudów, itp.), 

• zabezpieczenie wykopów, 

• wykonanie tymczasowych zabezpieczeń i podparć 

• wykonywanie szalunków, form do prefabrykatów, itp. 

• załadunek, transport i wyładunek materiałów budowlanych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych

10.2. Rozporządzenia 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,



zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia


