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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt dla zamierzenia inwestycyjnego: ,BUDOWA TORU
ROWEROWEGO TYPU DIRTPARK PRZY UL. LUBANSKIEJ W JELENIEJ GORZE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Inwestycja obejmuje realizacj¢ budowy budowli sportowej — toru rowerowego typu ,dirt’ z
elementami malej architektury, zielenig, masztami i zagospodarowaniem terenu w Jeleniej Gorze na
terenie stadionu przy ul. Lubanskie;j”.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang obiekty — tor rowerowy ‘dirt’ sktadajacy sie¢
z wiezy startowej o konstrukcji drewnianej oraz dwoch linii przeszkdéd w konstrukcji ziemnej oraz
zagospodarowanie terenu w postaci placu odpoczynku wyposazonego w tawki, kosze na $mieci,
stojaki rowerowe.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Tor rowerowy ‘dirt’

Projekt przewiduje budowe we poludniowo-wschodniej czesci dziatki kompleksu torow
ziemnych ‘dirt’ przeznaczonych dla poczatkujacych i doswiadczonych rowerzystow. Tor jest
przeznaczony do jazdy wytacznie na rowerach. W jego potudniowej czgsci zaprojektowano
drewniang wiez¢ startowg z platformami zjazdowymi na dwoch réznych poziomach, wyzszej dla
dwoéch wymagajacych linii przeszkod i1 nizszej dla tatwiejszej linii przeszkdd. Wejscie na nizsza
platforme¢ realizowane jest poprzez krawedZ pochylni zjazdowej, wejscie na wyzsza odbywa si¢
pochylnig taczaca obie platformy. Na potnoc od wiezy startowej zaprojektowano trzy linie
przeszkéd ziemnych o zroéznicowanym stopniu trudnosci. W podinocnej czesci toru ‘dirt’
zaprojektowano bande tukowa, wspolng dla dwoch mniej wymagajacych linii toru, zadaniem jej jest
naprowadzenie kierunku jazdy w strong konstrukcji startowe;.

Zagospodarowanie terenu pod tor rowerowy ‘dirt’ obejmuje prace na zaznaczonym fragm. dziatki



wg projektu zagospodarowania terenu, polegajace na uksztaltowaniu geometrii toru a nastgpnie
zagospodarowaniu skarp przeszkdd 1 przestrzeni wewnetrznych oraz zewngtrznych stref
bezpieczenstwa poprzez wyrownanie 1 zageszczenie ich podobnie jak samych przeszkod.

Podloze toru dirt

W obrysie projektowanego toru ‘dirt’ nalezy usuna¢ warstwe¢ ziemi urodzajnej. Podloze toru
‘dirt’ stanowi podbudowa z kruszywa tamanego.

Konstrukcja i geometria toru ‘dirt’

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szeroko$ciach zmiennych zaleznie od
profilowanej przeszkody i wysokosci zgodnej z projektem budowlanym. Nasyp powinien mie¢
strukture jednorodng pod wzgledem materiatowym i sktadac si¢ z mieszanki piaskowo — zwirowej z
dodatkiem gliny. Profile poszczegdlnych przeszkdd z rozrdéznieniem wybic 1 ladowan pokazano w
projekcie budowlanym. Przeszkody nalezy formowa¢ warstwowo i zageszcza¢ mechanicznie przy
uzyciu zageszczarek recznych. Nie okre$la si¢ stopnia zageszczenia nasypow toru ‘dirt’. Plaskie
fragmenty toru powinny zosta¢ wyréwnane i wyprofilowane w sposdb pozwalajacy na naturalny,
powierzchniowy odpltyw waod opadowych.

Wieza startowa ‘dirt’

W potudniowej czesci toru dirt zaprojektowano drewniang wieze startowg o platformach na
dwoch réznych poziomach, wyzszej dla trudniejszej linii przeszkéd PRO 1 nizszej dla tatwiejszej
linii przeszkod EASY. Wejscie na nizszg platforme¢ realizowane jest poprzez krawedz pochylni
zjazdowej, wejscie na wyzszg odbywa si¢ pochylnia taczaca obie platformy.

Konstrukcja oparta na stupach z drewna $wierkowego konstrukcyjnego o przekrojach
kwadratowych ze stezeniami ze skrzyzowanych desek. Nawierzchnia platform startowych oraz
zjazdow odeskowana. Platformy startowe oraz rampa komunikacyjna wyposazone w porecze.
Porgcze mocowane do stupkéw z drewna heblowanego. Na styku balustrad z podestem bortnice z
kantowek. Na rampie zjazdowej szczebelki wejsciowe z kantowek w rozstawie okreslonym w zal.
graficznym. Elementy balustrady takie jak shupki, porecze i bortnice wykonczone w standardzie
ciesielskim — heblowane.

Mocowanie wiezy w gruncie za pomoca punktowych fundamentow betonowych z betonu C16/20
(B20). Mocowanie elementéw konstrukcyjnych drewnianych do fundamentéw przy uzyciu kotew
typu H — stalowych ocynkowanych H140.

Elementy drewniane zabezpieczone przeciwwilgociowo 1 przeciwgrzybicznie poprzez dwukrotng
impregnacj¢ preparatem gleboko penetrujacym z zastosowaniem dwoch koloréw. Obie platformy,
ich konstrukcja oraz porgcze w kolorze ustalonym z Inwestorem; rampa taczaca wraz z jej
konstrukcja 1 porgczami w kolorze ciemnym, najlepiej czarnym.

Szczegbdly dotyczace konstrukcji zawarto w projekcie technicznym.



Mala architektura

Towarzyszace zagospodarowanie terenu to tawki, stojaki rowerowe oraz kosze parkowe.
Plac przy torze ‘dirt’ dodatkowo wyposazono w zestaw koszy do selektywnego gromadzenia
odpadow.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania wszelkich
kosztéw koniecznych do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, (ST) 1 (SST), oraz
zgodnie z umowg o roboty budowlane.
Koszt robdt tymczasowych i1 towarzyszacych, oraz nie wyszczegélnionych w przedmiarze nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng. Wszystkie roboty
tymczasowe 1 towarzyszace Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, SST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczego6lnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, umowa o roboty
budowlane oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kody CPV:
45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkow rozrywki
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub



obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do

wykonywania robot budowlanych.



1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze innych dokumentéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie o
roboty budowlane.

1.4.15. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.



1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. rejestrze obmiarow (jesli bedzie stosowany) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang
przez Zarzadzajacego Projektem nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zarzadzajacego Projektem..

1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie



techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze koncowym gotowego
obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia,
ochrony $rodowiska i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty
budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek

stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, umowa o roboty budowlane i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, na warunkach i terminach wynikajacych z umowy o roboty budowlane



przekaze Wykonawcy teren budowy,, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gldwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz w wersji wydrukowanej
dokumentacji projektowej 1 jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa, SST.

Podstawa wyceny i wykonania robot sg nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany), specyfikacje techniczne dla poszczegolnych rodzajow prac, przedmiary robot,
oraz umowa o roboty budowlane wraz z zalacznikami, a wymagania i ilosci wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww
dokumenty 1 wyjasni¢ z Zamawiajacym ewentualne rdznice, gdyby wystepowaly. Nastepnie z
tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbiezno$ci, Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego Projektem.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia nie wyszczego6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

Jezeli Wykonawca ma watpliwosci odno$nie przewidzianego sposobu wykonania robot lub
przewidzianych materiatow budowlanych czy urzadzef, to jest zobowigzany do przedlozenia
pisemnej informacji z kontrpropozycjami. Jesli zleceniobiorca nie zglasza watpliwosci, to

przejmuje on wobec Inwestora pelng gwarancje na przewidziane wykonanie prac i wlasciwosci



materiatéw budowlanych.
Jesli rysunki i1 objasnienia nie przedstawiaja prac w wyczerpujacym stopniu, nie zwalnia to
Wykonawcy od odpowiedzialnos¢ za prawidlowe ich wykonanie, zgodnie ze sztuka budowlang 1
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego Projektem. Nastepstwa btedu
popehionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa, SST, lub umowa o roboty budowlane i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt i przekazania przedmiotu umowy do
eksploatacji Zamawiajacemu,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,
c) stosowat si¢ do warunkow okreslonych w umowie o roboty budowlane.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i droég dojazdowych,



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zarzadzajacego Projektem i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zarzadzajacego Projektem. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarzadzajacego Projektem.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.



W szczegbdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu do eksploatacji.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu Projektem szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow, urzadzen i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zarzadzajacego Projektem.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okre§lonych w SST lub w umowie o
roboty budowlane w celu udokumentowania, ze materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania kontraktowe w czasie postgpu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia



Zarzadzajacemu Projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
1 niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego Projektem.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewiduja mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Projektem w sposob okreslony w umowie o roboty
budowlane o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez pisemnej zgody Zarzadzajacego Projektem,
pod rygorem niewaznosci.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zarzadzajacego Projektem.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, i umowie o roboty budowlane i w terminie

przewidzianym umowa o roboty budowlane.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie Zarzadzajacego Projektem kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Projektem o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zarzadzajacego Projektem, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody, pod rygorem
niewaznosci.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST, 1 umowie o roboty budowlane i w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- inne opracowania okreslone w dokumentacji projektowej, ST lub umowie o roboty budowlane;
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa o roboty budowlane
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, planem zapewnienia jakoS$ci oraz projektem organizacji robot.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Zarzadzajacego Projektem..
5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Zarzadzajacego Projektem dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy o roboty
budowlane, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.3. Szczegbdly wykonania prac.
Wykonanie prac zgodnie z technologia producenta i kartami technicznymi wyrobdw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zarzadzajacego Projektem programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, i umowg o roboty
budowlane.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
- technologie wykonania robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Zarzadzajacemu Projektem,
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje 1 1lo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatoéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i



sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, SST, 1 umowie o roboty budowlane. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda wytyczne jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa o roboty budowlane.
Zarzadzajacy Projektem bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Zarzadzajacy Projektem jest uprawniony do przekazywania.
Wykonawcy pisemnych informacji o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy
Projektem poleci wstrzymanie uzycia do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy Projektem bedzie mied
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zarzadzajacego Projektem.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zarzadzajacego Projektem.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W



przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego Projektem. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Projektem o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do Zarzadzajacego Projektem.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé na biezaco Zarzadzajacemu Projektem kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajagcemu Projektem na
formularzach uzgodnionych z nim.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajacy Projektem dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
2.1 Polska Normg lub
2.2 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
3. ktore spelniaja wymogi okreSlone w dokumentacji projektowej, SST, i umowie o roboty
budowlane,
4. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r..
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa3 wymagane zgodnie z umowg o roboty
budowlane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
* Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyC przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda



oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow technicznych i
odbioru koncowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do
ustosunkowania si¢.

* Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw, stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
wybranych elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 w uzgodnionych z Zarzadzajacym Projektem.

* Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do



odbioru robot 1 winny by¢ udostgpnione na kazde zagdanie Zarzadzajacego Projektem.
* Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z stronami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
h) dokumentacje projektowa,
1) raporty wykonawcy wymagane umowa o roboty budowlane,
j) inne dokumenty, za ktérych opracowanie jest odpowiedzialny wykonawca zgodnie z umowa o
roboty budowlane.
* Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zarzadzajacego Projektem i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot, jesli bedzie stosowany, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Projektem o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST oraz umowy o roboty budowlane, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
d) odbiorowi technicznemu,
e) odbiorowi koncowemu,,
f) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
g) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zarzadzajacy Projektem.
8.3. Odbior koncowy
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zasady 1 szczegotowe warunki dokonania odbioru koncowego okresla umowa o roboty
budowlane. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego

Szczegdlowy zakres dokumentow wymaganych do odbioru koncowego okresla umowa o
roboty budowlane. Ponadto do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
* protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
* recepty 1 ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jesli byty sporzadzone),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak



bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi 1 gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne
Warunki ptatnos$ci okreslone s3 w umowie o roboty budowlane.
9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca na etapie przygotowania oferty zobowigzany jest do skalkulowania wszelkich
niezb¢dnych kosztow do prawidtowego wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiORB, przedmiarami i postanowieniami umowy o roboty budowlane oraz skalkulowania
wszelkich kosztow prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja m.in.::
* zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy,
* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
» wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
* transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ 1 w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
1 elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
* segregowanie oraz sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,
* obslugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
* sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania robot,
* przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
» wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow

informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,



* zabezpieczenie 1 ochrona instalacji, sieci zewngtrznych i1 przylaczy,

» zabezpieczenie substancji budynku przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
wykonanie tymczasowych zabezpieczen

* wywoz 1 utylizacja gruzu, ztomu, odpadéw rozbidérkowych,

* prace pomiarowe 1 pomocnicze,

» gromadzenie 1 archiwizacja dokumentacji uzytych materiatow budowlanych i1 wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania robot z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

* uporzagdkowanie terenu,

* zabezpieczenie 1 ochrona znakéw osnowy geodezyjne;j.

Roboty tymczasowe obejmuja m.in.:

* ustawienie, przenoszenie 1 rozebranie rusztowan,

 zapewnienie bezpiecznej komunikacji na terenie budowy w trakcie trwania robot budowlanych,
wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),

* zabezpieczenie wykopow,

» wykonanie tymczasowych zabezpieczen i1 podpar¢

» wykonywanie szalunkow, form do prefabrykatow, itp.

» zatadunek, transport i wyladunek materialow budowlanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
* Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,



zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboOw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



