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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest:

przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z obiektem OSP i
zagospodarowaniem terenu w Bakowie, zlokalizowana na dz. nr 262 i 246 obreb
ew. Bakowo, gmina Wyrzysk.

1. Lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Obiekt realizowany bedzie w Bagkowie, gmina Wyrzysk, na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 262 i 246 obreb geodezyjny Bgkowo, gmina Wyrzysk.

2. Zamawiajacy:

Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

3. Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawg Prawo Zamowienh Publicznych

4. Charakterystyka przedsiewziecia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujgcy zakres robot:
- roboty rozbiorkowe
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty budowlane,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe,
- zagospodarowanie terenu.

5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robét to:

dokumentacja projektowa branzy ogdélnobudowlane;j
dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,
przedmiary i kosztorysy ofertowe,

szczegotowe specyfikacje techniczne.

6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;.

7. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét

Wspdlny stownik
zamowien

(CPV)

Tytut

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowe;j




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét - Wymagania Ogdlne, stanowig
wspoélne wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie i rozbudowie budynku sSwietlicy
wiejskiej wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bakowie,
zlokalizowanej na dz. nr 262 i 246 obreb ew. Bgkowo, gmina Wyrzysk.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czes¢ Specyfikacii
istotnych warunkow zamdéwienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3.Zakres Robo6t objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
Robét

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowaC w powigzaniu z wyzej zestawionymi w
tabeli szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdét nalezy
wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej
Polskiej, nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie
zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt (dalej zwanych
réwniez ,Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Wystepujgce w niniejszych  Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty
przetargowe” lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia” w rozumieniu polskich przepisow, w szczegdlnosci Prawa
Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikaciji
technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okres$lenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.



Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektéw budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przedmiar Robét

Wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
robot.

Skrzyzowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i
istniejgcego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne” punkt 1.4 oraz
innych specyfikacjach technicznych znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtdéwnych
projektowanych obiektow budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentaciji



projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
Przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty
posiadajg wazne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do =zorganizowania placu budowy. W przypadku
jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu opracowania projektu
przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie na okres
kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane e sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,

zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane prze zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow
i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.



Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia
Robot i Odcinkdw.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu budowy oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce opfaty za sktadowanie odpadoéw, Smieci i niebezpiecznych
odpadéw: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw
niezbednych do wykonania Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i

wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy



oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

e stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osoéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow



Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego
personelu muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane
odpowiednio do petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne
przeszkody, roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow
robét oraz statej obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub
ich szybkiego rozwigzania aby nie dopusci¢ do opoznien w robotach i powstaniu
dodatkowych kosztéw.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione opracowania:

e w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robét oraz dokumentacje
projektowa,

e Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:
informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
byC nie wystarczajgca do wykonania Roboét. Wykonawca opracuje brakujgce
elementy Projektu Wykonawczego, ktére stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do
wykonania Robot w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajagcym na kontynuowanie Robét bez zbednych przestojow i
przedtozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowac swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,
projekt organizacji i harmonogram robot,
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét budowlanych:

- wybor materiatow,

- kolejnos¢ wykonywania robot,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

projekt organizacji ruchu,

projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzgdzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech kopiach
dla kazdego ukonczonego Odcinka Robdt, ktéry ma by¢ przekazany do uzytkowania,
zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robot.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce

powinny byC sporzadzone w jezyku polskim.
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Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w kazdym z tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Robot i Odcinkow. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby projektowane obiekty budowlane lub ich
elementy byly w odpowiednim stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robot i
Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Zapewnienie jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienia jakoéci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy.
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Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje
lub sie do nich odnosi.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja:

e dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

e pozwolenie na budowe

e protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

e instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

e protokoty odbioru robét,

e opinie ekspertéw i konsultantow,

e korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego  realizacjg umowy oraz  upowaznionym  przedstawicielom
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzagdzajgcemu realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktadac¢ sie biura, magazyny, plac do skfadowania
materiatdw i parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”),
pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa
robét, przytacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robét
wymaganych kontraktem.
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Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie Smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z
uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i
sprzetu, przytaczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych,
posprzatanie placu i przywrdcenie do warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezgcej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty
ryczattowe wedtug pozycji w Przedmiarze Robdét.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice
muszg informowac¢ o wspotfinansowaniu zamowienia przez Unie Europejskg. Tablice
muszg byC¢ ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg zgodne ze ,Wytycznymi dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualnej”
umieszczonymi na stronie internetowe;:
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona
ptyte upamietniajgcg wspoffinansowanie zamowienia przez Unie Europejska.
Lokalizacja ptyty upamietniajgcej oraz jej treS¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnieh i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowacC Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw wg stanu na 28 dni przed
ostateczng datg sktadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zgodnie z Art.
30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm mogag byc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R&znice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm przywotanych w Specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Materiaty i urzagdzenia, ktérych to dotyczy muszg byé zgodne z wymaganiami Art. 10
Ustawy Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢
niezwitocznie przez Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zamdéwienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy producentéw pozostatych materiatdw i wyposazenia, od ktoérych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robot.
Wykonawca nie ztozy zamowien u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu
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Higieny (PZH) dla materiatbw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragngt dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy
winien powiadomic¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz
winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie
ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w specyfikacjach.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
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¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materiatow, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier
zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrdodia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe
zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatbw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy
(zwanego rowniez ,sprzetem”), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

16



robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robdét zgodnie z
Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robdt. Wykonawca winien
zapewnic¢ i wykonaé wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robét
zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest
zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkdéw, wykonawca winien natychmiast powiadomic
Inzyniera na pismie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub
interpretaciji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania Robdét.

Ochrona terenéw na ktérych maja by¢é prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sgsiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci
powierzchni ziemskiej na ktérych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem
na grunty, nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sgsiadujace z planowanym
terenem Robdt, Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym
przedstawicielem Gminy na terenie ktorej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest
zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi
zaktéceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegotowym harmonogramie Robot Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
wszelkie uwarunkowania prowadzenia Rob6t mogace przyczynic sie do
zminimalizowania wszystkich mozliwych strat i wydatkéw wyniktych z koniecznych i
uzasadnionych zakiécen bez wzgledu na przyczyne ich powstania m.in. z
uwzglednieniem por zbioru plondw i innych pozytkdw nieruchomosci. Uwarunkowanie te
powinny zosta¢ uwzglednione w sposob zapewniajgcy gwarancje terminowego
oddawania poszczegolnych Odcinkdéw i czesci Robot.

Jakosé wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczng.
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Wszystkie urzgdzenia, materiaty i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a
jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie
produkcji urzgdzen dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materiaty lub wyposazenie
okreslone sg w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone” Ilub ,odpowiadajgce”
konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien zgodnosci ze standardem. Cechy
materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub
gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera
petng informacje dotyczgca materiatdbw lub wyposazenia ktére chce wykorzystac w
procesie Robdt.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inzyniera oraz
Konserwatora Zabytkbw w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewéw znajdzie Wykonawca w Rozdziale -
Roboty przygotowawcze. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew
poniesie Zamawiajgcy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez
staje sie wlasnoscig Wykonawcy i winno by¢ usuniete niezwitocznie z terenu budowy,
jego wartos¢ potrgci Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowe;j.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacii
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roéznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu
gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzgdzen. Wszelkie
przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w
cenie robadt i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.
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Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wiasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny
by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejgcych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
wiadz urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji

Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dtugos¢ kilometr 1 km
metr Tm
milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szeécienny 1m?
1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W
kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catoS¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pOzZniejsze nowelizacje (Dz.
U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe
Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentow
odniesienia:

e z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa
e z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu
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e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do
wymagan podstawowych) roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

o certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa
(oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9
listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji ZgodnoSci (Dz.
U. nr 5z 2000r, poz. 53,

o certyfikacje zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normag lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng,

¢ deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzoér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie majgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa,
bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z
1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg
procedurom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 05 sierpnia 1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
innych wymaganych sSwiadectw.

Odbiér wymiaréw
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Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wg obowigzujgcych
norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiardw.
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.
Ogodlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkoéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.

Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te
beda sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnos¢ 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzania prob szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robodt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona
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mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikac;ji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatobw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane
przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca Okresu Zgtaszania Wad. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
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date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesci
Robdt i odbioru Robét i Odcinkdw,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania placu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone
wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy
bedag mieli petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robo6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
piSmie.

Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrgj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej,
to objetosci bedg wyliczone w m?jako diugo$¢ pomnozona przez przekroj.
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Przy robotach ziemnych — m? wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m®
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do
wystawienia faktury za roboty za dany miesigc.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub przejeciem Robét i
Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzka obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robdt zanikajgcych,

odbidr robét ulegajgcych zakryciu,
przejecie czesci Robot,

przejecie Robét i Odcinkow,
wystawienie Swiadectwa Wykonania.
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8.1. Odbiodr robét zanikajagcych

Odbior robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robot zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzone
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu

Odbior robodt ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzone
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robo6t

Przejecie czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesci Robo6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru czesci robét dokonuje sie wytgcznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego
czesci wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakonczenie catosci
Robét. Przyjmuje sie, ze do odbioru czesci Robot zgtaszane mogg by¢ catkowicie
wykonane obiekty.

8.4. Przejecie Robét i Odcinkéow

Odbiorowi Robot i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robdt
i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru Robdét i Odcinkéw bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru Robét i Odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru rob6t i Odcinkéw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét i Odcinkéw

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest
protokét odbioru Robét i/lub Odcinkow sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robo6t i/lub Odcinkdw Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

¢ specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczeh

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem

zapewnienia jako$ci,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw przejecia, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,
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¢ instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkow.

Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robét i Odcinkow i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i
celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

e koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty
BHP, opfaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych,
przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertdw, ubezpieczenia, zysk
kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Podstawa ptatnosci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje
wynajecie lub urzgdzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu
tacznie z instalacjg elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne
parkingi dla samochodéw i dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploataciji,
utrzymanie czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe),
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utrzymanie wszystkich tych urzadzehA w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich
wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz,
odfgczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i
parkingéw, oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty / dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka koniecznos¢ na czas prowadzenia
Robdét ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robdt - tabela ,Koszty ogdlne”.

9.5. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzeh w pasie
drogowym ponosi Zamawiajgcy.

Koszty zwigzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ roboty takie muszg by¢ poprzedzona ratowniczymi
badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne
i po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogoélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowe;j:
Przedmiar Robot ,Koszty ogdine”

Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu
waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar
Robét ,Koszty ogolne”

[1]
[2]
[3]
[4]
[3]

[6]
[7]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r
(Dz. U. Nr 10).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne.

Warunki Szczegdlne.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach |-V kategorii i ich zasypania, w ramach zamierzenia
budowlanego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie budynku swietlicy wiejskiej
wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bgkowie, zlokalizowanej na dz. nr
262 i 246 obreb ew. Bgkowo, gmina Wyrzysk.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy obiektow kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych
nn i instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych
kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robét.

Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robot.
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Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopoéw

Umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami przepisdw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = p4/ pas
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
[Mg/m?’],
pes - Maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia %runtu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m"~].

Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych okres$lona wedtug
WZOru:

U =deo/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdélne” punkt
1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntow:
e koparki,
e fadowarki, itp.,
e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
e spycharki,
e urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
e samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
e ptyty wibracyjne,
¢ do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
e szalunki, $cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
0 nacisku na os do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia Ilub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych srodkoéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalenh instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

37



W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogg by¢ to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokos$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy projektowanych obiektow
budowlanych zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
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Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi  kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu
Scian fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi
rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania wzdtuz taw fundamentowych i murow
fundamentowych z obu stron, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem taw fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone z wyjatkiem miejsc gdzie wykonywana
bedzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia tych prac i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjgc
szczegolne starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub uszkodzic¢
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
300 mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien
zostac ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego.
Teren na zewnatrz projektowanych obiektéw budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska:

e pozwolenie na skitadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi
lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg
inwestycji,

e aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity
waznoé¢ a byty podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z
tytutu prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow,
Smieci i niebezpiecznych odpaddw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru,
gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowanie do:

e wymiaréw fundamentu w planie,
e gtebokosci wykopu,
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e zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,
e szerokosc¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja —
nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania
rurociggow i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
e 1:0,5witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowg, zawierajgcych
powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
e 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
e 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

e goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

e rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

e w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej czesci
wykopu,

e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni
znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokos$ci gruntu) i 0,90 dla warstw
nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowacé inng metode odwodnienia wykopéw budowlanych, przy
czym zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty
oraz koszty odwodnien nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw:

e pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na
prostych i co 5 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych,

e pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczng,
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e pomiar grubosci obsypki z piasku,

e badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy,

e badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed =zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

e badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaC przez pomiar jego grubosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Grubos¢ obsypki z piasku
Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz +5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byc¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar robdt bedzie wykonywany na zasadach ogélnych. Pomiar ilosci wykopow
liniowych obliczany bedzie jako iloraz sredniej gtebokosci wykopdw na danym odcinku,
jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

lloSC zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloscig wykopdw i iloscig
podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m? ustalany przez
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie
wymiaréow wykopu budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét ziemnych bedzie sie odbywac¢ na zasadach ogdlnych, a roboty te bedag
traktowane jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedgcy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentac;ji
przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[8] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

[71 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych  Warunki techniczne
wykonania.

[10] PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.
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Szczegbétowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robét ziemnych nawodnionych
podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45210000-2, 45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogdt prac budowlanych i
wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego
polegajgcego na przebudowie i rozbudowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z obiektem
OSP i zagospodarowaniem terenu w Bgkowie, zlokalizowanej na dz. nr 262 i 246 obreb
ew. Bgkowo, gmina Wyrzysk.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- wykonywania pokry¢ dachowych,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkow,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
,YWymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane Ilub 2z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robét stosowac nalezy wéwczas, gdy nie
mozna zastosowac deskowan systemowych.
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Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okrgglakéow o $rednicy 8+15 cm
i ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkéw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszgcego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakédw drewnianych nalezy uzy¢ stojakéw
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy
stalowych.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1+1.4 m. Przy obciazeniu powyzej 500 N/m?
stojaki nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadac
postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajgcy jej
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym i jakosciowym
(wodoszczelnos¢), okreslonym w projekcie. Wymagania materiatowe w zakresie
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czesc¢
| - Roboty ogoélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

e PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty robocze;j
uwzgledniajgcej:

e pojemnosc i rodzaj betoniarki,

e sposob dozowania skiadnikow,

e zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow,
konsystencja masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na
tablicy, w odniesieniu do 1m® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé
umieszczone w poblizu miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie
powinien przekraczac 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do
+20 °C — 1,5 godziny od chwili zarobienia.
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2.4 Pokrycia dachowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia
cech technicznych i

jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.5.1. Materiaty podstawowe

Papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4,8 mm.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm do-25°C.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwko podobna j.w.
Rynny o $rednicy 15cm oraz rury spustowe o s$rednicy 12 cm z PCV lub z blachy
powlekane;.

Paroizolacja — folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min.
850m2xhxhPa/g, = wodochtonnos¢ max.1,0%, wyréb trudno zapalny B2,
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Ptyty warstwowe z wypetnieniem pianka poliuretanowa

Dach z ptyt dachowych z wypetnieniem piankg poliuretanowg grubosci 12,0 cm w klasie
NRO odpornosci pozarowej.

Piyty warstwowe, sktadajg sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej powlekanej, oraz
rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasngcej pianki
poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Okfadziny ptyty wykonywane
sg z blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE.

Piyty powinny posiadaé nastepujgce cechy:

— ciagty, jednorodny rdzen eliminujgcy mostki liniowe;

— specjalna konstrukcja styku ptyt (ukryty tacznik);

— wysoka izolacyjnos¢ cieplna styku oraz jego szczelnos¢ na wode, infiltracje
powietrza i pary wodnej;

— dobre wtasnosci mechaniczne ptyty;

2.5.2. Materialy pomocnicze:

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta
zastosowanej blachodachdwki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.6 lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac¢ materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej
taw fundamentowych pape asfaltowg lub folie, do izolacji posadzek na gruncie folie
izolacyjng budowlang grubosci 0,9 mm.

2.7 lzolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji dachu styropian twardy, ptyta PIR.

1. Jako kotwy nalezy stosowaé uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej
stopniami zakotwienia.

2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac¢ kliny styropianowe o gr. 5-37 cm i
ptyty PIR o gr. 10 cm.

3. Jako elementy ztgczne mogg by¢ stosowane wkrety samo nawiercajgce, kotki
rozporowe z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw. grzybki)
do mocowania ptyt z wetny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie ocynkowane.

4. Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
min. 0,5 mm.

5. Jako materiaty uzupetniajgce do uszczelniania mogg by¢ stosowane:

e kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
e uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowane;j.

2.8 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w
zaleznosci od uzytej zaprawy:

e wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
e cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzgcych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany |l wg BN-69/6721-04.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Ill wg BN-69/6721-
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04. Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w aktualnej normie
panstwowej na wode do celow budowlanych.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV w kolorze grafit minimum pieciokomorowe z nawiewnikami.

Parapety wewnetrzne z duromarmuru w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze grafit.

Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym
przezroczystym.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i dwie wktadki patentowe.

Goérna i dolna czesc¢ drzwi przeszklona, nalezy stosowac szkto bezpieczne.
Kolor drzwi - grafit (ostateczny kolor uzgodnic¢ z Inwestorem).
Ksztatt drzwi wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rysunku nr A-07.

Stolarka okienna indywidualna wg wymiardéw opisanych na poszczegolnych rzutach w
zestawieniu stolarki.

Wspotczynnik U dla szyb okien 0,9 W/m2*K dla profili 1,30, dla okien 1,15 W/m2*K.
Zaprojektowano okna z PCV (PN - B-91000:1996).

Do produkgji okien i drzwi nalezy uzywac:

- ksztattownikdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym min. 5
komorowych,

- szklenie — szkfo niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspoétczynnika przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2K) w srodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzgledniania mostkoéw cieplnych),

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa),

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew
przyszybowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz
uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego,

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarow okien. Okna i
drzwi nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizméw
uchytu i zabezpieczajgce uszkodzeniu klamek oraz posiadajgce zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- drzwi muszg posiadac zabezpieczenia zapobiegajgce uderzeniu otwartych drzwi,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili,

- izolacyjnosc¢ akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB,

- wspotczynnik przenikania ciepta okna U = 0,9 W/(m2K).

Okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Do montazu podokiennikdw zewnetrznych nalezy zastosowac¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem
grzybkowym

w profilu oscieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajgce styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonieta od
wewnatrz tasma paraizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma
szczelnie

przylegata do muru musi by¢ docieta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem
uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne
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Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowe;,
systemowo

spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z
masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia
masg tynkarska.

Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych Scian nie mniej niz 40 mm.

Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu
trwale plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm.
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc,
serycyt)

z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i zywic dwukrotnie zwiekszajgcych
wytrzymatos¢ wyrobow.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi typowe ptytowe, wzmachniane okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice
regulowane okleinowe. Drzwi do tazienek z kratkg wentylacyjng z podcieciem
nawiewnym o pow. min. 200 cm? zamocowang w dolnej przestrzeni drzwi wyposazone
w samozamykacz goérny.

Wszystkie drzwi, ktore otwierajg sie na korytarz muszg by¢ wyposazone w
samozamykacze.

Drzwi wejsciowe do pozostatych pomieszczen o podwyzszonej izolacji akustycznej
osadzone w oscieznicach stalowych z uszczelkg. Drzwi wyposazy¢ w zamkKi i
numeracje

(nazwe pomieszczen).

Drzwi do pomieszczenia kottowni

- skrzydta wewnetrzne stalowe EI30.

Drzwi wejsciowe do budynku

-z profili aluminiowych w systemie cieptym,

- drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN — 1303:2000
,Okucia budowlane”,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz goérny,

- czesc¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN — EN — [ISO 12543 1- 6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN — EN 12600 ,, Szkto w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaccodboje drzwiowe z materiatu elastycznego,

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac wycieraczke do obuwia o wym.
50 x 120 cm. Elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

2.10 Podtoza i posadzki

Podklady z ubitych materiatldbw sypkich - do wykonywania podktadéw nalezy
zastosowacC piasek, ktory nadaje sie do zageszczenia w stopniu wymaganym w
projekcie.

Podklady betonowe - do wykonywania podktadow betonowych nalezy zastosowac
beton o parametrach zgodnych z projektem.
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Posadzki z ptytek - do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat
do fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktadac na kle;.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatéw nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych
materiatdw do stosowania w budownictwie.

Antyposlizgowosc¢: R 11 lub wyzsza

Klasa scieralnosci: V

Cokot o wys. 7 cm wykonacé z tych samych ptytek co podtogi, we wszystkich
pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych.

2.11 Malowanie
Uzyte farby do wykonywania rob6t malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o nieznanym
pochodzeniu lub nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczanie materiatow malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3. SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementéw
deskowania, oraz montazu szalunkow, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzgdzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,

e urzgdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdow mogg byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.
Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzgdzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,
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e urzagdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw mogg byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystenciji plastycznej, potciektej i ciektej mozna stosowaé w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w
betoniarkach mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy
ziaren do 40 mm. Przy wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki
wolnospadowe.

3.4 Pokrycia dachowe

3.4.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.

3.4.1.1. Sprzet do transportu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigow i
podnosnikéw. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatac;i.

3.4.1.2. Sprzet stuzacy do docinania ptyt i obrébek blacharskich

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach oraz pit tarczowych do metalu ktére mogg by¢ stosowane o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne ukfady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych
raz innych urzadzen, ktére mogg spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzgce do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych.

3.4.1.3. Sprzet do montazu ptyt

Montaz ptyt moze odbywac sie przy uzyciu rusztowan, pomostow mechanicznych,
drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania tgcznikow zaleca sie stosowanie wiertarek z glowicg do prowadzenia
dtugich tgcznikéw oraz regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tgcznika.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzenia tgcznikdw o parametrach:

- moc: 600-700W

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wtasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych
ptyt nalezy zastosowa¢ samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce $cisng¢
elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do montazu potrzebne sg min. dwa
narzedzia montazowe.

3.1.1.4. Inne

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.

- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedituzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania wiérow,

- Sciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadkg filcowa.

52



3.5 Obrébki blacharskie

Do wykonywania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzgdzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny
drobny sprzet dekarski.

3.6 I1zolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robét nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem i narzedziami:

e Kkociot do podgrzewania lepikow i mas stosowanych na gorgco,

e topatka drewniana w ksztatcie wiosta o dtugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,
wiadra do roznoszenia lepiku,

szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

miot do rozbijania bryt lepiku,

ndz do krajania papy lub folii,

skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

szczotke do zamiatania smieci, kurzu itp. z podktadu,

sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne,
sznury, skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.7 I1zolacje cieplne

Do wykonywania robét nalezy uzywac ogoélnie dostepnych narzedzi (wiertarki, mtotki,
pedzle i szczotki, szpachle do naktadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i
wetny mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowac¢ odpowiednie rusztowania.

3.8 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowaC agregaty
tynkarskie, wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i
wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkdéw, zaprawe nalezy przygotowaé w
betoniarce i stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.10 Podtoza i posadzki

Podklady z ubitych materiatlow sypkich

Do wykonania podktadow z piasku nalezy uzy¢é taczek, topat , poziomnicy, tat
drewnianych i zageszczarek mechanicznych.

Podklady betonowe

Do wykonania podktadéw betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat,
poziomnicy, tat drewnianych.
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Posadzki z plytek
Do wykonywania robét nalezy uzy¢ nastepujgce narzedzia:

urzgdzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg),
wiadro z mieszadtem,

wiertarka,

wiertta do kamienia,

krzyzyki do spoin,

watek lub pedzel malarski,

mtotek gumowy,

mtotek flizarski,

cegi do wycinania ptytek na brzegach,

cegi do odtamywania ptytek,

paca zebata (3+8 mm),

paca do podfoza Sredniowarstwowego(8+25 mm),
paca gumowa do spoin,

szpachel gumowa,

gabka,

miara,

poziomnica.

Posadzki z wykiadzin

Do uktadania wyktadziny nalezy stosowaé takie narzedzia jak: ndéz do przycinania
wyktadziny, szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju.

3.11 Malowanie

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski, taki jak:
pedzle tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych srodkoéw transportu:

e taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m®
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

o woOzkow dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym
do 100 m® , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

e transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub
wysokosci do 35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci
betonowania,

e mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegto$ci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowacé:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4.4 Pokrycia dachowe

Materiatly i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Roztadunek i transport konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy
zurawia lub dzwigu uzywajgc trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami
ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych mogg stuzy¢
tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynig tadunkowg umozliwiajgcg
zatadunek z gory.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu,
przetadunku lub jej sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszyé wszystkie arkusze.
Przestrzenie zatadowcze muszg byc¢ czyste. Ptaszczyzny scian i podtoza nie mogg mie¢
wystajgcych gwozdzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wystajgce muszg byc¢
odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt (np. kantowkami z drewna lub
piankg odpadowg).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
opakowania.

4.5 lIzolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

4.6 lzolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materiaty do wykonywania ocieplenia mozna przewozic¢
dowolnymi  Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.7 Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie majg
spetniaC  wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
4.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢é czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnosc
i zwartosc¢ tadunku.
4.9 Podtoza i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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4.10 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu
ma wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy
przestrzegaé nastepujgcych wskazan:

e powloki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

e konstrukcja powinna byé zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wytadunek bez mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

e W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu oraz
mocowac konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona
przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu
nalezy wykonac¢ poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

e zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stop fundamentowych nalezy wykonywac¢ z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z
desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozpérkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang
wykopu w celu przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze
wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione
kotkami wbitymi w grunt na gtebokosc¢ okoto 0,6 m, a gérg kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementow powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajgce wykonywanie taw o przekroju prostokgtnym oraz
elementy uzupetniajgce wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju
schodkowym.

Deskowanie tradycyjne scian prostych, stropow, belek, podciagow, wiencow,
stupow

Kolejnos¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujgca:

e ustawic do pionu trzy Sciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzec¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

e wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

e po zakohczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢
jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciggow powinno by¢ wykonywane =z
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci
belki.

Deskowanie stropéw nalezy wykonywac¢ za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach
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rygle podpierajgce tarcze deskowania mogg by¢é ustawione na krétkich deskach
przybitych do scian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub
z rur stalowych normalnych Ilub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywac scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byé
obficie zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby byta
zachowana otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow
zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi o grubosci réownej grubosci otulenia,

e montaz zbrojenia ptyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywac bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczegdlnych elementow budynku mozna przystgpi¢ po wykonaniu
robét przygotowawczych:

e wykonanie deskowania,

e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatéw,

e przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia
betonowania.

Uktadanie masy betonowe;:

e wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

e w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci
nalezy stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,

e belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowe;:
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e masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a
liczba pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

e mase betonowg nalezy zageszczac wibratorami wg zasad okreslonych normg
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt
3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

e przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

e w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit
poprzecznych,

e w ptytach na linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

e bezposrednio przed utozeniem Swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas
wznowienie betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac
sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

e utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

e polanie betonu normalnie twardniejgcego woda nalezy rozpoczynac po 24
godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie robét w niskich temperaturach:

e betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy
obnizeniu sie ich temperatury ponizej —1°C wykazywac¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie réwna co najmniej 80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w
<1,8,

e betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w
chwili, gdy temperatura ich spada ponizej —1°C odznaczac¢ sie takim stopniem
stwardnienia , jaki uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie swiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.
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Nie nalezy korzystaC¢ ze swiezo zabetonowanych stropéw i schodéw co najmniej w
ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedtuzeniu.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do celow komunikacyjnych moze by¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek
lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Rusztowanie nalezy demontowaé stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpoér. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢c w takiej
kolejnosci, aby nie wywotaé szkodliwych naprezeh w konstrukgciji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla
betonéw z cementdéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny
przewidywac nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczgc od dnia ukonczenia
betonowania:
e 2 dnilub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz
stupow o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan $cian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
e 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropéw, belek o rozpietosci do 6,0 m,
e 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli srednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C , wéwczas nalezy uznac, ze
beton nie twardnieje i takich déb nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.
5.4 Pokrycia dachowe

5.4.1. Zalecenia ogdlne.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

e Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem (ewentualne réznice usungg).

e Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod ptyt stanowig ptaszczyzne.
e Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i
podwykonawcy zakonczyli prace zwigzane z konstrukcjg dachowg oraz prace,
ktorych wykonanie wymaga przejscia lub transportowania sprzetu po dachu.

e Do prac przystepowa¢ dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek
zostang zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru.

e Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz
moze to spowodowac trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu.
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Nalezy zapewni¢ staranne ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie
dopasowanie blachy na budowie nalezy wykonywaé Scisle z pisemnymi instrukcjami
producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu
prac podanych powyze;j.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone bedg zachowane w
czystosci i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze byC uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze
zostanie on zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w
kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementow
sktadowych. Nalezy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami
w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opoznien i pozostawi¢ dach
czysty, a ujscia wody wolne od przeszkdd.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonnczone prace
zostang doktadnie oczyszczone przed ich zajeciem.

5.4.2. Montaz ptyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowacC i montowac ostroznie i doktadnie za pomocag
mocowan odpowiednich dla kazdej lokalizacji i wszystkiemu nada¢ dopasowane
wykonczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgcy montaz muszg
by¢ w miekkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powtoki piyty).

Zwréci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpor
dachowych zalecanych przez producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowac
butylowg mase uszczelniajgcg oraz mase uszczelniajgcg zwiekszajgcg odpornosé
ogniowa.

Aby zapewni¢ wiasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej
zastosowaC specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce Scisngc
elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowaé odpowiednig wielkosc
wymienionego docisku ptyt.

Obudowa dachu powinna mieC ciggtoS¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie
wykorzystana w celu odgromienia.

5.4.3. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia
wystepujgce na ptytach w postaci ttuszczéw, pytdw, kurzu usuwac recznie roztworem
wodnym z dodatkiem tagodnego srodka myjgcego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7)
przy pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptuka¢ woda.

Czynno$ci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatniej.

5.4.4. Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt.
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Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy
prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadoéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu)
oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia
sztucznego, montaz ptyt powinien zostac¢ przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej
4°C.

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacja z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowg na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy
wykonac¢ z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowe;j.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie moze przekraczaé
5 %. Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej. Izolacja musi by¢ potgczona z izolacja poziomg Scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykonac¢ z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorgco,
przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosic¢ 1,0+1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z
kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje
bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢ przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

e powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone;

wszelkie pekniecia nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

styki sgsiadujgcych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym

zadaszeniem,

zakfady materiatow rolowych powinny wynosic¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubosc lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

e zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie
wktadek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

e warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z zelbetu przy klasie betonu nie
nizszej niz B 15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywaé jako jednowarstwowg z folii izolacyjne;j
budowlanej grubosci 0,9 mm.
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Folie nalezy tgczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm, zaktady nalezy zgrzewacé lub
spawac.

Wymagania szczego6towe prowadzenia robot

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki
pogodowe:

e kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

e roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5
°C, jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywnos¢ podktadow:

e podktady pod izolacje powinny bycC trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosc
podktadéw na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

e jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packag
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem
uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie zatamania powierzchni powinny byc¢
zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podkiadow:

e powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy
uszczelniajgcy,

e podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa,
podktad moze by¢ wilgotny,

e styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone.
Promien zaokrgglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w
kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.6 lzolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990 r., szczegdlnie w
zakresie organizaciji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaC materiaty w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem
wodg deszczowg badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy
betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatow bez spoiwa
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).
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Poszczegdlne warstwy powinny by¢é wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcag z
innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieC statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty
izolacyjne powinny byé uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowg grubos¢.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ocieplac¢ styropianem. Styropian nalezy uktada¢ na sucho
w sposob ciggty, doktadnie dosuwajgc ptyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowych i Scian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywac¢ ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Piyty izolacyjne nalezy umieszczaé w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw
powinno sie wymurowac jedna warstwe $ciany na wysokos$¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢
ptyty i obomurowacé je drugg warstwg sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papg, folig lub w inny skuteczny sposéb.

Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi

Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi nalezy wykonywac ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catos¢ robot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

e przygotowanie podtoza. Jest to wazny etap robdt dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od doktadnego umycia elewacji i
usuniecia luzno przylegajgcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z
podtozem warstw tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢
i uzupetnic nowym tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $Sciane
zagruntowac w celu zmniejszenia chtonnosci podfoza,

e przymocowanie ptyt styropianowych do $ciany. Ptyty do Sciany mocowane sg za
pomocyg kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma obwodowego i kilku
plackbw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Piyty
styropianu nalezy uktadaé¢ w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi
szczeliny wieksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkow termicznych.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowg. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany pacg drewniang, aby zapobiec
klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowic¢ réwng powierzchnie,
a ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowa¢ papierem Sciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej
jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 ptyte,

e wykonanie warstwy zbrojgcej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu
nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpoczg¢ od
natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego
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systemu docieplen) za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebdédw 10-12mm.
Zaprawe klejowg nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokos$ci rolki
siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy
zatopiC pas siatki z widkna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie
10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac
powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkiej,

e utozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio
warstwie zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowg, izolujgcg pod wzgledem
chemicznym warstwe tynku od podtoza i wzmacniajgcg przyczepnos¢ tynku do
podfoza. Proces naktadania tynku na powierzchnie Sciany dzieli sie na trzy fazy:
nacigganie wyprawy na $ciane, zdejmowanie nadkfadu, fakturowanie. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby na mokrg jeszcze krawedz tynku naktadac nastepna
porcje zaprawy. Okre$lony etap prac nalezy konczy¢é w miejscach, gdzie tatwo
mozna ukry¢ potgczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 °C, najlepiej przy ostonietych od
deszczu i stonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robot i przy
stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papg, folig lub w inny skuteczny sposéb.

5.7 Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

wyznaczenie lica powierzchni tynku,

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutow,

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykanczanie tynkow, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika,
skad zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym
do specjalnej koncéwki wyrzucajgcej zaprawe. Do koncoéwki doprowadzone jest
przewodem gumowym sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sitg.

Tynkowanie reczne
Uktadanie r6znych rodzajow tynkow skfada sie z nastepujgcych faz:

e wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i
gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwkag
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je
réowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast pasdw prowadzgcych mozna uzywacé
prowadnice drewniane lub stalowe,

e wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
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Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika,

wykonanie gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniana,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

Tynki Il kategorii

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubosci nie przekraczajgcej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robat:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dlugosci faty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogo6tem nie wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynKki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki lll kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 -
4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gesto$¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robat:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci taty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm,
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e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

e w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku
na catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podtoza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé jednokrotnie. Do tego celu stosowaé szpachlowkg gipsowg. Grubosc
warstwy gfadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po utozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowg i przepuszczalng
dla pary wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed
uzyciem nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzegaé
proporcji mieszanki do wody aby uzyskac jednakowg strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, kiére nadajg sie do uzycia
bezposrednio po otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymieszac¢ w
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynkéw akrylowych nie wolno rozciehczaé ani tgczy¢
z innymi materiatami.

5.8 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

e sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy
otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

* na szerokosci otworu 2 + 6 cm,

* na wysokosci otworu 5 + 9 cm,
e ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzow,
zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba
w zaleznosci od zalecen producenta,
szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa,
zamocowac parapety,
wykona¢ wykonhczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
wykona¢ obrébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce -
pozostawi¢ odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczego6towg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

5.9 Podtoza i posadzki

Podklady z ubitych materiatléw sypkich

Podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyskacé
wskaznik zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia
wskaznika zageszczenia”®).

Podktady betonowe

67



Podktady betonowe nalezy uktadac¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby
uzyskaé wypoziomowang powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac
prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna
by¢ wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng okreslajgcg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposob ich uktadania.

Utozenie ptytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata dtugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyleh
wiekszych niz 5 mm,

o ptytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy,

e podtoze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku,

e szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami
nie przekraczaty 30m?, przy maksymalnej dtugosci boku do 6m,

e spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujgcych
wymagan szczegolnych:

e temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5 °C,

e Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

e materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

e do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢
w spoinach,

e plytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ z nastepujgca doktadnoscia:

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2
metrowg przyktadang w dowolnym miejscu w dwéch réznych kierunkach nie
powinno przekracza¢ 2mm,

e spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokoS¢ pomieszczenia muszg
tworzy¢ linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
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5.10 Malowanie
Malowanie s$cian

Przed przystgpieniem do robd6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, balustrady,
urzgdzenia wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robot:

wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

ukonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
osadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyc,
drobne uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem
wody) lub spoiwa dyspersyjnego,

e przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng
czes¢ benzyny do lakierow C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowaé, zastosowa¢ w tym celu
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podfoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowaé jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowaé
szpachlowkg gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykonac ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

e roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
°C i nie wyzszej niz 22 °C z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej |,
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

e w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz
budynkoéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

e na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywacC powilok malarskich podczas
opadow atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest
okoto 4 stopnie w skali Beauforta),

e podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub od przewodoéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e W temperaturze ponizej + 5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich.
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Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozyjne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomocag
gruntowania mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujgcych etapach produkcyjnych:

pierwszy - przed pocieciem blach i profiléw,

drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementéw z blach i profildw,

trzeci — po wykonywaniu spawania elementéw,

czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploataciji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢é dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych
powierzchni, ktore wczesniej nie mogty by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po
usunieciu zanieczyszczen powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci
technologicznych lub transportu, w szczegdlnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach
od 5 do 30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nalezy wykonywac rob6t malarskich przy
temperaturze nizszej niz +5 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a
takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej 40°C, o ile nie sg stosowane
specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakfadania w innych warunkach
temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na
zewnatrz pomieszczen w czasie deszczu, mgty oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

o Swieza, niestwardniata warstwa materiatu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

e zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby nie padat na nie
deszcz, $nieg, kurz, sadza itp.,

e podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

e pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny byC naktadane na bardzo starannie oczyszczone
powierzchnie przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

e wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyroboéw malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

e wyroby malarskie muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczajgce te wyroby do
stosowania w budownictwie,

e rozcienczanie materiatdbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci
okreslonej przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do
danego materiatu.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatbw Iub gotowych elementow stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegolnych deskowan powinno sie
przeprowadzac¢ na biezgco a ewentualne zalecenia wpisywac¢ do protokotu odbiorow
czesciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiarow projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami
usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

e na 1 m dtugosci do £25 mm,
e na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

¢ na 1 m szeroko$ci, nie wiecej niz £5 mm,
e na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - £ 20 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne - £ 10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i tfukach - £5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

e w fundamentach - + 15 mm,
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian
- +5 mm (odchyitki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - £ 5 mm,
e na calg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementdéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

e w dtugosci i szerokos$ci ptyt (tarcz):
= -do1m-+2mm,
= -od1do3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-+£10mm.
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e grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych - £ 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

ogledziny,

badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie jakosci potgczeh zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczac nastepujgcych odchytek
dopuszczalnych:

e od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
= w dtugosci elementu - £ 10 mm,
» w szerokos$ci elementu przy wymiarze do 1 m - £ 5 mm,
= w szerokos$ci elementu przy wymiarze powyzej 1 m -+ 5 mm,
= w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
» przy srednicy d <=20 mm - = 10 mm,
= przy srednicy d > 20 mm -+ 0,5d,
e W potozeniu odgie¢ pretow - + 2 d,
e w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm,
e W potozeniu potgczen (stykow) pretéw - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza
wytrzymatoscig betonu nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i
jednorodnosci struktury.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowite;
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej
elementow z wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosc¢
z projektem i metodami wykonania otwordéw i kanatéw w konstrukcjach, prawidtowosc¢
ustawienia elementow zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin
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dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie oraz jej rzednych
wysokosciowych.

Badania jako$ciowe powinny dotyczyc:

e uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentow betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentaciji technicznej i normg PN-88/B-
062250,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowosci oraz doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

e prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci
odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e -na 1 m wysokosci 5
e - na catej wysokos$ci konstrukciji 20
e - w Scianach wzniesionych w deskowaniu 15

nieruchomym oraz stupéw podtrzymujgcych stropy
monolityczne
e - w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wys.bud.,

Slizgowym lub przestawnym lecz nie wiecej niz
100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
e -na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5
e - na calg ptaszczyzne 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg o dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gornych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8

Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie 5
dla innych elementéw

6.4 Pokrycia dachowe

6.4.1. Papa
Papa musi by¢ zamontowana zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.
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Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw,
sprzetu i srodkéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie piondw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi, spadkdéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4.2. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed
ich przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci
z zamowieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia
identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalaciji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takze prace
zwigzane z uszczelnieniem i obrébkg blacharskg w miejscach gdzie tgczg sie elementy
ze soba.

6.4 lzolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy objg¢ caty proces wykonywania izolaciji.
Kontrola powinna obejmowac:

e badanie materiatow po dostarczeniu ich na budowe,
e badanie podktadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

= rejestracje usterek (nierébwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtlowosci osadzania
wpustow itp)

= sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza,

= sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podkfadu,

e badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
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= gsprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodoéw i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki.

6.5 lzolacje cieplne

Kontrole robd6t termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadzaé w
nastepujgcych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatbw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinno byé
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

po przygotowaniu podtoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownos¢ i czysto$¢ podtoza
oraz jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

po utozeniu warstwy ocieplajgcej ale przed rozpoczeciem uktadania gtadzi
cementowej lub pokrycia pap3a.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materiatbw sg zgodne z
projektem budowlanym,

sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie
gdy zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z
materiatami zawierajagcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste.

6.6 Tynki
Podstawe kontroli jakosci tynkéw stanowig nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh
powierzchni tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

6.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzagdzi¢ protokdt odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.
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6.8 Podtoza i posadzki

Podklady z ubitych materiatléw sypkich

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza.

Podklady betonowe

Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ réwnosc¢ jego wykonania.

Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zatozonego celu - prawidtowego,
zgodnego z dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

badanie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami.
Nie mozna uzywa¢ materiatdbw nie majgcych dokumentéow stwierdzajgcych ich
jakosg,

badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé prawidtowos¢ wykonania
powierzchni, prostoliniowos¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci
spoin i ich wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podkiadem.

69 Malowanie

Malowanie scian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robot malarskich obejmuje:

sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do
rownej powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkoéw (z
wyjatkiem tynkoéw zawierajgcych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich
wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkow niedostatecznie
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i
chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku,
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e sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywaé przeswitdw i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie roznice w odcieniu barwy,
smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie
dopuszcza sie tylko wystepowanie nierdbwnomiernego odcienia barwy podkiadu,
natomiast niedopuszczalne sg $lady pedzla, smugi i wyrazne plamy,

e sprawdzanie powtok:

= powioki powinny by¢é rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub
podktad, nie wykazujgc odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladoéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$S¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

= barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych
sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu,

= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw
tynku,

» linie styku odmiennych barw mogg wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm na 1m
oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie
liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukciji stalowych (powtoki antykorozyjne)

W trakcie kontroli jakosci rob6t nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczng,
e jakos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat.
Sposob usunigcia wady okresla Wykonawca wspolnie z Inzynierem.
Powioka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz
miedzy warstwami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Deskowania
Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie
Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie
Jednostkg obmiarowg bedzie m? wykonanej konstrukcji zelbetowe;.

7.4 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla izolacji poziomych i pokryé — 1 m?,

- dla obrébek i odwodnienia dachu - 1 mb.

- jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z ptyt
warstwowych jest 1m2.
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7.5 lzolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.6 lzolacje cieplne
Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.7 Tynki
Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.8 Stolarka okienna i drzwiowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.

7.9 Podtoza i posadzki
Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? wykonanej posadzki.

7.10 Malowanie
Jednostka obmiarowa bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

przekroje i rozstawy stojakow oraz ich usztywnienie,

szczelno$¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznacC za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w
czesci lub w catosci uznac za niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub
powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami i nalezy je rozebraé oraz wykona¢ ponownie.
Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i uktadania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo.
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W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w
czesci lub w catosci uzna¢ za niewlasciwe. W razie uznania catosci lub czesci
deskowania jako wykonanych niewfasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i
odnotowac to w protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktorym nalezy podac
numery rysunkow roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie
0 usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyc¢:

e protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy,

e wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do
dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

e uzytej do robdét mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o
zgodnosci materiatu z wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-
062250,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

e prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika: odbiér korncowy robét
betonowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli
takie byly) zostaty w petni wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce
uzgodnienie dokonanych zmian,

dziennik robdét,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robét zanikajgcych,
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem technologicznym budowy majgce wptyw na jako$¢ wykonania robaot.

Jezeli wszystkie ocenione bedg pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny ,
roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
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Szczegdtowe informacje dotyczgce wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg
podane w normie PN-63/B-06251.

8.4 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu ptytami warstwowymi jako roboty zanikajgce
wymagajg odbiorow czesciowych. Odbior taki powinien obejmowac:

» sprawdzenie podtoza,

» jakosci zastosowanych materiatow, sprawdzenie wtasnosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy,

» doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Badanie konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac
jednolito$¢ wygladu. Powierzchnie blach nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone,
zabrudzone, pokryte rdza, itp.
Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilos¢ fgcznikdow, czy na skutek tgczenia Scian
blacha nie ulegta uszkodzeniu.

8.5 Obroébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty
pokrywcze nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ robot blacharskich
lub ich czes$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznacC za niezgodna z wymagania mi
normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.6 lzolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty
izolacyjne nalezy uznac¢ jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét izolacyjnych
lub ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.
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8.7 lzolacje cieplne

Odbidér robdt powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne
nalezy uznac jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robdt
termoizolacyjnych lub ich cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
izolacje do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.8 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawiC projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg
oraz dodatkowo:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw,
e protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

8.9 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujgce:

e odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu
na state,

e 0dbior osadzenia oscieznic powinien byC przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

e oS$cieznice winny byC osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w
miejscach potgczen ze Sciang,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

e luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzoéw,

e otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,
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e szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokoéci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

e okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

e przedmiotem reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb,
uszczelek i okug.

8.10 Podtoza i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czesc
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.

8.11 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czesc
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powtok nalezy dokonac jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokonaé¢ sprawdzajgcych badan
grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania
podtoza (po zmyciu powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robdt sg okreslone w normach:

e PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,

e PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
i badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom |, Arkady,
Warszawa 1990r.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty
robét statych, ktérych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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9. 2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy
wliczy¢ w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
9.3 Betonowanie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji betonowej lub
zelbetowej. W koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedgcy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Pokrycia dachowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu ,

- ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,

- zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,

- docinanie, uszczelnianie, obrdobka,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.5 lzolacje przeciwwilgociowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Izolacje cieplne

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Tynki

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbidr wykonanych robdét tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Podstawg ptatnosci jest korncowy odbior osadzonych otworow okiennych i drzwiowych.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9 Podtoza i posadzki

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10 Malowanie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.3 Betonowanie

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i
projektowanie.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czesc | —
Roboty ogdélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990 r.

10.4 Pokrycia dachowe

Normy

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Arkady 1990.

~Wymagania ogélne , oraz :

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.
10.5 I1zolacje przeciwwilgociowe

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

10.6 Izolacje cieplne

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metody obliczania.

10.7 Tynki

Tynki wapienne PN-65/B-14502.

Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.

Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.8 Stolarka okienna i drzwiowa

[-]

10.9 Podtoza i posadzki

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
10.10 Malowanie

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
badania przy odbiorze”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wykonane w ramach zamierzenia
budowlanego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie budynku sSwietlicy wiejskiej
wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bgkowie, zlokalizowanej na dz. nr
262 i 246 obreb ew. Bgkowo, gmina Wyrzysk.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot objetych Specyfikacjg oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

1.4. Podstawowe okreslenia

- Kraweznik - prosty lub tukowy, najazdowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie
od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w opracowaniu pt. ,O0golne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robdét - wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w opracowaniu pt. ,0g6lne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét - wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
opracowaniu pt. ,0gdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania
1) odmiana:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2) barwa:
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3) wzor (ksztatt) kostki:
- zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4) wymiary:
- zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej ni2 100 mm,
grubos¢: 60 mm i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéow (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo2e odbarwiac
kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej

wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
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- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Krawezniki, oporniki
a) krawezniki betonowe 15/30/100,
b) oporniki betonowe 12/30/100, 8/30/100.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

a) pod chodniki — min. 10 cm pospotki,

b) pod wjazd — min.20 cm betonu B7,5-10MPa .

W czeéci placu manewrowego istniejgcego nalezy zachowac istniejgcg niwelete
wykorzystujgc nawierzchnie betonowg jako podbudowe. Na zjazdach beton nalezy
rozebra¢ a niwelete dopasowac¢ do poziomu istniejgcego terenu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w w opracowaniu pt. ,0gdlne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale2y stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w opracowaniu pt. ,Ogolne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w opracowaniu pt. ,0gélne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogolne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekdw),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* utozenie kostek z ubiciem,

* zasypka spoin piaskiem

* wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm warstwa odsgczajgca z
piasku, oraz podsypka cementowo-piaskowa 5 — 10 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubo$¢ podsypki.

RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow). Stosowacé kostke tup ,behaton”

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonhczyC prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢c za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w  kierunku poprzecznym  ksztattek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢
do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w opracowaniu pt. ,0golne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki

podaje ponizsza tablica:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie
badan i pomiaréow Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne

—

Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg OST D-04.01.01 [10]

2. | Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkt.5.4

3. | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4. | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | odchyiki od
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, projektowanej

spadkéw i cech grubosci £1 cm
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konstrukcyjnych w
poréwnaniu z

dokumentacjg projektowsq i

specyfikacja

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazde;j

dziatce roboczej

b) poto2enie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich

punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy

krawe- dziach oraz we

wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

charakterystycznych

d) réwnosc¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtu2nym (wg BN-68/8931- 8 mm
04
[8] tata czterometrowa)
e) rownosc w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg a powierzchnia
tata do 8 mm
profilowa z poziomnica i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda dokumen-tacji
niwelaciji) projektowej do

0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym)

projektowanej do
5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokos¢
wypetnie- nia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej

dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
W ponizszej tablicy:
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Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Sposbéb sprawdzenia
pomiarow

1. | Sprawdzenie wygladu | Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, | wygladu, prawidtowosci desenia,
obrzezy, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i

szczelin

2. | Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia
nawierzchni w osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. | Rzedne wysokosciowe, rownosé | Co 25 m i we wszystkich punktach

podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych
w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59g)
4. | Rozmieszczenie i szerokosc Wg pktu 5.515.7.5
spoin i
szczelin w nawierzchni,
pomiedzy
kraweznikami, obrzezami,
Sciekami

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w opracowaniu pt. ,0gdlne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w opracowaniu pt. ,0golne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w opracowaniu pt. ,0golne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek.

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
10.2. Ogdine specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-04.01.01+04.03.0 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
D-04.04.00+04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-04.05.00+04.05.0 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego.

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
D-08.01.01a Ustawianie kraweznikéw betonowych.

D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych.

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.

D-08.05.00 Scieki.
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