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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:  
„Remont Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – zaplecze szatniowe” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:  
1.3.1. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca :  
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 

nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 
robót,  

b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi 
rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i 
drzwiową przed kurzem i brudem .  

c) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie 
budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :  
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami  
- rozebranie istniejących okładzin posadzek do poziomu istniejącej gładzi cementowej,  
- skucie warstw posadzkowych  
- skucie starej glazury ze ścian,  
- roboty posadzkowe,  
- roboty malarskie,  
- okładziny ścian z płytek ceramicznych,  
- wykonanie przebić  
 

1.3.3. Rozbiórki i demontaże:  
- demontaż przyborów łazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na 
mydło, kosze na odpady, miski ustępowe, brodziki itp.),  
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,  
- demontaż istniejących okładzin posadzek,  
- demontaż kratek wentylacyjnych,  
- skucie warstw posadzkowych  
- skucie starej glazury ze ścian,  
- demontaż sufitu podwieszanego 
- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy) 
- demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej 
- demontaż białego montażu sanitarnego 
- utylizacja zdemontowanych materiałów 
 
 

1.3.4. Roboty wykończeniowe:  
− wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów w systemie ścian z 
okleiną z HPL-u  
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− dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw, montaż czujników ruchu;   
− ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych, I gatunku 30x30cm, o parametrach:  
antypoślizgowość min R10, nasiąkliwość wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), 
wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2, siła łamiąca (wg PN-
EN ISO10545 – 4) >1300 N, odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN ISO 10545 – 6) < 
175 mm3, Odporność na działanie środków domowego użytku(wg PN-EN ISO 10545 – 13) 
min. UB,  
− wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2 m o parametrach: 
nasiąkliwość wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), wytrzymałość na zginanie (wg PN-
EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2, siła łamiąca (wg PN-EN ISO10545 – 4) >1300 N, 
odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN ISO 10545 – 6) < 175 mm3, Odporność na 
działanie środków domowego użytku (wg PN-EN ISO 10545 – 13) min. UB, 
− fugowanie płytek ściennych i podłogowych,  
− malowanie farbą lateksową o klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 
300, np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podłoża poprzez 
poszpachlowanie nierówności i ubytków sufitów i ścian powyżej poziomu okładzin z 
płytek,  
− montaż systemowych kabin sanitarnych z płyt HPL, wraz z drzwiami i wyposażeniem, 
drzwi do kabin z podcięciem o wys. 15cm,  
− montaż luster nad umywalkami, lustra o szerokości blatów, wpuszczane w płytki 
naścienne (licowane z płytkami),  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (np. folia w płynie) na ścianach w 
pomieszczeniach „mokrych”  
− montaż listwy podłogowej oraz narożnej aluminiowej  
− montaż sufitu podwieszanego   
− montaż pojemników z stali nierdzewnej na mydło w płynie,  
− montaż pojemników z ręcznikami do rąk z stali nierdzewnej,  
− tynkowanie ścian w miejscach ubytków tynkiem cementowo-wapiennym,  
− szpachlowanie ścian gładzią gipsową, dwukrotne,  
- montaż stolarki drzwiowej, drzwi systemowe HPL 80/200 oraz drzwi szklane/aluminium 
+ szkło 90/200 

 
1.3.5. Roboty elektryczne 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dotyczą 

zasad wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac 

branży elektrycznej na potrzeby zadania Demontaż opraw oświetleniowych we wszystkich 

pomieszczeniach remontowanych:  

- Demontaż starych przewodów elektrycznych w  remontowanych pomieszczeniach 
- Demontaż istniejącego osprzętu (łączniki światła, przewodów elektrycznych 
podtynkowych, podtynkowych, gniazdek elektrycznych). 
- Montaż instalacji elektrycznych (układanie natynkowej instalacji elektrycznej w strefie 
sufitu podwieszanego przewodów osadzenie puszek podtynkowych) 
- Montaż opraw oświetleniowych,(w miejsce zdemontowanych opraw zamontować nowe 
oprawy) 
- Montaż osprzętu elektrycznego. (należy zamontować nowe gniazda elektryczne, łączniki 
oświetlenia ) 
- Wykonanie pomiarów powykonawczych 
 

1.3.6. Roboty sanitarne 
 

1.4. Roboty towarzyszące i specjalne  
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Roboty towarzyszące , które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia  
będące kosztem Wykonawcy:  
a) Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
b) Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
c) Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.  

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.  

d) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 
ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.  

e) Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez 
cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych.  

f) Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie 
objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 
końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty 
naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie 
było różnic w kolorze i fakturze.  

g) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
- doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg 
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.  
- Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy 
gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami.  

h) Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz 
dokumenty odbiorowe opisane - w 2 egz.  

 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :  
a) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 

tym wiązane i odpowiada za ich działanie jak za własne 
b) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 

Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 
Przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. (jeśli takie 
protokoły będą wymagane)  

 

1.5. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które 
zakłócają normalne funkcjonowanie ośrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o 
spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i 
montażowych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi 
rozłożyć folię, która powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . To 
zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników  
Wykonawcy . Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 
1.6. Dokumentacja budowy.  
a) Rysunki techniczne  
b) Specyfikacje techniczne  
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,  
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d) Protokoły odbioru robót,  
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora.  
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 

Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  

1.7. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i opisy. 

 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 

- Plan BIOZ, 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 

wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy 

realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i 

obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- Projekty technologii i organizacji robót, 

- Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

- Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu 

- Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych, 

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach, 

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w 

Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące i przedłoży je do akceptacji 

Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem. wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 
których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 
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do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i 
ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
 
1.9. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji 
placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowani e się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu 
działania.  
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego  
przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez 
personel Wykonawcy. Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg 
pożarowych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty.  
 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 
budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca 
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego.  
 
1.13.  Warunki dotyczące organizacji ruchu.  
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Oferty 
 
1.14. Ogrodzenie placu budowy.  
Teren Inwestycji jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza 
budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o 
utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru 
końcowego.  
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1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni.  
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 
stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie 
użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w 
skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 
przekazania placu budowy.  
 
1.16. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie 21 od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, Książkę Obmiarów oraz komplet Dokumentacji Projektowej 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 
Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Warunków 
Zamówienia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
 
1.17. . Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 

zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST a także podanymi poniżej:  

1.17.1. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak 
również wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, 
instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta. 
 

1.17.2. Dziennik Robót – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy, 
Wykonawcą i projektantem. 
 

1.17.3. Inżynier (projektant nadzorujący) - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia , 
osoba sporządzająca dokumentacje techniczną. 
 

1.17.4. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca 
uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania 
badań, przeglądów konstrukcji lub innych robót. 
 

1.17.5. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę i wymienioną w umowie, reprezentującą Wykonawcę na placu budowy i 
odpowiedzialną za wykonanie robót objętych umową. 
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1.17.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 

1.17.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
projektanta. 
 

1.17.8. Polecenie projektanta - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez projektanta, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

1.17.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 

1.17.10. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 
 

1.17.11. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 

1.17.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 

1.17.13. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

1.17.14. Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
 

1.17.15. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji 
robót budowlanych. 
 

1.17.16. Szerokość całkowita obiektu  - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 

1.17.17. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 

1.17.18. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

1.17.19. Umowa (Kontrakt) - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona 
na piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym 
terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
 

1.17.20. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę 
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
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1.17.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 
 

1.17.22. Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), 
udzielający zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych. 
 

1.17.23. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
1.17.24. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
 

 
2. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :  
- kilofy, młotki, przecinaki,  
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy,  
- rynny, taczki , liny.  

 
Roboty wykończeniowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora w tym :  
- elektronarzędzia ręczne,  
- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali,  
- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,  
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące)  
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę,  
- piła do cięcia cegły, bloczków itp.  
- rusztowanie rurowe.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
 
Wymagania dotyczące robót elektrycznych: 
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją 
muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom 
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa 
pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno 
wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki 

transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 

sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
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obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 

środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa pracy. 

Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu: 

- mierniki rezystancji izolacji, 

- mierniki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych,   

- miernik natężenia oświetlenia – luksometr, 

- wszystkie mierniki użytkowane przez wykonawcę powinny posiadać aktualne świadectwa 

legalizacji. 

 
2.1. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
 
3. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
3.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 

pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne 
do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.  
 

3.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
 

3.3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie 
spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku.  

 
3.4. Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, windy lub 

rynny –  NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
 

3.5. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.  
 
3.6. Powłoki malarskie  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych podmalowanie powinna być 
nie większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). 
Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 % Roboty 
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek 
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.  
 
3.7. Posadzki :  
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W pomieszczeniach łazienek należy wykonać posadzki z płytek o wym. 20x20 lub 30x30 I gatunku, 
matowe lub IV klasy ścieralności , o klasie antypoślizgowości R10 wraz z  przygotowaniem 
podłoża, dwuwarstwową izolacją posadzek folią płynną.  

 
3.8. Ściany:  
Położenie płytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub 20x25 na ścianach oraz 
listew narożnikowych PCV, na zaprawie klejowej, dwuwarstwową izolacją posadzek folią płynną. 
 
 
4. MATERIAŁY  
4.1. Materiały do robót wykończeniowych: 
4.1.1. Ścianki systemowa z okładziny z HPL-u   
4.1.2. Wylewka wyrównawcza,  
4.1.3. Płytki posadzkowe matowe lub IV klasy ścieralności, przeciwpoślizgowe R10 o wymiarach 

20x20 lub 30x30 lub płytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, IV klasy ścieralności 
,  

4.1.4. Płytki ścienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25 
4.1.5. Farba lateksowa o wysokiej klasie odporności na szorowanie.  
4.1.6. Drzwi systemowe aluminiowe,  
4.1.7. Kabiny systemowe do WC z płyty HPL wraz z drzwiami,  
4.1.8. Zaprawa klejowa do płytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,  
4.1.9. Zaprawa spoinująca do płytek elastyczna, mrozoodporna,  
4.1.10.  Materiały pomocnicze i montażowe: niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych 

elementów wg zestawienia dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
 

4.2. Materiały do robót elektrycznych : 
 

4.2.1. Oprawy oświetlenia podstawowego 
W zakresie opraw elektrycznych należy zastosować oprawy w obudowie klasy IP65 lub 
zastosowanie z technologią stosującą niskie napięcie bezpieczne 
- Oprawa do sufitu podwieszanego 600x600 - 4x14W. Świetlówki liniowe LED. Stateczniki 
elektroniczne.  
- opraw oświetleniowych 60x60 RSTR N 418/4LED/PT-H 31059 lub rozwiązanie 
równoważne z zastosowaniem zasilania napięciem bezpiecznym , oprawa rastrowa z 
źródłem światła 4x świetlówka LED 9W 4000K 4403015C-K  o mocy w przedziale od 7-
12W każda  
- Opraw ewakuacyjnych z akumulatorem Awex ARN/1W/E/1/SE/X/WH 
- Opraw BPM SU MAS 3024 IP65 12V, 230V ALUMINIUM 

 

4.2.2. Osprzęt elektrotechniczny 
- Montowane łączniki oświetlenia mają być podwójne lub pojedyncze  w ramce kolor biały. 

Podtynkowe, stopień ochrony IP44, napięcie znamionowe 250V, prąd znamionowy 10A, z 

możliwością montażu w ramce. 

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwójne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem 

IP20, osprzęt ramkowy, kolor biały 
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-Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor czerwony, 

podłączenie za pomocą zacisków automatycznych z możliwością montażu w ramce 

-  W pomieszczeniach mokrych montowane   gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d 
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzęt ramkowy, kolor biały 
- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V należy zabezpieczyć wyłącznikiem 
różnicowoprądowy  

4.2.3. Instalacje elektryczne  
- Wtynkowo należy układać przewody elektryczne typu YDYpżo 450/750, które mają być 

przykryte min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych należy zastosować przewód 

3x2,5mm2 do instalacji oświetleniowej należy zastosować przewody  3x1,5mm2 oraz  

- Wtynkową instalację  sterującą do Unitów należy wciągnąć do rur karbowanych Fi 50 ułożonych 

w posadce i w ścianach. Kable sterujące należy zostawić z 2,5m zapasem celem zakończenia tych 

kabli z jednej strony w Unicie z drugiej strony w panelu sprężarki. Kable teleinformatyczne 

zakończyć w gniazdach RJ-45 podwójne 5kat io w szafie dystrybucyjnej znajdującej się na I 

piętrze. 

- W rurę karbowaną wciągnąć przewód YDY 3x2,5mm2 z jednej strony zostawić 2,5m zapas celem 

zasilenia Unitów  z drugiej strony wprowadzić przewód do podtynkowej skrzynki i zakończyć na 

przyciskach włącz-wyłącz z diodą LED.( sterowanie załączania odbywać ma się za pomocą 

przekaźników  bistabilny 2-biegunowy) . 

4.2.4.   Tablica rozdzielcza  
Bez zmian 

4.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalacje elektryczne muszą zapewnić ochronę przeciwporażeniową podstawową i dodatkową 

zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochronę podstawową 

przed dotykiem bezpośrednim spełnić przez stosowanie urządzeń izolowanych posiadających 

atest i odpowiedni stopień ochrony. Uzupełnienie ww. ochrony spełniają także wyłączniki 

różnicowoprądowe. Ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim zapewnić poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez odpowiednio dobrane wyłączniki 

samoczynne. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót, materiałów i urządzeń.  
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
 

5.2. Ocena jakości powinna obejmować :  
- sprawdzenie zgodności wymiarów ,  
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,  
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
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- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
 

 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  

 
6.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
b) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
c) inne prawnie określone dokumenty.  
d) powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.  

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 

 - być nowe i nieużywane, 

 - być w gatunku bieżąco produkowanym, 

 - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na 

rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 

technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane 

niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały 

nieodpowiadające wymaganiom. 

 
6.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
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niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
6.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy 
używać narzędzi tnących, nie powodujących wstrząsów w murach i stropach. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzianie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

 
8. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt 

 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi 
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

 
8.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym:  
- samochód dostawczy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy ,  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy,  
- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.  
 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika istniejącego obiektu ze względu na 

hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport 

materiałów, zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu 
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szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 

oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 

budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po 

zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren 

bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy.  

 
10. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką 

budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go 

prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich 

dobrą jakość. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Dane 

określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przepisami przedziału tolerancji Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 
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zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

 

11. PRZEDMIAR 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego. Jednostkami obmiarowymi dla 

wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robót dla 

poszczególnych rodzajów robót.  

12. ODBIÓR ROBÓT. 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi  

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma 

obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na 

płycie CD przekazać ją Inspektorowi. Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające 

musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z 

tego kosztów.  

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem.  

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem.  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem 

ilości, jakości, kosztów i terminu.  

Dokumenty odbioru końcowego 

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące 

dokumenty: 

− atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,  

− świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 

− obmiary robót, 

− Protokoły odbioru robót zanikających, 

− Protokoły standardowych pomiarów elektrycznych  i natężenia oświetlenia. 

− Protokoły pomiarów natężenia oświetlenia, skuteczności wentylacji i inne. 

− Protokoły z uruchomienia urządzeń, 

− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym 

spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w 

sposób schludny.  

Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści 

"Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z 

oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę. 
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Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do 

nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca 

roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót i projektem i z ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 

 

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają 

odrębnemu rozliczaniu.  

 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia 
14.2. Specyfikacje Techniczne  
14.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 
14.4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
14.5. PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  
14.6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
14.7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
14.8. PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów. Część 1, 2, 3.  
14.9. PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.  
14.10. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
14.11. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań.  
14.12. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
14.13. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
14.14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
14.15. PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami 

wodnymi i  
14.16. wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
14.17. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.  
14.18. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planówjakości  
14.19. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)lub 
odpowiednie normy krajów UE.  

14.20. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
14.21. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
14.22. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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14.23. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań.  

14.24. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania.  

14.25. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.  
14.26. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. 

Wymagania.  
14.27. PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych .  
14.28. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planówjakości  
14.29. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)lub 
odpowiednie normy krajów UE 

14.30. Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami), 

14.31. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),  

14.32. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z 
dnia 30-05-2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie 

14.33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r. 
14.34. Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
14.35. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
14.36. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 
14.37. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
14.38. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

14.39. PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

14.40. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia 

14.41. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

14.42. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

14.43. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

14.44. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

14.45. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

14.46. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

14.47. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
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bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

14.48. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze. 

14.49. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV. 

14.50. PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
14.51. PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu 
14.52. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
14.53. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli. 
14.54. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. 
14.55. PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku 
14.56. PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych. Część 2 
14.57. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
 
 
 


